

## Smlouva o dílo

(dále jen smlouva)  
uzavřená dle § 2586 s následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
(dále jen občanský zákoník)

Evidenční číslo objednatele: D952160140  
Evidenční číslo zhotovitele:  
Číslo stavby objednatele: 249160007, 249160008, 249160009

### 1. Smluvní strany

#### 1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**  
Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03  
  
Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel  
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel  
Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností  
Hana Pištová, vedoucí oddělení investic západ  
Ing. Pavel Kamenický, technický dozor stavebníka (TDS)

IČ: 70890005  
DIČ: CZ70890005  
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473  
Číslo účtu: 103914702/0300  
Telefon: 495088111  
Fax: 495088782  
E-mail: labe@pla.cz

(dále jen jako objednatel)

#### 1.2. Zhotovitel:

Název: **AQUATIS a.s.**  
Adresa sídla: Brno, Botanická 834/56, Veverí, PSČ 602 00

Statutární orgán: Ing. Tomáš Plachý, CSc., statutární ředitel  
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Pavel Kutálek, na základě plné moci  
Zástupce pro věci technické: Ing. Jiří Švancara

IČ: 46347526  
DIČ: CZ46347526  
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Brně, oddíl B vložka 775  
Číslo účtu: ČSOB, a.s., 117729743/0300  
Telefon: 541 554 111  
E-mail: jiri.svancara@aquatis.cz

(dále jen zhotovitel)

*Labe, VD Obříství, VD Lobkovice, VD Kostelec nad Labem, zprůchodnění migračních překážek  
č. akcí 249160007, 249160008, 249160009*

## 2. Předmět díla

### 2.1. Název akce: **VD Obříství, VD Lobkovice, VD Kostelec nad Labem, zprůchodnění migračních překážek**

Tato akce se skládá ze tří níže uvedených jednotlivých akcí:

**Č. 249160007 VD Obříství, zprůchodnění migrační překážky**

**Č. 249160008 VD Lobkovice, zprůchodnění migrační překážky**

**Č. 249160009 VD Kostelec nad Labem, zprůchodnění migrační překážky**

### 2.2. Zhotovitel se zavazuje k vypracování projektové dokumentace na každou jednotlivou akci dle níže uvedeného členění dílčích etap:

I. etapa: Vypracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (dále jen **DUR**) (čl. 1. odstavec A obchodních podmínek).

II. etapa: Výkon inženýrské činnosti (dále jen **IČ**) vedoucí k zajištění vydání územního rozhodnutí opatřeného doložkou o nabytí právní moci.

### 2.3. Nedílnou součástí předmětu díla jsou v rámci I. etapy pro všechny tři akce i následující činnosti:

a) Terénní průzkum v podrobnosti vztahující se k příslušnému stupni projektové dokumentace.

b) Geodetické zaměření - doplnění (aktualizace) zaměření ze Studie proveditelnosti

Nedílnou součástí předmětu díla jsou v rámci II. etapy pro všechny tři akce následující činnosti:

a) zajištění veškerých nutných dokladů, stanovisek, vyjádření, rozhodnutí, výjimek ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných živočichů, stanoviska orgánu ochrany přírody pro opatření na území zvláště chráněných území a lokalit soustavy Natura 2000 z hlediska souladu s plánem/zásadami péče, apod., to znamená, že si zhotovitel zajistí kompletní projednání projektové dokumentace DUR se všemi dotčenými organizacemi, orgány státní správy, především s orgány ochrany přírody, a zapracuje jejich případné připomínky do projektové dokumentace,

b) zajištění veškerých potřebných podkladů z hlediska majetkoprávního, to znamená, že zhotovitel v případě potřeby zajistí uzavření adekvátního smluvního vztahu se všemi vlastníky stavbou dotčených pozemků a nemovitostí (vzory a forma smluvních vztahů bude projednána a odsouhlasena majetkovým odborem objednatele) a zapracuje jejich případné připomínky do projektové dokumentace,

c) zajištění vydání územního rozhodnutí opatřeného doložkou o nabytí právní moci.

### 2.4. Zhotovitel provede dílo na základě předaných podkladů a prohlídky v terénu. Podkladem pro předmět díla jsou zejména:

- Studie proveditelnosti revitalizačních opatření a zprůchodnění migračních překážek na vodních tocích, které jsou uvedeny v programu opatření Plánu oblasti povodí Horního a Středního Labe a v programu opatření Plánu oblasti povodí Ohře a Dolního Labe týkající se uceleného úseku vlastního toku Dolního Labe (dále jen **Studie proveditelnosti**) záměru „Labe, Obříství, zprůchodnění migrační překážky ID 43 (LA110034)“ (I. - V. a. etapa) zpracovaná společností Pöyry Environment a.s., pod

zakázkovým číslem 3A12224.31T01 v 02/2014 pro akci „VD Obříství, zprůchodnění migrační překážky“

- Studie proveditelnosti revitalizačních opatření a zprůchodnění migračních překážek na vodních tocích, které jsou uvedeny v programu opatření Plánu oblasti povodí Horního a Středního Labe a v programu opatření Plánu oblasti povodí Ohře a Dolního Labe týkající se uceleného úseku vlastního toku Dolního Labe (dále jen **Studie proveditelnosti**) záměru „Labe, Neratovice, zprůchodnění migrační překážky ID 42 (LA110033)“ (I. - V. a. etapa) zpracovaná společností Pöyry Environment a.s., pod zakázkovým číslem 3A12224.31T01 v 02/2014 pro akci „VD Lobkovice, zprůchodnění migrační překážky“,
- Studie proveditelnosti revitalizačních opatření a zprůchodnění migračních překážek na vodních tocích, které jsou uvedeny v programu opatření Plánu oblasti povodí Horního a Středního Labe a v programu opatření Plánu oblasti povodí Ohře a Dolního Labe týkající se uceleného úseku vlastního toku Dolního Labe (dále jen **Studie proveditelnosti**) záměru „Labe, Kostelec nad Labem, zprůchodnění migrační překážky ID 41 (LA110031)“ (I. - V. a. etapa) zpracovaná společností Pöyry Environment a.s., pod zakázkovým číslem 3A12224.31T01 v 02/2014 pro akci „VD Kostelec nad Labem, zprůchodnění migrační překážky“,
- Stanovisko k dokončené akci financované za účasti Operačního programu Životní prostředí vydané Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR dne 17. 8. 2015,
- Aktuální verze Směrnice objednatele „Tvorba a správa geodetické dokumentace“.

2.5. Součástí obsahu smlouvy tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení projektu ze dne 15. 1. 2016.

### **3. Doba plnění díla**

#### **3.1. Předpoklad zahájení prací: listopad 2016**

Zahájením prací se rozumí datum nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy.

3.2. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap pro jednotlivé akce v následujících dílčích termínech:

#### **č. akce 249160007      VD Obříství, zprůchodnění migrační překážky**

I. etapa – DUR .....      **do 31. 5. 2017**

II. etapa – IČ: .....      **do 31. 12. 2017**

#### **č. akce 249160008      VD Lobkovice, zprůchodnění migrační překážky**

I. etapa – DUR .....      **do 31. 5. 2017**

II. etapa – IČ: .....      **do 31. 12. 2017**

#### **č. akce 249160009      VD Kostelec nad Labem, zprůchodnění migrační překážky**

I. etapa – DUR .....      **do 31. 5. 2017**

II. etapa – IČ: .....      **do 31. 12. 2017**

*Labe, VD Obříství, VD Lobkovice, VD Kostelec nad Labem, zprůchodnění migračních překážek*

*č. akcí 249160007, 249160008, 249160009*

#### **4. Cena díla**

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 26.9.2016. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 924 000,- Kč,

slovy: devětsetdvacetčtyřitisíc korun českých bez DPH.

#### **5. Zvláštní ustanovení**

5.1. Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení projektu **neplatí** pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:

- Čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. A) Vypracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) – body 3.b), 3.c), 3.d), 3.f), 3.i), 5.,
- Čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. B) Vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP),
- Čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. C) Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS),
- Čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. D) Povinnosti při výkonu autorského dozoru
- Čl. 3. Platební a fakturační podmínky, - bod 3.3.

5.2. Smluvní strany dohodly, že obchodní podmínky objednatele na zhotovení projektu se **rozšiřují** pro tuto smlouvu o dílo o následující ujednání:

Objednatel si vyhrazuje právo ukončit další přípravu jednotlivých etap na základě zhodnocení realizovatelnosti po dokončení dílčích etap.

- Čl. 5. Smluvní pokuty

5.5. Objednatel je oprávněn neuplatnit smluvní pokutu v případě, že nedokončení výkonu inženýrské činnosti v termínu dle *čl. 3. Doba plnění díla* této smlouvy bude způsobeno okolnostmi prokazatelně nezaviněnými zhotovitelem – např. nevyjasněné majetkoprávní vztahy, prodloužené lhůty správních řízení, aj

5.3. Smluvní strany dohodly, že obchodní podmínky objednatele na zhotovení projektu se **rozšiřují** pro tuto smlouvu o dílo o následující ujednání:

- Čl. 3. Platební a fakturační podmínky, bod 3.2.

Zhotovitel vystaví **pro každou jednotlivou akci** daňový doklad po protokolárním předání **jednotlivých etap** v rozsahu dle čl. Předmět díla, a to nejpozději do 15. kalendářního dne v měsíci následujícím po měsíci, v němž došlo k protokolárnímu předání předmětu bez vad a nedodělků.

## 6. Závěrečná ustanovení

- 6.1. Smluvní strany prohlašují a svými podpisy, případně podpisy svých oprávněných zástupců na této smlouvě stvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, vážně, nikoliv pod nátlakem či v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 6.2. Smlouva nabývá platnost a nabývá účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu.
- 6.3. Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv doplňky nebo změny této smlouvy je možné učinit pouze písemnou dohodou smluvních stran, a to ve formě písemných dodatků k ní, odsouhlasených a podepsaných oběma smluvními stranami.
- 6.4. Smlouva je vystavena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.
- 6.5. Účastníci potvrzují podpisem smlouvy, že souhlasí s tím, aby objednatel uveřejnil smlouvu prostřednictvím registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv)

V Hradci Králové dne .....

.....  
za objednatele  
Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

.....  
za zhotovitele