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Smlouva na dodávku a montáž trafostanice

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel

Domov pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace
zastoupená: MVDr. Petrem Nováčkem, ředitelem
se sídlem: Zámecká 57, 664 52 Sokolnice
IČO: 00209392
DIČ:
plátce DPH: NE
bankovní spojení (číslo účtu): Komerční banka, a.s.,
telefon:
e-mail:

(dále jen ,Ob/ednateŕ)

2. Zhotovitel

ECOREM a.s.
zastoupená:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
plátce DPH:
zapsána:

bankovní spojeni (číslo účtu):
telefon:
e-mail:

Petrem Šendou, statutámlm ředitelem
Jemnice, Stará cesta 1127, PSČ 67531
27724409
CZ27724409
ANO
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Brně pod sp. zn. B 7091
UniCredit Bank,

.cz

(dále jen ,,Zhobvi"bt')

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako ,,Smluvní strany')

uzavřeli v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen
,občanský zákoník') tuto smlouvu o dílo (dále jen ,Smlouva")-

II. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

3. Smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení (dále jen ,Řízenl veřé/né
zakázký') veřejné zakázky s názvem ,,Dodávky a montáže trafostanic pro přkpěvkové
organizace zřizované jIhomoravským krajem", cv. č. veřejné zakázky ve Věstníku veřejných
zakázek: 632589 (dále jen ,,VeN/ná zakázka"). jednotlivá ujednánf Smlouvy tak budou
vykládána v souladu se zadávacími podmínkami Veřejné zakázky a nabídkou Zhotovitele
podanou na Veřejnou zakázku.

III. PŘEDMĚT SMLOUVY

4. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí ve sjednaném terminu pro
Objednatele dílo spočĹvajjcí v dodávce a montáži dále specřfikované trafostanice (dále jen
,,Di1o') a objednatel se zavazuje dokončené Dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu a
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příslušnou DPH, je-li Zhotovitel povinen podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen .Zodph') hradit DPH.

5. Zhotovitel se dále zavazuje zajišťovat na svůj náklad a nebezpečí po dobu trvání záruční doby
podle článku XI Smlouvy pro Objednatele provoz a údržbu Díla, včetně jeho servisu a
zabezpečeni poruchové služby, (dále jen ,Provoz a údržba Díla") a Objednatel se zavazuje
platit za zajišťování provozu a údržby Díla sjednanou cenu a přIslušnou DPH, je-li Zhotovitel
povinen podle ZODPH hradit DPH.

lV. PŘEDMĚT DÍLA

6. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele Dílo:
6.1. podle dále specifikované projektové dokumentace;
6.2. podle podmínek stanovených Smlouvou;
6.3. podle podmínek případně stanovených územním rozhodnutfm nebo územním

souhlasem, které je součástí projektové dokumentace, pokud bylo vydáno před
zahájením ŘÍzenÍ veřejné zakázky, nebo které bude dodáno Objednatelem Zhotoviteli po
jeho vydání příslušným orgánem veřějné správy (dále jen ,Územní rozhodnuú');

6.4. v souladu s požadavky zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu
státní spíávy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický
zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 16/2016 Sb., o podmínkách připojení k
elektrizační soustavě, ve znění pozdějších předpisů, a Pravidel provozování distribuční
soustavy společnosti E.ON Distribuce, a.s., IČO: 28085400, se sídlem: F. A. Gerstnera
2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice (dále jen ,Pravidla pmvozováni
DS' a ,,Provozovatel DS'), účinných ke dni předání Díla;

6.5. v souladu s požadavky na trafostanici podle smlouvy q připojení k distribuční soustavě
uzavřené mezi Objednatelem a Provozovatelem DS, která je součásti projektové
dokumentace (dále jen ,Smlouva o pňpojenř');

a to včetně všech souvisejfcfch pracf, dodávek a služeb.

7. Dílo je blíže specifikováno v projektové dokumentaci, která tvoří přllohu Smlouvy (Přlloha č. 1
Smlouvy), (dále též jen jako ,projektová dokumentace" a zpracovatel projektové
dokumentace dále též jen jako »pro/ektann.

8. Dlb bude sloužit k nás|edljjĹcĹmu účelu: umožnění odběru elektrické energie ze strany
Objednatele jako odběratele kategorie B ve smyslu přllohy č. 7 vyhlášky č. 408/2015 Sb., o
Pravidlech trhu s elektňnou.

9. Zhotovitel je povinen při provádění Díla provést, dodat a poskytnout veškeré práce, dodávky a
služby, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, prováděni, dokončení a přEdánľ Díla a
k uvedení Dfla do trvalého provozu. Součástí Díla je zejména:
9.1. přívod vedeni VN včetně připojenl, vyplývá-li to z Projektové dokumentace;
9.2. dodávka trafostanice;
9.3. zemnl a montážnf práce včetně uzemnění;
9.4. přívod vedení NN včetně komerčního měkni;
9.5. příprava trafostanice na uvedení do provozu a pkpojení stávajIcI sítě;
9.6. výroba, dodávka, skladování, zabudování a montáž veškerých dílů, materiálů a zařIzenľ

týkajících se Díla:
9.7. zajištění a provedení všech opatření organizačního a technologického charakteru

k řádnému provedení Díla;
9.8. zajištěni a provedení všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a

dokončení Díla;
9.9. průběžný odvoz stavebního a jiného odpadu vzniklého při prováděni Díla, zajištění jeho

dočasného nebo trvalého uložení, resp. převzetí těchto odpadů do vlastnictví osoby
oprávněné k jejich přěvzetl podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve zněnf
pozdějších předpisů, není-li touto osobou přlmo zhotovitel;

9.10. zajištění řádné ochrany stávajÍcÍch okolních ploch dotčených prováděním Díla, před
znečištěním a poškozením po celou dobu prováděni Díla a uvedení všech těchto
povrchů dotčených prováděním Díla do původního stavu, před započetím prací budou
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tyto plochý vhodňýŕn způsobem Zhotovitelem zdůkumentovány, dokumentace bude
součástí protokolu o předánl a převzetí místa plněnl;

9.11. zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, respektování přlpadných
požadavků koordinátora BOZP;

9.12. zajištění a kontrola zabezpečení místa plnění;
9.13. provedení závěrečného úklidu místa olněni a uvedení okolních ploch do původního

stavu;
9.14. provedení veškerých předepsaných zkoušek, revizí, atestů a měřeni všech prvků,

systémů a zařízení tvořÍcÍch Dílo včetně vystavení dokladů o jejich provedení, doložení
atestů, certiňkátů, prohlášeni o shodě a ostatních dokladů poti'iebných pro možnost
jejich řádného provozování ve smyslu platných a účinných právních předpisů apod. a
jejich přědánl Objednateli;

9.15. zajištění potřébných či orgány veřejné správy stanovených opatření a povolenf nutných
k provedení Díla (například vstupy na pozemky, zvIáštnl užfvánľ komunikace, změny
vydaných rozhodnuti či souhlasů, povolení, apod.);

9.16. zhotoveni nebo zajištění všech dokladů nezbytných podle příslušných právních
předpisů a technických norem pro provedeni Dňa, pro připojení Díla do distribuční
soustavy Provozovatele DS, pro uvedení Díla do trvalého provozu a pro následný
provoz Díla, zejména:
9.16.1. vedeni stavebního deníku;
9.16.2. dokumentace skutečného provedení Díla;
9.16.3. geodetického zaměření Díla;
9.16.4. revizních zpráv (VN, NN, uzemnění) a ostatních dokladů nezbytných pro

připojenl Díla do distribuční soustavy Provozovatele OS;
9.16.5. dokladů podle příslušných části čsn en 62271 v platném a účinném znění

k Dílu, či jeho jednotlivým částem;
9.16.6. dokladů o zkouškách Díla požadovaných Provozovatelem OS (zejména o

zkouškách na pktíženi a obloukovým zkratem (1AC - AB));
9.16.7. řádu preventivní údržby Díla;
9.16.8. místnfho provozního předpisu Díla;
a jejich předáni Objednateli.

10. Transformátory musí splňovat zejména požadavky naÍ'ĹzenÍ komise (EU) č. 54812014 ze dne 21.
května 2014, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud
jde o malé, střédnl a velké výkonové transformátory (požadavky na ekodesign).

11. Rozsah a kvalita Díla jsou dále dány příslušnými právními předpisy, ČSN a ČSN en platnými a
účinnými v době provádění Díla, a dále zejména podmínkami stanovenými Územním
rozhodnutlm a dalšImi rozhodnutími a vyjádřenfmi dotčených orgánů veřejné správy a správců
inženýrských sítí týkajľcími se Dlla, a dalšími podmlnkami Objednatele sjednanými ve Smlouvě.

12. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky, spojené
s prováděním Díla a doklady vyžadované Smlouvou, pŕávnlmi předpisy, orgány veřejné správy
nebo Provozovatelem DS.

13. Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem Smlouvy převzal a seznámil se s Projektovou
dokumentaci a místem plněnf, a že s ohledem na své znalosti a zkušenosti zhotoví Dílo podle
předané Projektové dokumentace tak, aby mohlo být řádně užlváno k účelu, k němuž má být
provedeno, přičemž si není vědom žádných překážek, které by mu bránily v poskytnutí
sjednaného plnění v souladu se Smlouvou.

14. zhotovitel se zavazuje na zhotoveni Díla použít pouze materiály l. jakosti a materiály, které mají
kvalitu odpovldaj[c{ jejich použití při prováděni Díla, kterou Zhotovitel prokáže Objednateli nebo
technickému dozoru Objednatele (dále jen ,,TDI') dodaclm listem, certifikátem, prohlášením o
shodě či jiným obdobným dokladem od používaných materiálů vystaveným příslušným
výrobcem nebo zplnomocněným zástupcem. Tyto dokumenty je Zhotovitel povinen předložit
Objednateli nebo TDI před zabudováním příslušných materiálů do Díla.

15. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při provádění Díla nepoužije žádný materiál, o
kterém je v době jeho užiti známo, že je škodlivý, a to zejména životnímu prostředí nebo zdraví
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osob. Zhotovitel je µcjvirierj průvádět ciůslecinou kuntrdu nakupovaných materiálů, hrmí, surovin
a dalších věcí potřebných pro provádění Díla a vyžadovat od výrobců a dodavatelů atesty,
prohlášeni o shodě, certifikáty a záruční dokumentaci.

16. Zhotovitel je pň určení způsobu provádění Díla vázán příkazy Objednatele, pokud Objednatel
Zhotoviteli takové příkazy udělí.

V. CENA

17. Cena za provedeni Díla činí 490 779,- KČ bez DPH (dále jen nCena Díla').

18. Cena Díla je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná s výjimkami stanovenými ve
Smlouvě.

19. V Ceně Díla jsou rovněž zahrnuty mimo jiné:
19.1. náklady na projekt, vybudování, zřízení, zprovozněnl, provoz, údržbu, úklid, likvidaci a

vyklizení zařľzenl místa plnění pro potřeby Zhotovitele po celou dobu provádění prací na
Díle a náklady na střeženi a úklid místa plnění;

19.2. poplatky za zábor veřejného prostranstvf, pokud jej Zhotovitel potřebuje pro provádění
prací na Díle;

19.3. dopravní náklady pro personál Zhotovitele a materiál na mlsto plnění;
19.4. náklady na odvoz a likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti s prováděním Díla;
19.5. cena vypracováni veškeré dokumentace ve smyslu odstavce 64 Smlouvy;
19.6. náklady na mechanizaci, spotřeba energií a vody a další náklady Zhotovitele nutné pro

včasné a kompletní provedení Díla podle Smlouvy.

20. Cena za Provoz a údržbu Díla je stanovena jako roční paušální částka a činí 11 500,- KČ bez
DPH (dále jen ,,Cena za Provoz a údržbu Díla"). Nebude-li Zhotovitel zajišťovat Provoz a
údržbu Díla po celý rok, náleží mu poměmá část Ceny za Provoz a údržbu Díla ve výši 1/12 za
každý započatý měsíc, ve kterém Provoz a údržbu Díla zajišťoval.

21. Cena za Provoz a údržbu Dňa je stanovena jako nejvýše pňpustná a nepřekročitelná
s výjimkami stanovenými ve Smlouvě.

22. V Ceně za Provoz a údržbu Díla jsou rovněž zahrnuty mimo jiné:
22.1. náklady na zajišťováni poruchové služby;
22.2. náklady spojené s prováděnfm funkčních prohlídek;
22.3. náklady spojené s běžnou údržbou Dňa na základě výsledků fúnkčnľch prohlídek;
22.4. náklady spojené s prováděním periodických revizí.

23. Smluvní strany se dohodly, že § 2620, § 2621 a § 2622 Občanského zákoníku a rovněž
obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným
ustanovením, se nepoužijí.

VI. FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY

24. Objednatel uhradí Zhotoviteli Cenu Díla na základě faktury - daňového dokladu (dále jen
,Faktum"), kterou Zhotovitel vystaví po převzetí Díla Objednatelem v souladu se Smlouvou.

25. Objednatel bude hradit Zhotoviteli Cenu za Provoz a údržbu Díla na základě Faktury, kterou
Zhotovitel vystaví vždy po Up|ynutÍ 12 měsíců nebo po uplynutí záruční doby podle článku XI
Smlouvy. První fakturu Zhotovitel vystaví po uplynuti 12 měsíců od převzetí Díla Objednatelem
v souladu se Smlouvou.

26. Faktura vystavená Zhotovitelem musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle § 29
ZODPH, včetně případné informace, že provedení Díla podléhá režimu přenesení daňové
povinnosti v souladu s § 92a a § 92e ZODPH, v případě, že Zhotovitel není plátcem DPH, musí
Faktura splňovat náležitosti účetního dokladu podle § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
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ve znění pczdějšľch předpisů. Faktura musl vZciy splňovat náležitosti stanovené § 435
Občanského zákoníku.

27 je-li Zhotovitel povinen podle ZODPH uhradit v souvislosti s poskytováním plněni podle
Smlouvy DPH a Dílo nepodléhá režimu přěnesenľ daňové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e
Zodph, je Objednatel povinen Zhotoviteli takovou DPH uhradit vedle Ceny Díla. Zhotovitel
odpovídá za to, že sazba DPH bude ve vztahu ke všem plněnfm poskytovaným na základě
Smlouvy stanovena v souladu s právními předpisy platnými a účinnými k okamžiku uskutečněni
zdanitelného plněni.

28. Splatnost Faktury nesmí být kratší 30 dnů ode dne jejího doručeni Objednateli.

29. Cena Díla, případně její část, vyúčtovaná Fakturou a případná DPH je uhrazena vždy dnem
jejich odepsání z bankovního účtu Objednatele.

30. Stanovi-li Faktura splatnost delší, než je jako minimálnI stanovena v tomto článku, je Objednatel
oprávněn uhradit Cenu Díla, případně její část, ve lhůtě splatnosti určené ve Faktuře.

31. vyplývá-li z informací zveřejněných správcem daně ve smyslu ZODPH, že Zhotovitel je
nespolehlivým plátcem DPH, je Objednatel oprávněn příslušnou DPH uhradit přímo místně
a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele. Tento odstavec se užije pouze v případě, že
Dílo nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e ZODPH.

32. Bude-li Faktura obsahovat číslo bankovního účtu určeného k úhradě Ceny Díla nebQ její části a
případné DPH, které není správcem daně ve smyslu ZODPH zveřějněno jako člslo bankovního
účtu, které je Zhotovitelem používáno pro ekonomickou činnost, je Objednatel oprávněn uhradit
Cenu Díla nebo její část, na něž byla vystavena Faktura, a případnou DPH na bankovní účet
zvekjněný správcem daně ve smyslu ZoDPH jako bankovní účet, který je Zhotovitelem
používán pro ekonomickou činnost. Ve vztahu k Objednatelem případně hrazené DPH se tento
odstavec užije pouze v případě, že Dflo nepodléhá režimu přeneseni daňové povinnosti
v souladu s § 92a a § 92e ZODPH.

33. Nebude-li pňslušná Faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo
bude-li chybně stanovena část Ceny Díla, DPH nebo jiná náležitost Faktury, je Objednatel
oprávněn tuto Fakturu vrátit Zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácenf.
Zhotovitel provede opravu Faktury podle pokynů Objednatele.

VIl. MÍSTO A TERMÍNY PLNĚNÍ

34. Místo plnění je určeno Projektovou dokumentací, pokud nenl ve Smlouvě stanoveno jinak.

35. Dílo bude prováděno v nás|edujÍcÍch terminech, pokud není ve Smlouvě stanoveno jinak:

35.1. Termín pro provedení Díla do fáze připravenosti k vřazeni do systému VN - 22kV
distribuce: do 2 měsíců od uzavřenl Smlouvy;

35.2. Termin pro předání a převzetí dokončeného Díla: do 1 měsíce od vřazeni Díla do
systému VN - 22kV distribuce.

36. Zhotovitel provede Dílo do fáze připravenosti k vřazeni do systému VN - 22kV distribuce do 2
měsíců od uzavření Smlouvy. V případě, že nebude součástí projektové dokumentace .Územní
rozhodnuti a podle platných a účinných právních předpisů je pro Dílo nebo jeho část
vyžadováno územní rozhodnutí nebo územní souhlas, Zhotovitel Dílo provede do 2 měsíců ode
dne, kdy Územní rozhodnuti od Objednatele obdrží.

37. Zhotovitel je povinen upozomit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu
nebo neúplnost věci nebo podkladu, které mu Objednatel předal k provedení Díla, nebo na
nevhodnou povahu nebo neúplnost příkazu, který mu objednatel dal. jestliže nevhodné nebo
neúplné věci, podklady nebo příkazy Objednatele překážejí v řádném prováděni Díla, Zhotovitel
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v nezbytném rozsahu přeruší provádění Díla do doby výměny nebo doplnění věcl nebo
podkladů nebo změny příkazů Objednatelem, nebo do doby doručení písemného sdělení
Objednatele, že trvá na provádění Díla s použitím předaných věci nebo podkladů nebo na
dodržování jeho příkazů. Zhotovitel je povinen pokračovat v prováděni Díla v rozsahu,
ve kterém mu v tom nebrání nevhodné nebo neúplné věci, podklady nebo příkazy a
technologický postup prováděni Díla. Termínv plněni podle odstavce 35 Smlouvy, byly-li
přerušením provádění Díla přímo dotčeny, se prodlužujl o dobu přerušením vyvolanou.
Zhotovitel však nemá právo na náhradu nákladů spojených s přerušením prováděni Díla nebo
s použitím nevhodných věci.

38. zjistI-Ii Zhotovitel v průběhu provádění Díla, že nelze dodržet termíny plnění stanovené
v odstavci 35 Smlouvy, je povinen vždy na to Objednatele upozornit. Tím nejsou dotčeny další
povinnosti Zhotovitele, zejména povinnost zaplatit smluvní pokutu za prodlení s předáním Díla a
odpovědnost Zhotovitele za škodu.

VIII. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

39. Zhotovitel se zavazuje převzít mlsto pIněnl od Objednatele do 7 dnů od uzavření Smlouvy. O
předání a převzetí místa plnění bude sepsán protokol.

40. Zhotovitel je povinen užívat místo plnění pouze pro účely souvisejíc[ s prováděním Díla a při
užívání místa plnění je povinen dodržovat veškeré právnl předpisy.

41. Zařízení místa plnění, včetně případného zajištění odběru všech potřebných energií a vody, si
po dobu od předání místa plněni Zhotoviteli do doby předáni Díla Objednateli, zajišťuje a hradí
Zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit samostatná měřicl místa s měřidly, která budou evidovat
skutečnou výši Zhotovitelem spotřebovaných energii a vody.

42. Zhotovitel odpovídá za ochranu zdraví a bezpečnost práce všech osob v prostoru místa plnění
během prováděni Díla po celou dobu "ode dne převzetí místa plnění Zhotovitelem do okamžiku
převzetí Díla Objednatelem. Po celou dobu pnováděnf Díla zajisti Zhotovitel bezpečnost práce a
provozu, zejména dodržování veškerých právních předpisů o bezpečnosů a ochraně zdraví při
práci a požární ochraně na pracovišti a o ochraně žNotního prostčedl, a odpovídá za škody
vzniklé jejich porušením.

43. Zhotovitel nese odpovědnost za veškeré škody vzniklé v důsledku činnosti ä opomenutí
Zhotovitele nebo jeho subdodavatelů pň prováděni Díla nebo v souvislosti s prováděním Díla,
včetně škod na přilehlých pozemcích ve vlastnictví tktich osob. Pro účely Smlouvy se
poškození věcl na pozemcích třětľch osob rozumí taktéž porušenl hranic pozemku a přestupky
proti zásadám sousedského soužití vedoucí pouze k omezování práv nakládáni s majetkem bez
vlastního poškození věci.

44. Zhotovitel je povinen v místě plnění po dobu provádění Dňa zachovávat čistotu a pořádek,
odstraňovat na své náklady odpady, nečistoty vzniklé prováděním prací a je povinen místo
plnění řádně zabezpečit proti vniknutí třetích osob a dále s ohledem na své potřeby, v souladu
s Projektovou dokumentací a v souladu s dalšími požadavky vyp|ývajÍcĹmi ze Smlouvy.

45. Zhotovitel je povinen předávat Objednateli doklady o zajištěnl likvidace odpadů vzniklých
prováděním Díla v souladu se zákonem č. 18512001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších
předpisů, a jeho prováděcími předpisy.

46. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti do doby jeho likvidace nebo
jakýkoli materiál nebyl umísťován mimo místo plnění.

47. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu po vzniku škody způsobené v průběhu provádění
Díla v místě plněni tuto škodu odstranit.

48. Zhotovitel je povinen vyklidit a přědat místo plnění Objednateli nejpozději do převzetí Díla
Objednatelem, nebude-li v Předávacím protokolu stanoveno jinak. Pokud bude mlsto pIněnl
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vyklizeno a předáno Objednateli později, než podle přédchozi věty, Smluvní strany sepíši
protokol o předáni a převzetí místa plnění zpět Objednateli. Nevyklidľ-li Zhotovitel místo plnění
ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení mlsta plnění třetí osobou a
náklady s tím spojené uhradí Zhotovitel Objednateli.

49. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho subdodavatelů majícf
přÍs|ušnou kvalifikaci. Tuto kvalifikaci je povinen Zhotovitel na požádání prokázat Objednateli
nebo TDI do 2 pracovních dnů.

50. Zhotovitel je povinen před zahájením prací projednat s vlastníky komunikací podmfnky užľvánI
komunikací při provádění Díla. Zhotovitel bude dodržovat veškeré právní předpisy a rozhodnuti
příslušných orgánů veřejné moci, které se týkají užívánI, čištění a údržby přístupových
komunikací na místo plnění během provádění Díla.

51. Zhotovitel je povinen chránit a udržovat komunikace dotčené prováděním Díla a v souladu
s případnými požadavky Objednatele opravovat škody na nich způsobené prováděním Díla.
Všechny škody, které budou způsobeny při prováděni Díla Zhotovitelem, budou napraveny
Zhotovitelem na jeho vlastni náklady. zhotovitel rovněž uhradí všechny další případné náklady,
zejména sankce, náhradu škody nebo poplatky z tohoto vyplývajíd. Zhotovitel prohlašuje, že
přístupové komunikace k místu plnění jsou dostačujIci pro potřeby provedení Díla.

52. zhotovitel je povinen plnit veškeré povinnosti uložené mu v souvislosti s prováděním Díla
platnými a účinnými právními předpisy.

53. Zhotovitel je povinen zajistit účast svých pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací,
kterou provádí TDI nebo Objednatel a při kontrolnľch prohlídkách předepsaných stavebním
úřadem, a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad. výkon tohoto dozoru
nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné splněni povinnostf podle Smlouvy.

54. Objednatel nebo TDI je oprávněn kontrolovat provádění Dík Zhotovitelem. zjisti-li, že Zhotovitel
porušuje svou povinnost vyp|ývajÍcÍ ze Smlouvy nebo právních předpisů, může objednatel
požadovat, aby Zhotovitel zajistil nápravu a prováděl Dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak
zhotovitel ani v době stanovené Objednatelem, může Objednatel bez dalšfho odstoupit od
Smlouvy. Objednatel nebo TDI je oprávněn zejména:
54.1. kontrolovat, zda je Dlb prováděno v souladu se Smlouvou, projektovou dokumentací,

přfslušnými ČSN, ČSN EN, právními předpisy platnými a účinnými v době provádění Díla
a rozhodnutími dotčených orgánů veřějné správy a správců inženýrských sítí týkajících
se Díla;

54.2. upozorňovat Zhotovitele na zjištěné nedostatky a kontrolovat termíny a způsob jejich
odstmněnf;

54.3. kontrolovat zakrývané konstrukce;
54.4. kontrolovat dodržování právních předpisů, směrnic, apod.

55. Osobami pověřenými výkonem funkce technického dozoru Objednatele podle Smlouvy (v textu
Smlouvy označeni jako tdi) jsou:
55.1.

56. zhotovitel je povinen umožnit výkon funkce TDI, případně koordinátora BOZP, a poskytnout
veškerou potřébnou součinnost osobám pověřeným výkonem funkce TDI, případně
koordinátora BOZP, pň provádění Díla.

57. Zhotovitel je povinen odstranit veškeré vady a nedodělky zjištěné při kontrolách Objednatele,
TDI nebo AD prováděných podle Smlouvy nebo při kontrolních prohlídkách předepsaných
stavebním útadem do dne dohodnutého s Objednatelem, TDI nebo AD, nejpozději však do dne
předání Díla Objednateli.

58. Zhotovitel je oprávněn provádět Dílo každý kalendářnl den v době od 7:00 hod. do 20:00 hod.
Objednatel je oprávněn v případě svých provozních potřeb dobu, po kterou je Zhotovitel
oprávněn provádět Dílo, upravit písemným pokynem Zhotoviteli.
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59. je-li k provedeni Díla nutná součinnost Objednatele, Zhotovitel informuje Objednatele o
rozsahu a formě požadované součinnosti alespoň 2 pracovní dny předem a určl mu přiměřenou
lhůtu k jejímu poskytnutí. Neposkytne-li Objednatel Zhotoviteli požadovanou součinnost, ačkoliv
byl o potřebě poskytnutí součinnosti Zhotovitelem včas informován a byla mu k poskytnutí
součinnost Zhotovitelem dána přiměřená doba, postupuje se pňměřeně podle odstavce 37
Smlouvy. Zhotovitel není oprávněn odstoupit od Smlouvy z důvodu neposkytnutí součinnosti
Objednatelem.

60. Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli nebo Provozovateli DS veškerou požadovanou
součinnost nutnou k připojení Díla do distribuční soustavy Provozovatele DS. Součinnost podle
tohoto odstavce je Zhotovitel povinen poskytnout i po převzetí Díla Objednatelem. Objednatel
informuje Zhotovitele o rozsahu a formě požadované součinnosti alespoň 2 pracovni dny
předem a určí mu přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnuti.

61. Zhotovitel se zavazuje zastupovat Objednatele pň jednáních s Provozovatelem DS, udělkli mu
k tomu Objednatel pokyn.

62, Zhotovitel si je vědom, že podmínkou pro připojeni Díla do distribuční soustavy Provozovatele
DS je zpracování řádu preventivní údržby Díla (dále jen ,,ŘPÚ Díla"), místního provozního
předpisu Díla (dále jen ,MPP Dňa'), přfpadně dalších dokumentů podle požadavků
Provozovatele DS, a zavazuje se tyto dokumenty podle požadavků Provozovatele OS zajistit a
předat Provozovateli DS tak, aby Dílo mohlo být připojeno do distribuční soustavy
Provozovatele DS.

IX. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

63. Zhotovitel je povinen písemně informovat Objednatele o termínu přědánl Díla alespoň 7 dní
pkdem.

64. Závazek Zhotovitele provést Dílo podle Smlouvy je splněn jeho včasným dokončením a
předáním Objednateli, včetně předání veškerých dokladů nezbytných podle příslušných
právních předpisů a technických norem k provedení Díla, k připojení Dňa do distribuční
soustavy Provozovatele DS, k uvedení Díla do trvalého provozu a k následnému užlvání Díla a
dalších dokladů stanovených Smlouvou, právními předpisy, Územním mzhodnutím, Smlouvou
o pňpojenl či rozhodnuthni orgánů veřejné správy, tj. zejména:
64.1. dokladů o zajištění likvidace odpadů vzniklých pracemi na Díle v souladu se zákonem

č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími
předpisy;

64.2. kusovníků jednotlivých prvků a zařízenl Díla pro operativní evidenci Objednatele;
64.3. stavebního deníku;
64.4. dokladů a zápisů o provedení předepsaných zkoušek a měřeních, atestů, certifikátů,

prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků, revizních zpráv, a to zejména
revizních zpráv nezbytných pro připojení Díla do distribučnl soustavy Provozovatele DS
a dokladů o zkouškách Díla (zejména o zkouškách na přetížení a obloukovým zkratem
(IAC - AB));

64.5. předpisů k jednotlivým technickým zařizenľm a doklady o předvedeni funkčnosti těchto
zařizení;

64.6. dokumentů vyplývajlclch z podmínek Územního rozhodnutí;
64.7. manipulačních a provozních řádů, návodů k obsluze a návodů na provoz a údržbu Díla

a dokumentace údržby v českém jazyce, záručních listů, a to zejména dokladů podle
příslušných části ČSN EN 62271 v platném a účinném znění, ŘPÚ Díla a MPP Dňa;

64.8. vyjádřeni Provozovatele DS ohledně souladu Díla s podmínkami pro připojení Díla do
distribuční soustavy;

64.9. geodetického zaměřeni dokončeného Díla, a to ve 2 vyhotoveních v listinné podobě a v
1 vyhotovení v elektronické podobě (na vhodném nosiči dat);

64.10. geometrického plánu pro zápis do katastru nemovitosti, a to ve 2 vyhotoveních v listinné
podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě (na vhodném nosiči dat);

64.11. dokumentace skutečného provedeni Díla, a to ve 2 vyhotoveních v listinné podobě a v 1
vyhotovení v elektronické podobě (na vhodném nosiči dat).
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65. V případě, že µatné a účinné právni předpisy, Územní rozhodnutí či souhlasy, jiné rozhodnuti,
souhlasy či vyjádřeni orgánů veřejné správy týkající se Dňa, Smlouva o pňpojení, Pravidla
provozováni DS nebo technické normy předepisují provedení zkoušek, revizí, atestů a měkni či
zajištění prohlášení o shodě týkajících se Díla, je Zhotovitel povinen zajistit jejich úspěšné
provedení přéd předáním Díla Objednateli.

66. Objednatel Dílo převezme za předpokladu, že je Dílo dokončené, odpovídá Smlouvě, je plně
funkční a je prosté vad a nedodělků.

67. O předánl a převzetí Díla bude Smluvními stranami sepsán protokol, který bude obsahovat
zhodnoceni provedení Díla a soupis dokladů předaných Zhotovitelem Objednateli při předání
Díla (dále též .pibdávaci pmtokoř). Vypracováni návrhu Předávacího protokolu zajisti
Zhotovitel.

68. V případě, že Objednatel Dllo nepřevezme, bude mezi Smluvními stranami sepsán zápis
s uvedením důvodu nepřevzetí Díla a stanovisek obou smluvních stran (dále též .Zápis").
Odmítne-li Zhotovitel sepsat Zápis, oznámí Objednatel Zhotoviteli důvod nepřevzetí Díla a své
stanovisko a určí zhotoviteli přiměřenou lhůtu k odstraněnl vad a nedodělků, případně též
náhradní termín předání a převzetí Díla. Sjednáni nebo určeni náhradního termínu předání a
převzetí Díla nemá vliv na termíny plnění podle odstavce 35 Smlouvy, ani na sankce za jejich
nedodrženi.

69. V případě nepřevzetí Díla Objednatelem je Zhotovitel povinen řádně odstranit veškeré vady a
nedodělky ve lhůtě dohodnuté v Zápise. Nebude-li lhůta pro odstraněni vad a nedodělků
v Zápise dohodnuta, je Zhotovitel povinen vady a nedodělky odstranit nejpozději do 14 dnů ode
dne oboustranného podpisu Zápisu. Nebude-li Zápis sepsán, je Zhotovitel povinen vady a
nedodělky odstranit nejpozději do 14 dnů ode dne marného pokusu o předáni a převzetí Díla. O
odstranění vad a nedodělků sepIšI S.mluvni strany protokol.

70. Pokud Zhotovitel vady a nedodělky neodstraní, je Objednatel oprávněn zajistit jejich odstranění
třetí osobou. Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli veškeré jím účelně vynaložené náklady v
souvislosti s odstraněním vad a nedodělků.

71. Smluvnl strany se dohodly, že § 1921, § 2112, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2618 a § 2629
odst. 1 Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky
stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijl.

X. NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA A PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY

72. Vlastnické právo ke zhotovovanému Dílu má bez jakýchkoli výjimek od počátku Objednatel,
přičemž vlastnické právo k jakékoliv části Díla ä jeho poddodávce přechází na Objednatele
jejím zabudováním do Díla. Objednatel zůstává vlastníkem Díla i v případě zániku závazků
ze Smlouvy jinak než splněním, například odstoupením některé ze Smluvních stran.

73. Nebezpečí škody na Díle, veškerých výrobcích, technickém vybaveni a materiálech, určených
ke zhotoveni Díla nebo k zabudováni do něj nebo k instalaci v něm, a majetku Objednatele
nacházejícího se v místě plněnf, nese od okamžiku převzetí místa plněnl Zhotovitel. Nebezpečí
škody na Díle přechází na Objednatele okamžikem převzetí Dňa Objednatelem. Smluvní strany
se dohodly, že § 2624 a § 1976 Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou
svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí.

74. Smluvní strany se dohodly, že § 2599 - 2603 Občanského zákoníku a rovněž obchodní
zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se
nepoužijí.
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xi. VADY ij(LA A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

75. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo je provedeno řádně v souladu se Smlouvou, Projektovou
dokumentací, přlslušnými ČSN, ČSN EN, právnlmi předpisy platnými a účinnými v době
provádění díla a rozhodnutími dotčených orgánů veřejné správy a správců inženýrských sltľ
týkajIcIch se Díla e! s podmínkami Smlouvy Cl připojení. Zhotovitel je povinen zajistit, aby
provedením Díla nebyla porušena práva Zhotovitele nebo třetích osob.

76. Zhotovitel poskytuje Objednateli zámku za jakost Díla, jíž se Zhotovitel zavazuje, že Dílo bude
po záručnl dobu způsobilé pro použití k účelu stanovenému Smlouvou a že si zachová
vlastnosti sjednané Smlouvou a nebude mít právni vady. Dílo má právni vadu, pokud k němu
uplatňuje právo třetl osoba. Záručnl doba činí 60 měsíců (dále jen .Záruční doba"). Záruční
doba začíná běžet dnem převzetí Díla Objednatelem na základě Předávacfho protokolu.

77. Dílo bude vadné, nebude-li:
77.1. při převzetí Objednatelem mít vlastnosti stanovené Smlouvou nebo
77.2. kdykoli v průběhu Záruční doby způsobilé pro použiti k účelu stanovenému Smlouvou

nebo
77.3. kdykoli v průběhu Záruční doby mft vlastnosti sjednané Smlouvou nebo
77.4. při převzetí Objednatelem nebo kdykoli v průběhu Záruční doby prosté právních vad.

78. Objednatel má práva z vadného plněni i v případě, jedná-li se o vadu, kterou musel
s vynaloženlm obvyklé pozornosti poznat již pň převzetí Díla.

79. Zhotovitel nenese odpovědnost za vady způsobené Objednatelem nebo třetími osobami, ledaže
Objednatel nebo takové osoby postupovaly v souladu s dokumenty nebo pokyny, které obdrželi
od Zhotovitele.

80. Objednatel nemá práva z vadného plněni, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na
Díle na Objednatele vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu Zhotovitel nebo jakákoliv třetí
osoba, jejímž prostřednictvím plnil své povinnosti vyp|ývajicí ze Smlouvy.

81. Zhotovitel odpovídá za vady spočÍvajlcí v opotřebeni Díla, ke kterému do konce Záruční doby
vzhledem k požadavkům Smlouvy na jakost a provedeni Díla nemělo dojit.

82. Odpovidá4i Zhotovitel za vady Díla, má Objednatel práva z vadného plnění.

83. Objednatel je oprávněn vady reklamovat u Zhotovitele jakýmkoliv způsobem. Zhotovitel je
povinen přijetí reklamace bez zbytečného odkladu potvrdit. V reklamaci Objednatel uvede popis
vady nebo uvede, jak se vada projevuje.

84. Vada je uplatněna včas, je-li písemná forma reklamace odeslána Zhotoviteli nejpozději
v poslední den Záruční doby nebo je-li mu reklamace sdělena jakoukoli jinou formou v poslední
den Záruční doby, zejména prostředn ictvľm poruchové služby podle odstavce 97 Smlouvy.

85. Objednatel má právo na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s oznámením vad
Zhotoviteli.

86. Zhotovitel je povinen oznámené vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15 dnů
od jejich oznámeni Objednatelem, nebude-li Smluvními stranami písemně dohodnut jiný termín
pro odstranění vad; to neplatí u vady, která se ukáže jako neodstranitelná.

87. Nebude-li vada odstraněna ve lhůtě podle předcházejícího odstavce, má Objednatel právo:
87.1. zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou nebo
87.2. na přiměřenou slevu z Ceny Díla nebo
87.3. od Smlouvy odstoupit;
to neplatí u vady, která se ukáže jako neodstranitelná, v takovém případě má Objednatel právo
na přiměřenou slevu z Ceny Díla nebo od Smlouvy odstoupit.

Stránka 10 z 20



88. Veškeré náklady vzniklé Ubjeánateii v souvislosti s odstraněním vady způsobem podle
předchozího odstavce je Zhotovitel povinen Objednateŕi uhradit. Zhotovitel se tak zejména
zavazuje uhradit cenu účtovanou Objednateli jinou odborně způsobilou osobou podle odstavce
87.1 Smlouvy za odstraněnl vady.

89. Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnění vady oprávněné či nikoli.
Prokáže-li se však kdykoli později, že uplatnění vady Objednatelem nebylo oprávněné, tj. že
Zhotovitel za vadu neodpovfdal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jim účelně
vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vady.

90. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli součinnost nezbytnou k odstranění vady.

91. O odstranění reklamované vady seplše Zhotovitel protokol, ve kterém objednatel potvrdí
odstranění vady, nebo uvede důvody, pro které považuje vadu za neodstraněnou. V protokolu
dále Zhotovitel uvede způsob odstranění vady a dobu, po kterou byla vada odstraňována.

92. Záruční doba se prodlužuje o dobu počinajícl dnem oznámeni každé záručnl vady
Objednatelem Zhotoviteli a končfcí dnem řádného odstranění takové záručnf vady.

93. Smluvní strany se dohodly, že § 1917 - 1924, § 2099 - 2101, § 2103 - 2117 a § 2165 - 2172
Občanského zákonfku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné
nebo obdobné uvedeným ustanovenlm, se nepoužiji.

XII. PROVOZ A ÚDRŽBA DÍLA

94. Zhotovitel je povinen zajišťovat v souladu s ŘPÚ Díla, MPP Díla a příslušnými právními
předpisy a technickými normami v platném a účinném znění po dobu trvání Záruční doby
Provoz a údržbu Díla.

95. Zhotovitel je povinen v rámci Provozu a údržby Díla zajišťovat zejména:
95.1. nepřetržitou poruchovou službu (dále jen .Poruchová služba");
95.2. provádění funkčních prohlídek (dále jen .Prohlídka");
95.3. provádění běžné údržby Díla na základě výsledků Prohlľdek (dále jen .Běžná údržba");
95.4. provádění periodických revizí (dále jen ,Revize").

96. Zhotovitel je dále povinen v rámci Provozu a údržby Díla:
96.1. určit odpovědnou osobou za provoz a údržbu Díla a zabezpečit činnost odpovědné osoby

po celou dobu zajišťování Provozu a údržby Dňa;
96.2. zabezpečit vedeni a pří adně aktualizaci veškeré dokumentace souvĹsejÍcÍ s provozem aúdržbou Dfla, zejména kpú Díla a MPP Dňa.

97 Zhotovitel je povinen zajistit Poruchovou službu v nepřetržitém režimu, tj. 24 hodin denně.
Součástí Poruchové služby je zajištění:
97.1. telefonní linky, prostřednictvím které bude moci Objednatel. oznamovat Zhotoviteli vady

Díla, poruchy či havarijní stavy Dňa a jiné své potřeby souvisejIcl s Provozem a údržbou
Díla;

97.2. pohotovostní služby, již se rozumí pňpmvenost Zhotovitele zajistit plnění požadavků
Objednatele na odstranění vad Díla, poruch či havarijních stavů Díla či jiných potřeb
Objednatele souvisejÍcÍch s Provozem a údržbou Díla, a to s nástupem do 2 hodin od
obdrženi oznámení Objednatele.

98. Zhotovitel je povinen zajistit prováděni Prohlídek v souladu s ŘPÚ Díla, MPP Díla a platnými a
účinnými právními předpisy a technickými normami, zejména co do jejich četnosti, periodicity,
rozsahu a personálnIho zabezpečenf.

99. Zhotovitel je povinen zajistit prováděnÍ Běžné údržby tak, aby Dílo splňovalo veškeré
požadavky kladené na něj řpu Díla, MPP Díla a platnými a účinnými právními předpisy a
technickými normami.
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účinnými právními předpisy a technickými normami, zejména co do jejich četnosti, periodicity,
rozsahu a per$oná|ního zabezpečení.

101. výše a způsob úhrady případných nákladů na práce, dodávky a služby, které nejsou
předmětem Provozu a údržby Díla podle tohoto článku Smlouvy, ani nespadají pod
odstraňováni vad podle článku XI Smlouvy, budou stanoveny zvláštní dohodou Smluvních
stran.

XIII. SANKCE

102. Porušl-li Zhotovitel povinnost provést Dílo do fáze připravenosti k vřazeni do systému VN -
22kV distribuce nebo předat Dílo Objednateli v době sjednané podle odstavce 35 Smlouvy, je
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Ceny Dňa za každý den
prodlení.

103. Poruší-li Zhotovitel povinnost odstranit ve sjednané lhůtě vady Díla, je povinen uhradit
Objednateli smWvni pokutu ve výši 0,1 % z Ceny Díla za každý den prodlení. Prodlení
s plněním povinnosti podle přédchozí věty je ukončeno dnem, kdy bude zjednána náprava
Zhotovitelem nebo obstaráním náhradního plnění Objednatelem na náklady Zhotovitele
postupem podle odstavce 87.1 Smlouvy. Úhradou smluvnf pokuty nejsou dotčena práva
Objednatele z vadného plnění Zhotovitele.

104. Pomšľ-li Zhotovitel povinnost vyklidit a předat ve sjednané lhůtě zpět vyklizené místo plnění
Objednateli, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- kč za každý den
prodlení.

105. Poruší-li Zhotovitel povinnost poskytnout Objednateli požadovanou součinnost nutnou pro
připojení Díla do distribuční soustavy Provozovatele DS, je povinen uhradit Objednateli smluvní
pokutu ve výši 10.000,- kč za každý den prodlenl.

106. Porušf-li Zhotovitel jakoukoliv povinnost podle odstavce 96 Smlouvy, je povinen uhradit
Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.

107. Poruši-1i Zhotovitel povinnost zajišt'ovat Poruchovou službu podle odstavce 97 Smlouvy, je
povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den, v němž nebude
Poruchová služba zajištěna.

108. Poruší-li Zhotovitel povinnost nastoupit k plněni požadavků Objednatele na odstraněni vad Díla,
poruch či havarijních stavů Díla či jiných potřeb Objednatele souvisejÍcÍch s Provozem a
údržbou Díla do 2 hodin od obdržení oznámeni Objednatele podle odstavce 97.2 Smlouvy, je
povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou hodinu prodlení,

109. Poruší-li Zhotovitel povinnost zajistit provedeni Prohlídky podle odstavce 98 Smlouvy, je
povinen uhradit Objednateli smluvnf pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.

110. PorušI-li Zhotovitel povinnost zajistit provedení Běžné údržby podle odstavce 99 Smlouvy, je
povinen uhradit Objednateli smluvnľ pokutu ve výši 10.000,- kč za každé jednotlivé porušení.

111, Poruší-li Zhotovitel povinnost zajistit provedeni Revize podle odstavce 100 Smlouvy, je povinen
uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- KČ za každé jednotlivé porušeni.

112. Poruší-li Zhotovitel jakoukoliv povinnost podle odstavce 128 a 129, 142 nebo 147, je povinen
uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.

113. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit dluh smluvní pokutou
utvrzený.
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i14. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené porušením
povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši.

115. Splatnost smluvních pokut podle Smlouvy bude 15 dnů od doručení pčsemné výzvy k zaplaceni
smluvní pokuty straně povinné.

116. Poruší-li Objednatel povinnost uhradit Fakturu nebo zaplatit část Ceny Díla ve sjednané době,
je povinen uhradit Zhotoviteli zákonný úrok z prodlení ve výši podle právních předpisů.

XIV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

117. Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit z důvodů stanovených právními předpisy nebo
Smlouvou. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy ohledně celého plněni i v přlpadě, že
Zhotovitel již zčásti plnil.

118. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy zejména:
118.1. bude-li Zhotovitel v prodlení s provedenfm Díla do fáze pňpravenosti k vřazení do

systému VN - 22kV distribuce nebo předáním Díla o více než 30 dní;
118.2. ukáže-li se jako nepravdivé jakékoliv prohlášení Zhotovitele uvedené v odstavci 120

Smlouvy nebo ocitne-li se Zhotovitel ve stavu úpadku nebo hmzIcího úpadku;
118.3. jestliže Zhotovitel bezdůvodně přeruší provádění Díla;
118.4. jestliže Zhotovitel neodstraní v průběhu provádění Díla vady zjištěné Objednatelem, a to

ani v dodatečné lhůtě stanovené písemně Objednatelem;
118.5. jestliže Zhotovitel nesplní svoje povinnosti souvisejlcľ s Provozem a údržbou Díla, a to

ani v dodatečné lhůtě stanovené písemně Objednatelem;
118.6. jestliže Zhotovitel poruší svoji povinnost uvedenou v odstavci 128 a 129, 142 nebo 147

Smlouvy.

119. Smluvní strany s? dále dohodly, že v případě odstoupeni od Smlouvy budou zejména ujednání
o odpovědnosti za vady Díla, odpovědnosti za škodu a nemajetkovou újmu a o sankcích trvat i
po zániku závazků ze Smlouvy.

XV. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN

120. Zhotovitel prohlašuje, že není v úpadku ani ve stavu hrozícího úpadku, a že mu není známo, že
by vůči němu bylo zahájeno insolvenčnl řizenl. Rovněž prohlašuje, že vůči němu není v právni
moci žádné soudní rozhodnuti, případně rozhodnuti správního, daňového či jiného orgánu na
plnění, které by mohlo být důvodem zahájeni exekučního řízení na majetek Zhotovitele a že mu
není známo, že by vůči němu takové řízeni bylo zahájeno.

121. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 Občanského
zákoníku.

122. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je
s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zvekjněnfm Smlouvy v rozsahu a za podmínek
vyp|ývajfcľch z příslušných právních předpisů.

123. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu § 2 pIsm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o ňnančnľ kontrole
ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,Zákon
o kontrole"), povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

124. Zhotovitel bere na vědomi, že Objednatel je povinným subjektem podle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k infbrmaclm, ve znění pozdějších předpisů.

125. Smluvní strany prohlašuji, že identilikační údaje uvedené v článku l Smlouvy odpovídají
aktuálnfmu stavu a že osobami jednajíámi při uzavření Smlouvy jsou osoby oprávněné
k jednání za Smluvní strany bez jakéhokoliv omezení vnitřními předpisy Smluvnlch stran.
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126. jakékoliv změny údajů uvedených v článku l Smlouvy, jež nastanou v době po uzavřeni
Smlouvy, jsou Smluvní strany povinny bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé Smluvní
straně.

127. V případě, že se kterékoliv prohlášeni některé ze Smluvních stran uvedené ve Smlouvě ukáže
býti nepravdivým, odpovídá tato Sm!uvni strana za škodu a nemajetkovou újmu, která
nepravdivosti prohlášení nebo v souvislosti s ní druhé Smluvní straně vznikla.

XVI. POJIŠTĚNÍ

128. Zhotovitel se zavazuje, že bude mít po celou dobu trvání závazků vyp|ývajľc[ch ze Smlouvy až
do doby Up|ynutí Záruční doby sjednáno pojištěni odpovědnosti za škodu či jinou újmu
způsobenou Zhotovitelem při výkonu činnosti třetí osobě s limitem pojistného plněni minimálně
ve výši 5.000.000 Kč. V případě, že Smlouvu uzavřelo na straně Zhotovitele vice osob (členů
sdružení, členů společnosti, apod.), musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou
škodu způsobenou kteroukoli z těchto osob.

129. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli pojistnou smlouvu nebo pojistku osvědčujľcf splněni
povinnosti Zhotovitele podle předchozího odstavce do 15 dnů ode dne uzavření Smlouvy a dále
kdykoli v průběhu trvání závazků ze Smlouvy bezodkladně poté, kdy k tomu byl Objednatelem
vyzván.

130. Zhotovitel i Objednatel se zavazují uplatnit pojistnou událost u pojišťovny bez zbytečného
odkladu.

xvii. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

131. Zhotovitel bere na vědomí, že TDI nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená.
Zhotovitel prohlašuje, že on ani osoba s ním propojená nevykonává na předmětné stavbě
činnosti TDI. Zhotovitel se zavazuje, že se za trvání Smlouvy nestane osobou propojenou
s osobou TDI ani jejím právním nástupcem, a v případě, že se tak stane, zavazuje se na tuto
skutečnost plsemně upozornit Objednatele. Objednatel má právo v takovém případě od
Smlouvy odstoupit.

132. Zhotovitel bere na vědomi, že Objednatel je povinným subjektem podle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informaclm, ve znění pozdějších předpisů.

133. Zhotovitel souhlasí se uveřejněním Smlouvy včetně všech případných dodatků, výše skutečně
uhrazené ceny na základě Smlouvy a dalších údajů na profilu Objednatele podle § 147a
Zákona o veřejných zakázkách.

134. Zhotovitel je povinen neprodleně písemně informovat Objednatele o skutečnostech majících j
potencionálně vliv na plněnf povinností vyp|ývajĹcÍch ze Smlouvy, a není-li to možné, nejpozději
nás|edujicÍ den poté, kdy přľslušná skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat
mohla. Současně je Zhotovitel povinen učinit veškeré nezbytné kroky vedoucí k eliminaci
případné škody hrozfcf Objednateli, a to zejména obstarat neprodleně náhradní plněni, přičemž
je povinen nést případný rozdíl ceny.

135. Zhotovitel není oprávněn postoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem vyp|ývajÍcĹ
ze Smlouvy nebo vzniklou v souvislosti se Smlouvou.

136. Zhotovitel není oprávněn provést jednostranné započtení žádné své pohledávky za
Objednatelem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou na jakoukoliv
pohledávku Objednatele za Zhotovitelem.
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137. Objednatel je oprávněn provést jednostranné započteni jakékoliv své splatné i nesplatné
pohledávky za Zhotovitelem vyplývajkí ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou
(zejména smluvní pokutu) na splatné i nesplatné pohledávky Zhotovitele za Objednatelem.

138. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech a informacích, které jsou
obsažené ve Smlouvě a dále o všech skutečnostech a informacích, které mu byly v souvislosti
se Smlouvou nebo jejím plněním jakkoliv zpřístupněny, předány či sděleny, nebo o nichž se
jakkoliv dozvěděl v souvislosti se Smlouvou, vyjma těch, které jsou v okamžiku, kdy se s nimi
Zhotovitel seznámil, prokazatelně veřejně přístupné nebo těch, které se bez zavinění
Zhotovitele veřejně přístupnými stanou. Zhotovitel nesmí takové skutečnosti a informace použit
v rozporu s jejich účelem, nesmí je použit ve prospěch svůj nebo třetích osob a nesmí je použít
ani v neprospěch Objednatele. Povinnosti podle tohoto odstavce je Zhotovitel povinen
zachovávat i po zániku závazku ze Smlouvy, vyjma případů, kdy se takové skutečnosti a
informace stanou prokazatelně veřejně přístupné bez zavinění Zhotovitele. Povinnosti podle
tohoto odstavce se nevztahují na případy, kdy je Zhotovitel povinen zveřejnit takové skutečnosti
nebo informace na základě povinnosti uložené mu právním pkdpisem nebo rozhodnutím
orgánu veřejné moci.

139. Zhotovitel je povinen chránit Dílo, majetek Objednatele a majetek sousedÍcÍ s místem plnění a
bude odpovědný za škody, které vzniknou z jeho činnosti v souvislosti s prováděním Díla.
ZpůsobI-li Zhotovitel při prováděni Dfta škodu na Díle, jiném majetku Objednatele nebo majetku
třetí osoby, bude odpovědný za uvedení v předešlý stav na vlastni náklady, a není-li to dobře
možné nebo žádá-li to poškozený, pak za náhradu takové škody.

140. Poruší-li Zhotovitel v souvislosti se Smlouvu jakoukoli svoji povinnost, nahradí Objednateli
škodu a nemajetkovou újmu z toho vzniklou. Povinnosti k náhradě se Zhotovitel zprostl,
prokáže-li, že mu ve splnění povinnosti zabránila mimořádná nepkdvIdatelná a nepřekonatelná
překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá z osobních poměrů Zhotovitele nebo
vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním povinnosti v prodlenl, ani přěkážka, kterou byl
Zhotovitel povinen pNkonat, jej však povinnosti k náhradě nezprostí.

141. Písemnou formou (podobou) se rozumí listina podepsaná optávněnou osobou Smluvní strany
nebo emaiľ podepsaný zaručeným elektronickým podpisem oprávněné osoby Smluvní strany.

XVIII. SUBDODAVATELÉ

142. Zhotovitel je oprávněn pověřit plněním svých povjnností ze Smlouvy pouze třetí osoby uvedené
v příloze Smlouvy (Příloha č. 3 Smlouvy nebo písemně odsouhlasené Objednatelem (dále jen
jednotlivě ,Subdodavateŕ nebo společně ,,Subdodavatelé").

143. Zhotovitel odpovídá za plněni Subdodavatele tak, jako by plnil sám.

144. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že jako ručitel uspokojí za jakéhokoliv Subdodavatele jeho
povinnost nahradit újmu způsobenou Subdodavatelem Objednateli při plnění nebo v souvislosti
s plněním povinností ze Smlouvy, jestliže Subdodavatel povinnost k náhradě újmy nesplní.
Objednatel Zhotovitele jako ručitele podle předchozí věty přijímá.

145. Zhotovitel se zavazuje, že Subdodavatelé, kterými prokazoval splnění kvaliňkace v Řízení
veřejné zakázky, se budou podílet na plnění povinnosti Zhotovitele v rozsahu podle nabídky
Zhotovitele podané do Řízení veřejné zakázky.

146. Objednatel je oprávněn požadovat a Zhotovitel je povinen zabezpečit změnu Subdodavatele, a
to v případech, kdy:
146.1. bude Subdodavatel vůči Objednateli v prodlení se splněním povinnosti z jiného závazku

nebo
146.2. bude Subdodavatel pravomocně odsouzen za trestný čin nebo
146.3. se Subdodavatel ocitne ve stavu úpadku nebo hrozkího úpadku nebo
146.4. bude Subdodavateli uložen zákaz plnění veřejných zakázek nebo
146.5. bude dán jiný závažný důvod pro změnu Subdodavatele.
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Zhotovitel je pGvinen navrhnout novéhG Subdodavatele do 10 dnů od doručeni žádosti
Objednatele. Pokud Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky prokazoval původním Subdodavatelem
kvalifikační předpoklady, nový Subdodavatel musf splňovat kvalifikační předpoklady stanovené
v Řízení veřejné zakázky prokazované původním nahrazovaným Subdodavatelem a musí
doložit příslušné doklady prokazujlct splněni těchto kvaliňkačních předpokladů. Nový
Subdodavatel musí být odsouhlasen Objednatelem postupem obdobnÝm postupu podle
odstavce 147 Smlouvy.

147 Zhotovitel je oprávněn změnit Subdodavatele z důvodů na straně Zhotovitele pouze s
předchozím písemným souhlasem Objednatele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou
do 10 dnů od doručení žádosti Zhotovitele. Objednatel souhlas se změnou nevydá, pokud:
147.1. prostřednictvím původního Subdodavatele Zhotovitel v Řfzenf veřejné zakázky

prokazoval kvalifikaci a nový Subdodavatel nebude mít stejnou či vyšší kvalifikaci jako
původní nahrazovaný Subdodavatel nebo

147.2. po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil.

XIX. CENTRÁLNÍZADAVATEL

148. Práva Objednatele spojená s kontrolou plnění poskytovaného Zhotovitelem na základě
Smlouvy, jakož i jiná oprávnění nákžejlcí podle Smlouvy objednateli, je oprávněn vykonávat
kromě Objednatele i centrální zadavatel CEJIZA, s.r.o., IČO: 28353242, se sídlem: Žerotínovo
náměstí 449/3, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Kíajským soudem v Brně
pod sp. zn. C 63163 (dále jen ,CentnáfnI zadavatěŕ), který prováděl Řízenf veřejné zakázky
směřujícl k uzavišení Smlouvy, a to z titulu pověření k této ännosti objednatelem. jednání
Centrálního zadavatele vůči Zhotoviteli i ve vztahu k plnění Smlouvy, jsou považována za
jednání Objednatele.

149. Centrálnl zadavat.el je oprávněn kontrolovat plnění poskytnuté Zhotovitelem Objednateli podle
Smlouvy zejména v nás|edujÍcÍm rozsahu:
149.1. kontrola (s)plněn1 smluvních podmínek sjednaných Smlouvou Zhotovitelem;
149.2. kontrola plnění Zhotovitele z hlediska sjednaného předmětu a účelu Smlouvy;
149.3. kontrola vyúčtování plnění poskytnutého Zhotovitelem z titulu Smlouvy;
149.4. kontrola vlastnosti provedeného Díla z hlediska jeho souladu se Smlouvou;
149.5. kontrola odstranění případných vad a nedodělků prováděného Díla uplatněných

Objednatelem v souladu s podmínkami Smlouvy;
149.6. kontrola plněni povinnosti Zhotovitele souvisejicľch s Provozem a údržbou Díla.

150. Zhotovitel a Objednatel se zavazují poskytnout Centrálnímu zadavateli veškerou nezbytnou
součinnost pro provedeni kontroly v rozsahu sjednaném v tomto článku Smlouvy.

151. Zhotovitel se, ve smyslu § 147a odstavce 1 písm. b) Zákona o veřejných zakázkách, zavazuje
předat Cent@nímu zadavateli pravdivé údaje o výši skutečně uhrazené ceny podle Smlouvy a
dalších smluv uzavřených na základě Řlzení veřejné zakázky, a tD nejpozději 30 dnů před
uplynutím lhůty, v níž je Centrální zadavatel povinen uveřejnit na profilu zadavatele údaje podle
§ 147a odstavce 3 Zákona o veřejných zakázkách. zhotovitel splní povinnost podle tohoto
odstavce i poskytnutím požadovaných informací na základě jakékoli jiné smlouvy uzavřené na
základě Řizeni veřejné zakázky.

152. Zhotovitel se, ve smyslu § 147a odstavce 1 písm. C) Zákona o veřejných zakázkách, zavazuje
pDedat Centrálnímu zadavateli seznam Subdodavatelů, jimž uhradil vÍce než 10 % z celkové
ceny uhrazené na základě Smlouvy a dalších smluv uzavřených na základě Řízení veřejné
zakázky nebo jimž v jednom kalendářním roce uhradil vÍce než 10 % z celkové ceny uhrazené
na základě Smlouvy a dalších smluv uzavřených na základě ŘÍzenÍ veřejné zakázky. Tuto
povinnost se Zhotovitel zavazuje pInit v souladu s § 147a odstavce 5 Zákona o veřejných
zakázkách. Zhotovitel splní povinnost podle tohoto odstavce i poskytnutím požadovaných
informací na základě jakékoli jiné smlouvy uzavřené na základě Řízeni veřejné zakázky.
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153. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Smlouvy 'l souladu s povinnostmi Centrálního zadavatele za
podmínek vyplývajfcľch z příslušných právních předpisů.

XX. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNI

154. Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývajfcí ze Smlouvy se řídí českým právním
čádem. Smluvnl strany se dohodly, že ustanoveni právních předpisů, která nemají donucljjÍcĹ
účinky, mají přednost piěd obchodními zvyklostmi, pokud Smlouva nestanoví jinak.

155. Všechny spory vznikajícf ze Smlouvy a v souvislosti s ní budou podle vůle Smluvních stran
rozhodovány soudy České republiky, jakožto soudy výlučně přlslušnými.

156. Smlouvu lze měnit pouze pfsemnými dodatky. jakékoli změny Smlouvy učiněné jinou než
písemnou formou' jsou vyloučeny.

157. Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou Smluvní stranu.

158. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavňení.

Přílohy

Příloha č. 1
Příloha č. 2
Příloha č. 3

projektová dokumentace
Popis plněni
Seznam Subdodavatelů

. .

Zhotovitel ®
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Příloha č. 1 Smlouvy

projektová dokumentace
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Příloha č. 2 Smlouvy

Popis plnění

!!éámv dík

výstavba Kloskové ttafostanice - Sokolnice, ul. Zámecká - TS 22/0,4 KV

Popis pfnění

výstavba nové monolitické kióskové Wafostanice 22/0,4 KV, vybavené rozvodnou VN, rozvodnou NN,
transfonnátomm a e/ektiánenským měKn/m a kabelové vedeni'. AMI DpS Sokolnice je v současné
době napájen z mzvaděče NN DS ,,TS Domov důchodců" způsobem Já/ešného B" (napájénlze strany
NN, sazba je pro napájení z vn). Napájecí kabely jsou ukončeny v elektruměmvém rozvaděči vedle
stáva//c/ trafostanice. Měňené Yývody jsou pňpojeny z pojistkové skř/ně StO//C/ těsně vedle
elektroměrového rozvaděče.

V rámci stavby bude provedena mono/lt/cká betonová Klosková trafostanice a kabelové vedení, které
bude naspojkováno v b//zkosti nové TS na stáva//c/ odvodní kabdyAYKY 2X150+70 mm2. V nové TS
bude umístěn transformátor 250 KVA 22/0,4 KV, skňň mějÉ!nl h/avn/ mzvaděč NM Pro tuto TS zaji"st/
E.ON napájení smyčkou VN 22 KV z DS. Součástl smyčky bude i rozvaděč VN tvořený 3 poli (smyčka
VN, vývod na trafo) um/stěný též v odběratelské TS na základě smlouvy o věcném bibmeni.
Trafostanice bude vybavena vnit/b/m uzemněním a osvětlením a bude pňpojena na samostatné
venkovní uzemnění. Přístup do všech pmstor TS bude z venkovního prostmnstvL Realizace bude
pmváděna tak, aby byla dodržena ochranná pásma dotčených zař/zení a rozvodů dle zákona
č. 45&12000 Sb. a prostonové vzdálenosti dle ČSN 736 005. Stavba bude IbSena a umístěna jako
trvalá.

Základní energetické údaje

Napěťová soustava -VN:

-NN:

Druh sItě -VN:

-NN:

3 AC 50 Hz, 22.000 VI IT (r)

3 PEN AC, 50 Hz, 400/230 VI TN-C

síť IT, střídavá trojfázová třívodičová, s nepřímo územ. střédem

síť TN-C, střídavá trojfázová čtyřvodičová, s uzemněným středem
a samostatným vodičem PEN
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Příloha č. 3 Smlouvy

Seznam Subdodavatelů

Zhotovitel nebude při plněni pňedmětu Smlouvy využívat subdodavatele.
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