

„D35 Rekonstrukce vozovky km 292,8 - 294,9 vpravo a vlevo“

Číslo veřejné zakázky: 01PU-003191

ISPROFOND: 500 115 0009

Číslo smlouvy zhotovitele : 1532.7100709MLA

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 659 93 390

Zhotovitel :

EUROVIA CS, a.s.

se sídlem Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

Závod Zlín se sídlem Louky 330, 763 02 Zlín

IČO: 452 74 924

SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 01PU-003191

číslo smlouvy zhotovitele: 1532.7100709MLA

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390

bankovní spojení:

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „objednatel“)

a

2. název:

EUROVIA CS, a.s.

se sídlem:

Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

závod Zlín se sídlem Louky 330, 763 02 Zlín

IČO, DIČ:

452 749 24, CZ45274924

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

Protože si objednatel přeje, aby stavba **D35 Rekonstrukce vozovky km 292,8 - 294,9 vpravo a vlevo** ISPROFOND 500 115 0009 byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši 102 797 321,- Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

Název stavby	Přijatá smluvní částka bez DPH v Kč	DPH	Přijatá smluvní částka včetně DPH v Kč
	(a)	(b) = DPH z částky (a)	(c) = (a) + (b)
D35 Rekonstrukce vozovky km 292,8 - 294,9 vpravo a vlevo	102 797 321,00	21 587 437,41	124 384 758,41

kterážto cena byla spočtena na základě závazných jednotkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu výměr), dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem D35 Rekonstrukce vozovky km 292,8 - 294,9 vpravo a vlevo, číslo veřejné zakázky 01PU-003191.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- a) Smlouva o dílo
- b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)
- c) Příloha a Oceněný soupis prací - výkaz výměr
- d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky
- e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky
- f) Technická specifikace
- g) Výkresy a
- h) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:
Formulář - závazek odkoupení vytěženého materiálu
- Harmonogram stavby

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli, tak jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli, vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní, cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje tímto souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny

informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.

Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a 2 obdrží dodavatel/zhotovitel.

Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost podpisem obou stran.

Datum: 8. 12. 2017

Datum: 5. 12. 2017

VÝSLEDEK POSOUZENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK ÚČASTI VYBRANÉHO DODAVATELE

dle směrnice generálního ředitele ŘSD ČR upravující aplikaci zákona o zadávání veřejných zakázek (dále jen „směrnice“)

a ust. § 123 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Číslo veřejné zakázky	01PU-003191
Název veřejné zakázky	D35 Rekonstrukce vozovky km 292,8 - 294,9 vpravo a vlevo
Druh řízení	Otevřené řízení
ISPROFOND	500 115 0009

1. Identifikační údaje vybraného dodavatele:

Název / obchodní firma / jméno a příjmení vybraného dodavatele	Identifikační údaje vybraného dodavatele
EUROVIA CS, a. s. - Závod Zlín	se sídlem: Louky 330, 763 02 Zlín IČO: 452 74 924

2. Seznam dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazoval kvalifikaci, včetně uvedení údajů rozhodných pro prokázání splnění jednotlivých kritérií kvalifikace u profesní způsobilosti a technické kvalifikace:

2.1. Základní způsobilost dle ust. § 74 ZZVZ

Výpis z evidence Rejstříku trestů pro: Fyzické osoby: - Doložena ověřená kopie systému certifikovaných stavebních dodavatelů č. 3013K-17-0032 s platností do 9. 2. 2018. Právníkové osoby: - Doložena ověřená kopie systému certifikovaných stavebních dodavatelů č. 3013K-17-0032 s platností do 9. 2. 2018.
Potvrzení Finančního úřadu v - Doložena ověřená kopie systému certifikovaných stavebních dodavatelů č. 3013K-17-0032 s platností do 9. 2. 2018.
Potvrzení Okresní správy sociálního zabezpečení - Doložena ověřená kopie systému certifikovaných stavebních dodavatelů č. 3013K-17-0032 s platností do 9. 2. 2018.

nižší Nabídková cena stavby, tím lepší bodové ohodnocení. V případě kritéria hodnocení Doba pro uvedení do provozu platí, že čím kratší Doba pro uvedení do provozu v týdnech, tím lepší bodové ohodnocení.

3.3. Popis srovnání hodnot získaných při hodnocení v jednotlivých kritériích hodnocení

ř.	název firma	70 30		c.bodů	d.bodů	z.v.c.bodů	z.v.d.bodů	celkem	pořadí
		cena	doba						
1	SWIETELSKY + METROSTAV, D35 - Lipník vedoucí: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA D35 Rekonstrukce vozovky km 292,8 - 294,9	97 422 531,00	27	95,347	45,455	66,74	13,64	80,38	3
2	vpravo a vlevo - vedoucí: PORR a.s.	101 603 967,50	29	91,423	34,483	64,00	10,34	74,34	7
3	EUROVIA CS, a. s. - Závod Zlín	102 797 321,00	10	90,362	100,000	63,75	30,00	93,75	1
4	M-SILNICE a.s. oblastní závod Morava	111 111 111,00	16	83,666	62,500	58,52	18,75	77,27	5
5	STRABAG a.s.	92 889 394,47	22	100,000	45,455	70,00	13,64	83,64	2
6	SKANSKA a. s. - Divize silniční stavitelství	99 889 423,52	21	92,932	47,619	65,09	14,29	79,38	4
7	ALPINE Bau CZ a.s.	104 917 060,00	20	88,536	50,000	61,98	15,00	76,98	6

3.4. Výsledek hodnocení nabídek

Pořadí nabídek po provedeném hodnocení	Obchodní firma/název/jméno, příjmení účastníka
1.	EUROVIA CS, a. s. - Závod Zlín
2.	STRABAG a.s.
3.	SWIETELSKY + METROSTAV, D35 - Lipník - vedoucí: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
4.	SKANSKA a. s. - Divize silniční stavitelství
5.	M-SILNICE a.s. oblastní závod Morava
6.	ALPINE Bau CZ a.s.
7.	D35 Rekonstrukce vozovky km 292,8 - 294,9 vpravo a vlevo - vedoucí: PORR a.s.

4. Fyzické osoby, které se na hodnocení nabídek podílely:

Jméno, příjmení	

V Brně dne 26. 6. 2017.

3. Popis hodnocení nabídek včetně odůvodnění

3.1. Hodnocené údaje z nabídek odpovídající kritériím hodnocení

Pořadí nabídek po provedeném hodnocení	Pořadové číslo nabídky	Název / obchodní firma / jméno a příjmení účastníka	Nabídková cena stavby v Kč bez DPH:	Doba pro uvedení do provozu v týdnech
1.	3.	EUROVIA CS, a. s. - Závod Zlín	102 797 321,00	10
2.	5.	STRABAG a.s.	92 889 394,47	22
3.	1.	SWIETEŇSKÝ + METROSTAV, D35 - Lipník - vedoucí: SWIETEŇSKÝ stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA	97 422 531,00	22
4.	6.	SKANSKA a. s. - Divize silniční stavitelství	99 889 423,52	21
5.	4.	M-SILNICE a.s. oblastní závod Morava	111 111 111,00	16
6.	7.	ALPINE Bau CZ a.s.	104 917 060,00	20
7.	2.	D35 Rekonstrukce vozovky km 292,8 - 294,9 vpravo a vlevo - vedoucí: PORR a.s.	101 603 967,50	29

3.2. Popis hodnocení údajů z nabídek v jednotlivých kritériích hodnocení

Hodnocení nabídek proběhlo způsobem stanoveným v zadávací dokumentaci. Komise provedla hodnocení nabídek podle ekonomické výhodnosti nabídek na základě kritéria hodnocení nejvýhodnější poměr Nabídkové ceny stavby v Kč bez DPH a Doby pro uvedení do provozu v týdnech. Kritérium hodnocení nejvýhodnější poměr Nabídkové ceny stavby v Kč bez DPH a Doby pro uvedení do provozu v týdnech se hodnotilo ve vztahu k následujícím jednotlivým kritériím hodnocení a vahám, které představují podíl jednotlivých kritérií hodnocení na celkovém hodnocení:

Kritéria hodnocení	Váha kritéria v celkovém hodnocení
Nabídková cena stavby v Kč bez DPH	70 %
Doba pro uvedení do provozu v týdnech	30 %

Pro hodnocení nabídek v rámci jednotlivých kritérií hodnocení použila komise bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100. Každé nabídce byla v rámci jednotlivých kritérií hodnocení přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci daného kritéria hodnocení. V případě kritéria hodnocení Nabídková cena stavby v Kč bez DPH platí, že čím

ZPRÁVA O HODNOCENÍ NABÍDEK

dle směrnice generálního ředitele ŘSD ČR upravující aplikaci zákona o zadávání veřejných zakázek (dále jen „směrnice“)

a ust. § 119 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

1. Identifikace zadávacího řízení

Číslo veřejné zakázky	01PU-003191
Ev. číslo Věstníku veřejných zakázek	Z2017-013388
Název veřejné zakázky	D35 Rekonstrukce vozovky km 292,8 - 294,9 vpravo a vlevo
Druh řízení	Otevřené řízení
ISPROFOND	500 115 0009

2. Seznam hodnocených nabídek

Pořadové číslo nabídky	Obchodní firma/název/jméno, příjmení /právní forma účastníka	Sídlo/místo trvalého pobytu	IČO účastníka
1.	SWIETELSKY + METROSTAV, D35 - Lipník - vedoucí: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA	Jahodová 60, 620 00 Brno	480 35 599
2.	D35 Rekonstrukce vozovky km 292,8 - 294,9 vpravo a vlevo - vedoucí: PORR a.s.	Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice	430 05 560
3.	EUROVIA CS, a. s. - Závod Zlín	Louky 330, 763 02 Zlín	452 74 924
4.	M-SILNICE a.s. oblastní závod Morava	Hlavní 474, 664 61 Rajhradice	421 96 868
5.	STRABAG a.s.	Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5	608 38 744
6.	SKANSKA a. s. - Divize silniční stavitelství	Pavelkova 6/1133, 772 11 Olomouc	262 71 303
7.	ALPINE Bau CZ a.s.	Jiráskova 613/13, 757 01 Valašské Meziříčí	026 04 795

O d ů v o d n ě n í:

Nabídka výše uvedeného účastníka zadávacího řízení byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek.

Příloha č. 1 – Zpráva o hodnocení nabídek

Příloha č. 2 – Výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele

V Praze dne 25. 07. 2017

Ředitelství silnic a dálnic ČR

V Brně dne: 26. 07. 2017

Číslo zakázky: 01PU-003191

ISPROFOND: 500 115 0009

EUROVIA CS, a. s.

Závod Zlín

Louky 330

763 02 Zlín

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, jakožto zadavatel (dále jen „**Zadavatel**“) v zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem

„D35 Rekonstrukce vozovky km 292,8 - 294,9 vpravo a vlevo“

ev. č. Věstníku veřejných zakázek Z2017-013388 (dále jen „**Zakázka**“) Vám v souladu s příslušným ustanovením zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“), oznamuje, že rozhodl o výběru účastníka zadávacího řízení k uzavření smlouvy (dále jen „**vybraný dodavatel**“):

EUROVIA CS, a. s. - Závod Zlín

Sídlo Závodu: Louky 330, 763 02 Zlín

IČO: 452 74 924

Výpis z obchodního rejstříku - Doložena ověřená kopie systému certifikovaných stavebních dodavatelů č. 3013K-17-0032 s platností do 9. 2. 2018.

2.2. Profesionální způsobilost dle ust. § 77 ZZVZ

Výpis z obchodního rejstříku - Doložena ověřená kopie systému certifikovaných stavebních dodavatelů č. 3013K-17-0032 s platností do 9. 2. 2018.

Výpis ze živnostenského rejstříku pro - Doložena ověřená kopie systému certifikovaných stavebních dodavatelů č. 3013K-17-0032 s platností do 9. 2. 2018.

--

2.3. Technická kvalifikace dle ust. § 79 ZZVZ

--

Seznam významných dodávek nebo významných služeb poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele je doloženo jako ověřená kopie systému certifikovaných stavebních dodavatelů č. 3013K-17-0032 s platností do 9. 2. 2018.

Konsolidované čestné prohlášení odborného personálu za osobu včetně životopisu a diplomu je doloženo viz níže v tabulce.

3. Seznam dokladů nebo vzorků vztahujících se k předmětu plnění veřejné zakázky nebo kvalifikaci dodavatele:

čestné prohlášení o tom, že dodavatel disponuje 2 ks finišerů – doloženo výpisem z majetkové evidence.

autorizace v oboru, pro koho, vydaná kým a kdy:

K
ži

K
ži

0	1
	0
	5
	1

V Brně dne 10. 7. 2017

PŘÍLOHA

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název stavby: **D35 Rekonstrukce vozovky km 292,8 - 294,9 vpravo a vlevo**

Název článku Smluvních podmínek	Číslo článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56 140 00 Praha 4
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	EUROVIA CS, a.s. Národní 138/10 110 00 Praha 1, Nové Město Závod Zlín, Louky 330, 763 02 Zlín
Doba pro dokončení	1.1.9	11 měsíců
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	10 týdnů
Sekce	1.1.26	„Nepoužije se“
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Smlouva o dílo (b) Příloha (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Technická specifikace (f) Výkresy (g) Nabídková projektová dokumentace Zhotovitele (h) Výkaz výměr
Právo	1.4	právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	od Data zahájení prací oznámeného dle Pod- článku 1.1.7
Pověřená osoba	3.1	
Zástupce objednatele	3.2	
Jmenování podzhotovitelé	4.3	Nepoužije se.
Zajištění splnění smlouvy	4.4	10 % Přijaté ceny částka bez DPH
Záruka za odstranění vad	4.6.	3 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	Dopravoprojekt Brno a.s. IČ: 463 47 488 se sídlem Kounicova 271/13, 602 00 Brno
Harmonogram	7.2	Bude předložen před podpisem smlouvy

Název článku Smluvních podmínek	Číslo článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
Postupné závazné milníky	7.5	„Nepoužije se“
Odstranění vad	9.1	Minimální záruční doba požadovaná zadavatelem činí 60 měsíců pro všechny objekty řady 100, 200 a 300 s výjimkou: (i) objektů cizích správců v rozsahu dle PDPS, u nichž je délka Záruční doby Objednatelem dle Přílohy k nabídce stanovena fixně v délce 60 měsíců, (ii) těch materiálů / zařízení / technologických zařízení / prací na objektech řady 100, 200 a 300, pro něž je v Technické specifikaci uvedena Záruční doba přesahující 60 měsíců (dle řádku (b) této Přílohy k nabídce, (iii) prvků vodorovného dopravního značení, pro které platí Záruční doba dle čl. 2 kapitoly 5 Požadavků na provádění a kvalitu PPK – VZ a (iv) CB krytu, vrstvy recyklace a cementové stabilizace (stmelené podkladní vrstvy pod cementobetonovým krytem dle PDPS), pro které je Objednatelem stanovena záruční doba 120 měsíců. (b) Záruční doba materiálů / zařízení / technologických zařízení / prací, pro něž je v Technické specifikaci uvedena Záruční doba přesahující 60 měsíců, odpovídá délce Záruční doby uvedené v Technické specifikaci u příslušného materiálu / zařízení / technologického zařízení / práce. c) 60 měsíců pro všechny ostatní stavební objekty, materiály / zařízení / technologická zařízení / práce, které nepodléhají rozdílně stanovené Záruční době dle bezprostředně předcházejících řádků (a) a (b) této Přílohy

Název článku Smluvních podmínek	Číslo článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
		k nabídce.
Oprávnění k Variaci	10.1	Postup při Variacích je součástí této Přílohy
Průběžné platby	11.3	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 (Zajištění splnění smlouvy), 10 % průběžné platby
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci), 10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram), 10 % průběžné platby
	11.3	d) nepředloží nebo neudrží v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 (Pojištění), 10 % průběžné platby
Měna	11.7	koruna česká
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5 a)	Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti); 30.000 Kč za každý případ porušení
	12.5 b)	Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.3 (Subdodávky) 345.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení
	12.5 c)	Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení podle Článku 7 (Doba pro dokončení); 70.000,- Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení
	12.5 d)	Zhotovitel nesplní postupný závazný milník podle Pod-článku 7.5 (Postupné závazné

Název článku Smluvních podmínek	Číslo článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
		milníky) uvedený v Příloze; „Nepoužije se“
	12.5 e)	Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do provozu podle Pod-článku 7.6 (Předčasné užívání); 139.000,- Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením prací v rozsahu nezbytném pro uvedení Díla nebo Sekce do provozu
	12.5 f)	Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelem podle Pod-článku 9.1. 14.000,- Kč za každý započatý den prodlení
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)
Výše pojistného plnění	14.2	1 % z Přijaté smluvní částky bez DPH
Rozsah stavebně montážního pojištění	14.2.	- pojištění majetkových škod „proti všem rizikům“ (all risks) - pojištění záručního období po dobu stavby - pojištění rizika výrobce (výrobní vada) s limitem plnění - pojištění okolního majetku s limitem plnění - pojištění převzatého majetku od Objednatele s limitem plnění - pojištěnými dle této pojistné smlouvy budou Objednatel, Zhotovitel a Podzhotovitelé smluvně vázaní na budovaném díle - maximální spoluúčast 1 mil. Kč.
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

Datum: 23. 06. 2017

PŘÍLOHA

- POSTUP PŘI VARIACÍCH -

- (1) Tento dokument, jako součást Přílohy, závazně doplňuje obecný postup Stran při *Variacích*, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 10 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.
- (2) Pro účely administrace se *Variací* rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).
- (3) V případě, že *Variace* zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.
- (4) Pokud vznesl Objednatel na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh variace Objednateli ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Variace.
- (5) Předložený návrh Objednatel se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, kterého se *Variace* týká.
- (6) Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* v rozsahu dle Změnového listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Objednatel nemůže Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7).
- (7) Objednatel může vydat pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle předchozí věty není prodloužení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 10.5 Smluvních podmínek.
- (8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního zřetele schválit oprávněná osoba objednatel.
- (9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.

Změnový list (součást Přílohy)			
Název a evidenční číslo Stavby: Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	Číslo ZBV: ? 0, 2, 3, 4 a 5	
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne [doplňte!!!] (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: [doplňte]			
<u>Přílohy Změnového listu:</u> Rozpis ocenění změn položek		Paré č. 1 2 3 4 [doplňte dle potřeby]	Příjemce Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR) Zhotovitel Projektant Supervize
Iniciátor změny: [doplňte - buď Zhotovitel nebo Objednatel] Popis Změny: 			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	
		0,00	
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV [doplňte dle potřeby]	jméno	datum	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice č. 18/2016)	jméno	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	podpis
			Číslo paré: