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                                                                                                  Čj. 12565–11/ 2016/VLRZ/D/ZR-SB
RIS                    2016/JSO/10/000040

S M L O U V A   O   D Í L O

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení
se sídlem Magnitogorská 12/1494, Praha 10, 101 00

             zastoupená ředitelem Vojenské zotavovny Dyje, Pláž 329, 671 03 Vranov nad Dyjí
                                                  p. Ing. Albertem Procházkou

IČ: 00000582
DIČ: CZ00000582

 

organizace je zapsána u živnostenského odboru Úřadu městské části Praha 10
( dále jen  objednatel )

a

                                              FIRMA: Rostislav Šaroun

                                          zastoupená p. Rostislavem Šarounem
Fyzická osoba podnikající, nezapsána v obchodním rejstříku

IČ: 415 43 521
DIČ: CZ5709110737

( dále jen zhotovitel )

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku
ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku

 tuto
                                                                smlouvu o dílo

                                                                        Pověření

Za objednatele: jednáním ve věcech technických je oprávněn 

Za zhotovitele: jednáním ve věcech technických je oprávněn 
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Článek I.
Předmět plnění

I.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na své nebezpečí a náklady v níže uvedeném
            termínu, rozsahu a kvalitě, a za cenu uvedenou v článku III. této smlouvy dílo:

„Oprava, výměna venkovního dřevěného obložení u 4 chat (č. II. - V.) “
u VZ Dyje střediska Bítov

            v souladu s dokumentací, která tvoří přílohu této smlouvy.

I.2 Podrobný popis plnění díla obsahuje kontrolní rozpočet.
I.3 Zhotovitel provede dílo v souladu s touto smlouvou a v souladu s dohodami odsouhlasenými

oprávněnými zástupci obou smluvních stran ve stavebním deníku při respektování platných
norem a předpisů vztahujících se na toto dílo.

Článek II.
Místo plnění

II.1 Místem plnění je : Vojenská zotavovna Dyje, Bítov Horka čp. 351, 671 10 Bítov.

Článek III.
Cena

III.1 Cena díla provedeného v rozsahu dle čl. I této smlouvy je sjednána jako cena nejvýše pří-
pustná po celou dobu realizace díla ve sjednaném termínu a rozsahu. V souladu s příslušným
ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., zákona o cenách a dle dohody smluvních stran činí:

827.020,- Kč  bez   DPH

           DPH bude účtováno podle aktuálně platné sazby.

           Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla, včetně
            veškerých rizik a vlivů během provádění díla.

III.2 Cena nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kurzu české koruny vůči
zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz a stabilitu měny.

III. 3 Cena je stanovena pro celý rozsah předmětu smlouvy při zadané době plnění díla. Zhotovitel
odpovídá za úplnost specifikace prací a dodávek při ocenění celé stavby v rozsahu zadávací
dokumentace.

III.4 Cena díla zahrnuje:
v veškeré náklady na úplné, kvalitní a provozuschopné provedení díla,
v veškeré náklady na dodávku, výrobu, dopravu, skladování, správu, zabudování a montáž

veškerých dílů, materiálů a zařízení díla ,
v veškeré náklady na zařízení a odstranění staveniště,
v veškeré provozní náklady zhotovitele včetně nákladů na ubytování a stravování,
v veškeré náklady na zábory,
v veškeré náklady, které vyplynou ze zvláštností realizace,
v veškeré náklady na zřízení, rozvody, spotřebu a provoz přípojek vody a energií během

provádění díla,
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v náklady na provádění všech příslušných normami a vyhláškami stanovených zkoušek
materiálů, dílů, souborů a zařízení včetně komplexních předávacích zkoušek a předepsa-
ných revizí souborů a zařízení,

v veškeré náklady spojené s celní manipulací a náklady na proclení,
v náklady na smluvně sjednané pojištění odpovědnosti zhotovitele a převod práv,
v veškeré náklady na daně a poplatky spojené s prováděním díla,
v všechny náklady na nutná, potřebná či úřady stanovená opatření k provedení díla,
v náklady na dodávku elektřiny, vodné, stočné, odvoz a likvidaci odpadů,
v náklady na používání cizích zdrojů a služeb až do skutečného ukončení díla,
v náklady na potřebnou výrobní dokumentaci zabudovaných dílců a prvků.

Článek IV.
Doba plnění

IV.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:
- Doba zahájení  1.8.2016
- Zhotovitel se zavazuje předat dílo v provozuschopném stavu, vč. odstranění vad a nedo-

dělků nejpozději do 16.12.2016.
- konkretizace prací

a) od 1.8.2016 do 9.10.2016 bude příprava palubkového obložení a jeho kompletní
nátěr v sídle firmy

b)  od 10.10.2016 do 16.12.2016 pak bude prováděna oprava a výměna dle
specifikace.

Článek V.
Staveniště

V.1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště k bezplatnému užívání formou zápisu do stavebního
deníku, a to v takovém termínu, aby bylo možné práce zahájit v souladu s touto smlouvou,
zpravidla nejpozději 3 pracovní dny před zahájením prací.

V.2 Objednatel poskytne zhotoviteli po dobu realizace díla za úhradu dle spotřeby:

v zdroj vody,
v zdroj elektrické energie,

Zhotovitel se zavazuje platit za dodávku elektřiny, vodné + stočné a za všechny další použí-
vání zdrojů a služeb až do okamžiku ukončení díla. Zhotovitel zařídí potřebné odečty měři-
del v den, kdy dílo bude předáno objednateli.

Článek VI.
Stavební  deník a kontrola provádění díla

VI.1 Zhotovitel povede, ve smyslu ustanovení § 157 zákona č.183/2006 Sb., stavební zákon po
celou dobu provádění díla stavební deník. Povinnost vedení stavebního deníku vzniká zahá-
jením prací a končí dnem, kdy budou odstraněny vady a nedodělky zjištěné při přejímacím
řízení. Do stavebního deníku bude zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění
smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek pro-
váděných prací od zadávací dokumentace, údaje důležité pro posouzení hospodárnosti prací
a údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy. Objednatel bude sledovat obsah de-
níku a k zápisům připojovat svoje stanovisko (souhlas, námitky apod.) a to do 1 dne ode dne
pořízení zápisu.. Nepřipojí-li své stanovisko v tomto termínu, má se za to, že s obsahem zá-
pisu souhlasí.
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VI.2 Objednatel zajistí technický dozor pro výše uvedené dílo, který bude kontrolovat soulad
prováděných prací se zadávací dokumentací, bude odsouhlasovat změny stavby a toto bude
zapisovat do stavebního deníku stavby. Organizace kontrolních dnů bude stanovena zápisem
do stavebního deníku. Technický dozor svým podpisem ve stavebním deníku vyjadřuje sou-
hlas objednatele se způsobem provádění díla dle zadávací dokumentace, technických norem
a podmínek této smlouvy. Na případné nedostatky zjištěné při provádění díla je objednatel
povinen zhotovitele bezodkladně upozornit zápisem ve stavebním deníku.

            Kontrolu prácí prováděných u firmy tj.přípravu obložení - jeho nátěr provede objednatel
vždy po ukončení jednotlivých nátěrů. K tomu bude vždy objednatel telefonicky vyzván
zhotovitelem.

VI.3 V případě, že v průběhu prací dojde ke změně rozhodnutí orgánů hygienických nebo jiných,
je objednatel povinen urychleně změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednává-
ní i zástupce zhotovitele. Na základě výsledků těchto jednání budou odpovídajícím způso-
bem změněny také smluvní podmínky.

Článek VII.
Provádění díla

VII.1 Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat objednatele ve stavebním deníku alespoň 3 dny
předem ke kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou dalším postupem
prací nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které by-
ly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad. Jestliže se objednatel na zákla-
dě výzvy nedostaví nebo neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat
v pracích. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel
povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole
zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí tyto náklady zhotovitel. Přejímku těchto prací
zaznamená technický dozor do stavebního deníku.

VII.2 Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru sta-
veniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

VII.3 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelé ma-
jící příslušnou kvalifikaci. V případě změny subdodavatele prostřednictvím kterého zhotovi-
tel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci musí nový subdodavatel prokázat kvalifikaci
ve stejném rozsahu jako původní subdodavatel.

VII.4 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré platné technické normy a bezpeč-
nostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti.
Pokud porušením těchto předpisů vznikne objednateli jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé
náklady a náhrady škod zhotovitel.

VII.5 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům
z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek této smlouvy o dílo, zákona, tech-
nických či jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu od-
stranit, není-li to možné, pak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovi-
tel, který je pro tento případ pojištěn.

VII.6 Povolení k dočasnému užívání veřejných i jiných ploch obstará zhotovitel.
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VII.7 Provozní, sociální, výrobní zařízení staveniště si zajišťuje zhotovitel. Náklady na vybudová-
ní, provozování, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou součástí ceny podle čl.
III. této smlouvy.

VII.8 Zhotovitel zabezpečí na své náklady dopravu a skladování všech materiálů, stavebních hmot
a dílců, výrobků, strojů a zařízení a jejich přesun ze skladu na staveniště.

VII.9 Zhotovitel zabezpečí na své náklady staveniště tak, aby bylo dílo zajištěno proti krádeži a
dalším škodám, a to až do doby předání díla a jeho převzetí objednatelem. Na staveniště
mohou vstoupit jen pověření pracovníci objednatele.

VII.10 Zhotovitel zabezpečí na své náklady osvětlení staveniště.

VII.11 Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Zhotovitel odstraní na vlastní nákla-
dy odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti.

Článek VIII.
Předání díla

VIII.1 Provedením díla se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení a podepsání zápisů o pře-
dání a převzetí, předání dokladů k přejímacímu řízení, předepsaných dokladů o zkouškách a
revizích, dokumentace skutečného provedení stavby a odstranění případných vad a nedoděl-
ků.
Odevzdání díla se řídí ustanovením občanského zákoníku, není-li touto smlouvou stanoveno
jinak. Zhotovitel odevzdá zhotovené dílo a objednatel jej převezme formou zápisu o předání
a převzetí zhotoveného díla. Pokud jsou však v zápise uvedeny vady a nedodělky, není spl-
něn závazek zhotovitele vůči objednateli daný touto smlouvou. Zhotovitel nejpozději 3 dny
předem oznámí objednateli, že dílo je připraveno k převzetí. Zhotovitel s objednatelem do-
hodnou harmonogram přejímky. Na tomto základě objednatel svolá předávací a přejímací ří-
zení.

VIII.2 Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, které není řádně provedeno. V případě, že
převezme dílo s vadami a nedodělky užívání díla nebránícími, uvedou se do zápisu o předání
a převzetí díla a dohodne se písemně způsob a termín jejich odstranění. Nebude-li tento ter-
mín dohodnut, platí, že vady budou odstraněny do 14 dnů ode dne předání a převzetí díla.
Nároky objednatele na zaplacení eventuelních sankcí a škod nejsou tímto dotčeny. To platí
obdobně pro vady a nedodělky díla zjištěné při přejímacím řízení.

VIII.3 V zápise o předání a převzetí dohodne zhotovitel s objednatelem termín úplného vyklizení
staveniště s vazbou na termín odstranění vad a nedodělků. Nebude-li toto dohodnuto, pak
platí, že zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a uvést okolní plochy staveniště do původ-
ního stavu nejpozději do 3 pracovních dnů po předání díla.

VIII.4 Zhotovitel předá při dokončení díla, dle požadavku objednatele tyto doklady:

v kopii stavebního deníku,
v osvědčení o jakosti zabudovaných výrobků a instalovaných zařízení, včetně případných

atestů,
v zápisy o předání a převzetí zakrývaných konstrukcí,
v prohlášení o shodě na použité materiály a výrobky,
v doklad o ekologické likvidaci vybouraného materiálu,
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VIII.5 Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu, nebo parametrech díla stanovených touto
smlouvou a obecně závaznými technickými normami a předpisy.

VIII.6 Nedodělkem se rozumí nedokončená práce proti zadávací dokumentaci.

Článek IX.
Jakost díla a jeho sledování

IX.1 Jakost díla je dána dokumentací a popisem v příslušných technických normách, přičemž
úroveň jakosti stanovená v ČSN je minimem pro daný účel. Při realizaci díla mohou být po-
užity pouze výrobky a materiály, na které bylo provedeno posouzení shody podle § 12 vy-
hlášky č. 22/1997 Sb., a bylo na ně vydáno „ES prohlášení o shodě“ a byly opatřeny ozna-
čením CE.

Článek X.
Nebezpečí škody na zhotoveném díle

X.1 Nebezpečí škody na zhotoveném díle přechází na objednatele dnem předání a převzetí díla,
uvedeným v zápise o úspěšném předání a převzetí.

X.2 Zhotovitel nese do předání díla objednateli veškerou odpovědnost za škody vzniklé na již za-
budovaných materiálech a provedených pracích.

Článek XI.
Záruka

XI.1 Zhotovitel ručí za jakost provedených stavebních prací po dobu 60 měsíců. Záruční doba
počíná běžet předáním díla bez vad a nedodělků.

XI.2 Podmínkou záruky je užívání díla k účelům předpokládaným projektem a jeho běžná údržba.
Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, na závady způsobené vyšší mocí, neodbornou
manipulací či nedodržením podmínek pro používání daných zařízení, s nimiž byl objednatel
písemně seznámen při předání díla či jeho dílčí části.

XI.3 Zhotovitel se zavazuje, že ke dni předání a převzetí díla předá objednateli adresy a telefonní
čísla, na kterých bude možné nepřetržitě po dobu 24 hodin nahlásit reklamovanou vadu a
jména odpovědných osob. Tento seznam bude nedílnou součástí zápisu o předání a převzetí
díla.

XI.4 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude mít po celou dobu záruky dle odst. XI.1 vlastnosti
dohodnuté v této smlouvě, stanovené právními předpisy, případně vlastnosti obvyklé.

XI.5 Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel
právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady.

XI.6 Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním případných vad předmětu plnění neprodleně od
uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším technicky
možném termínu. Termín odstranění vad se dohodne písemnou formou. V případě havárie
začne zhotovitel s jejím odstraňováním ihned na základě telefonického nahlášení.
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XI.7 Jestliže se ukáže, že vada díla je neopravitelná, zavazuje se zhotovitel dodat náhradní plnění,
pokud toto není možné je objednatel oprávněn požadovat přiměřenou slevu z ceny díla
s přihlédnutím k povaze a rozsahu vad.

XI.8 Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bezodkladně po jejím zjiš-
tění písemnou formou do rukou oprávněného zástupce zhotovitele.

XI.9. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku 12 měsíců na opravu vad, které budou provedeny
v posledních šesti měsících trvání záruky dle čl. XI.1 této smlouvy.

Článek XII.
Fakturování a placení

XII.1 Úhrada prací bude provedena po dokončení  na základě zápisu o odevzdání
             a převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků odsouhlaseného technickým dozorem či
             jinými tím pověřenými pracovníky zadavatele. Podkladem pro fakturaci bude soupis
             provedených prací a dodávek odsouhlasený pověřeným pracovníkem objednatele.
             Zhotovitel je povinen předložit podklady k odsouhlasení tak, aby objednatel mohl do 2 dnů
             po ukončení díla provést jejich kontrolu.

Zálohu objednatel neposkytuje.

XII.2 Splatnost faktury je 21 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
            Doručovací adresa: Vojenská zotavovna Dyje, Pláž 329, 671 03 Vranov nad Dyjí

XII.3 Faktura musí splňovat podmínky stanovené v  § 26, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty a dle § 435 občanského zákoníku. Na faktuře bude dále uvedeno číslo smlouvy a
lhůta splatnosti.
Fakturační adresa: Vojenská lázeňská a rekreační zařízení
                               Magnitogorská 12/1494, 101 00 Praha 10
                               Vojenská zotavovna Dyje, Pláž 329
                               671 03 Vranov nad Dyjí
                               IČ: 00000582
                               DIČ: CZ00000582

V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti je objednatel oprávněn zaslat tento
doklad zpět zhotoviteli k doplnění. Lhůta splatnosti doplněné faktury běží znovu ode dne je-
jího doručení objednateli.

XII.4  Objednatel je oprávněn, od jakéhokoli finančního plnění dle tohoto článku odečíst částku při-
padající na jeho nároky (např. ubytování zaměstnanců zhotovitele, úhrady za energie, vodné,
stočné a další služby, smluvní pokuta, sleva z ceny díla, závazky z titulu ručení apod.) vy-
plývající z této smlouvy.

Článek XIII.
Smluvní pokuty

XIII.1 Za nesplnění termínu předání díla, se zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši
0,1% z ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení, až do splnění závazku ply-
noucího z této smlouvy.
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XIII.2 Za nesplnění dohodnutého termínu pro odstranění vad či nedodělků díla sjednaného v zápise
o odevzdání a převzetí díla se zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1%
z ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení až do odstranění veškerých vad, nebo
nedodělků díla.

XIII.3 Za nesplnění termínu vyklizení staveniště dle čl. VIII., bod 3. této smlouvy se zhotovitel
            zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1%  z ceny díla za každý započatý den prodlení.

XIII.4  Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 7 dní ode dne doručení jejího vyúčtování.

XIII.5 Právo na náhradu škody není ustanovením o smluvních pokutách dotčeno. Náhrada škody
bude vymahatelná samostatně v plné výši vedle smluvních pokut.

Článek XIV.
Zvláštní ujednání

XIV.1 Zhotovitel dodrží při provádění díla limit pro hlučnost podle hygienických předpisů.

XIV.2 Vzniknou-li mezi stranami rozpory ohledně kvality, technologie provádění díla, je kterákoliv
ze stran oprávněna předložit takový rozpor k posouzení akreditované zkušebně, případně
soudnímu znalci. Stanovisko zkušebny či znalce bude pro obě strany závazné. Náklady spo-
jené s posouzením nese strana, jejíž názor se ukáže jako nesprávný.

XIV.3 Objednatel souhlasí s tím, aby zhotovitel vystavil na viditelném místě staveniště reklamní
tabuli své firmy s údaji identifikujícími stavbu a její průběh.

XIV.4 Smluvní strany se dohodly, že rozhodnutí a stanoviska dohodnutá při kontrolních dnech či
jiných jednáních mezi výše uvedenými oprávněnými osobami související se stavbou a nevy-
bočující z mezí stanovených touto smlouvou zapsaná ve stavebním deníku nebo i jiném zá-
pisu doloženém dodatečně do stavebního deníku jsou pro obě strany závazná.

Článek XV.
Změna smlouvy

 XV.1  Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných očíslovaných
           dodatků, které budou platné, jestliže budou řádně potvrzeny a podepsány oprávněnými
           zástupci obou smluvních stran.

Článek XVI.
Ukončení smluvního vztahu

XVI.1  Tato smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran nebo odstoupením od
           smlouvy
XVI.2  Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě:

- nedodání díla ve lhůtě plnění dle článku IV. této smlouvy
- nedodání díla sjednaného druhu jakosti dle této smlouvy
- je-li vůči zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení.

XVI.3  Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení od
smlouvy musí být doručeno druhé smluvní straně.
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XVI.4 Jestliže smlouva zaniká dohodou před dokončením díla či odstoupením, smluvní strany
            protokolárně provedou inventarizaci veškerých plnění, prací a dodávek provedených k datu,
            kdy smlouva byla ukončena. Závěrem této inventarizace smluvní strany odsouhlasí finanční
            hodnotu doposud provedeného plnění.

XVI.5. V případě ukončení smluvního vztahu jsou smluvní strany si povinny uhradit prokazatelně
                        vzniklé a účelně vynaložené náklady ke dni zániku smlouvy.

Článek XVII.
Závěrečná ustanovení

XVII.1 Smlouva je pořízena ve 2 vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních
             stran obdrží po jednom výtisku.

XVII.2. Otázky výslovně neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku.

XVII 3.  Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

XVII 4. Smluvní strany souhlasí, že text tohoto smluvního ujednání bude zveřejněn v registru
              smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. Zveřejnění v registru
              smluv zabezpečí objednatel. Dodavatel se zavazuje, že poskytne objednateli smlouvu
              včetně příloh ve strojově čitelném formátu.

Ve Vranově n.Dyjí, dne 29.července 2016                      V Mor. Budějovicích, dne 29.července 2016

             Za objednatele:       Za zhotovitele:

       Ing. Albert Procházka                                                               p. Rostislav Šaroun
                  ředitel
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Vojenská lázeňská a rekreační zařízení
Vojenská zotavovna Dyje, Vranov nad Dyjí

Příloha č.1
Počet listů: 1

                 Výkaz výměr -  položkový rozpočet

Akce:     „Oprava, výměna venkovního dřevěného obložení
                 u 4 chat (č. II.- V.) “

Místo plnění: Vojenská zotavovna Dyje, Bítov Horka čp.351, 671 10 Bítov

Termín realizace:   1.8.2016 – 16.12.2016

Výkaz výměr na 1 chatu

Pč. Popis, název položky MJ množství Cena/MJ Cena celkem bez
DPH

1. Lešení lehké pomocné,výška podlahy do 1,9m m2  69 97,- 6.693,00

2. Demontáž stávajících lišt (odlištování)ze stěn,
podhledů a říms

m 186 9,- 1.674,00

3. Demontáž dřevěné podlahy na terasách (výměna za
nové)

m2  27 43,- 1.161,00

4. Položení nové dřevěné podlahy na terasách
(hoblované fošny pero, drážka)

m2  27 130,- 3.510,00

5. Obložení stěn chaty palubkami borovice šíře do 10 cm m2 122 205,- 25.010,00

6. Montáž podkladového roštu pod nový obklad
stěn chaty

m 203 53,- 10.759,00

7. Obložení podhledů a říms chaty palubkami borovice
š.do 10 cm

m2  64 256,- 16.384,00

8. Montáž podkladového roštu pod nový obklad
podhledů a říms chaty

m 107 72,- 7.704,00

9. Olištování napojení říms na stěny, rohy, apod.
(překrytí spár lištou z měkkého dřeva)

m 98 28,- 2.744,00

10. Prkna na podkladní rošt, borovice tl.24 mm A,B m3 0,52 3.780,- 1.965,60

11. Palubka borovice tl.19 mm A,B m2 201 218,- 43.818,00

12. Palubka podlahová borovice tl.28 mm A,B m2  29 332,- 9.628,00

13. Lišta borovice A,B m 106 27,- 2.862,00

14. Nátěr stáv.ocel.zábradlí, 2x email (synt. hnědá) m2    1,30 171,- 222,30
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Pč. Popis, název položky MJ množství Cena/MJ Cena celkem bez
DPH

15. Odstranění nátěrů ze stávajících zábradlí, sloupků a
vaznic oškrábáním

m2  44 35,- 1.540,00

16. Odstranění nátěrů stávajících oken opálením m2  17,5 95,- 1.662,50

17. Odstranění nátěrů stávajících dveří opálením m2  6,4 95,- 608,00

18. Nátěr stěn, podhledů a říms z palubky 2x,
Prodřevo Colorlak, profi olejová lazura 01020
polomatná v poměru 1/3 borovice, 2/3 bezbarvá lazura
(jedna strana)

m2 212,5 163,- 34.637,50

19 Nátěr stávajících zábradlí a vaznic 2x, barva dtto dle
položky č.18.

m2  43,4 163,- 7.074,20

20. Nátěr oken a dveří 2x, barva dtto dle položky č.18 m2  23,9 172,- 4.110,80

21. Nátěr nových podlah na terasách 2x, Eternal, stř.hnědý
021, akrylát mat (jedna strana)

m2  26,7 171,- 4.565,70

22. Protiplísňový nátěr palubek na stěny, podhle-
dy a římsy, Bochemit Forte (ze všech stran)

m2 353 28,- 9.884,00

23. Protiplísňový nátěr podlahových palubek
na terasy (ze všech stran)

m2 53,3 28,- 1.492,40

24. Protiplísňový nátěr stáv.zábradlí, sloupků a
vaznic

m2 43,4 28,- 1.215,20

25. Spojovací materiál Spr. 1 2.830,- 2.830,00

26. Přesun hmot a dopravní náklady Spr. 1 3.000,- 3.000,00

         Cena celkem materiál + práce za 1 chatu bez DPH
206.755,20

Cena celkem za 1 chatu bez DPH
206.755,-

Cena celkem za 4 chaty bez DPH
827.020,-

Dne: 29. července 2016                                                                                   Razítko a podpis




