

## Smlouva o dílo

Číslo smlouvy objednavatele ..... **51/05** .....  
Číslo smlouvy zhotovitele 06/009/05/D

### Objednavatel:

**Správa a údržba silnic Kutná Hora, příspěv. org.**

Sídlo: Cihlářská 445, Kutná Hora, PSČ 284 80

IČ: 00066001

DIČ: CZ00066001

Zastoupená: Ing. Jiří Volek - ředitel

dále jen "objednavatel"

a

### Zhotovitel:

**ČNES dopravní stavby, a.s.**

IČ: 47781734

DIČ: CZ47781734

Sídlem: Kladno, Kročehlavy, Milady Horákové 2764, PSČ 272 01

Jednající: Ing. Vladimír Dráb, předseda představenstva

Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 4964

Bankovní spojení: KB Kladno č.ú.: 276 110 060 247/0100

dále jen "zhotovitel"

Uzavírají podle ustanovení § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "obchodní zákoník")  
tuto smlouvu o dílo:

### I. Předmět díla a způsob jeho provedení zhotovitelem

1. Zhotovitel se zavazuje provést běžnou letní a zimní údržbu silnic v regionu cestmistrovství Poděbrady u Správy a údržby silnic Kutná Hora, příspěv. org. za podmínek této smlouvy. Způsob plnění díla bude zhotovitel provádět podle závazných právních předpisů a dalších norem, v platném znění v době plnění díla, uvedených v příloze č. 3 této smlouvy o dílo.
2. Předmětem díla jsou jednotlivé činnosti běžné letní a zimní údržby, uvedené v příloze č. 2 této smlouvy o dílo.
3. Na provedení činností:
  - 282 10 - Směrové vyrovnání vozovky (do 300 m délky)
  - 283 10 - Rozšíření, nebo oprava utržené vozovky (max. 4 m)

Příloha č. 5 k zadávací dokumentaci na zadání činnosti střediska Poděbrady  
u Správy a údržby silnic Kutná Hora příspě. org.

- 284 10 - Úpravy křižovatek
- 291 10 - Likvidace vozovky
- 292 10 - Rekultivace vozovky
- 554 10 - Čelo propustku - průměr 50 - 120 cm - oprava
- 554 30 - Čelo propustku - průměr 120 - 140 cm - oprava
- 554 40 - Čelo propustku - průměr nad 140 cm - oprava
- 557 10 - Zřízení propustku
- 558 10 - Celková oprava propustku
- 559 10 - Likvidace propustku
- 567 10 - Silniční kanalizace - zřízení
- 568 10 - Silniční trativod - zřízení
- 571 10 - Zdrže - čištění
- 581 43 - Revizní šachty - výměna koše nebo poklopu
- 584 10 - Vpustě a šachty - údržba stavební povahy
- 587 10 - Vpustě a šachty - zřízení
- 587 20 - Vpustě a šachty - stavební úprava
- 588 10 - Vpustě a šachty - oprava
- 589 10 - Vpustě a šachty - likvidace
- 601 10 - Mosty - údržba nestavební povahy
- 602 10 - Mosty - údržba stavební povahy
- 607 10 - Oprava mostu
- 608 10 - Oprava mostního závěsu
- 609 10 - Demolice mostu
- 701 10 - Ostatní silniční objekty - údržba nestavební povahy
- 702 10 - Ostatní silniční objekty - údržba stavební povahy
- 707 10 - Ostatní silniční objekty - opravy
- 708 10 - Ostatní silniční objekty - zřízení
- 709 10 - Ostatní silniční objekty - demolice, snesení

využije objednatel u zhotovitele opčního práva na tyto činnosti, ve kterém si se zhotovitelem, před zahájením příslušné činnosti, vyjedná konkrétní podmínky plnění této činnosti.

Dále toto opční právo objednatel využije pro nové činnosti, které mohou vzniknout v průběhu plnění této smlouvy (např.: nové technologické postupy).

Tyto činnosti nejsou uvedeny v příloze č. 2 této zadávací dokumentace.

4. Zhotovitel je povinen provádět dílo na svůj náklad a na své nebezpečí.
5. Zhotovitel zahájí provádění jednotlivých činností díla až na základě písemného pokynu objednavatele s tím, že způsob předávání a evidence pokynů objednavatele, se kterým objednavatel seznámí zhotovitele před datem účinnosti této smlouvy, bude rozdílný pro zimní a letní údržbu silnic.
6. O řádném předání a převzetí jednotlivých dokončených činností sepiší smluvní strany vždy písemný záznam, který za stranu objednavatele a zhotovitele potvrdí oprávnění zástupci. Písemný záznam o řádném předání a převzetí dokončených činností zimní údržby silnic bude proveden za každý kalendářní den (nebo v jiné, dohodnuté periodě) v knize denních záznamů o zimní údržbě, vedené u zhotovitele. Písemný záznam o řádném předání a převzetí dokončených činností letní údržby silnic bude proveden v den ukončení akce ve stavebním deníku, vedeném zhotovitelem.

- Objednavatel může dohodnout se zhotovitelem i další dokumentaci o předávání pokynů k zahájení činností a přebírání těchto činností.
7. Dokončením činností se rozumí provedení veškerých prací podle závazných předpisů (příloha č. 3 této smlouvy o dílo) bez vad a nedodělků.
  8. Objednavatel se zavazuje za provedení díla uvedeného v tomto odstavci zaplatit zhotoviteli cenu za dílo uvedenou v článku IV této smlouvy a to za podmínek uvedených v této smlouvě.
  9. Objednavatel je oprávněn kontrolovat průběžně provádění díla a má přístup na místo provádění činností kdykoli v průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen objednavateli dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost.
  10. Zhotovitel je povinen zajistit objednavateli a osobě vykonávající technický dozor přístup ke knize denních záznamů o zimní údržbě a ke stavebnímu deníku v průběhu provádění díla. Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednavateli a osobě vykonávající technický dozor veškeré písemné doklady o provádění díla.
  11. Zjistí-li objednavatel nebo osoba vykonávající technický dozor, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi nebo v rozporu se závaznými právními předpisy a normami (příloha č. 3 této smlouvy o dílo), je objednavatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy ve smyslu § 345, odst 2 obchodního zákoníku, je objednavatel oprávněn uplatňovat ustanovení článku IX nebo X této smlouvy.
  12. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen to oznámit bez zbytečného odkladu objednavateli a navrhnout mu změnu provádění díla.
  13. Zhotovitel je povinen zajistit na místě provádění díla dodržování předpisů k zajištění péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci a k zajištění požární ochrany s tím, že je zhotovitel povinen provést příslušná školení vlastních zaměstnanců a zaměstnanců jiných osob, které se podílejí na plnění díla, pracujících na místě provádění díla. O tomto proškolení je zhotovitel povinen provést písemný záznam. Na vyžádání objednavatele je zhotovitel povinen tento záznam předložit k nahlédnutí a kontrole objednavateli.
  14. Všechny škody včetně škod na inženýrských sítích, které vzniknou v důsledku provádění díla z viny na straně zhotovitele třetím, na díle nezúčastněným osobám, např. vlastníkům inženýrských sítí a vlastníkům přilehlých pozemků, je povinen uhradit zhotovitel.
  15. Zhotovitel bude dílo provádět prostřednictvím své osoby (vlastními zaměstnanci), nebo může zhotovitel pověřit jeho prováděním jiné osoby. Při provádění díla prostřednictvím jiných osob má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
  16. Zhotovitel se zavazuje ke zřízení dispečerského pracoviště v regionu cestmistrovství, nebo v jeho těsné blízkosti po celou dobu plnění této smlouvy o dílo. Dispečink zhotovitele bude vybaven minimálně jednou funkční pevnou telefonní linkou, minimálně jedním mobilním telefonem a přístupem na internet.
  17. Mimořádné činnosti při zimní údržbě silnic, po vyhlášení kalamitního stavu, bude v regionu cestmistrovství zajišťovat zhotovitel.
  18. Činnosti při zajišťování přípravy a realizace hospodářských opatření pro krizové stavy v regionu cestmistrovství zajišťuje objednavatel.
  19. Činnosti při rychlém odstraňování nenadálých závad ve sjízdnosti silnic bude v regionu cestmistrovství zajišťovat zhotovitel.

## 20. Specifická pravidla způsobu provádění zimní údržby silnic

- a) Předmětem díla jsou také činnosti zimní údržby silnic, uvedené v příloze č. 2 a podle potřeby i odstranění jiných závad ve sjízdnosti silnic, které mohou nastat na silnicích vlivem zimního počasí.
- b) Běžná zimní údržba silnic na území cestmistrovství se dále řídí Operačním plánem zimní údržby na příslušné zimní období, který po schválení příslušnými orgány Krajského úřadu a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR Správa Praha bude zhotoviteli předán do 30.9. příslušného roku (nebo do termínu schválení Operačního plánu zimní údržby výše uvedenými orgány). Tento Operační plán zimní údržby bude objednavatel zpracovávat ve spolupráci se zhotovitelem. Operační plán zimní údržby detailně stanovuje řízení a organizaci prací na této zimní údržbě silnic v celé oblasti objednavatele, včetně regionu předmětného cestmistrovství, především potom: délku a okruhy udržovaných silnic, způsob technologického ošetření silnic, pořadí důležitosti údržby silnic, zajištění dispečerského řízení zimní údržby silnic, organizaci kontrolní a zpravodajské činnosti, personální obsazení směn a pohotovostí, způsob spolupráce s dodavatelem zimní údržby silnic a další. Objednavatel prokazatelně do 30.9. seznámí s tímto Operačním plánem zimní údržby zhotovitele. Zhotovitel se bude po celé zimní období a v celém rozsahu zimní údržby silnic v regionu cestmistrovství řídit tímto Operačním plánem zimní údržby.
- c) Činnosti běžné zimní údržby silnic se realizují vždy od 1.11. příslušného roku do 31.3. následujícího roku (tzv. zimní období). S ohledem na konkrétní povětrnostní situaci může být období realizace běžné zimní údržby silnic v omezeném rozsahu prodlouženo i zkráceno podle pokynů objednavatele.
- d) V zimním období zhotovitel zajistí na vlastním dispečerském pracovišti nepřetržitou službu 24 hodin denně (nebo jiný režim upravený v Operačním plánu zimní údržby). Po dobu zajišťování činností zimní údržby silnic je zhotovitel povinen vést knihu denních záznamů o zimní údržbě (tiskopis knihy zajišťuje objednavatel) s průběžným a úplným prováděním zápisů o veškerých činnostech souvisejících s prováděním díla, podle pokynů zadavatele. Žádný zápis v knize denních záznamů zimní údržby není způsobilý zvýšit cenu za dílo uvedenou v článku IV této smlouvy.
- e) Činnosti zimní údržby silnic budou zahájeny pouze až na základě osobního nebo telefonického pokynu cestmistra, nebo jiného pověřeného pracovníka zimní údržby objednavatele.
- f) Zhotovitel nese plnou zodpovědnost za zajištění sjízdnosti daných úseků silnic v celém regionu cestmistrovství, a to okamžikem převzetí pokynu k provádění zimní údržby od cestmistra, nebo jiného pověřeného pracovníka zimní údržby objednavatele.
- g) Zhotovitel se zavazuje, že v rámci přípravy na zimní údržbu silnic na příslušné zimní období splní následující akce v uvedených termínech:
  - spolupráce při tvorbě Operačního plánu zimní údržby od 15.4 do 31.8.
  - označení nebezpečných úseků SDZ dle Operačního plánu zimní údržby do 10.10.
  - rozmístění a doplnění samoobslužných skládek do 16.10.
  - doplnění skládek posypovými materiály - sůl na 100% kapacity příslušné skládky do 15.10.

- doplnění skládek posypovými materiály - inertní materiály na 40 - 75% kapacity příslušné skládky do 15.10.
- kontrola veškeré techniky pro provádění zimní údržby silnic do 31.10.

Objednavatel má právo kontrolovat stav výše uvedených prací.

Ostatní materiálové, personální a organizační zajištění zimní údržby silnic po 1.11. na příslušné zimní období specifikuje Operační plán zimní údržby, který souhrnně zpracuje objednavatel.

## 21. Specifická pravidla způsobu provádění letní údržby silnic

- Objednavatel předá zhotoviteli do 31.3. příslušného roku orientační plán činností letní údržby silnic. Tento plán bude v průběhu letního období (od 1.4. do 31.10.) specifikovat jednotlivé činnosti a termíny provádění jednotlivých činností. Operativně může být tento plán upravován podle místních podmínek na silnicích v regionu cestmistrovství.
- Objednavatel bude zadávat jednotlivé činnosti letní údržby silnic vždy písemnou objednávkou (smluvní strany si dohodnou způsob).
- Zhotovitel se zavazuje, že v rámci údržby silnic a podle dispozic objednavatele zajistí následující rozhodující činnosti po zimním období, v uvedených termínech:
  - úklid vozovek po zimní údržbě - silnice II. a III. třídy do 31.5.
  - výspravy silnic teplou obalovanou směsí, drtí a emulzí - silnice II. třídy do 30.6.
  - výspravy silnic teplou obalovanou směsí, drtí a emulzí - silnice III. třídy do termínu stanoveným objednavatelem
  - mytí a čištění značek SDZ po zimě do 14.5.
  - vodorovné dopravní značení - plošné do 31.5.
  - řez a průklest stromů do 31.3.
  - plánovaná výsadba stromů a keřů do 30.4.
  - kácení stromů do 31.3.
  - likvidace stromů a keřů do 15.4.
- Ostatní činnosti letní údržby budou popsány v plánu letní údržby silnic, který souhrnně zpracuje objednavatel.
- Zhotovitel se zavazuje zajistit službu na vlastním dispečerském pracovišti v rozsahu, dohodnutém s objednavatelem.

## II. Místo plnění

- Místem plnění smlouvy o dílo je po celou dobu plnění tohoto díla silnice II. a III. třídy v regionu předmětného cestmistrovství. Rozpis těchto silnic je v příloze č. 1 této smlouvy o dílo.
- Operační plán zimní údržby pro příslušné zimní období může rozpis udržovaných silnic v malém rozsahu upravit z důvodu optimalizace okruhů ošetřovaných silnic, optimalizace nakládky posypových materiálů, dojezdových vzdáleností a změn technologie údržby silnic.
- Pokud dojde k dohodě mezi objednavatelem a zhotovitelem podle článku I, odstavce 19 této smlouvy v zajišťování této činnosti i mimo region cestmistrovství, rozšiřuje se místo plnění pro tuto činnost podle dohody obou stran.

### III. Doba plnění

- 1) Smlouva o dílo se uzavírá na dobu neurčitou. Plnění podle této smlouvy bude zahájeno od data účinnosti této smlouvy.

### IV. Cena díla

- 1) Měrné ceny jednotlivých činností, které tvoří dílo jsou uvedeny v příloze č. 2 této smlouvy o dílo. Tyto měrné ceny jednotlivých činností jsou sjednány na základě nabídkových měrných cen zhotovitele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Tyto měrné ceny jednotlivých činností jsou po celé období plnění této smlouvy nejvýše přípustné (kromě úpravy měrných cen podle odstavce č.4 tohoto článku).
- 2) K těmto měrným cenám jednotlivých činností bude zhotovitelem účtována DPH v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je oprávněn změnit účtovanou výši DPH jestliže v průběhu účinnosti této smlouvy nabude účinnost zákon, kterým bude DPH u prováděných činnostech změněna.
- 3) Smluvní strany se dohodly, že vždy do 31.12. příslušného roku uzavřou novou přílohu č. 2 této smlouvy o dílo, platnou pro období od 1.1. do 31.12. následujícího roku, ve které se upraví:
  - a) výčet činností na období od 1.1. do 31.3. následujícího roku
  - b) objem předběžných technických jednotek u jednotlivých činností na období od 1.1. do 31.3. následujícího roku
  - c) měrné ceny jednotlivých činností (bez DPH) o inflaci podle pravidla, uvedeného v následujícím odstavci tohoto článku
- 4) V příloze č. 2 této smlouvy o dílo se, po dohodě obou smluvních stran, upraví měrné ceny činností ( bez DPH) o míru inflace, vyjádřenou změnou průměrného indexu cen stavebních prací a stavebních objektů mezi dvěma předchozími kalendářními obdobími. K přepočtu bude použita míra inflace, vydávaná ČSÚ.
- 5) Pokud zhotovitel provede činnosti v letní údržbě silnic bez písemné objednávky objednavatele, nebo provede činnosti v zimní údržbě silnic bez osobního nebo telefonického pokynu objednavatele, budou považovat smluvní strany provedení těchto činností za dar objednavateli.
- 6) Odstavec číslo 6 tohoto článku neplatí, pokud zhotovitel zjistí při své činnosti závadu, která by mohla přímo ohrozit bezpečnost silničního provozu. V takovém případě je oprávněn učinit nezbytná opatření k odvrácení tohoto nebezpečí i bez předchozího souhlasu objednavatele.

### V. Placení díla

- 1) Objednavatel nebude poskytovat zhotoviteli díla zálohy.

**Příloha č. 5 k zadávací dokumentaci na zadání činnosti střediska Poděbrady  
u Správy a údržby silnic Kutná Hora příspěv. org.**

- 2) Realizované činnosti budou objednavatelem hrazeny zhotoviteli na základě faktur (daňových dokladů), které budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných závazných právních předpisů, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Na každé faktuře bude uveden název akce "Zadání činnosti střediska cestmistrovství Poděbrady u Správy a údržby silnic Kutná Hora, příspěv. org." a číslo smlouvy objednavatele.
- 3) Zhotovitel je povinen vystavit fakturu jednou týdně za uplynulý kalendářní týden (tj. od pondělí 0:00:00 hod. do neděle 24:00:00 hod.) po uplynutí tohoto kalendářního týdne. Nedílnou součástí faktury musí být:
  - a) soupis provedených činností v členění podle přílohy č. 2 této smlouvy o dílo tzn. název činností, celkový počet technických jednotek, měrná cena provedené činnosti, sazba DPH, částka za provedení činnosti v členění: částka bez DPH, sazba DPH, částka DPH, částka včetně DPH,
  - b) součet všech částek za všechny provedené činnosti v kalendářním měsíci v členění: částka bez DPH, sazba DPH, částka DPH a celková částka s DPH,
  - c) kopie denních záznamů činností zimní údržby silnic v knize denních záznamů zimní údržby vedené u zhotovitele, potvrzené pověřenou osobou objednavatele, nebo kopie záznamů o převzetí činností letní údržby silnic ve stavebním deníku, potvrzené objednavatelem.
- 4) Fakturu zašle zhotovitel objednavateli do 5 kalendářních dnů po skončení kalendářního týdne, v němž došlo ke zdanitelnému plnění.
- 5) Faktura je splatná ve lhůtě 90 kalendářních dnů od doručení faktury objednavateli. Nebude-li faktura vystavena v souladu s platebními podmínkami a nebude splňovat všechny uvedené náležitosti, týkající se vystavené faktury má zhotovitel právo fakturu vrátit a splatnost faktury se prodlužuje o čas potřebný k doručení opravené faktury.
- 6) Pro posouzení dodržení termínu splatnosti je rozhodující den odepsání platby z účtu objednavatele.
- 7) Veškeré platby budou prováděny v českých korunách.

## **VI. Náhrada škody**

- 1) V případě, že zhotovitel poruší závazky vyplývající z této smlouvy, má objednavatel právo uplatnit u zhotovitele náhradu škody, v souladu s paragrafy 373 až 386 a dalšími obchodního zákoníku.
- 2) V případě, že bude objednavateli udělena pokuta za to, že zhotovitel, při realizaci díla (jednotlivých činností) porušil povinnosti stanovené právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí a o odpadech, je zhotovitel povinen objednavateli tuto pokutu uhradit do 14 dní od písemného uplatnění objednavatelem.
- 3) Zhotovitel odpovídá za škody, které způsobí v souvislosti s prováděním díla třetím stranám a na svůj náklad provede odstranění způsobených škod.
- 4) Zaplacením náhrady škody se zhotovitel nezbujuje odpovědnosti za splnění smluvních závazků.
- 5) Zhotovitel je odpovědný za škodu, která vznikne třetím osobám, jestliže vznikla v důsledku neplnění závazků zhotovitele stanovených v této smlouvě.

**Příloha č. 5 k zadávací dokumentaci na zadání činnosti střediska Poděbrady  
u Správy a údržby silnic Kutná Hora příspěv. org.**

- 6) Objednavatel se zavazuje jakékoliv nároky třetích osob uplatněné z titulu nezajištění údržby na silnicích dle této smlouvy a následného vzniku závad ve sjízdnosti silnic, případně i jiných nároků vzniklých v důsledku činnosti zhotovitele dle této smlouvy, řešit za účasti zhotovitele.
- 7) Nedodržení ustanovení odstav. 7) tohoto článku má za následek nemožnost uplatnění nároku na náhradu škody ze strany objednavatele na zhotoviteli.
- 8) Ustanovení odst. 6) tohoto článku neplatí, jestliže se zhotovitel jednání o náhradě škody nezúčastnil, přestože byl k jednání prokazatelně vyzván objednavatelem, nebo jestliže se k náhradě škody v přiměřené lhůtě písemně nevyjádřil, přestože byl o to objednavatelem písemně vyzván.
- 9) Zhotovitel je povinen nahradit objednavateli škodu, která mu vznikne zaplacením odpovědného nároku třetích osob, do jednoho měsíce od písemného oznámení těchto skutečností objednavatelem a za předpokladu dodržení výše uvedených podmínek.

### **VII. Oprávnění zástupci smluvních stran**

- 1) Oprávněnými zástupci objednavatele a zhotovitele při objednávání jednotlivých činností díla, kontroly plnění díla a převzetí díla ve věcech technických jsou osoby uvedené v příloze č. 4 této smlouvy o dílo.
- 2) Oprávnění zástupci objednavatele a zhotovitele ve věcech smluvních jsou osoby uvedené v příloze č. 4 této smlouvy o dílo.
- 3) Změní-li se oprávnění zástupci objednavatele nebo zhotovitele ve věcech technických, nebo ve věcech smluvních je příslušná strana povinna tuto skutečnost oznámit písemně a neprodleně druhé straně.

### **VIII. Kvalita prací a záruka za dílo**

- 1) Vady, které objednavatel zjistí při převzetí díla (činností), budou zhotovitelem bezplatně odstraněny. O vadách je objednavatel povinen provést písemný záznam do knihy denních záznamů o zimní údržbě, nebo do stavebního deníku při letní údržbě silnic a stanovit termín k jejich odstranění.
- 2) Zhotovitel musí v co nejkratší době po zápisu vad do knihy denních záznamů o zimní údržbě, nebo do 24 hodin po zápisu do stavebního deníku při letní údržbě silnic, sdělit své stanovisko pověřené osobě pro věci technické, uvedené v příloze č. 4 této smlouvy. Ve svém stanovisku musí zhotovitel sdělit technicky zdůvodněnou lhůtu pro odstranění vady v případě, že termín požadovaný objednavatelem nemůže splnit a dále stanovisko k bezplatnému odstranění vady.
- 3) Vady je zhotovitel povinen odstranit v dohodnuté lhůtě i v případě, že bezplatné odstranění vady neuzná. V těchto sporných případech nese zhotovitel náklady na odstranění vady až do doby, kdy dojde k dohodě smluvních stran o úhradě nákladů, nebo do doby rozhodnutí o úhradě nákladů k odstranění vady právní cestou.
- 4) Dochází-li v průběhu plnění díla k opakovanému výskytu vad při plnění jednotlivých činností má objednavatel právo ukončit tuto smlouvu o dílo podle článku X této smlouvy.
- 5) Zhotovitel poskytuje záruku, že veškerý jím dodaný materiál, zařízení a provedené práce jsou v souladu s příslušnými právními předpisy a obecnými normami, uvedenými v příloze č. 3 této smlouvy o dílo. Záruční lhůta počíná běžet dnem předání jednotlivých činností a podpisem oprávněných osob obou smluvních stran ve stavebním deníku. Záruku zhotovitel neposkytuje na činnosti zimní údržby silnic (NS třídy 1 v příloze č. 2).



- 6) Vady, které objednatel zjistí v průběhu záruční lhůty, budou zhotovitelem bezplatně odstraněny. O vadách je povinen objednatel písemně nebo faxem uvědomit zhotovitele neprodleně po jejich zjištění formou reklamace, nejpozději však do 14-ti dnů po skončení záruční lhůty. *A 2 dod.*
- 7) Zhotovitel musí do 2 dnů po doručení reklamace (faxu) potvrdit objednateli příjem reklamace a sdělit k ní své stanovisko. Ve svém stanovisku musí zhotovitel sdělit lhůtu pro odstranění vady v případě, že termín požadovaný objednavatelem nemůže splnit. Jestliže zhotovitel vadu ve lhůtě požadované objednavatelem neodstraní, je objednatel oprávněn, po předchozím vyrozumění zhotovitele, vadu sám odstranit nebo ji nechat odstranit a to na účet zhotovitele, aniž by omezil práva plynoucí ze záruky. Toto ustanovení platí i v případě, že objednatel nebude souhlasit s termínem navrženým zhotovitelem.
- 8) Záruku, podle odstavce č. 5) až 7) tohoto článku zhotovitel poskytuje:
- a) v délce 12 měsíců na činnosti:
    - zřízení a oprava vodorovného dopravního značení
  - b) v délce 24 měsíců na činnosti:
    - výprava vozovek asfaltovými směsmi za horka
    - výprava vozovek asfaltovou emulzí a kamenivem
  - c) v délce 48 měsíců na činnosti:
    - celková oprava mostu a údržba stavební povahy
    - celková oprava a zřízení nového propustku
    - zřízení silniční kanalizace
    - stavební úprava a zřízení nové vpusti a šachty
    - celková oprava a zřízení nové opěrné zdi
    - zřízení svislých dopravních značek a zrcadel
    - zřízení ocelových svodidel a zábradlí
    - další stavební práce (např. betonové obrubníky, žlabovky apod.)
- 9) Vedle nároku na bezplatné odstranění vady podle tohoto článku má objednatel nárok na úhradu vzniklé škody. *A 3 dod.*

### IX. Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 1) Při nedodržení doby výjezdu techniky po příkazu pověřeného pracovníka objednavatele, při zimní údržbě silnic, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 200.000,- Kč, slovy dvě stě tisíc korun českých za každý případ nedodržení doby výjezdu techniky. Sledovaná doba výjezdu techniky začíná běžet od času zápisu příkazu pověřeného pracovníka objednavatele do knihy denních záznamů o zimní údržbě objednavatele. Současně je povinen zapsat tento příkaz do knihy denních záznamů o zimní údržbě i zhotovitel.
- 2) Při nedodržení doby odstranění závad ve sjízdnosti silnic při zimní údržbě silnic, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 180.000,- Kč, slovy sto osmdesát tisíc korun českých za každý případ nedodržení doby odstranění závad ve sjízdnosti silnice.
- 3) Záznam o nedodržení doby výjezdu techniky a o nedodržení doby odstranění závad ve sjízdnosti silnic při zimní údržbě silnic musí objednatel písemně zaznamenat pověřeným pracovníkem do knihy denních záznamů o zimní údržbě, vedené zhotovitelem. Zápis do knihy denních záznamů o zimní údržbě musí být proveden za přítomnosti pověřeného pracovníka zhotovitele, který mu musí umožnit provedení zápisu.

- 4) Limitní doby výjezdu techniky při zimní údržbě silnic a doby odstranění závad ve sjízdnosti silnic, včetně metodiky hodnocení, jsou uvedeny ve vyhlášce č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění.
- 5) Jestliže zhotovitel nedodrží termín ukončení zadané služby nebo stavebních prací při letní údržbě silnic v termínu, uvedeném na písemné objednávce a toto zpoždění není způsobeno objednavatelem, dále je o tomto nedodržení termínu proveden záznam ve stavebním deníku a tento je odsouhlasen podpisy pověřených pracovníků obou stran, zaplatí zhotovitel objednavateli smluvní pokutu ve výši 160.000,- Kč, slovy sto šedesát tisíc korun českých za objednanou činnost za každý den prodlení.  
Ustanovení tohoto odstavce neplatí pro činnosti zimní údržby.
- 6) Smluvní pokuty uplatněné objednavatelem jsou splatné do 30 dnů po obdržení příslušné faktury zhotovitelem. V případě pochybnosti se má za to, že faktura byla doručena třetí den po prokazatelném odeslání.
- 7) Uplatnění smluvních pokut nezabavuje objednavatele práva na uplatnění škody v souladu článkem č. VI této smlouvy.
- 8) Jestliže objednavatel neuhradí fakturu v době splatnosti a je v prodlení s její úhradou, je povinen objednavatel hradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,5% z dlužné částky denně.

#### **X. Odstoupení od smlouvy**

- 1) Objednavatel může odstoupit od smlouvy v případech uvedených v této smlouvě a dále podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku.
- 2) Zhotovitel může odstoupit od smlouvy podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku.
- 3) Odstoupení od smlouvy a jeho důsledky se řeší příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku, není-li dohodnuto jinak.

#### **XI. Zvláštní ustanovení**

- 1) Zhotovitel se zavazuje, že k datu účinnosti této smlouvy o dílo uzavře pojistnou smlouvu na celou dobu plnění této smlouvy. Pojistná smlouva bude uzavřena pro případ odpovědnosti za škodu v souvislosti s plněním tohoto díla, na pojistnou částku nejméně ve výši 3 000 000,- Kč (tři miliony korun českých). Kopii této smlouvy předá zhotovitel objednavateli ve výše uvedeném termínu. V případě, že zhotovitel pojistnou smlouvu v dané lhůtě nepředloží, má objednavatel právo požadovat od zhotovitele smluvní pokutu ve výši 0,1% z požadované pojistné částky za každý i započatý den prodlení nebo jednostranné odstoupení od smlouvy podle článku X této smlouvy.

#### **XII. Závěrečná ustanovení**

- 1) Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran v knize denních záznamů o zimní údržbě nebo ve stavebním deníku, jsou právně neúčinná.
- 2) Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými statutárními zástupci obou smluvních stran.
- 3) Veškerá smluvní dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednavateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.

Příloha č. 5 U zadávací dokumentaci na zadání činnosti střediska  
Poděbrady  
u Správy a údržby silnic Kutná Hora přisp. org.

- 4) Ostatní vztahy smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravené se řídí obchodním zákoníkem.
- 5) Tato smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech, z nichž objednavatel obdrží čtyři stejnopisy a zhotovitel dva stejnopisy.
- 6) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podepsání smlouvy oběma stranami. Účinnosti nabývá smlouva prvním dnem následujícího měsíce po dnu platnosti.
- 7) Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou. Obě smluvní strany mohou tuto smlouvu ukončit výpovědí s dvouletou výpovědní lhůtou. Výpověď ze smlouvy musí příslušná strana doručit druhé straně písemně, doporučeným dopisem do vlastních rukou osobě, pověřené jednat za stranu ve věcech smluvních. Výpověď je učiněna včas, byla-li podána k poštovní přepravě prokazatelně před začátkem výpovědní lhůty. Výpovědní lhůta začíná běžet prvním kalendářním dnem měsíce po doručení výpovědi.
- 8) Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují podpisy.

V Kutné Hoře dne 1.11.2005

V Kladně dne  
31.10.2005

Objednavatel

Zhotovitel

Příloha č. 1 - Přehled silnic

Příloha č. 2 - Přehled činností zimní a letní údržby silnic II. a III. třídy

Příloha č. 3 - Seznam platných norem, a předpisů podle kterých bude plněna veřejná zakázka

Příloha č. 4 - Oprávnění zástupci smluvních stran

## Přehled silnic

Správa a údržba silnic Kutná Hora, příspěv. organizace

Cestmistrovství (středisko) : Poděbrady

Obsah:

### A. Přehled silnic II. a III. třídy (zimní a letní období)

#### A. Přehled silnic II. a III. třídy (zimní a letní období)

Číslo silnice	Délka v km	Místopis
II/125	2,574	hr.CMS-kř. s I/32
II/329	15,395	kř. s III/32914(Pečky)-Vrbová Lhota-kř. s II/611)u Pískové Lhoty) a kř. s II/611(Poděbrady)-Kouty-kř. s II/330(Netřebice)
II/330	17,435	kř. s D11-kř. s II/611 a kř. s II/611 a II/334(Sadská)-Zvěřínek-kř. s I/38(Nymburk) a kř. s II/329-Netřebice-kř. s I/32(za Činěvsi)
II/331	4,855	kř. s II/330-Velké Zboží-kř. s II/329(Poděbrady)
II/334	3,560	kř. s II/611(Sadská)-kř. s III/32913(Milčice)
II/611	22,067	hr.obl.-Velenka-Sadská-Kostelní Lhota-Písková Lhota-Poděbrady-kř. s I/32 a I/11
III/0119	0,369	kř. s III/32812(Choťánky)
III/0385	1,085	kř. s I/38(Přední Lhota)-kř. s II/611
III/2722	8,186	hr.obl.-Hradištko-kř. s II/330(Sadská)
III/2723	2,567	kř. s II/611-kř. s III/2722
III/3281	1,700	kř. s II/125-kř. s III/32812(Libice n.Cidl.)
III/32812	7,362	kř. s III/3281(Libice n.Cidl.)-Pátek-kř. s II/329
III/3283	1,946	kř. s III/3281-Kanín
III/32914	4,258	kř. s II/611-kř. s II/329(Pečky)
III/32916	3,487	kř. s II/611(Poděbrady)-kř. s III/32812(Pátek)
III/32917	3,745	kř. s III/32812-kř. s III/33016(Křečkov)
III/32918	8,543	kř. s II/330(Činěves)-Úmyslovice-Blato-kř. s III/32812
III/32919	2,207	kř. s I/32(Senice)-kř. s III/32918(Blato)
III/32920	2,013	kř. s III/32918-Ostrov-kř. s III/32919
III/32921	1,988	kř. s II/329(Kouty)-kř. s III/32918
III/32922	2,594	kř. s II/330 a II/329(Netřebice)-kř. s III/32918 (Úmyslovice)
III/3297	4,753	kř. s II/611-Kluk-kř. s III/32912(Sokoleč)
III/33011	5,447	kř. s II/330(Zvěřínek)-Hořátev-kř. s II/611(Písková Lhota)

III/3301 In	0,165	kř. s III/33011-ČD
III/33012	1,270	kř. s II/330-Píсты
III/33013	3,182	kř. s I/38(zač.Nymburka)-kř. s III/3301 I(Hořátev)
III/33016	4,236	kř. s II/330(u Budiměřic)-Křečkov-kř. s 11/331 (Velké Zboží)
III/3306	1,418	hr.CMS-kř. s III/3307(Hořany)
III/3307	3,666	hr.CMS-Hořany-kř. s II/334(Tatce)
III/3308	4,637	hr.CMS-Chrást-Velenka-hr.CMS
III/3309	3,812	kř. s 11/61 I(Sadská)-Třebestovice-kř. s II/334(u Milčič)
III/3341	5,801	kř. s II/334-kř. s III/3309 a kř. s III/3309-kř. s III/3305
Celková délka silnic II. a III. třídy (zimní a letní období)	156,323	

V případě, že délka silnic a místopis je stejný pro zimní a letní období za celý region cestmistrovství, vyplňují se pouze jedna tabulka a na příslušných místech v tabulce (název tabulky a součet v tabulce) se nahradí závorkou s textem (zimní a letní období).

Objednavatel: SÚS Kutná Hora, příspěv. org.  
IČ: 00066001

Zhotovitel: ČNES dopravní stavby, a.s.  
IČ: 47781734



ČNES dopravní stavby, a.s.

Kladno, Kročehlavy, Milady Horákové 2764, PSČ: 272 01 IČ: 477 81 734 DIČ: CZ47781734

**Společnost je zapsaná v OR u Měst. soudu v Praze, oddíl B, vložka 4964**

Společnost je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2000 a ČSN ISO 14001: 2004

Stavba: „ Zadání činnosti střediska Poděbrady u Správy a údržba silnic Kutná Hora, přisp. org.

Součet za sledované období	1.1.2006 - 31.12.2006	1.1.2006 - 31.12.2009
Zajištění sjízdnosti v zimním období	6 134 561,00	24 538 244,00
Vozovky	6 195 214,70	24 780 858,80
Dopravní značení	3 135 759,30	12 543 037,20
Bezpečnost zařízení a vybavení	513 166,20	2 052 664,80
Silniční těleso a odvodnění	891 061,90	3 564 247,60
Mosty	0,00	0,00
Ostatní silniční objekty	0,00	0,00
Sadovnictví	3 068 733,05	12 274 932,20
Správní činnosti	82 370,00	329 480,00
<b>Celkem bez DPH</b>	<b>20 020 866,15</b>	<b>80 083 464,60</b>
<b>DPH 19 %</b>	<b>3 803 964,57</b>	<b>15 215 858,27</b>
<b>Celkem s DPH</b>	<b>23 824 830,72</b>	<b>95 299 322,87</b>

V Kutné Hoře dne ..... 1 -11- 2005

Ing. Vladimír Ď r á b **předseda**  
**představenstva**

Ing. Jiří Volek

ředitel organizace

Ing. ROMAN TICHÝ  
pověřený řízením út. u. Hora

V Kladně dne 31.10.2005.

Období od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2009

1 ZAJIŠTĚNÍ SJÍZDNOSTI V ZIMNÍM OBDOBÍ

NS	Název činnosti	Tech.jed.	Počet tech. jed.	Měrná cena bez DPH	Sazba DPH	Celková cena bez DPH	DPH	Celková cena s DPH
11110	<b>Posyp vozovek inertním materiálem</b>	km						
cena:	posyp škvářou	km	1	200,00	19,00%	200,00	38,00	238,00
cena:	posyp drti	km	117	245,00	19,00%	28 665,00	5 446,35	34 111,35
obsah:	výkon posypu (bez přejezdů)							
	naklady na nakladku včetně materiálu a jeho dovozu							
11210	<b>Posyp vozovek chemickým materiálem</b>	km						
cena:	výkon posypu (bez přejezdů)	km	1447	260,00	19,00%	376 220,00	71 481,80	447 701,80
obsah:	naklady na nakladku včetně materiálu a jeho dovozu							
11230	<b>Posyp vozovek chemickým materiálem se zkrápěním</b>	km						
cena:	výkon posypu (bez přejezdů)	km	8100	336,00	19,00%	2 721 600,00	517 104,00	3 238 704,00
obsah:	naklady na nakladku včetně materiálu a jeho dovozu							
11810	<b>Kontrolní jízdy osobním automobilem</b>	km						
cena:	kontrolní jízdy osobním automobilem	km	1530	9,90	19,00%	15 147,00	2 877,93	18 024,93
obsah:	kontrolní jízdy sypacem	km	721	36,00	19,00%	25 956,00	4 931,64	30 887,64
12110	<b>Odstraňování sněhu předřazenou radlicí</b>	km						
cena:	výkon prohrnování (bez přejezdů)	km	1432	99,00	19,00%	141 768,00	26 935,92	168 703,92
obsah:	12120							
cena:	<b>Odstraňování sněhu traktorovou radlicí</b>	h	87	449,00	19,00%	39 063,00	7 421,97	46 484,97
obsah:	výkon prohrnu včetně přejezdů							
12210	<b>Odstraňování sněhu frézami</b>	h	1	1899,00	19,00%	1 899,00	360,81	2 259,81
cena:	výkon frézování včetně přejezdů							
obsah:	12310							

cena:	<b>Odstranování sněhu šipovými pluhy</b>	km	1	163,	19,00%	163,00	30,97	193,97
obsah:	výkon prohnu bez přejezdů							
13410								
cena:	<b>Dispečerská služba</b>	h	1725	370,00	19,00%	638 250,00	121 267,50	759 517,50
obsah:	rozsah hodin upřesní OPZS							
13420								
cena:	<b>Pohotovost pracovníků na pracovišti</b>	h	1834	225,00	19,00%	412 650,00	78 403,50	491 053,50
obsah:	včetně mechanismů a dopravních prostředků (počet pracovníků upřesní OPZS)							
13430								
cena:	<b>Pohotovost pracovníků domácí</b>	h	594	90,00	19,00%	53 460,00	10 157,40	63 617,40
obsah:	včetně mechanismů a dopravních prostředků (počet pracovníků upřesní OPZS)							
cena:	<b>Pohotovost radliček</b>	h	1000	79,00	19,00%	79 000,00	15 010,00	94 010,00
16110								
cena:	<b>Organizační příprava</b>	h	118	395,00	19,00%	46 610,00	8 855,90	55 465,90
obsah:	kontrola připravenosti techniky na ZU							
16210								
obsah:	školení pracovníků k OPZS							
16210								
cena:	<b>Zásněžky</b>	m						
cena:	postavení, stažení zásněžek	m	5234	60,00	19,00%	314 040,00	59 667,60	373 707,60
cena:	dodávka nových zásněžek	ks	1	490,00	19,00%	490,00	93,10	583,10
16310								
cena:	<b>Sněhové tyče a značky</b>	ks						
cena:	postavení a stažení sněhových tyčí a značek	ks	1	60,00	19,00%	60,00	11,40	71,40
cena:	dodávka nových sněhových tyčí a značek	ks	1	230,00	19,00%	230,00	43,70	273,70
16410								
cena:	<b>Činnosti jiné nezahrnuté (ujetě vrstvy a námrazky)</b>	h	482	1120,00	19,00%	539 840,00	102 569,60	642 409,60
obsah:	zřízení samoobslužných skládek (včetně posypového materiálu)							
17110								
obsah:	případně další činnosti v ZU odsouhlasené dispečerem SÚS							
17110								
cena:	<b>Úklid po zimě</b>	km						
cena:	samosběh	km	57	5450,00	19,00%	310 650,00	59 023,50	369 673,50
cena:	traktovým zametacem	km	116	3350,00	19,00%	388 600,00	73 834,00	462 434,00
obsah:	silnice udržované inertním posypem							
na 1bm = 1,5+1,5=3m2 - fakturace v m2, v účetnictví v km								

6 134 561,00 1 165 566,59 7 300 127,59







	provedení kalového zákrvru								
	příprava pokladáče k odjezdu z pracoviště, očištění od směsi								
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek								
21320									
<b>cena:</b>	<b>Kalový zákrvru "Slurry seal" 6 mm</b>	<b>m2</b>	<b>1</b>	<b>39,50</b>	<b>19,00%</b>	<b>39,50</b>	<b>7,51</b>	<b>47,01</b>	
<b>obsah:</b>	označení pracoviště dopravním značením								
	plnění a doplňování nádrží pokladáče vodou, emulzí, stabilizátorem a kamenivem								
	dodávka veškerého provozního materiálu								
	příprava pokladáče na pracovišti k pokládece								
	provedení kalového zákrvru								
	příprava pokladáče k odjezdu z pracoviště, očištění od směsi								
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek								
21425									
<b>cena:</b>	<b>Náter ze silničního asfaltu 1.50 kg/m2</b>	<b>m2</b>	<b>1</b>	<b>35,50</b>	<b>19,00%</b>	<b>35,50</b>	<b>6,75</b>	<b>42,25</b>	
<b>obsah:</b>	označení pracoviště dopravním značením s uzavřením jednoho								
	dodávka veškerého provozního materiálu								
	jízdního pruhu plnění a doplňování nádrže rozstřikovače pojivem								
	příprava rozstřikovače na pracovišti-montáž nastavců stříkacích								
	tyčí,kontrola tyspek,nahřívání pojiva na pracovní teplotu,nahřívání								
	potrubí,kohoutů a tyspek cirkulaací posřik pojivem a posyp kame-								
	nivem v předepsaném množství								
	hnutí								
	příprava strojů k odjezdu z pracoviště-očištění rozstřikovače, de-								
	montáž nastavců střík.tyčí								
	zrušení DZ s naložením značek na dopr.prostředek								
21445									
<b>cena:</b>	<b>Náter z asfaltové emulze 1.60 kg/m2</b>	<b>m2</b>	<b>1</b>	<b>37,50</b>	<b>19,00%</b>	<b>37,50</b>	<b>7,13</b>	<b>44,63</b>	
<b>obsah:</b>	označení pracoviště dopravním značením s uzavřením jednoho								
	dodávka veškerého provozního materiálu								
	jízdního pruhu plnění a doplňování nádrže rozstřikovače pojivem								
	příprava rozstřikovače na pracovišti-montáž nastavců stříkacích								
	tyčí,kontrola tyspek,nahřívání pojiva na pracovní teplotu,nahřívání								
	potrubí,kohoutů a tyspek cirkulaací posřik pojivem a posyp kame-								
	nivem v předepsaném množství								
	hnutí								
	příprava strojů k odjezdu z pracoviště-očištění rozstřikovače, de-								
	montáž nastavců střík.tyčí								
	zrušení DZ s naložením značek na dopr.prostředek								
21455									
<b>cena:</b>	<b>Náter z modifikované emulze 1.60 kg/m2</b>	<b>m2</b>	<b>1</b>	<b>39,50</b>	<b>19,00%</b>	<b>39,50</b>	<b>7,51</b>	<b>47,01</b>	
<b>obsah:</b>	označení pracoviště dopravním značením s uzavřením jednoho								
	jízdního pruhu plnění a doplňování nádrže rozstřikovače pojivem								
	dodávka veškerého provozního materiálu								
	příprava rozstřikovače na pracovišti-montáž nastavců stříkacích								
	tyčí,kontrola tyspek,nahřívání pojiva na pracovní teplotu,nahřívání								
	potrubí,kohoutů a tyspek cirkulaací posřik pojivem a posyp kame-								











<b>cena:</b>	<b>Frézování spár a prasklin</b>	bm	1	41,00	19,00%	41,00	7,79	48,79
<b>obsah:</b>	označení pracoviště dopravním značením							
	příprava frézy na spáry							
	vlastní frézování							
	úklid pracoviště							
	přejezd k dalším označeným spárám či prasklinám							
	očistění frézy.naložení na doprav. prostředek							
	zrušení doprav. značení s naložením značek,případně ponechání do další							
	pracovní fáze ( bezprostředně by měly následovat práce dle NS 22831 )							
<b>22831</b>								
<b>cena:</b>	<b>Zalévání spár asfaltovou záplivkou</b>	bm	1	59,00	19,00%	59,00	11,21	70,21
<b>obsah:</b>	označení pracoviště doprav. značením							
	příprava tavidla,kole a ručního nářadí,ohřev záplivkové hmoty,							
	vyčistění a prohloubnutí spáry vč. vyhřátí							
	vlastní zalévání spár,úklid pracoviště							
	přejezd k dalším označeným místům							
	očistění pracov.zařízení							
	zrušení doprav.značení vč.naložení na dopr.prostředek,odjezd							
	práce dle tohoto NS by měly bezprostředně navazovat na práce							
	dle NS 22817							
<b>22899</b>								
<b>cena:</b>	<b>Rizení provozu a dozor</b>	h	1	290,00	19,00%	290,00	55,10	345,10
<b>obsah:</b>	doprava pracovníků na pracoviště							
	příprava pomůcek na pracovišti							
	řízení provozu							
	dozor na provedenou práci po nezbytné nutnou dobu							
	doprava pracovníků z pracoviště							
	doprava pracovníků z pracoviště							
<b>22910</b>								
<b>cena:</b>	<b>Naložení na nakládní automobil a odvoz</b>	t	1	295,00	19,00%	295,00	56,05	351,05
<b>obsah:</b>	dále uvedené práce navazují na práce dle NS 22613 a 22615							
	jestliže fréza nemá samonakládací pás							
	označení pracoviště doprav. značením							
	příprava stroje na pracovišti							
	nakládání a pojištění							
	očistění vozovky							
	příprava stroje k odjezdu,úklid nářadí							
	zrušení doprav.značení s naložením značek							
	odjezd z pracoviště,odvoz a uložení materiálu na depontii							
<b>22911</b>								
<b>cena:</b>	<b>Ruční nakládání</b>	t	1	395,00	19,00%	395,00	75,05	470,05
<b>obsah:</b>	označení pracoviště doprav. značkami							
	ruční nakládání odřezovaného materiálu na dopravní prostředek							
	očistění pracoviště							
	zrušení dopravního značení vč. naložení na dopr. prostředek							
	odvoz naloženého materiálu vč. uložení na depontii,odjezd z pracoviště							





cena:		m3 c sm	m3	1	106,00	19,00%	106,00	20,14	126,14
cena:		m3 do 5km	m3	1	121,00	19,00%	121,00	22,99	143,99
cena:		m3 do 6km	m3	1	136,00	19,00%	136,00	25,84	161,84
cena:		m3 do 7km	m3	1	151,00	19,00%	151,00	28,69	179,69
cena:		m3 do 8km	m3	1	166,00	19,00%	166,00	31,54	197,54
cena:		m3 do 9km	m3	1	181,00	19,00%	181,00	34,39	215,39
cena:		m3 do 10km	m3	1	196,00	19,00%	196,00	37,24	233,24
cena:		m3 za každý další km	m3	1	15,00	19,00%	15,00	2,85	17,85
cena:	23120	skladkovně	l	1	790,00	19,00%	790,00	150,10	940,10
cena:		<b>Dlažba z kostek drobných</b>	m2	615	1275,00	19,00%	784 125,00	148 983,75	933 108,75
obsah:		doprava materiálu pro lože kostek a vlastních kostek na deponii							
		poblíž pracoviště							
		dodávka kostek a dalšího provozního materiálu							
		označení pracoviště doprav. značením							
		příprava ručního nářadí							
		dovoz materiálu ručně na pracoviště							
		rozprostření lože							
		kladění kostek dle projektu a ustanoveních ČSN							
		vyplnění spar pískem							
		hnutí položené dlažby dle technolog. předpisů							
		úklid pracoviště, úklid nářadí a zbylého materiálu							
		zrušení doprav. značení s naložením na dopr. prostředek							
cena:	23420	<b>Kozebrání dlažby z kostek drobných</b>	m2	615	145,00	19,00%	89 175,00	16 943,25	106 118,25
obsah:		označení pracoviště doprav. značením							
		příprava ručního nářadí							
		rozebrání dlažby ručně s pomocí nakladače							
		očištění kostek							
		vytřídění kostek s odhozen na hromadu nebo s naložením							
		odvoz kostek na deponii							
		uklizení pracoviště, uklizení nářadí							
		zrušení doprav. značení s naložením značek na dopr. prostředek							
cena:	23099	<b>Rízení provozu a dozor</b>	h	175	290,00	19,00%	50 750,00	9 642,50	60 392,50
obsah:		doprava pracovníků na pracoviště							
		příprava pomůcek na pracovišti							
		řízení provozu							
		dozor na provedenou práci po nezbytné nutnou dobu							
		doprava pracovníků z pracoviště							
		doprava pracovníků z pracoviště							

## 3 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

NS	Název činnosti	Tech.jed.	Počet tech. jed.	Měrná cena bez DPH	Sazba DPH	Celková cena bez DPH	DPH	Celková cena s DPH
31110	<b>Čištění SDZ mytím strojině</b> plnění a doplňování nádrže myčky vodou, včetně dodávky vody a odjezd na pracoviště	ks	1	39	19,00%	39,00	7,41	46,41
obsah:	označení pracoviště doprav.značením(pohyblivé DZ dle TP 66)							
	příprava stroje na pracovišti k mytí							
	přesun k další dopravní značce							
	příprava stroje k odjezdu z pracoviště,odjezd z pracoviště							
	zrušení dopr. značení (dle TP 66)							
31120	<b>Čištění SDZ mytím ručně</b> naplnění a doplňování nádrže s vodou, dodávka vody a odjezd na pracoviště	ks	358	66	19,00%	23 628,00	4 489,32	28 117,32
obsah:	označení pracoviště doprav.značením (pohyblivé DZ dle TP 66 )							
	příprava stroje na pracovišti k mytí							
	přesun k další dopravní značce							
	příprava stroje a zařízení k odjezdu z pracoviště							
	zrušení doprav.značení ( dle TP 66 )odjezd z pracoviště							
31210	<b>Nátěr rubu SDZ včetně stojanu</b> označení pracoviště doprav.značením	ks	57	175	19,00%	9 975,00	1 895,25	11 870,25
obsah:	příprava a ředění barvy, příprava ostatního materiálu a nářadí							
	očštění rubu stojanu a značky							
	natření fermezovou barvou na konstrukce							
	naložení prázdných obalů a zbytků barev na dopr.prostředek							
	přesun k další SDZ							
	očštění štětů a ostatních pomůcek							
	zrušení doprav.značení s naložením značek na doprav.prostředek							
31220	<b>Nátěr rubu SDZ včetně očštění</b> označení pracoviště doprav.značením	ks	1	126,00	19,00%	126,00	23,94	149,94
obsah:	příprava barev a ostatního materiálu a nářadí							
	očštění rubu značky							
	natření rubu značky fermezovou barvou na konstrukce							
	naložení prázdných obalů a zbytků barev na dopravní prostředek							
	přesun k další SDZ							
	očštění štětů a ostatních pomůcek							
	zrušení dopravního značení s naložením značek na doprav.prostředek							
31230	<b>Nátěr stojanu SDZ včetně očštění</b> označení pracoviště dopravním značením	ks	1	126,00	19,00%	126,00	23,94	149,94
obsah:	příprava barev a ostatního materiálu a nářadí							

















obsah:	h	305	290,00	19,00%	88 450,00	16 805,50	105 255,50
<b>Rízení provozu</b>							
doprava pracovníků na pracoviště							
příprava pomůcek na pracovišti							
řízení provozu							
dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu							
doprava pracovníků z pracoviště							
38910							
<b>cena:</b>							
<b>obsah:</b>							
<b>Odstřanění vodovodných dopravních značek frezováním</b>	m2	57	295,00	19,00%	16 815,00	3 194,85	20 009,85
označení pracoviště dopravním značením							
příprava frézy na pracovišti							
frezování							
naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek							
očíštění vozovky							
příprava frézy k odjezdu z pracoviště							
zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							

3 135 759,30

595 794,27

3 731 553,57

