

S M L O U V A

o poskytnutí finančních prostředků za účelem vybudování vodohospodářského díla
uzavřená podle ustanovení § 1746 odst. 2 zák. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

Vodárny Kladno - Mělník, a.s.

Sídlo: Kladno, U vodojemu 3085, PSČ 272 01
Zastoupené: Ing. Petrem Schönfeldem, ředitelem společnosti
IČ: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zápis v OR: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2380
Tel.: [REDACTED]
Fax: [REDACTED]
na straně jedné (dále jen „VKM“)

a

CTP Invest, spol. s r.o.

Sídlo: Humpolec, Central Trade Park D1 1571, PSČ 396 01
Zastoupené: [REDACTED]
IČ: 26166453
DIČ: CZ26166453
Zápis v OR: u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 15647
Tel.: [REDACTED]
na straně druhé (dále jen „CTP“)

VKM a CTP dále společně také jako „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne tuto

smlouvu o poskytnutí finančních prostředků
na stavbu
„Zásobní přívodní vodovodní řad Úžice - Dřínov ZV“

I. Účel smlouvy

1. CTP má zájem na připojení svého budoucího areálu – objektu D8.7 v k.ú. Chvatěruby a k.ú. Úžice u Kralup nad Vltavou na veřejný vodovod provozovaný VKM.
2. Vzhledem ke skutečnosti, že stávající vodovodní řad do obce Úžice nemá dostatečnou kapacitu pro zásobování budoucího areálu CTP, je nutné vybudovat nový zásobní vodovodní řad z vodojemu Dřínov do obce Úžice, kde dojde k napojení přípojky budoucího areálu CTP.
3. CTP má zájem na realizaci nového vodovodního řadu „Zásobní přívodní vodovodní řad Úžice - Dřínov ZV“, který svou kapacitou umožní dostatečné zásobování areálu CTP -objektu D8.7 vodou.
4. Účelem této smlouvy je spolupráce VKM a CTP při zajištění finančních prostředků na realizaci stavby „Zásobní přívodní vodovodní řad Úžice - Dřínov ZV“ (dále jen „Stavba“).

5. Situační výkres Stavby „Zásobní přívodní vodovodní řad Úžice - Dřínov ZV“, 11/2017, vypracovaný společností d plus projektová a inženýrská, a.s. tvoří **přílohu č. 1** této smlouvy. Stavba je tvořena zásobním přívodním vodovodním řadem z vodojemu Dřínov (2 x 1000 m³, 227,00/232,0 m. n. m.) do obce Úžice, potrubí PE 100 SLM® 3.0 SDR 11, 160 x 14,6 mm v dl. 1750 m. Měření bude vybudováno v armaturní komoře stávajícího vodojemu Dřínov.
6. VKM připravuje podklady pro podání žádosti o vydání územního rozhodnutí na uvedenou Stavbu. VKM podá žádost o územní rozhodnutí na Stavbu do 31. 12. 2017. Následně, nejpozději do dvou týdnů po nabytí právní moci územního rozhodnutí na Stavbu bude podána žádost o vydání stavebního povolení na Stavbu.
7. Stavba je podrobně popsána v projektové dokumentaci vypracované společností d plus projektová a inženýrská, a.s. pod č. 3560/1/2015.
8. CTP tímto potvrzuje, že se před podpisem seznámil s uvedenou projektovou dokumentací Stavby.

II. Poskytnutí finančních prostředků

1. CTP se zavazuje poskytnout VKM na realizaci Stavby finanční příspěvek **3,000.000,- Kč (slovy: tři miliony korun českých)**, a to v následujících dvou splátkách:
 - a. první splátku ve výši 1,500.000,- Kč nejpozději do 15 dnů od data doručení územního rozhodnutí na Stavbu s vyznačenou doložkou právní moci na výše uvedenou adresu CTP;
 - b. druhou splátku ve výši 1,500.000,- Kč nejpozději do 15 dnů od data doručení stavebního povolení na Stavbu s vyznačenou doložkou právní moci na výše uvedenou adresu CTP.

Zbylou část nákladů na realizaci Stavby se zavazuje uhradit VKM ze svých finančních prostředků.

2. CTP poskytne výše uvedený nevratný finanční příspěvek na bankovní účet VKM

Tyto poskytnuté prostředky jsou účelově vázány, výhradně, na úhradu nákladů spojených s realizací Stavby uvedené v čl. I. smlouvy a nesmí být VKM použity jinak.

3. VKM dle předpokladu zadá zakázku na realizaci Stavby v souladu se zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek neprodleně v návaznosti na vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení na Stavbu.
4. VKM předpokládá dokončení stavby do 6 měsíců od právní moci příslušného stavebního povolení.
5. Po dokončení stavby *Zásobního přívodního vodovodního řadu Úžice - Dřínov ZV* vybuduje CTP v souladu s projektovou dokumentací schválenou VKM vodovodní přípojku napojující nově budovaný areál CTP D8.7 na pozemcích parc. č. 171/16, 171/1, 171/17, 171/15 a 171/14 v k. ú. Chvatěruby a parc. č. 75/1, 76, 79, 80, 83, 84, 87, 88, 91/1, 92, 94, 95, 98, 99, 100, 103, 104, 105, 484 a 485/1 Úžice u Kralup nad Vltavou na tento *Zásobní přívodní vodovodní řad*.

III. Výkon činnosti

1. VKM je oprávněna činit vlastním jménem všechny úkony potřebné k uskutečnění stavby, a to až do kolaudace stavby. Rovněž povede průkaznou účetní evidenci o využití poskytnutých prostředků a evidenci pro daňové účely dle zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění.
2. VKM se zavazuje informovat CTP na vyžádání o průběhu územního a stavebního řízení a následně o průběhu realizace Stavby.

IV. Vlastnické právo ke Stavbě

Smluvní strany se dohodly, že výlučným vlastníkem Stavby je od počátku VKM.

V. Provozování Stavby

VKM zajistí provozování zkolaudované Stavby v souladu se schválenou projektovou dokumentací a za tímto účelem uzavře se společností Středočeské vodárny, a.s. jako smluvním provozovatelem příslušnou smlouvu o provozování.

VI. Závěrečná ustanovení



1. Tato Smlouva je uzavřena a nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.
2. Ve všech ostatních otázkách výslovně neupravených touto Smlouvou se postupuje podle ustanovení občanského zákoníku a Smlouva se jako celek řídí českým právním řádem.
3. Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv spory související s touto Smlouvou budou řešeny dohodou Smluvních stran. Nedojde-li k řešení sporů dohodou Smluvních stran, budou jakékoliv spory, jež vzniknou mezi Smluvními stranami v souvislosti s touto Smlouvou, včetně sporů o její uzavření, platnost nebo účinnost, řešeny v soudním řízení před věcně a místně příslušným soudem České republiky.
4. Jakékoli změny nebo doplnění této Smlouvy mohou být prováděny pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami. Smluvní strany zároveň tímto v souladu s ustanovením § 564 občanského zákoníku vylučují jinou formu.
5. Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží dva.
6. Účastníci výslovně prohlašují, že veškeré údaje a skutečnosti obsažené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a udělují svůj souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
7. Nedílnou součástí této smlouvy je její


Příloha č. 1 – Situační výkres stavby

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich skutečné vůle, smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

V Kladně dne 11.12. 2017

V Praze dne 11.12. 2017





UPOZORNĚNÍ: PŘED ZAHÁJENÍ ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNO VYŽADAT SI VYTÝČENÍ, ZPŮSOB OCHRANY A DOZOR OD SPRÁVCŮ STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ V PROSTORU VÝSTAVBY. ZÁKRES INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE POUZE INFORMATIVNÍ.

Souřadnicový systém JTSK, výškový systém Bpv

Rev. D			
Rev. C			
Rev. B			
Rev. A			
Index:	Datum:	Změny:	Vypracoval:

LEGENDA

NAVRŽENÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

NAVRŽENÝ VODOVODNÍ ŘAD

STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

- STÁVAJÍCÍ VODOVOD
- STÁVAJÍCÍ ODPADNÍ POTRUBÍ Z VODOJEMU
- STÁVAJÍCÍ EL. KABELY SV, a.s. Kladno
- STÁVAJÍCÍ KABELY SPOLEČNOSTI CETIN
- STÁVAJÍCÍ PLYN STL
- STÁVAJÍCÍ ČEZ VN
- STÁVAJÍCÍ ČEZ NN
- STÁVAJÍCÍ ČEPS VN
- DIAL TELECOM- DIAL T
- DIAL TELECOM
- NET4GAS VTL PLYNOVOD
- NET4GAS METALICKÝ A OPTICKÝ KABEL
- SITEL

d plus
PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ A.S.

Sokolovské 16/45A, 186 00 Praha 8 - Karlín
tel. +420 221 873 111, fax. +420 221 873 247
www.d-plus.cz
d-plus@d-plus.cz

Hlavní inženýr projektu:		Odpovědný projektant:		Vypracoval:	
MÚ: Kralupy nad Vltavou		Kraj: Středočeský		Datum: 11/2017	
Investor: Vodárny Kladno- Mělník, a.s., U Vodojemu 3085, Kladno, 272 80		Stupeň: DŮR		Datum: 11/2017	
Zakázka: ÚŽICE - DŘÍNOV ZV VÝSTAVBA ZÁSOBNÍHO VODOVODNÍHO ŘADU		Číslo zakázky: 3560/1/2015		Měřítko: 1 : 2000	
		Počet formátů A4: 6		Č. kople: -	
		Číslo přílohy: C.2		Revize: -	
Obsah: CELKOVÝ SITUAČNÍ VÝKRES					