



OBJEDNÁVKA

Objednatel:

Město Rožnov pod Radhoštěm

Masarykovo náměstí 128

756 61 Rožnov pod Radhoštěm

IČ: 00304271

DIČ: CZ00304271

Odbor rozvoje**Datum vystavení:**

8.11.2017

Vystavil:

Čtveráček Petr Ing.

Telefon:

127

E-mail:

ctveracek.or@roznov.cz

Dodací lhůta:

31.3.2018

OBJEDNÁVKA č.: OBJ/2017/1015/ORM**Dodavatel:**

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

Masarykovo náměstí 5/5

70200 Ostrava

IČ: 42767377

DIČ: CZ42767377

POPIS, MNOŽSTVÍ	CENA
Objednáváme u Vás vyhotovení aktualizované projektové dokumentace pro územní řízení dle schválené studie-změny "Komunikace pro pěší Rožnov p.R., Tylovice-úsek 1 - ověření možnosti zmenšení zásahu do přilehlých pozemků" a to dle sloučené varianty 2+3. Vyhotovení PD dle Vaší elektronické cenové nabídky z 22.11.2017 - bez bodů E03, E04. Viz specifikace v příložené objednávce.	108537,00 CZK
Celkem s DPH	108537,00 CZK

Přijetí objednávky s dodatkem nebo odchylkou, i když podstatně nemění podmínky objednávky, je v souladu s § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku vylouče. Zhotovitel/dodavatel souhlasí se zveřejněním údajů podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu s uvedeným právním předpisem, a dále se zveřejněním (včetně zpracování) této objednávky, příp. všech údajů uvedených v této objednávce a jejich případných přílohách na webových stránkách objednatele, v informačních a organizačních systémech objednatele, příp. systémech/registrech, dle právních předpisů.

Za objednavatele

Marcin Ivo ing.

Vedoucí odboru rozvoje

Potvrzení objednávky:

Zhotovitel (dodavatel) / osoba oprávněná jednat za zhotovitele (dodavatele) potvrzuje svým podpisem v plném rozsahu přijetí této objednávky.

jméno a příjmení: Ing. Martin Vilč
předseda představenstva

dne: 1.12.2017

podpis:

OBJEDNÁVKA

na dodávku projekčních prací za cenu obvyklou v místě a čase plnění

ZADAVATEL – OBJEDNATEL:

Město Rožnov pod Radhoštěm
Masarykovo nám. 128
756 61 Rožnov pod Radhoštěm

IČ: 00304271
DIČ: CZ 00304271
ČSOB, a.s., pob. Rožnov p.R.

Č.ú.: 249738406/0300

ZHOTOVITEL – DODAVATEL:

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
Masarykovo nám. 5/5
702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

IČ: 42767377
DIČ: CZ42767377
UniCredit Bank Czech Republic and
Slovakia, a.s.
Č.ú.: 1008267003/2700

Objednávka č.: OBJ/2017/1015/ORM

V Rožnově p.R. dne 24.11.2017

I. Předmět dodávky/plnění:

Objednáváme u Vás zpracování projektové dokumentace pro územní řízení (DUR)

„Komunikace pro pěší Rožnov p.R.-Tylovice-úsek 1, Rožnov pod Radhoštěm“

v rozsahu dle Vaší elektronické nabídky ze dne 22.11.2017

Rozsah PD:

- dle zákona 183/2006 Sb. v jeho současném platném znění
- dle přílohy č.1 vyhlášky č.499/2006 Sb. ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. v současném platném znění
- zajištění a příprava podkladů – dokumentace stávajícího stavu
- průzkum IS-aktualizace a předběžné souhlasy správců

Dle rozsahu uvedeném v cenové nabídce z 22.11.2017 – mimo body E03 a E04.

PD bude obsahovat řešení chodníku a komunikace III/4867 dle schválené studie proveditelnosti z 03/2017, zak. č. 160271, včetně konstrukčních vrstev rozšíření a napojení na stávající komunikaci, napojení ploch pro pěší, řešení přechodu pro chodce, veřejné osvětlení, zakreslení vynucených přeložení IS a také systém odvodu dešťových vod.

PD bude obsahovat stanoviska a vyjádření dotčených orgánů a vlastníků a správců IS v rámci samostatně objednané inženýrské činnosti, výpočet nákladů na zhotovení díla dle THU, nebude obsahovat podání na SÚ a vlastní řešení přeložek IS (CETIN). Tyto budou řešeny v rámci samostatných projektů jednotlivých správců nebo majitelů dotčených IS, popřípadě v rámci samostatné objednávky.

Návrh projektová dokumentace bude zhotovitelem nejprve předložen objednateli k odsouhlasení, následně poté, po zapracování připomínek a stanovisek dotčených orgánů, bude PD předložena ke kontrole a poté může být objednateli kompletně předána.

Projektová dokumentace bude vyhotovena v pěti tištěných vyhotoveních + 1x na CD v elektronické podobě ve formátu *.DWG a *.PDF.

II. Lhůta dodání/plnění:

PD DUR pro předběžné odsouhlasení, nejpozději do:	31.01.2018
Kompletní PD DUR v tištěné verzi, nejpozději do:	31.03.2018
Vlastní IČ, kalkulace a projednání, nejpozději do:	31.03.2018

III. Místo dodání/plnění: MěÚ Rožnov p.R., Masarykovo nám. 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

IV. Podklady

1. Objednatel předal zaměření výškopisu a polohopisu dotčeného území
2. Zhotovitel se zavazuje neposkytnout dále třetí osobě data zapůjčená od objednatele. Zhotovitel se zavazuje, že dokumenty a podklady k provedení díla, nepoužije k jiným účelům, než k provedení díla dle této smlouvy a nepředá je třetím osobám.
3. Zhotovitel nesmí v průběhu ani po ukončení plnění díla dále šířit, rozmnožovat nebo používat pro vlastní potřebu (kromě potřeb přímo souvisejících s provedením dohodnutého díla) nebo pro potřebu třetích osob podklady k provedení díla, které obdržel od objednatele.
4. Zhotovitel je dále povinen nejpozději při předání díla nejen vrátit zapůjčená data a veškerá zapůjčená média objednateli, ale i vymazat obdržená digitální data ze všech nosičů a počítačů.
5. Obě smluvní strany se zavazují, že technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, neposkytnou třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům než k plnění této smlouvy.
6. Zhotovitel prohlašuje, že je autorizovanou osobou ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Při zpracování projektové dokumentace bude zhotovitel dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy, ujednání této smlouvy a bude se řídit předanými výchozími podklady objednatele, jeho pokyny a vyjádřeními dotčených orgánů a vlastníků dopravní a technické infrastruktury.
7. Objednatel je oprávněn projektovou dokumentací použít pro všechny činnosti spojené s přípravou a následnou realizací stavby.
8. Objednatel je oprávněn v případě potřeby předanou projektovou dokumentaci rozmnožovat a předat ji třetím osobám za účelem dosažení cíle, ke kterému je projektová dokumentace určena.

V. Smluvní pokuty


1. Smluvní strany se dohodly na níže uvedených smluvních pokutách, které je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli a zhotovitel je povinen zaplatit:
 - v případě, že nebude dodržena **konečná lhůta** předání kompletní projektové dokumentace dle bodu II. a nebude prokazatelně doloženo, že toto zavinění nebylo způsobeno zhotovitelem: smluvní pokutu ve výši **300,-Kč** za každý den prodlení
 - v případě, že v průběhu stavebního řízení bude prokázáno, že projektová dokumentace vykazuje vady: smluvní pokutu ve výši **500,-Kč** za každý případ.
2. Pokud zhotovitel nedodrží nebo poruší ujednání čl. IV. odst. 2., 3., 4., této smlouvy, týkající se zapůjčených dat a médií, uhradí objednateli smluvní pokutu **5.000 Kč** za každý případ porušení povinnosti, a to i opakovaně.

VI. Cena za dodávku/plnění (bez IČ a propočtu stavebních nákladů) včetně DPH

nepřesáhne částku 108.537,- Kč

Objednávku převzal odpovědný pracovník
dodavatele/zhotovitele a plně ji akceptuje:

V Rožnově p.R. dne:2017



Ing. Martin Vilč
předseda představenstva společnosti
Razítko a podpis zhotovitele:

Objednávku vyřizuje:
Ing. Čtveráček Petr
telefon/e-mail: 571 661 127
731 131 743
ctveracek.or@roznov.cz



Ing. Ivo Marcin
vedoucí odboru rozvoje
Razítko a podpis za objednatele:



KALKULACE CENY

název akce: Komunikace pro pěší Rožnov p. R. - Tylovice - úsek 1

stupeň: DÚR - aktualizace*
investor: Město Rožnov pod Radhoštěm
zhotovitel: DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
datum: 11/2017
vypracoval: Ing. Roman Kotas

DÚR	cena celkem
A. Průvodní zpráva	5 200 Kč
B. Souhrnná technická zpráva	10 400 Kč
C. Situační výkresy	20 800 Kč
D. Výkresová část	
Vzorové příčné řezy	5 200 Kč
Charakteristické příčné řezy	0 Kč
Dokumentace objektů povolovaných ÚR - VO, ploty ...	32 500 Kč
Dokumentace objektů povolovaných ÚR - sdělovací vedení - bude řešit CETIN (pouze koordinace)	0 Kč
E. Související dokumentace	
01. Záborový elaborát	6 500 Kč
02. Bilance zemin a ornice	2 600 Kč
03. Dokladová část	26 000 Kč
04. Odhad stavebních nákladů	3 900 Kč
Podklady	
Geodetické zaměření	0 Kč
Průzkum IS - aktualizace	6 500 Kč
Dendrologický průzkum	0 Kč
Inženýrsko-geologický průzkum	0 Kč
Hydrogeologický průzkum	0 Kč
DÚR celkem bez DPH	119 600 Kč

Termín: 100 dnů od objednávky (ne dříve než 31.3.2018)

* aktualizace dokumentace DÚR zak, č. 140179 z 10/2014