



### Smlouva o dílo

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „Občanský zákoník“)

### SMLUVNÍ STRANY

#### 1. Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

Zastoupeno: Ing. Věrou Nechybovou, primátorkou

IČ: 000 81 531

Osoba oprávněna jednat  
ve věcech smluvních:

Osoba oprávněna jednat  
ve věcech technických:

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen „objednatel“ nebo „smluvní strana“)

a

#### 2. SIM stavby spol. s r.o.

zastoupená/ý: Ing. Petrem Sládkem

se sídlem: Šaldova 218/3, 400 01 Ústí nad Labem

IČO: 25460625

DIČ: CZ25460625

bankovní spojení:

číslo účtu:

Pověřená osoba k jednání: Ing. Petr Sládek

(dále jen „zhotovitel“ nebo „smluvní strana“)

**uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo na stavební práce v souladu s ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku (dále jen „smlouva“)**

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:**

## I. Preambule

Tato smlouva je uzavřena mezi objednatelem a zhotovitelem na základě zadávacího řízení pro plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „**Stavební úpravy stravovacího pavilonu za účelem zřízení keramické dílny v MŠ Zvoneček, Ústí nad Labem, Školní 623/17, p. o.**“.

## II. Účel smlouvy

1. Účelem této Smlouvy je realizace Veřejné zakázky dle zadávací dokumentace Veřejné zakázky a nabídky zhotovitele, které tvoří přílohu této Smlouvy (dále jen „Zadávací dokumentace“) dostupná na: [https://zakazky.usti-nad-labem.cz/profile\\_display\\_2.html](https://zakazky.usti-nad-labem.cz/profile_display_2.html).
2. Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění zadání Veřejné zakázky a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace. Tato garancé je nadřazena ostatním podmínkám a garancím uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že:
  - a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený v Zadávací dokumentaci,
  - b) v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace.
3. Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně.

## III. Předmět smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při poskytování a provádění díla spočívajícího ve stavebních úpravách stravovacího pavilonu na MŠ Zvoneček, Ústí nad Labem, Školní 623/17, p. o. (dále jen „Dílo“ nebo „Díla“).
2. Rozsah a specifikace Díla zahrnující zejména věcné, místní a časové vymezení související s poskytováním konkrétních prací je vymezen v této smlouvě, v zadávací a projektové dokumentaci a ve výkazu výměr, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo spočívající v činnostech blíže specifikovaných ve výkazu výměr, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 2. Jedná se o úpravu uvolněných prostor služební bytové jednotky 3 +1 na prostory pro keramickou dílnu dětí.
4. Objednatel se za řádné provedení díla zavazuje zaplatit cenu dle čl. V. této Smlouvy.
5. Provedení díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.
6. Zhotovitele splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným ukončením a předáním Díla v místě plnění objednatele.
7. Pro případ nutné dodatečné práce (vícepráce) je třeba písemného odsouhlasení mezi objednatelem a zhotovitelem. Bez tohoto předchozího písemného souhlasu či jiné prokazatelné dohody o vykonání víceprací nesmí zhotovitel vícepráce provést. Pokud by neschválené vícepráce zhotovitel provedl, je oprávněn po objednateli požadovat pouze cenu použitých materiálů, pokud tyto materiály odpovídají běžným standardům takových materiálů.

Objednatel není povinen hradit ty materiály, které nebyly z jakéhokoli hlediska pro provedení díla účelně vynaloženy a dále není povinen hradit další náklady spojené s provedením neodsouhlasených víceprací (zejména práci a energie).

8. Pokud v rámci předmětu plnění dle této smlouvy vzniknout dodatečné práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl v zadávacím řízení předvídat, a tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro plnění předmětu dle této smlouvy, mohou být tyto práce zadány zhotoviteli za předpokladu, že dodatečné práce nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od předmětu plnění, pokud by toto oddělení způsobilo závažnou újmu objednateli nebo ačkoliv je toto oddělení technicky nebo ekonomicky možné, jsou dodatečné práce zcela nezbytné pro dokončení díla dle této smlouvy a zároveň celkový rozsah dodatečných prací nepřesáhne o více než 30% z předpokládané hodnoty zadané veřejné zakázky ani nepřesáhne 30 % nabídnuté ceny prodávajícího dle přílohy č. 2 této smlouvy. Na dodatečné práce bude uzavřen dodatek k této smlouvě.

#### **IV. Místo a čas plnění díla**

1. Místem plnění této Smlouvy je MŠ Zvoneček, Ústí nad Labem, Školní 623/17, p. o.
2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na provedení díla neprodleně po nabytí účinnosti této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno nejpozději do 31. 05. 2018.
3. Zhotovitel je povinen předat zhotovené dílo Objednateli v termínu stanoveným v odst. 2 tohoto článku této smlouvy. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol.
4. Při předání a převzetí díla je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré dokumenty, plány a jiné listiny, které zhotovitel získal nebo měl získat v souvislosti s dílem či jeho provedením.
5. Řádné dokončení díla je závislé na řádném a včasném splnění součinnosti smluvních stran uvedené v čl. VII této smlouvy. Po dobu prodloužení Objednatel s poskytnutím sjednaných součinností není Zhotovitel v prodloužení s plněním předmětu této smlouvy. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě a prokáže-li Zhotovitel, že ani při vynaložení veškerého úsilí nemohl dílo v důsledku prodloužení Objednatel dokončit, je možné s výslovným souhlasem objednatel prodloužit stanovený termín dokončení díla o dobu shodnou s prodloužením Objednatel v plnění jeho součinností.
6. Při předání a převzetí díla bude na základě kontroly provedené objednatel ověřeno, zda poskytnuté plnění dle této Smlouvy vedlo k výsledku, ke kterému se smluvní strany zavázaly touto Smlouvou, a to porovnáním skutečného rozsahu a kvality provedených prací na díle a jejich vlastností s jejich závaznou specifikací uvedenou v této Smlouvě.

#### **V. Cena a platební podmínky**

1. Cena díla je stanovena ve výši 576 666,12 Kč (slovy pětsetšedesátšesttisícšestsetšedesátšest korun českých, dvanáct hal.) bez DPH DPH 121 099,89 Kč
2. (slovy šestsetdevadasátšedmtisícšedsmsetšedesátšest korun českých, jeden hal.) s DPH. Cena za provedení díla je nejvýše přípustná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré náklady spojené s provedením díla (zejména: *doprava, záborny veřejných prostranství, vytyčení sítí, kácení zeleně, skutečné zaměření apod.*). Nad rámec této ceny nepřísluší zhotoviteli za provedení prací na díle žádná jiná odměna.
3. Cena za provedení díla je splatná na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem a doručeného na adresu Objednatel v listinné či elektronické formě. K ceně bude při fakturaci připočtena DPH v zákonné výši. Každá faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu v souladu s ustanovením § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“) a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOU“). Součástí vystavené faktury bude předání zápisů ze stavebního deníku a řádný soupis prací, kterými bylo dílo provedeno.

4. Objednatel je oprávněn pozastavit 20 % z celkové ceny díla, v případě, že v zápise o předání a převzetí díla budou uvedeny výhrady ohledně vad či nedodělků. Uvolnění této částky provede objednatel do 14 dnů ode dne, kdy oprávněný zástupce objednatele potvrdí protokol o odstranění vad a nedodělků.
5. Fakturace bude provedena po předání a ukončení díla na základě konečné faktury, která bude Objednatelem odsouhlasena.
6. V případě, že Zhotovitelem vystavená faktura nebude obsahovat všechny náležitosti dle odst. 3 této Smlouvy nebo nebude splňovat náležitosti daňového dokladu, je Objednatel oprávněn ve lhůtě do deseti pracovních dnů od jejího obdržení fakturu vrátit Zhotoviteli k opravě či doplnění. Lhůta splatnosti ceny za provedené dílo v takovémto případě počíná běžet ode dne doručení opravené nebo doplněné faktury Objednateli. Nevrátí-li Objednatel Zhotoviteli fakturu ve lhůtě specifikované v tomto odstavci, má se za to, že k faktuře Objednatel nemá výhrady.
7. Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
8. Zhotovitel není oprávněn požadovat zálohové platby.
9. V případě, že některé ze stran této Smlouvy vznikne nárok na zaplacení smluvní pokuty, zašle tato smluvní strana společně s výzvou k uhrazení pokuty dle této Smlouvy fakturu na částku ve výši smluvní pokuty splňující náležitosti daňového dokladu podle ZDPH a účetního dokladu podle ZOÚ druhé smluvní straně. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů ode dne doručení faktury smluvní straně povinné k její úhradě.
10. V případě, že některé ze smluvních stran vznikne nárok na náhradu škody, zašle druhé smluvní straně písemné vyúčtování - fakturu s náležitostmi účetního dokladu podle ZDPH a ZOÚ s přesnou výší požadované náhrady, popisem vady popř. jiné události, jíž škoda vznikla a odkazem na konkrétní povinnost druhé smluvní strany, jejíž porušení způsobilo vznik škody. Náhrada škody je splatná do 30 dnů ode dne doručení řádného vyúčtování druhé smluvní straně.
11. Objednatel bude hradit přijatou fakturu pouze bankovním převodem na bankovní účet uvedený v záhlaví této smlouvy.
12. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu ZDPH, zaplatí Objednatel pouze základ daně. Příslušná výše DPH bude uhrazena až po písemném doložení Zhotovitele o jeho úhradě příslušnému správci daně.

## **VI. Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla**

1. Zhotovitel je povinen provést dílo v rozsahu vyplývajícím z této smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy, normami a technickými podmínkami, platnými pro prováděné dílo. Zhotovitel odpovídá za dodržení veškerých obecně závazných právních předpisů rovněž ze strany všech osob, které se budou fyzicky podílet na provedení díla, zejména pak za dodržení obecně závazných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. O těchto předpisech v rozsahu relevantním pro provedené dílo je Zhotovitel povinen výše uvedené osoby proškolit.
3. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními kompetentních orgánů státní správy.
4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajících ze smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani

v dostatečné přiměřené lhůtě, jedná se o porušení smlouvy, která opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.

5. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny. Kontrolní dny se budou konat za účasti zástupců obou smluvních stran. Kontrolní dny svolává objednatel dle potřeby, a to vždy nejméně s desetidenním předstihem. Zhotovitel je povinen se řádně svolaného kontrolního dnu zúčastnit.
6. Osobou oprávněnou objednatelem k provádění kontrol je zástupce objednatele ve věcech technických: [REDACTED]
7. Z jednání kontrolního dne bude objednatelem vždy pořízen písemný zápis, který podepíší obě smluvní strany.
8. Zhotovitel je povinen vést a uchovávat o pracích provedených na díle dle této Smlouvy dokumentaci v rozsahu vyplývajícím z obecně závazných právních předpisů a z této smlouvy.
9. Nedostatky či vady oznámené dle odst. 3 tohoto článku budou zaznamenány do stavebního deníku s uvedením termínu jejich bezplatného odstranění.
10. Zhotovitel se zavazuje používat stroje, mechanismy a jiné prostředky vhodné pro provedení díla, tak aby dílo bylo provedeno v požadované kvalitě a nedocházelo k poškození zařízení a příslušenství ani jiného majetku.
11. Zhotovitel je povinen po dobu plnění této Smlouvy splňovat veškeré základní kvalifikační předpoklady či obdobné předpoklady nebo podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. V případě, že Zhotovitel přestane splňovat jakýkoliv z těchto předpokladů, je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů tuto skutečnost Objednateli ohlásit s tím, že do 10ti pracovních dnů od oznámení této skutečnosti doloží veškeré potřebné doklady k opětovnému prokázání splnění těchto předpokladů.
12. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla řídit pokyny Objednatele. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na nevhodnost pokynů či návrhů daných mu Objednatelem, na rizika vyplývající z Objednatelem požadovaných prací na díle, pokud neodpovídají obvyklým postupům předmětného plnění či podmínkám bezpečnosti práce, včetně důsledků pro kvalitu a termín poskytnutí příslušných prací na díle, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení své odborné péče.

## **VII. Součinnost a komunikace smluvních stran**

1. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace nezbytné pro řádné a včasné plnění svých závazků.
2. Smluvní strany jsou povinny informovat druhou smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné a včasné plnění jejich závazků, pokud takové skutečnosti již nebyly či neměly být známy druhé smluvní straně.
3. Zhotovitel je oprávněn požadovat součinnost Objednatele, pokud je tato součinnost nezbytná k odstranění překážek na straně Objednatele, které objektivně brání řádnému provedení díla. V takovém případě lze tuto součinnost požadovat kdykoliv v průběhu plnění této Smlouvy, přičemž však taková součinnost musí být specifikována dostatečně předem.
4. Objednatel bude Zhotoviteli zejména poskytovat potřebnou součinnost při plnění povinností dle čl. VI. této Smlouvy. Objednatel se zavazuje bezdůvodně neodmítnout poskytnutí součinnosti Zhotoviteli dle této Smlouvy.
5. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím oprávněných osob dle čl. XI této Smlouvy.
6. Písemnost, která má být dle této Smlouvy doručena druhé smluvní straně, musí být doručena buď osobně, prostřednictvím držitele poštovní licence nebo elektronicky, a to vždy alespoň oprávněné osobě dle čl. XI této Smlouvy. V případě, že taková písemnost může mít přímý vliv na účinnost této Smlouvy, musí být doručena buď osobně, nebo prostřednictvím držitele

poštovní licence či datovou schránkou do sídla této smluvní strany zásilkou doručovanou do vlastních rukou, a to vždy osobě oprávněné k zastupování druhé smluvní strany dle zápisu v obchodním rejstříku, resp. na základě obecně závazných právních předpisů.

### VIII. Náhrada škody a prodlení

1. Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a této Smlouvy. Za škodu se v tomto smyslu považuje i pokuta či jiná sankce uložená za správní delikt Objednateli v případě, že příčinou uložení takové sankce bylo porušení povinností Zhotovitel dle této Smlouvy. Obě smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod. Smluvní strany jsou povinny nahradit způsobenou škodu za porušení povinností stanovených platnými právními předpisy, a dále stanovených v této Smlouvě.
2. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této Smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.
3. Každá ze smluvních stran se zavazuje upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé okolnosti vylučující povinnost k náhradě škody bránící řádnému plnění této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání okolností vylučujících povinnost k náhradě škody.
4. Žádná ze smluvních stran není v prodlení, pokud toto prodlení mělo jednoznačnou a bezprostřední příčinu v prodlení druhé smluvní strany.
5. Zhotovitel není povinen nahradit škodu, která vznikla v důsledku věcně nesprávného nebo jinak chybného pokynu Objednatele v případě, že na nesprávnost takového pokynu Objednatele upozornil v souladu s čl. VI odst. 12 této Smlouvy.

### IX. Jakost díla, záruka, odpovědnost za vady a za škodu, vlastnické právo

1. Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, za správnost a úplnost provedení všech prací na díle uvedených ve smlouvě včetně veškerých příloh, technologických předpisů a postupů, veškerých platných norem a souvisejících platných předpisů.
2. Zhotovitel dále odpovídá za to, že celé dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude bez jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže zejména neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, neodpovídá účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, dokumentací, objednatel, platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé.
3. **Záruční lhůta** na provedené dílo činí **36 měsíců** ode dne jeho protokolárního předání a převzetí.
4. Zhotovitel po uvedené záruční dobu také odpovídá za bezvadnost předmětu díla, tj. odpovídá za všechny vlastnosti, které má mít předmět díla zejména dle smlouvy, dle jednotlivých požadavků a pokynů objednatel, případně ostatních pověřených osob, dle dokumentace, norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět díla, jeho části a příslušenství vztahují.
5. Jakákoliv vada na díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatel oznámena bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli a tento odstraní závadu na své vlastní náklady, neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 10 pracovních dnů, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel požadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo po předchozím vyznění zhotovitele vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli výdaje a ušlý zisk, které souvisejí s odstraněním vad zajišťovaných objednatel. Zhotovitel je

povinen nahradit tyto náklady do 30 dnů po obdržení příslušného platebního dokladu objednatele.

6. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno vůbec nebo mohlo být užíváno jen v omezeném rozsahu.
7. Reklamací lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamacie odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
8. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele vůči zhotoviteli na zaplacení smluvních pokut a náhradu škod souvisejících s vadami díla.
9. Zhotovitel je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku objednatele jakož i třetích osob způsobené zhotovitelem nebo jeho subdodavateli v průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle této smlouvy.
10. Případné nároky z nedodržení povinností Zhotovitele dle odst. 1 tohoto článku této Smlouvy Objednatel uplatní zejména při předání a převzetí díla. Tím však není dotčeno právo Objednatele uplatnit tyto své nároky později, pokud Objednatel prokáže, že je objektivně nemohl uplatnit již v rámci předání a převzetí díla.
11. Vlastníkem díla po celou dobu trvání této smlouvy je objednatel. Nebezpečí škody při provádění díla nese zhotovitel a to doby řádného předání díla objednateli.
12. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci trvalých, popř. dočasných konstrukcí, které vnesl do objektu mateřské školy včetně strojů a jiných mechanismů a je nositelem nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných.

#### **X. Sankce**

1. V případě, že Zhotovitel nedodrží závazný termín zahájení Prací ke zhotovení díla stanovený v čl. IV odst. 2 této smlouvy, se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla včetně DPH, s jehož plněním je Zhotovitel v prodlení, za každý i započatý den prodlení, pokud pozdější zahájení prací nebylo předem písemně odsouhlaseno Objednatelem.
2. V případě, že Zhotovitel nedodrží závazný termín dokončení díla stanovený v této smlouvě, se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení, pokud prodloužení termínu dokončení nebylo v průběhu prací písemně odsouhlaseno Objednatelem.
3. V případě, že bude Zhotovitel v prodlení s plněním jiných svých povinností (poruší své smluvní povinnosti) z této Smlouvy, na které se nevztahuje některý z odstavců tohoto článku výše, zavazuje se Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti.
4. V případě, že Objednatel neuhradí ve lhůtě splatnosti předloženou fakturu, se Objednatel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z fakturované částky včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
5. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo druhé smluvní strany na náhradu škody zvlášť a v plné výši.
6. Výzva k uhrazení smluvní pokuty bude obsahovat určení události, která zakládá právo na smluvní pokutu. Oznámení musí dále obsahovat informaci o způsobu úhrady smluvní pokuty.

#### **XI. Oprávněné osoby**

1. Každá smluvní strana jmenuje oprávněné osoby, které jsou uvedeny v záhlaví této smlouvy. Oprávněné osoby budou zastupovat smluvní stranu v záležitostech souvisejících s plněním

dle této Smlouvy. Oprávněná osoba si může stanovit svého zástupce. Vystupuje-li zástupce za oprávněnou osobu, má stejné pravomoci jako oprávněná osoba.

2. Obě smluvní strany jsou oprávněny změnit jimi jmenované oprávněné osoby nebo jejich zástupce, jsou však povinny na takovou změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit (doporučeným dopisem nebo elektronicky). Tato změna je účinná, až když se o ní druhá smluvní strana dozví.
3. Ustanovením tohoto článku Smlouvy není dotčeno postavení osob oprávněných zastupovat smluvní strany.
4. Oprávněné osoby jsou uvedeny v záhlaví této smlouvy a v čl. VI. odst. 12 této smlouvy.

## **XII. Platnost a účinnost smlouvy, zánik smlouvy**

1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem jejího podpisu osobami oprávněnými zastupovat smluvní strany a nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv.
2. Tato smlouva zaniká řádným splněním sjednaných závazků dle této smlouvy nebo za podmínek stanovených v následujících odstavcích tohoto článku.
3. Tuto Smlouvu lze zrušit:
  - a) dohodou smluvních stran, jejíž součástí je i vypořádání vzájemných závazků a pohledávek;
  - b) odstoupením od Smlouvy v případech uvedených v zákoně nebo v této Smlouvě.
4. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že:
  - a) Zhotovitel nezačne provádění díla v termínu, v němž mělo dojít k započetí provádění díla;
  - b) Zhotovitel je v prodlení s prováděním díla v úplném rozsahu dle Smlouvy po dobu delší než 5 dnů a nezjedná nápravu ani do 2 dnů od doručení písemného oznámení Objednatele o takovém prodlení;
  - c) Zhotovitel plní závazek založený touto Smlouvou v rozporu se zadávacími podmínkami Veřejné zakázky nebo v přímém rozporu s pokyny Objednatele či platnými předpisy, normami a rozhodnutími příslušných orgánů, zejména orgánů státní správy, které je povinen při plnění závazku založeného touto Smlouvou dodržovat.
5. Objednatel je oprávněn okamžitě odstoupit od Smlouvy bez předchozího oznámení Zhotoviteli nebo výzvy k sjednání nápravy v přiměřené lhůtě:
  - a) bude-li soudem na majetek Zhotovitele prohlášen úpadek;
  - b) vstoupí-li Zhotovitel do likvidace;
  - c) pozbude-li Zhotovitel jakékoliv oprávnění vyžadované právními předpisy pro provádění činnosti, k níž se zavazuje touto Smlouvou;
  - d) poruší-li Zhotovitel povinnosti stanovené v čl. VI odst. 11 této Smlouvy, přičemž toto porušení bude trvat déle, než 10 dnů.
6. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že Objednatel je v prodlení s placením peněžitých částek Zhotoviteli dle této Smlouvy a toto prodlení trvá po dobu delší než 15 dnů a nezjedná nápravu ani do 15 dnů od doručení písemného oznámení Zhotovitele o takovém prodlení.
7. Veškerá porušení povinností Zhotovitele, která mohou mít za následek odstoupení od této Smlouvy ze strany Objednatele, se bez dalšího považují za závažné pochybení při plnění smluvního vztahu.
8. Předčasné ukončení Smlouvy nemá vliv na ta práva a povinnosti smluvních stran, u nichž z jejich povahy či kontextu této Smlouvy vyplývá, že mají zůstat v účinnosti i po dni ukončení účinnosti Smlouvy nebo mají vzniknout ke dni ukončení účinnosti Smlouvy.

## **XIII. Závěrečná ustanovení**




1. Právní vztahy vzniklé z této Smlouvy a touto Smlouvou blíže neupravené se řídí platnými a účinnými právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem.
2. Výrazům, které nejsou v této Smlouvě výslovně definovány, je třeba přisuzovat stejný význam, jako je jim přisuzován jejími přílohami.
3. V případě rozporu mezi jednotlivými ustanoveními této Smlouvy se uplatní pro jejich výklad obecná interpretační pravidla.
4. Pokud tato Smlouva neupravuje příslušná práva a povinnosti smluvních stran, pak jsou smluvní strany povinny respektovat znění občanského zákoníku.
5. Dojde-li za dobu účinnosti této Smlouvy ke zrušení právního předpisu a jeho nahrazení novým právním předpisem věcně se dotýkajícím předmětu plnění dle této Smlouvy a bude-li mít tato změna podstatný dopad na podmínky plnění této Smlouvy, zavazují se smluvní strany zahájit jednání o uzavření dodatku, jehož předmětem bude úprava vzájemných smluvních vztahů tak, aby byl v maximální možné míře zachován předmět, účel a obsah této Smlouvy a aby bylo vyhověno podmínkám stanoveným navazující normou dle tohoto odstavce. V rámci tohoto jednání nebude Zhotovitel vznášet požadavky na navýšení Ceny za provedení díla s výjimkou případů, kdy takové navýšení bude objektivně a prokazatelně nezbytné k zachování předmětu, účelu a obsahu této Smlouvy. I v takovém případě však Zhotoviteli nevzniká bez dalšího nárok na sjednání navýšení jakékoli položky ceny za provedení díla.
6. Veškeré spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní, které se nepodaří vyřešit přednostně smírnou cestou, budou rozhodovány obecnými soudy v souladu se zákonem č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.
7. Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že Objednatel, jako orgán územní samosprávy, je povinen poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě, včetně jejích příloh, není označován za obchodní tajemství. Zhotovitel prohlašuje, že:
  - a) Statutární město Ústí nad Labem je oprávněno, pokud postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytovat veškeré informace o této smlouvě a o jiných údajích tohoto závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této smlouvě uvedeny (např. o daňových dokladech, předávacích protokolech, nabídkách či jiných písemnostech),
  - b) veškeré údaje uvedené v této smlouvě, popř. které jsou použity v rámci tohoto závazkového právního vztahu, a to i pokud jsou získány od třetích osob, nepodléhají povinnosti mlčenlivosti nebo jinému postupu směřujícímu k ochraně před zneužitím a zveřejněním.
8. Smluvní strany shodně prohlašují, že povinnost uveřejnění této smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) bude splněna ze strany Objednatele.
9. Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních s platností originálu, podepsaných smluvními stranami, přičemž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě oboustranně potvrzená vyhotovení této smlouvy.
10. Tuto Smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných smluvními stranami. Dodatky nabývají platnosti v den, kdy byly podepsány oběma smluvními stranami a účinnosti v den, kdy byly zveřejněny v registru smluv.
11. Tato Smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této Smlouvy.
12. Nedílnou součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:
  - Příloha č. 1 - Cenová nabídka zhotovitele (krycí list nabídky)
  - Příloha č. 2 - Výkaz výměr

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

V Ústí nad Labem dne 20.12.2017

V Ústí nad Labem dne 18.12.2017





STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM

Právní odbor  
Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

## KRYCÍ LIST NABÍDKY

### 1. Název veřejné zakázky:

„Stavební úpravy stravovacího pavilonu za účelem zřízení keramické dílny v MŠ  
Zvoneček, Ústí nad Labem, Školní 623/17, p. o.“

### 2. Základní identifikační údaje

#### 2.1. Zadavatel

subjekt: Statutární město Ústí nad Labem  
sídlo: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí n/L  
IČO: 00081531  
DIČ: CZ00081531  
Zastoupeno: Ing. Věrou Nechybovou, primátorkou  
Osoba oprávněna jednat za zadavatele: [REDACTED]

#### 2.2. Dodavatel

název: SIM stavby spol. s r.o.  
sídlo/místo podnikání: Šaldova 218/3, 400 01 Ústí n/L.  
tel./fax: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]  
bankovní spojení: [REDACTED]  
č. účtu: [REDACTED]  
IČ: 25460625  
DIČ: CZ25460625  
osoba oprávněná jednat za dodavatele: Ing. Petr Sládek  
kontaktní osoba: [REDACTED]  
tel./fax: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]

### 3. Nabídková cena:

Cena v Kč celkem bez DPH: 576 666,12 Kč

Samostatně DPH 21%: 121 099,89 Kč

Cena v Kč celkem včetně DPH: 697 766,01 Kč

V Ústí nad Labem dne 12. 12. 2017

# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: [REDACTED]

**Stavba:** MŠ Zvoneček, Školní 623/17 - Stavební úpravy stravovacího pavilonu

JKSO:

Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:

Datum: 12.12.2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

SIM stavby spol. s r.o.

IČ:

25460625

DIČ:

CZ25460625

Projektant:

M. Dolník

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	576 666,12
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>576 666,12</b>
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	576 666,12	121 099,89
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>697 766,01</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

**Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Zhotovitel**

[REDACTED]

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: [REDACTED]

**Stavba:** MŠ Zvoneček, Školní 623/17 - Stavební úpravy stravovacího pavilonu

Místo: Ústí nad Labem

Datum: ##

Objednatel:

Projektant: [REDACTED]

Zhotovitel: SIM stavby spol. s r.o.

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>576 666,12</b>	<b>697 766,01</b>
DOLNIK	MŠ Zvoneček, Školní 623/17 - Stavební úpravy stravovacího pavilonu	576 666,12	697 766,01
<b>2)</b>	<b>Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>576 666,12</b>	<b>697 766,01</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

**Stavba:** MŠ Zvoneček, Školní 623/17 - Stavební úpravy stravovacího pavilonu

**JKSO:**  
**Místo:** Ústí nad Labem

**CC-CZ:**  
**Datum:** 12.12.2017

**Objednatel:**

**IČ:**  
**DIČ:**

**Zhotovitel:**  
SIM stavby spol. s r.o.

**IČ:** 25460625  
**DIČ:** CZ25460625

**Projektant:**  
[redacted] k

**IČ:**  
**DIČ:**

**Zp [redacted]:**  
[redacted] á

**IČ:**  
**DIČ:**

**Poznámka:**

Náklady z rozpočtu	576 666,12
Ostatní náklady	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>576 666,12</b>
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	576 666,12	121 099,89
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>697 766,01</b>
-------------------	--------------	-------------------

**Projektant**

Datum a podpis: Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis: Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** MŠ Zvoneček, Školní 623/17 - Stavební úpravy stravovacího pavilonu

**Místo:** Ústí nad Labem

**Datum:** 12.12.2017

**Objednatel:**

**Projektant:**

**Zhotovitel:** SIM stavby spol. s r.o.

**Zpracovatel:**

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>576 666,12</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	94 696,07
3 - Svislé a kompletní konstrukce	16 448,50
5 - Komunikace pozemní	7 278,05
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	54 289,32
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	10 340,35
997 - Přesun sutě	5 237,05
998 - Přesun hmot	1 102,80
PSV - Práce a dodávky PSV	284 647,35
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	4 862,10
721 - Zdravotechnika	67 647,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	992,00
731 - Ústřední vytápění	18 961,00
763 - Konstrukce suché výstavby	18 689,80
764 - Konstrukce klempířské	1 409,00
766 - Konstrukce truhlářské	55 960,80
767 - Konstrukce zámečnické	2 356,00
771 - Podlahy z dlaždic	19 410,60
776 - Podlahy povlakové	37 850,25
781 - Dokončovací práce - obklady	34 238,82
783 - Dokončovací práce - nátěry	3 962,93
784 - Dokončovací práce - malby	14 582,85
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	3 724,20
M - Práce a dodávky M	197 322,70
21-M - Elektromontáže	167 420,40
24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení	29 902,30
VP - Vícepráce	0,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>576 666,12</b>

# ROZPOČET

**Stavba:** MŠ Zvoneček, Školní 623/17 - Stavební úpravy stravovacího pavilonu

Místo: Ústí nad Labem

Datum: 12.12.2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: SIM stavby spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**576 666,12**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**94 696,07**

#### 3 - Svislé a kompletní konstrukce

**16 448,50**

1	K	311272312	Zdivo nosné tl 300 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárníc Ytong hmotnosti 400 kg/m3 ,,vyzdívka nového parapetu,, 4,60*1,05*0,30	m3	1,449	3 000,00	4 347,00
					1,449		
2	K	317142322	Překlady nenosné přímé z pórobetonu Ytong v příčkách tl 150 mm pro světlost otvoru do 1010 mm	kus	1,000	420,00	420,00
3	K	340238233	Zazdivka otvorů pl do 1 m2 v příčkách nebo stěnách z příčkovek Ytong tl 100 mm 0,90*2,05	m2	1,845	480,00	885,60
					1,845		
4	K	342272323	Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3 (1,20*3)-(0,60*1,97) (0,95*3)-(0,60*1,97) (1*3)-(0,80*1,97) Součet	m2	5,510	450,00	2 479,50
					2,418		
					1,668		
					1,424		
					5,510		
5	K	342272523	Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3 (4,60*3)-(0,80*1,97) (1,20*3)-(0,80*1,97) Součet	m2	14,248	550,00	7 836,40
					12,224		
					2,024		
					14,248		
6	K	342291111	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky do 100 mm 2*3	m	6,000	30,00	180,00
					6,000		
7	K	342291112	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm 2*3	m	6,000	50,00	300,00
					6,000		

#### 5 - Komunikace pozemní

**7 278,05**

8	K	5-1	Oprava přístupového chodníku z venkovní dlažby 4,34*2,58	m2	11,197	650,00	7 278,05
					11,197		

#### 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

**54 289,32**

9	K	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	237,755	20,00	4 755,10
10	K	612135001	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm ,,vyzdívka nového parapetu,, 4,60*1,05 ,,příčky,, ((4,60*3)-(0,80*1,97))*2 ((1,20*3)-(0,80*1,97))*2 ((1,20*3)-(0,60*1,97))*2 ((0,95*3)-(0,60*1,97))*2	m2	48,036	80,00	3 842,88
					4,830		
					24,448		
					4,048		
					4,836		
					3,336		



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			((1*3)-(0,80*1,97))*2		2,848		
			Mezisoučet		44,346		
			„zazdívka,,				
			0,90*2,05*2		3,690		
			Mezisoučet		3,690		
			Součet		48,036		
11	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	48,036	140,00	6 725,04
			„vyzdívka nového parapetu,,				
			4,60*1,05		4,830		
			„příčky,,				
			((4,60*3)-(0,80*1,97))*2		24,448		
			((1,20*3)-(0,80*1,97))*2		4,048		
			((1,20*3)-(0,60*1,97))*2		4,836		
			((0,95*3)-(0,60*1,97))*2		3,336		
			((1*3)-(0,80*1,97))*2		2,848		
			Mezisoučet		44,346		
			„zazdívka,,				
			0,90*2,05*2		3,690		
			Mezisoučet		3,690		
			Součet		48,036		
12	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	237,755	100,00	23 775,50
			(4,78+4,46)*2*3		55,440		
			(4,60+2,68)*2*3		43,680		
			(2,24+4,22)*2*3		38,760		
			(1,18+1,80+1,80+1,30+1,30+1,20)*3		25,740		
			(1,78+1,20+0,60+1,10+1,20+2,30)*3		24,540		
			(1,12+1,20)*2*3		13,920		
			(1,12+0,95)*2*3		12,420		
			(2,52+2,35)*2*3		29,220		
			(1,93+3,49)*2*3		32,520		
			odpočet obkladu				
			-54,097		-54,097		
			„odpočet otvorů,,				
			-4,46*1,80		-8,028		
			-0,60*1,97*2*2		-4,728		
			0,80*1,97*2*9		28,368		
			Součet		237,755		
13	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	35,320	50,00	1 766,00
			(0,80+2+2)*2*2		19,200		
			(4,46+1,80+1,80)*2		16,120		
			Součet		35,320		
14	K	622135011	Vyrovnání podkladu vnějších stěn tmelem tl do 2 mm	m2	4,830	110,00	531,30
			„parapet,,				
			„vyzdívka nového parapetu,,				
			4,60*1,05		4,830		
15	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	4,830	150,00	724,50
			„parapet,,				
			„vyzdívka nového parapetu,,				
			4,60*1,05		4,830		
16	K	622521001	Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 1,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	4,830	300,00	1 449,00
			„parapet,,				
			„vyzdívka nového parapetu,,				
			4,60*1,05		4,830		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu 2+1+3+1+2	kus	9,000	550,00	4 950,00
					9,000		
18	M	553311890	zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění H 95 DV 800 L/P	kus	2,000	590,00	1 180,00
19	M	553311000	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 95 600 L/P	kus	2,000	570,00	1 140,00
20	M	553311040	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 95 800 L/P	kus	1,000	590,00	590,00
21	M	553311430	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 145 800 L/P	kus	4,000	715,00	2 860,00

#### 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

10 340,35

22	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 3,52+3,46+21,99+1,34+1,06+6,15+6,72+12,32+9,45	m2	66,010	10,00	660,10
					66,010		
23	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	66,010	40,00	2 640,40
24	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm (1,42+2,40+0,95+0,20+0,20)*3 -0,60*1,97*3 Součet	m2	11,964	60,00	717,84
					15,510		
					-3,546		
					11,964		
25	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm (4,60*3)-(0,80*1,97)	m2	12,224	80,00	977,92
					12,224		
26	K	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3 ,,lodžiový parapet,, 4,60*0,96*0,30	m3	1,325	550,00	728,75
					1,325		
27	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 ,,lodžie,, 5,14*0,06	m3	0,308	2 000,00	616,00
					0,308		
28	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm pl přes 1 m2 ,,Viz č.v.1.4,, 1,39+5,37+1,41+1,35+2,27+1,05+6,72	m2	19,560	40,00	782,40
					19,560		
29	K	968062377	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křídel pl přes 4 m2 3,40*2,04	m2	6,936	80,00	554,88
					6,936		
30	K	968062456	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2 ,,balkonové dveře,, 1,06*2,85	m2	3,021	120,00	362,52
					3,021		
31	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 0,80*1,97*5 0,85*2,05 0,60*1,97*3 Součet	m2	13,169	100,00	1 316,90
					7,880		
					1,743		
					3,546		
					13,169		
32	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 1,03*3	m2	3,090	80,00	247,20
					3,090		
33	K	971033621	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 100 mm ,,dveřní otvor,, 0,90*2*2	m2	3,600	80,00	288,00
					3,600		
34	K	976071111	Vybourání kovových madel a zábradlí	m	4,600	50,00	230,00
35	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 (1,42+1,60)*1,20	m2	3,624	60,00	217,44
					3,624		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>997 - Přesun sutě</b>							<b>5 237,05</b>
36	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	11,510	35,00	402,85
37	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	11,510	120,00	1 381,20
38	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	11,510	300,00	3 453,00
<b>998 - Přesun hmot</b>							<b>1 102,80</b>
39	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	5,514	200,00	1 102,80
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>							<b>284 647,35</b>
<b>711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům</b>							<b>4 862,10</b>
40	K	711413111	Izolace proti vodě za studena vodorovně SCHOMBURG těsnicí hmotou COMBIFLEX-C2 ,,P2,, 1,18*1,70+1,18*0,30+1,70*0,30+0,90*0,30+0,15*0,30 ,,P3,, 1,35*1,20+3,46+1,34+1,06+6,15+6,72 Součet	m2	23,535  3,185  20,350 23,535	200,00	4 707,00
41	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,141	800,00	112,80
42	K	998711181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace	t	0,141	300,00	42,30
<b>721 - Zdravotechnika</b>							<b>67 647,00</b>
43	K	721-1	Vnitřní kanalizace, vnitřní vodovod, zařizovací předměty - PŘENOS	kpl	1,000	67 647,00	67 647,00
<b>725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty</b>							<b>992,00</b>
44	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi, odsávací	soub	1,000	200,00	200,00
45	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soub	1,000	100,00	100,00
46	K	725220841	Demontáž van ocelová rohová	or	1,000	300,00	300,00
47	K	725590811	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných zařizovacích předmětů v objektech výšky do 6 m	t	0,092	1 000,00	92,00
48	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soub	2,000	100,00	200,00
49	K	725860811	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus	1,000	50,00	50,00
50	K	725860812	Demontáž uzávěrů zápachu dvojitých	kus	1,000	50,00	50,00
<b>731 - Ústřední vytápění</b>							<b>18 961,00</b>
51	K	731.1	Vytápění - PŘENOS	kpl	1,000	18 961,00	18 961,00
<b>763 - Konstrukce suché výstavby</b>							<b>18 689,80</b>
52	K	763131491.1	Akustický podhled Ecophon Master A tl.40 mm 4,60*4,78	m2	21,988 21,988	850,00	18 689,80
<b>764 - Konstrukce klempířské</b>							<b>1 409,00</b>
53	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	3,400	20,00	68,00
54	K	764226401	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Al plechu rš 150 mm	m	4,460	300,00	1 338,00
55	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,002	1 000,00	2,00
56	K	998764181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití mechanizace	t	0,002	500,00	1,00
<b>766 - Konstrukce truhlářské</b>							<b>55 960,80</b>
57	K	766622112	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 pevných výšky do 2,5 m s rámem do dřevěné kce	m2	8,028	400,00	3 211,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			4,46*1,80		8,028		
58	M	611400350.1	okno plastové osmikřídlé otvíravé vyklápěcí 446x180 cm ,,ozn.1,, barva bílá středové těsnění UW = 1,2 1	kus	1,000	23 000,00	23 000,00
					1,000		
59	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	7,000	400,00	2 800,00
			2+1+3+1		7,000		
60	M	611617130	dveře vnitřní hladké dýhované plné 1křídlové 60x197 cm dub	kus	2,000	1 400,00	2 800,00
61	M	611617210	dveře vnitřní hladké dýhované plné 1křídlové 80x197 cm dub	kus	5,000	1 500,00	7 500,00
62	K	766660021	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	2,000	450,00	900,00
63	M	611653100	dveře vnitřní protipožární hladké dýhované 1křídlové 80x197 cm	kus	2,000	3 450,00	6 900,00
64	K	766660722	Montáž dveřního kování	kus	9,000	210,00	1 890,00
65	M	549146220	klíka včetně štítu a montážního materiálu Jana BB 72 matný nikel	kus	9,000	340,00	3 060,00
66	K	767649191	Montáž dveří - samozavírače hydraulického	kus	2,000	350,00	700,00
67	M	549172650	samoavírač dveří hydraulický K214 č.14 zlatá bronz	kus	2,000	950,00	1 900,00
68	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,266	600,00	159,60
69	K	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	2,000	570,00	1 140,00

#### 767 - Konstrukce zámečnické

2 356,00

70	K	767161117	Montáž zábradlí rovného z trubek do zdi hmotnosti do 45 kg	m	1,100	100,00	110,00
71	M	55391	ochranné zábradlí schodiště včetně nátěru	m	1,100	2 000,00	2 200,00
72	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	2,000	23,00	46,00

#### 771 - Podlahy z dlaždic

19 410,60

73	K	771474112	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm	m	19,200	70,00	1 344,00
			„P2,, 1,18+1,80+1,80-0,80+1,30+1,30+1,20-0,80 Mezisoučet		6,980 6,980		
			„P3,, 1,78+1,20+0,60+1,10+1,20+2,30 (1,12+1,20)*2-0,60 Mezisoučet		8,180 4,040 12,220		
			Součet		19,200		
74	K	771574113	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	22,250	320,00	7 120,00
			3,52+3,46+1,34+1,06+6,15+6,72		22,250		
75	M	597611200	dlaždice keramické	m2	26,587	200,00	5 317,40
			22,25+19,20*0,10		24,170		
76	K	771579191	Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	9,380	30,00	281,40
			3,52+3,46+1,34+1,06		9,380		
77	K	771579196	Příplatek k montáž podlah keramických za spárování tmelem dvousložkovým	m2	24,170	15,00	362,55
78	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	22,250	25,00	556,25
79	K	771990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa	m2	22,250	120,00	2 670,00
80	K	771990192	Příplatek k vyrovnání podkladu dlažby samonivelační stěrkou pevnosti 30 Mpa ZKD 1 mm tloušťky	m2	22,250	40,00	890,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
81	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	0,790	800,00	632,00
82	K	998771181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace	t	0,790	300,00	237,00

### 776 - Podlahy povlakové

37 850,25

83	K	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE „P1,, 43,76	m2	43,760	5,00	218,80
84	M	283231500.1	fólie separační PE DEKSEPAR	m2	48,136	10,00	481,36
85	K	775591191	Montáž podložky vyrovnávací a tlumící pro plovoucí podlahy „P1,, 43,76	m2	43,760	5,00	218,80
86	M	611553510	podložka (Mirelon) pěnová 3 mm	m2	43,760	9,00	393,84
87	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	43,760	5,00	218,80
88	K	776141122	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 5 mm	m2	43,760	280,00	12 252,80
89	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně „Viz č.v.1.4., 1,53+6,72+12,32+9,45+17,57	m2	47,590	30,00	1 427,70
90	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem „P1,, 21,99+12,32+9,45	m2	43,760	110,00	4 813,60
91	M	284122850	krytina podlahová heterogenní Novoflor Extra šířka 1500 mm tl. 2 mm	m2	43,760	280,00	12 252,80
92	K	776223112	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena	m	49,000	50,00	2 450,00
93	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových (4,60+3,80)*2-0,80-1,20 (1,90+3,45)*2-0,80*2 (4,60+2,65)*2-0,80*3 (2,20+4,20)*2-0,80*2 (1,30+1,15)*2-0,85 Součet	m	51,250	5,00	256,25
94	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením (4,78+4,46)*2-0,80 (4,60+2,68)*2-0,80-0,80 (2,24+4,22)*2-0,80-0,80 Součet	m	41,960	30,00	1 258,80
95	M	284110030	lišta speciální soklová PVC 10271, 30 x 30 mm role 50 m	m	41,960	25,00	1 049,00
96	K	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	0,507	800,00	405,60
97	K	998776181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace	t	0,507	300,00	152,10

### 781 - Dokončovací práce - obklady

34 238,82

98	K	781474113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem (4,60+4,78)*2*1,20-0,80*1,20-4,46*0,25 (1,10+0,95)*2*1,80-0,60*1,80 (2,52+2,40)*2*1,80-0,80*1,80 (1,93+3,49)*2*1,20-0,80*1,20*2 Součet	m2	54,097	350,00	18 933,95
99	M	597610020	obkládačky keramické	m2	59,507	200,00	11 901,40
100	K	781479196	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým	m2	54,097	20,00	1 081,94

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
101	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	54,097	25,00	1 352,43
102	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,881	800,00	704,80
103	K	998781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	t	0,881	300,00	264,30

### 783 - Dokončovací práce - nátěry

3 962,93

104	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí ,,zárubně,, (2*1,97+0,60)*(0,10+2*0,05))*5 (2*1,97+0,80)*(0,10+2*0,05)*3 (2*1,97+0,80)*(0,145+2*0,05)*4 Součet	m2	12,029	100,00	1 202,90
105	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí ,,zárubně,, 12,029	m2	12,029	125,00	1 503,63
106	K	783813131	Penetrační syntetický nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých a štukových omítek	m2	8,376	15,00	125,64
107	K	783827421	Krycí dvojnásobný akrylátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2 (1,18+1,80+1,80-0,80+1,30+1,30+1,20-0,80)*1,20	m2	8,376	95,00	795,72
108	K	783897607	Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru omítek za barevné provedení v odstínu světlém	m2	8,376	40,00	335,04

### 784 - Dokončovací práce - malby

14 582,85

109	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m ,,odpočet nových stěn,, 254,134-4,83-11,02-28,496	m2	209,788	15,00	3 146,82
110	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	254,134	7,00	1 778,94
111	K	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m ,,stěny,, (4,78+4,46)*2*3 (4,60+2,68)*2*3 (2,24+4,22)*2*3 (1,18+1,80+1,80+1,30+1,30+1,20)*3 (1,78+1,20+0,60+1,10+1,20+2,30)*3 (1,12+1,20)*2*3 (1,12+0,95)*2*3 (2,52+2,35)*2*3 (1,93+3,49)*2*3 odpočet obkladu -54,097 odpočet nátěru omítek -12,029 Mezisoučet 210,114 ,,stropy,, 3,52+3,46+1,34+1,06+6,15+6,72+12,32+9,45 Součet 254,134	m2	254,134	38,00	9 657,09

### 786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy

3 724,20

112	K	786626121	Montáž lamelové žaluzie vnitřní nebo do oken dvojitých kovových 1,115*1,80*4	m2	8,028	150,00	1 204,20
113	M	611243490.1	žaluzie hliníková interiérová bílá 111,50 x 180 cm	kus	4,000	600,00	2 400,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
114	K	998786201	Přesun hmot procentní pro čalounické úpravy v objektech v do 6 m	%	3,000	40,00	120,00

**M - Práce a dodávky M** **197 322,70**

**21-M - Elektromontáže** **167 420,40**

115	K	21-M1	Elektroinstalace - PŘENOS	kpl	1,000	167 420,40	167 420,40
-----	---	-------	---------------------------	-----	-------	------------	------------

**24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení** **29 902,30**

116	K	24M1	Vzduchotechnika - PŘENOS	kpl	1,000	29 902,30	29 902,30
-----	---	------	--------------------------	-----	-------	-----------	-----------

**VP - Vícepráce** **0,00**

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

## Výkaz výměr - položka č. 721 celkového výkazu výměr

Objekt :	Název objektu : <b>Zdravotní instalace</b>	JKSO :
Stavba :	Název stavby : <b>MŠ Zvoneček - Školní 623/17, Ústí n.L.</b>	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel : Statutární město Ústí n.L.	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>		
<b>Rozpočtové náklady II. a III. hlavy</b>		<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>
Dodávka celkem	0	
Z Montáž celkem	0	
R HSV celkem	0	
N PSV celkem	67 647	
ZRN celkem	67 647	
HZS	0	
RN II.a III.hlavy	67 647	Ostatní VRN <span style="float: right;">0</span>
ZRN+VRN+HZS	67 647	VRN celkem <span style="float: right;">0</span>
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis:
Základ pro DPH	0 % činí :	
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	67 647,00 Kč
DPH	21 % činí :	14 206,00 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>81 853,00 Kč</b>

Poznámka :



Stavba :	<b>MŠ Zvoneček - Školní 623/17, Ústí n.L.</b>
Objekt :	<b>Zdravotní instalace</b>

### REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
721 Vnitřní kanalizace	0	5 644	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	27 652	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	34 351	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>67 647</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

**Položkový rozpočet**

Stavba :	<b>MŠ Zvoneček - Školní 623/17, Ústí n.L.</b>
Objekt :	<b>Zdravotní instalace</b>

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl:</b>	<b>721</b>	<b>Vnitřní kanalizace</b>				
1	721 17-6222.R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 100 x 3,2 mm	m	0,70	290,00	203,00
2	721 17-6103.R00	Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm	m	12,00	180,00	2 160,00
3	721 17-6105.R00	Potrubí HT připojovací DN 100 x 2,7 mm	m	3,00	390,00	1 170,00
4	721 17-6115.R00	Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm	m	0,50	370,00	185,00
5	721 19-4105.R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	8,00	40,00	320,00
6	721 19-4109.R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	2,00	55,00	110,00
7	3	dvířka na term. ventil	ks	1,00	199,00	199,00
8	998 72-1102.R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	1,00	400,00	400,00
9	8	vysazení odbočky ze stáv. potrubí, přepojení na st.	ks	3,00	299,00	897,00
	<b>Celkem za</b>	<b>721 Vnitřní kanalizace</b>				<b>5 644,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>722</b>	<b>Vnitřní vodovod</b>				
10	1	vysazení odbočky ze stáv. potrubí	ks	3,00	150,00	450,00
11	722 17-2311.R00	Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 20/2,8 mm	m	60,00	220,00	13 200,00
12	722 17-2312.R00	Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 25/3,5 mm	m	6,00	252,00	1 512,00
13	722 18-1113.R00	Ochrana potrubí plstěnými pásy do DN 25	m	66,00	35,00	2 310,00
14	722 29-0234.R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	66,00	5,00	330,00
15	722 22-1116.R00	Termostatický ventil TM200	ks	1,00	1 890,00	1 890,00
16	998 72-2102.R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	t	3,00	400,00	1 200,00
17	2	zednické přímomoce	hod	45,00	110,00	4 950,00
18	722 23-5641.R00	Klapka zpětná vodorovná CLAPET FIV.08406 DN 15	kus	2,00	380,00	760,00
19	5	přepojení stávajícího potrubí	soub	3,00	350,00	1 050,00
	<b>Celkem za</b>	<b>722 Vnitřní vodovod</b>				<b>27 652,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>725</b>	<b>Zařizovací předměty</b>				
20	725 01-4121.RT1	Klozet dětský s nádržkou včetně sedátka v bílé barvě	soubor	2,00	3 382,00	6 764,00
21	725 01-7123.R00	Umyvadlo na šrouby 60 x 45 cm, bílé	soubor	2,00	1 220,00	2 440,00
22	725 01-7123.R00	Umyvadlo na šrouby dětské cm, bílé	soubor	2,00	1 190,00	2 380,00
23	552-31400	Výlevka nerezová	kus	1,00	2 990,00	2 990,00
24	725 81-0402.R00	Ventil rohový bez přípoj. trubičky TE 66 G 1/2 vč. montáže	soubor	12,00	59,00	708,00
25	725 21-9401.R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	4,00	415,00	1 660,00
26	725 11-9305.R00	Montáž klozetových mís s nádržkou	soubor	2,00	700,00	1 400,00
27	725 33-9101.R00	Montáž výlevky	kus	1,00	599,00	599,00
28	725 86-0211.R00	Sífon umyvadlový HL133, 5/4 " přípoj pračka	kus	4,00	220,00	880,00
29	725 82-9301.RT2	Montáž baterie umyvadlové stojánkové včetně baterie	kus	4,00	890,00	3 560,00
30	725 84-5111.RT2	Baterie dřezová prodloužené ramínko, montáž standard	kus	1,00	1 120,00	1 120,00
31	551-62500.A	Žlab ACO C-line 885 rošt Square	kus	1,00	1 890,00	1 890,00
32	551-62500.A	Žlab ACO C-line 1185 rošt Square	kus	1,00	2 200,00	2 200,00
33	725 82-9301.RT2	Montáž baterie výlevkové nástěnné včetně baterie	kus	1,00	990,00	990,00
34	725 82-9301.RT2	Montáž sprchové nástěnné, vč. baterie a příslušenství	kus	3,00	1 590,00	4 770,00
	<b>Celkem za</b>	<b>725 Zařizovací předměty</b>				<b>34 351,00</b>

## Výkaz výměr - položka č. 731 celkového výkazu výměr

Objekt :	Název objektu : <b>Ústřední vytápění</b>	JKSO :
Stavba :	Název stavby : <b>MŠ Zvoneček, Školní 623/17, Ústí n.L.</b>	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel : Statutární město Ústí n.L.	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>		
<b>Rozpočtové náklady II. a III. hlavy</b>		<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>
Z	Dodávka celkem	0
Z	Montáž celkem	0
R	HSV celkem	0
N	PSV celkem	18 961
	ZRN celkem	18 961
	HZS	0
	RN II.a III.hlavy	18 961
	ZRN+VRN+HZS	18 961
		Ostatní VRN
		VRN celkem
		0
		0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	0 % činí :	
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	18 961,00 Kč
DPH	21 % činí :	3 982,00 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>22 943,00 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	<i>MŠ Zvoneček, Školní 623/17, Ústí n.L.</i>
Objekt :	<i>Ústřední vytápění</i>

### REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
733	Rozvod potrubí	0	4 625	0	0	0
734	Armatury	0	3 400	0	0	0
735	Otopná tělesa	0	10 936	0	0	0
	<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>18 961</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>MS Zvoneček, Školní 623/17, Ústí n.L.</b>
Objekt :	<b>Ústřední vytápění</b>

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl:</b>	<b>733</b>	<b>Rozvod potrubí</b>				
1	733 16-1104.R00	Potrubí měděné Supersan 15 x 1 mm, polotvrdé	m	6,00	310,00	1 860,00
2	733 16-1106.R00	Potrubí měděné Supersan 18 x 1 mm, polotvrdé	m	6,00	350,00	2 100,00
3	998 73-3101.R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	t	0,25	820,00	205,00
4	733 11-0803.R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15	m	8,00	20,00	160,00
5	1	izolace potrubí pouzdry tl.12mm	m	12,00	25,00	300,00
	<b>Celkem za</b>	<b>733 Rozvod potrubí</b>				<b>4 625,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>734</b>	<b>Armatury</b>				
6	551-37306.10	Hlavice termostatická Heimeier K s nulovou polohou	kus	5,00	350,00	1 750,00
7	734 26-6413.R00	Šroubení uzav.dvoutrub.přímé,Heimeir Vekotec DN 20	kus	5,00	330,00	1 650,00
	<b>Celkem za</b>	<b>734 Armatury</b>				<b>3 400,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>735</b>	<b>Otopná tělesa</b>				
8	10	očištění a nátěr, demontáž a montáž těles litin.	soub	3,00	1 290,00	3 870,00
9	11	Přepojení na potrubí ocel DN15	ks	4,00	550,00	2 200,00
10	998 73-5101.R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	t	0,30	820,00	246,00
11	735 15-9110.R00	Montáž panelových těles 1řadých do délky 1500 mm	kus	2,00	490,00	980,00
12	735 15-7162.R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 10 600/ 600	kus	2,00	1 820,00	3 640,00
	<b>Celkem za</b>	<b>735 Otopná tělesa</b>				<b>10 936,00</b>

# Krycí list

Název stavby:	MS Zvoneček - stavební úpravy stravovacího pavilonu - ker. dílna	Objednatel:	Statutární město Ústí nad Labem	IČ/DIČ:	
Druh stavby:		Projektant:	I [REDACTED]	IČ/DIČ:	
Lokalita:	Ústí nad Labem - Všebořice	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	
JKSO:		Zpracoval:	[REDACTED]	Datum:	

## Rozpočtové náklady v Kč

A		B		C		
Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)		
HSV	Dodávky	4 028,26	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	7 972,40
	Montáž	14 871,74	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	11 723,80	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	7 776,20			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	49 501,41			Ostatní	0,00
	Montáž	29 675,09			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		41 871,50				
Přesun hmot a sutí		0,00				
ZRN celkem		159 448,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	7 972,40
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00			
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH 167 420,40
Základ 21%	167 420,40	DPH 21%	35 158,28	Celkem včetně DPH 202 578,68

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:



## Výkaz - výměr (položka č. 115 hlavního výkazu výměr)

Název stavby:		MS Zvoneček - stavební úpravy stravovacího pavilonu - keramická dílna			Doba výstavby:				Objednatel:		Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 8	
Druh stavby:					Začátek výstavby:				Projektant:		[REDAKCE]	
Lokalita:		Ústí nad Labem - Všebořice			Konec výstavby:				Zhotovitel:			
JKSO:					Zpracováno dne:		31.7.2017		Zpracoval:		[REDAKCE]	
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		<b>60</b>	<b>Omítky za suchých směsí</b>				<b>4 028,26</b>	<b>14 871,74</b>	<b>18 900,00</b>		<b>6,02</b>	
1		602013111RT7	Omítka jádrová ručně	m2	135,00	140,00	4 028,26	14 871,74	18 900,00	0,04	6,02	RTS II / 2016
		<b>97</b>	<b>Prorážení otvorů a ostatní bourací práce</b>				<b>11 723,80</b>	<b>7 776,20</b>	<b>21 000,00</b>		<b>2,63</b>	
2		974049232R00	Vysekání rýh zeď betonová u stropu	m2	300,00	65,00	11 723,80	7 776,20	19 500,00	0,01	2,55	RTS II / 2016
3		460680042RT2	Průraz zdívev v betonové zdi tloušky 30 cm	kus	15,00	100,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,01	0,08	RTS II / 2016
		<b>M21</b>	<b>Elektromontáže</b>				<b>49 501,41</b>	<b>29 675,09</b>	<b>79 176,50</b>		<b>0,12</b>	
4		210120410R00	Jistič vzduch, 1 pólový bez krytu	kus	4,00	276,00	0,70	1 103,30	1 104,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
5		210120803R00	Chránič proudový dvoupólový do 40 A	kus	4,00	1 040,75	2 885,86	1 277,14	4 163,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
6		210800105RT1	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 pod omítkou stropu	m	250,00	35,60	6 136,02	2 763,98	8 900,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
7		210800106RT1	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 pod omítkou stropu	m	200,00	40,25	5 635,00	2 415,00	8 050,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
8		210800108RT1	Kabel CYKY 750 V 3ix6 mm2 pod omítkou stropu	m	50,00	81,65	2 849,53	1 232,97	4 082,50	0,00	0,00	RTS II / 2016
9		210800115RT1	Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 pod omítkou stropu	m	75,00	43,70	2 106,96	1 170,54	3 277,50	0,00	0,00	RTS II / 2016
10		210111011RT6	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE	kus	5,00	241,50	922,71	284,79	1 207,50	0,00	0,00	RTS II / 2016
11		210111014RT7	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2x (2P+PE)	kus	10,00	264,50	1 717,28	927,72	2 645,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
12		210110041RT6	Spínač zapuštěný jednopólpvý, řazení 1	kus	3,00	230,00	447,78	242,22	690,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
13		210110043RT6	Spínač zapuštěný seriový, řazení 5	kus	1,00	241,50	184,95	56,55	241,50	0,00	0,00	RTS II / 2016
14		210110045RT6	Spínač zapuštěný seriový, řazení 6	kus	10,00	258,75	1 639,60	947,90	2 587,50	0,00	0,00	RTS II / 2016
15		220301022R00	Lišta elektroinstalační L 40	m	6,00	80,50	313,95	169,05	483,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
16		210200006R00	Svítilno LED	kus	6,00	1 380,00	5 375,92	2 904,08	8 280,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
17		210201097R00	Svítilno zářivkové 2x36 W	kus	16,00	1 092,50	11 350,65	6 129,35	17 480,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
18		211200101R00	Svítilno nouzové orientační	kus	3,00	747,50	1 457,49	785,01	2 242,50	0,00	0,00	RTS II / 2016
19		210203611R00	Reflektor	kus	1,00	690,00	481,60	208,40	690,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
20		210MONT0001VD	Demontážní práce	Hod	32,00	207,00	4 302,77	2 321,23	6 624,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
21		222260025R00	Krabice KR 97 pod omítku + vysekání	kus	30,00	34,50	644,97	390,03	1 035,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
22		222260022R00	Krabice KR 68 pod omítku + vysekání	kus	30,00	32,20	627,25	338,75	966,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
23		222730281R00	Rozvodnice na omítku	kus	1,00	1 437,50	420,41	1 017,09	1 437,50	0,00	0,00	RTS II / 2016
24		220890202R00	Výchozí revize elektro	hod	10,00	299,00	X	2 990,00	2 990,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
			<b>Ostatní materiál</b>				<b>41 871,50</b>	<b>0,00</b>	<b>41 871,50</b>		<b>0,01</b>	
25		35822001013	Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, 10B-1	kus	3,00	247,25	741,75	0,00	741,75	0,00	0,00	RTS II / 2016
26		35822001040	Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika C, 16C-1	kus	1,00	270,25	270,25	0,00	270,25	0,00	0,00	RTS II / 2016
27		358890023.A	Chánič proudový 16/2/B/030	kus	3,00	1 040,75	3 122,25	0,00	3 122,25	0,00	0,00	RTS II / 2016
28		358890020.A	Chánič proudový 10/2/B/030	kus	1,00	1 006,25	1 006,25	0,00	1 006,25	0,00	0,00	RTS II / 2016
29		211MAT0010VD	LED svítilno d 375 s PMMA krytem, 1x27 W	kus	6,00	1 380,00	8 280,00	0,00	8 280,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
30		211MAT0015VD	Zářivkové svítilno 2x36W (např. BELTR 236 OP E)	kus	16,00	1 092,50	17 480,00	0,00	17 480,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
31		211MAT0014VD	Nouzové svítilno LED 1h	kus	3,00	747,50	2 242,50	0,00	2 242,50	0,00	0,00	RTS II / 2016
32		211MAT0016VD	LED reflektor s pohybovým čidlem	kus	1,00	690,00	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
33		34571563	Rozvodka krabicová z PH kruhová KR 97/5	kus	30,00	34,50	1 035,00	0,00	1 035,00	0,00	0,01	RTS II / 2016
34		345715381	Krabice přístrojová bezhalogenová KP 68/2 HF	kus	30,00	32,20	966,00	0,00	966,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
35		357161632	Rozvodnice plastová 12 modulů	kus	1,00	1 437,50	1 437,50	0,00	1 437,50	0,00	0,00	RTS II / 2016
36		211MAT0008VD	Spojovací materiál	kg	50,00	34,50	1 725,00	0,00	1 725,00	0,00	0,01	RTS II / 2016
37		211MAT0009VD	Drobný elektroinstalační materiál	kg	50,00	57,50	2 875,00	0,00	2 875,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
							<b>Celkem:</b>		<b>160 948,00</b>			

Poznámka:

**Výkaz výměr - vzduchotechnika (hlavní výkaz výměr položka č. 116)**

P.Č	Název	MJ	KS	Cena za jednotku	Cena bez DPH
<b>Zař.č.1 Šatna dětí 1.1</b>					
1.1	Ventilátor CB-250 PLUS T				
	Vo = 200 m3/h,ps = 150 Pa				
	N = 0,045 kW/230 V	ks	1	3379,85	3 379,85
1.2	Samočinná protidešťová žaluzie VMK 10	ks	1	1008,55	1 008,55
1.3-1.9	Neobsazeno				
1.10	Potrubí kruhové Spiro				
	-ø100/0%	m	0,5	303,60	151,80
<b>Zař.č.2 Hygienické zařízení dětí 1.6</b>					
2.1	Ventilátor K 100XL Sileo				
	Vo = 160 m3/h,ps = 150 Pa				
	N = 0,052 kW/230 V	ks	1	4163,00	4 163,00
	Spona rychloupínací FK 100	ks	2	494,50	989,00
2.2	Tlumič hluku SonoExtra 100-1000	ks	1	1790,55	1 790,55
2.3	Výfuková hlavice VHO 100	ks	1	1623,80	1 623,80
2.4	Talířový ventil odvodní kovový se zděří EFFC 100	ks	3	312,80	938,40
2.5-2.9	Neobsazeno				
2.10	Potrubí kruhové Spiro				
	-ø100/50%	m	5	303,60	1 518,00
<b>Zař.č.3 Úklidová komora 1.5 a sklad 1.4</b>					
3.1	Ventilátor RVK 100E2 Sileo				
	Vo = 60 m3/h,ps = 120 Pa				
	N = 0,029 kW/230 V	ks	1	3359,15	3 359,15
	Spona rychloupínací FK 100	ks	2	494,50	989,00
3.2	Výfuková hlavice VHO 100	ks	1	1623,80	1 623,80
3.3	Talířový ventil odvodní kovový se zděří EFFC 100	ks	2	312,80	625,60
3.4-3.9	Neobsazeno				
3.10	Potrubí kruhové Spiro				
	-ø100/50%	m	2	303,60	607,20
<b>Zař.č.4 Těsnící,spojovací a montážní materiál</b>					
	Demntáž stávajícího zařízení	ks	1	345,00	345,00
	Potrubí kruhové,vedené střešní konstrukcí ø100 mm	ks	2	303,60	607,20
	Protidešťová stříška 100	ks	2	791,20	1 582,40
	Doprava	ks	1	2875,00	2 875,00
	Komplexní vyzkoušení,zaregulování a zaškolení obsluhy	ks	1	1725,00	1 725,00
<b>Cena celkem bez DPH</b>					<b>29 902,30</b>
<b>DPH 21%</b>					<b>6 279,48</b>
<b>Cena celkem vč. DPH</b>					<b>36 181,78</b>