
 

Příloha č. 1 ZD – Projektová příprava pro projekt energetických úspor předkládaných do Operačního programu 

Životního prostředí  
 

SMLOUVA č.02/2016 

na zhotovení energetického posudku a projektové dokumentace, výkon 

inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru 

 
ČÁST A 

Obecná ustanovení 

I. 

Smluvní strany 

 

1. DOMOV DUHA, příspěvková organizace 

Se sídlem:  Hřbitovní 1128/41, 741 01 Nový Jičín 

Zastoupena: Mgr. Danou Jančálkovou, ředitelkou 

IČO: 48804886  

DIČ:  CZ48804886 

Bankovní spojení:  KB, a.s., pobočka Nový Jičín 

Číslo účtu:  25435801/0100 

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 888 

(dále jen v části A, B a D „objednatel“ a v části C „příkazce“) 

 

2. Jméno a příjmení 

Podnikající pod jménem: ing.Tomáš Matheisl 

Sídlo:                               Opavská 1125/72, Ostrava-Poruba, 708 00 

IČO:                                68917872  

      DIČ:                                 Nejsem plátcem DPH 

      Bankovní spojení:            KB a.s. Ostrava 

Číslo účtu:                       27-2478770257/0100 

Živnostenský list vydaný Magistrátem města Ostravy- Živnostenský úřad, č.jed.: I10913,  

ev.č. : 380701-32865       

(dále jen v části A, B a D „zhotovitel“ a v části C „příkazník“)  

II. 

Základní ustanovení 

1. Smluvní strany dohodly, že se jejich závazkový vztah řídí zákonem č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), a 

uzavírají tuto Smlouvu na zhotovení energetického posudku a projektové dokumentace, 

výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru (dále jen „smlouva“). 

Smlouva je uzavřena v části B podle ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku a 

v části C podle ustanovení § 2430 a násl. občanského zákoníku. 
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2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní 

skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených 

údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů 

smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek. 

3. Je-li zhotovitel plátcem DPH, prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této 

smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě 

změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií 

příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; je-li zhotovitel plátcem DPH, musí 

být nový účet zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty. 

4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání 

oprávněny. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této 

smlouvy. 

6. Účelem smlouvy je dosažení snížení energetické náročnosti budovy Domova Duha, 

příspěvkové organizace, Nový Jičín“, v rámci akce: Snížení energetické náročnosti 

vybraných budov v majetku Moravskoslezského kraje.  

7. Zhotovitel bere na vědomí, že předmětem smlouvy jsou aktivity a výstupy, které budou 

tvořit součást projektu spolufinancovaného Evropskou unií prostřednictvím Operačního 

programu Životní prostředí (OPŽP).  

 

ČÁST B 

Smlouva o dílo na zhotovení energetického posudku a projektové dokumentace 

III. 

Předmět plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele:  

a) energetický posudek včetně energetického štítku obálky budovy dle normy ČSN 

730540-2 (2011) a Průkazu energetické náročnosti budovy (PENB) dle zákona  

č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon o hospodaření s energií“) a vyhlášky č. 480/2012 Sb., o energetickém 

auditu a energetickém posudku (dále jen „vyhláška o energetickém auditu“) a  

b) projektovou dokumentaci „jednostupňovou“ v rozsahu pro provádění stavby 

(DPS) stavby „Zateplení domova pro seniory – Domov Duha, příspěvková 

organizace, Nový Jičín“ (dále jen „stavba“) a projednat ji s dotčenými orgány 

státní správy a účastníky stavebního řízení  

(dále jen „dílo“), a to pro budovu na ulici Hřbitovní, č.p. 1128/41, v areálu Domova 

Duha, příspěvkové organizace, Nový Jičín“. Podrobný popis díla je uveden v odst. 2 – 6 

tohoto článku smlouvy. Dílo bude zpracováno v souladu s relevantními právními 

předpisy a metodikou OPŽP. 

http://atelier-dek.cz/co-je-energeticky-posudek-599#406_2000
http://atelier-dek.cz/co-je-energeticky-posudek-599#406_2000
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2. Dílo má následující části a rozsah: 

2.1.  Zaměření  

Předmětem této části díla je geodetické polohopisné a výškopisné zaměření místa 

stavby vybraných objektů a přímo navazujících venkovních ploch včetně stávajících 

sítí technické infrastruktury. Součástí zaměření bude také zaměření těch částí 

objektu, které budou dotčeny stavebními úpravami a zateplováním tj. zejména 

obvodové pláště budov (zdivo, povrchy fasád, střechy, krovy, veškeré okenní a 

dveřní výplně) a další. Toto zaměření bude provedeno vždy, bez ohledu na stav 

stávající pasportizace objektu, zdokumentován bude skutečný stav budov k datu 

odevzdání dokumentace. Součástí zaměření bude podrobná fotodokumentace 

stávajícího stavu objektu.  

2.2.  Průzkumy 

Předmětem této části díla budou veškeré stavebně-technické průzkumy potřebné pro 

zpracování dalších částí díla dle odst. 2.3. a 2.4. tohoto článku smlouvy. Předmětem 

této části díla je také zoologický průzkum a odborný posudek, zpracovaný v souladu 

s metodikou OPŽP aktuálně platnou v době zpracování díla odborně způsobilou 

osobou, posuzující výskyt živočichů na zateplovaném (rekonstruovaném) objektu. V 

případě prokázaného výskytu živočichů pak bude projektová dokumentace zahrnovat 

odpovídající postup či opatření při ochraně jejich stanovišť. 

2.3.  Energetický posudek, energetický štítek obálky budovy a Průkaz energetické 

náročnosti budovy  

Energetický posudek bude zpracován v souladu se závazným vzorem energetického 

posudku pro prioritní osu 5 OPŽP zveřejněným SFŽP 

Obsah energetického posudku, způsob zpracování energetického posudku 

energetickým specialistou a jeho rozsah stanoví metodika OPŽP a prováděcí právní 

předpis, kterým je vyhláška o energetickém auditu. Energetický štítek obálky 

budovy (EŠOB) dle normy ČSN 730540-2 (2011) bude zpracován pro stávající stav 

i pro stav po realizaci navrženého opatření a bude součástí energetického posudku. 

Údaje musí být podloženy energetickým posudkem nebo předkládanou projektovou 

dokumentací. Součástí EŠOB musí být jednoznačně (po jednotlivých konstrukcích) 

definována tzv. referenční budova dle ČSN 730540-2 (2011).  

Energetický posudek bude zpracován ve dvou fázích. V první fázi zpracování 

energetického posudku bude provedeno vyhodnocení stávajícího stavu a bude 

proveden návrh energeticky úsporného projektu, který bude spolufinancovatelný 

z OPŽP a bude technicky i ekonomicky realizovatelný. Budou vypracovány body 

1 až 8 závazného vzoru energetického posudku pro prioritní osu 5 OPŽP 

zveřejněným SFŽP. Výsledkem této první fáze EP bude rovněž odhad bodového 

hodnocení projektu podle kritérií pro 19. výzvu OPŽP. Ekonomické vyhodnocení 

bude zpracováno na základě odborného odhadu nákladů na navrhovaná opatření.  

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) – zpracovaný dle prováděcí vyhlášky 

č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budovy. Prostřednictvím PENB musí být 

prokázáno splnění požadavku na energetickou náročnost budovy definovanou § 6 

odst. 2 písm. a) nebo b) vyhlášky č.78/2013 Sb., o energetické náročnosti. 
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Po realizaci stavby musí budova plnit lepší parametry energetické náročnosti, než 

jsou požadavky definované § 6 odst. 2 písm. a) nebo b) vyhlášky č. 78/2013 Sb., o 

energetické náročnosti budov, ve znění pozdějších předpisů. Po realizaci stavby u 

památkově chráněné budovy musí být součinitel prostupu tepla měněných 

stavebních prvků obálky minimálně na doporučených hodnotách dle ČSN 730540-2 

(2011). Po realizaci stavby musí dojít k úspoře celkové energie min. o 20 % oproti 

původnímu stavu, u památkově chráněných budov min. o 10 %. 

Realizací stavby musí dojít k min. úspoře 20 % emisí CO2 oproti původnímu stavu, u 

památkově chráněných budov 10 %. 

V případě realizace opatření na zdroji tepla na vytápění musí dojít min. k úspoře 30 

% emisí CO2 oproti původnímu stavu, pokud dochází ke změně paliva. Pokud ke 

změně paliva nedochází, je min. úspora emisí CO2 stanovena na úrovni 20 %,  

Realizací stavby musí dojít k úspoře emisí TZL a NOx.  

V rámci zpracovaného energetického posudku musí být jednoznačně definována 

povinnost na vyregulování otopné soustavy a zajištění energetického managementu. 

Zároveň musí být v posudku obsaženo posouzení, zda je pro příslušné budovy 

v kombinaci s poskytnutím podpory možná aplikace projektu EPC, který by 

povinnost vyregulování otopné soustavy a zajištění energetického managementu 

zahrnoval, a navíc by došlo k poskytnutí záruk za dosažení dlouhodobě udržitelného 

smluvně sjednaného objemu úspor energie.  

2.4. Projektová dokumentace „jednostupňová“ v rozsahu pro provádění stavby – 

dále jen „projektová dokumentace“ 

2.4.1 Projektová dokumentace bude zpracována pro budovu uvedenou v čl. III,   

odst. 1 této smlouvy, a to na základě energetického posudku zpracovaného 

dle odst. 2 bodu 2.3. tohoto článku smlouvy pro jím navržená opatření 

zlepšující tepelně-technické vlastnosti budov.  

Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) bude obsahovat veškeré 

náležitosti stanovené stavebním zákonem a souvisejícími předpisy (vyhláška 

č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, přílohy č. 6) a zakreslení všech 

inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) dotčených realizací 

projektované stavby. Dále bude obsahovat kompletní dokladovou část, čímž se 

rozumí doklady o splnění požadavků podle jiných právních předpisů vydané 

příslušnými správními orgány nebo příslušnými osobami a dokumentaci 

zpracovanou osobami oprávněnými podle jiných právních předpisů, včetně 

správců inženýrských sítí (tras technické infrastruktury), zejména závazná 

stanoviska, stanoviska, rozhodnutí a vyjádření dotčených orgánů. 

V případě, že bude stavebním úřadem sděleno, že posuzovaný záměr 

stavebních úprav vyžaduje vydání stavebního povolení, bude projektová 

dokumentace obsahovat také veškeré náležitosti dané vyhláškou č. 499/2006 

Sb., o dokumentaci staveb (příloha č. 5), a to v počtu paré nutných pro vydání 

stavebního povolení.  

Projektová dokumentace bude obsahovat statické posouzení navržených 

opatření uvedených v energetickém posudku zpracovaném dle odst. 2 bodu 2.3. 

tohoto článku smlouvy. Dále bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené 

zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
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zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a 

souvisejícími předpisy, včetně dokladů o výsledcích jednání s příslušnými 

orgány a organizacemi pověřenými výkonem státní správy a s ostatními 

účastníky řízení a vydaných pravomocných rozhodnutí tak, aby mohlo být 

vydáno pravomocné stavební povolení. 

Pokud je jedním z opatření navržených v projektové dokumentaci zlepšení 

tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budovy sloužící pro 

výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, musí být v rámci projektu navržen 

systém větrání v souladu s vyhláškou č. 410/2005 Sb., o hygienických 

požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a 

vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů.  

Pokud se jedná o budovu se dvěma a více nadzemními podlažími a zachovalým 

odvětráváním v podstřeší, resp. v obvodovém plášti, je nezbytné zachovat 

všechny prostupné ventilační otvory anebo provětrávací štěrbiny o průměru 

větším než 45 mm, resp. o rozměrech větších než 25 x 60 mm, a navazující 

dutiny za nimi pro případné hnízdění rorýse obecného či úkryty netopýrů. 

Není-li zachování takových otvorů a štěrbin možné, musí být zajištěna náhrada, 

a to v odpovídajícím rozsahu. Jako náhradu lze použít například prefabrikáty 

s otvory, budky pro rorýse a netopýry, úpravy říms nebo další stavebně-

technická opatření (metodická doporučení na www.rorysi.cz a 

www.sousednetopyr.cz). Toto musí být zohledněno v projektové dokumentaci. 

2.4.2 Projektová dokumentace bude zpracována do podrobností nezbytných pro 

zpracování nabídky na veřejnou zakázku na realizaci stavby dle příslušného 

předpisu upravujícího zadávání veřejných zakázek a jeho prováděcích 

předpisů, a to ve stavu těchto předpisů ke dni předání projektové dokumentace 

objednateli. 

    Projektová dokumentace bude vždy obsahovat soupis stavebních prací, dodávek 

a služeb s výkazem výměr. Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 

budou ve všech sadách projektové dokumentace. Sada č. 1 bude navíc 

obsahovat oceněný položkový rozpočet nákladů stavby. Soupis prací, dodávek 

a služeb s výkazem výměr bude členěn dle jednotlivých stavebních objektů 

a provozních souborů dle textové části projektové dokumentace. Rozpočet 

musí být stvrzen zpracovatelem rozpočtu. 

2.4.3 Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s výsledky zaměření a 

průzkumů dle čl. III. odst. 2.1. a 2.2. této smlouvy. 

2.5. Energetický posudek, energetický štítek obálky budovy a Průkaz energetické 

náročnosti budovy – II. fáze 

Po zpracování projektové dokumentace dle této smlouvy bude dokončena druhá fáze 

zpracování energetického posudku. Výsledkem bude kompletní energetický posudek 

v souladu se závazným vzorem energetického posudku pro prioritní osu 5 OPŽP 

zveřejněným SFŽP. V energetickém posudku dle tohoto odstavce budou zapracována 

všechna navrhovaná opatření včetně jejich nákladů vyplývajících z projektové 

dokumentace.  

3. Jednotlivé dokumenty, které jsou předmětem díla, budou objednateli předány takto: 

http://www.rorysi.cz/
http://www.sousednetopyr.cz/
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 zaměření a průzkumy dle odstavce 2 bodu 2.1. a 2.2. tohoto článku budou objednateli 

dodány ve 2 vyhotoveních a 1x na CD ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky 

*.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg, pro 

fotodokumentaci *.jpg, 

 energetický posudek dle odstavce 2 bodu 2.3. a 2.5. tohoto článku smlouvy bude 

objednateli předán ve 4 vyhotoveních a 1x na CD ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), 

pro tabulky *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci 

*.dwg, 

 dokumentace dle odstavce 2 bodu 2.4. tohoto článku smlouvy bude objednateli dodána 

vždy v 6-ti vyhotoveních a 2 x na CD ve formátu pro texty *.doc (*.rtf),  

pro rozpočty a výkazy výměr *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou 

dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf (jedno CD nebude obsahovat rozpočty s tím, že 

tato skutečnost bude na CD zřetelně označena). Dále budou po vydání 

pravomocných rozhodnutí objednateli předány dokumentace ověřené stavebním 

úřadem. 

4. Projektované stavební práce a dodávky musí být oceněny dle některého platného 

aktuálního ceníku stavebních prací. Objednatel po dohodě se zhotovitelem připouští 

indexaci cen v těchto cenících, a to s  přihlédnutím k trhu (náklady obdobných staveb 

soutěžených objednatelem v předešlém období). 

5. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým 

se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 

vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 

mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. Součástí projektové dokumentace bude 

plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "plán BOZP") 

zpracovaný s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám 

zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu BOZP budou uvedena potřebná 

opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení. 

6. K projektové dokumentaci zpracuje zhotovitel návrh časového a finančního 

harmonogramu stavby, a to v podrobnosti na týdny a tisíce korun českých. 

7. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za ně 

zhotoviteli cenu dle čl. VII této smlouvy. 

8. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění není plněním nemožným a že tuto smlouvu 

uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

IV. 

Doba a místo předání plnění 

1. Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli jednotlivé části díla v těchto termínech: 

a) zaměření a průzkumy dle čl. III. odst. 2 bod 2.1. a 2.2. této smlouvy (1. část díla) 

do 2 týdnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy,  

b) energetický posudek (1. fáze) dle čl. III. odst. 2 bod 2.3. této smlouvy (2. část díla) do 

5 týdnů  ode dne ukončení přejímacího řízení 1. části díla dle čl. III. odst. 2 bod 2.1. a 

2.2. této smlouvy, 
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c) projektovou dokumentaci dle této smlouvy  (3. část díla) do 7 týdnů ode dne doručení 

výzvy objednatele k jejímu zpracování způsobem dle čl. VI odst. 3 této smlouvy, 

d) energetický posudek (2. fáze) dle čl. III. odst. 2 bod 2.5. této smlouvy (4. část díla) do 

8 týdnů ode dne doručení výzvy objednatele k jeho zpracování způsobem dle čl. VI 

odst. 3 této smlouvy.  

2. Místem předání plnění jednotlivých částí díla je budova Krajského úřadu 

Moravskoslezského kraje, 28. října 117, 702 18 Ostrava, odbor investiční a majetkový. 

Místem provedení zaměření a průzkumů je budova dle čl. III, odst. 1 této smlouvy. 

V. 

Předání díla, licence a vlastnické právo k hmotným nosičům díla 

1. Dílo bude provedeno a objednateli předáno po částech, a to v termínech uvedených  

v čl. IV. odst. 1 této smlouvy. Předání a převzetí jednotlivých částí díla bude provedeno  

osobně v sídle objednatele. 

2. Objednatel se zavazuje dílo (jeho část) převzít v případě, že bude provedeno bez vad 

a nedodělků. O předání a převzetí díla (jeho části) zhotovitel sepíše protokol, ve kterém 

objednatel prohlásí, zda dílo (jeho část) přejímá či nikoli. 

3. Po dobu trvání přejímacího řízení (tj. od zahájení přejímacího řízení  

do jeho ukončení převzetím díla (jeho jednotlivých části) nebo jeho nepřevzetím ve 

smyslu odst. 5 tohoto článku) není zhotovitel v prodlení s provedením díla (jeho části). 

4. Objednatel je povinen potvrdit v předávacím protokolu, zda dílo (jeho část) přejímá či 

nikoli do 10 pracovních dnů od předložení příslušné části díla v rámci přejímacího řízení. 

5. Dílo je provedeno dnem jeho dokončení a předání objednateli. Smluvní strany se dohodly, 

že objednatel není povinen dílo převzít, pokud toto vykazuje vady či nedodělky. 

 V takovém případě objednatel vady nebo nedodělky specifikuje v předávacím protokolu. 

6. Objednatel je oprávněn dílo užít ve smyslu ustanovení § 2371 a násl. občanského zákoníku 

(dále též „licence“), a to: 

 v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě, 

 všemi způsoby užití, vč. provedení případných změn díla, 

 v územně a množstevně neomezeném rozsahu, po dobu trvání majetkových práv  

k dílu. 

Objednatel není povinen udělenou licenci využít. Odměna zhotovitele, coby autora díla, 

za poskytnutí licence je součástí ceny za dílo podle čl. VII této smlouvy. 

7. Zhotovitel není oprávněn poskytnout výsledek díla jiným osobám než objednateli. 

8. Vlastnické právo k  hmotným výstupům, na nichž je předmět díla zachycen a nebezpečí 

škody na nich přechází na objednatele dnem jejich převzetí objednatelem. 
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VI. 

Provádění díla, práva a povinnosti stran 

1. Není-li stanoveno smlouvou jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran 

ustanoveními § 2586 a následujícími občanského zákoníku. 

2. Zhotovitel je zejména povinen: 

a) provést dílo řádně, včas a za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR, 

b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny 

objednatele a vyjádřeními správců sítí a dotčených orgánů státní správy, 

c) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí, 

d) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání a kontrolních dnů 

týkajících se provádění díla, organizace těchto kontrolních dnů bude dohodnuta před 

zahájením provádění díla, 

e) poskytnout objednateli rozpracované dílo k plnění dle bodu d, 

f) písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to 

neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane 

nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla, 

g) na základě požadavku objednatele poskytnout dodatečné informace, případně 

vysvětlení, k dotazům zájemců o veřejnou zakázku na realizaci stavby vztahujícím se 

k projektové dokumentaci stavby dle čl. III. odst. 2 bod 2.4. této smlouvy. Požadované 

informace je zhotovitel povinen objednateli poskytnout v písemné podobě (případně 

dle požadavku objednatele e-mailem) nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne 

doručení požadavku objednatele dle předchozí věty. Objednatel zašle požadavek na 

poskytnutí dodatečné informace formou písemného sdělení (za písemné sdělení se 

považuje i sdělení zaslané faxem nebo e-mailem nebo do datové schránky) na: 

 faxové číslo: ………………………., nebo 

 e-mail: matheisl@staplan.cz 

 adresu: Opavská 1125/72, Ostrava-Poruba, 708 00 

 do datové schránky: ………………..  

h) dbát při provádění díla dle této smlouvy na ochranu životního prostředí  

a  dodržovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, 

včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí, 

i) postupovat při provádění díla s odbornou péčí. 

3. Po provedení a předání částí díla dle čl. III odst. 2 bod 2.1. a 2.2. této smlouvy (1. část díla) 

a dle čl. III odst. 2 bod 2.3. této smlouvy (2. část díla) provede objednatel posouzení a 

vyhodnocení 2. části díla a na jeho základě rozhodne, zda bude prováděna část díla dle čl. 

III odst. 2.4. této smlouvy (3. část díla) a část díla dle čl. III odst. 2.5. této smlouvy (4. část 

díla). V případě, že objednatel rozhodne o provedení 3. a 4. části díla, vyzve zhotovitele 

k jejímu provedení písemnou výzvou (za písemnou výzvu se považuje i výzva zaslaná 

faxem nebo e-mailem nebo do datové schránky) zaslanou na kontakty uvedené v odstavci 

2 písm. g) tohoto článku smlouvy. V případě, že se objednatel rozhodne o neprovedení 3. 

a 4. části díla, oznámí toto objednatel písemně zhotoviteli; pro způsob zaslání tohoto 

oznámení platí předchozí věta obdobně.   
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4. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke skutečnostem, které nepředpokládala žádná 

ze smluvních stran a které mohou mít vliv na cenu a termín plnění, zavazují se zhotovitel 

i objednatel na tyto skutečnosti písemně upozornit druhou smluvní stranu. 

5. Objednatel se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne zhotoviteli pomoc 

při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž 

potřeba vznikne v průběhu plnění. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve lhůtě a rozsahu 

dojednaném oběma stranami. 

VII. 

Cena díla 

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí 310 000,- Kč  

Kalkulace ceny za projekční práce: 

1/ Zaměření stávajícího stavu a průzkumy                         - 80 000,- Kč 

2/ Energetický posudek- fáze 1                                          - 45 000,- Kč 

3/ PD jednostupňová v rozsahu pro provádění stavby     - 175 000,- Kč 

4/ Energetický posudek- fáze                                             - 10 000,- Kč  

      Podrobný rozpis ceny díla je součástí přílohy č. 1 smlouvy. V případě, že na základě 

rozhodnutí objednatele nebude prováděna 3. a 4. část díla (viz čl. VI odst. 3 této smlouvy), 

nebude zhotoviteli uhrazena cena za tyto části díla. 

 Zhotovitel prohlašuje, že není plátcem DPH. 

1. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné 

pro řádné a úplné provedení díla.  

2. Cena díla uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. 

3. Nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena  

za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které  

v  rámci méněprací nebudou provedeny.  

4. Je-li zhotovitel plátcem DPH, odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude 

stanovena v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že dojde ke změně zákonné 

sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. 

Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH 

není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.  

VIII. 

Platební podmínky 

1. Zálohy nejsou sjednány. 

2. Smluvní strany sjednávají dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje za samostatné zdanitelné 

plnění uskutečněné dle odst. 3 tohoto článku smlouvy. 

3. Cena za dílo bude uhrazena takto: 



Příloha č. 1 ZD – Projektová příprava pro projekt energetických úspor předkládaných do Operačního programu 

Životního prostředí  
 
 

Stránka 10 z 24 

 po převzetí zaměření a průzkumů dle čl. III odst. 2 bod 2.1. a 2.2. bude uhrazena cena 

za 1. část díla dle přílohy č. 1 této smlouvy, 

 po převzetí energetického posudku (1. fáze) dle čl. III odst. 2 bod 2.3. bude uhrazena 

cena za 2. část díla dle přílohy č. 1 této smlouvy, 

 po převzetí projektové dokumentace dle čl. III odst. 2 bod 2.4. včetně stavebním 

úřadem vydaného souhlasu s provedením ohlášené stavby nebo pravomocného 

stavebního povolení bude uhrazena cena za 3. část díla dle přílohy č. 1 této smlouvy, 

 po převzetí energetického posudku (2. fáze) dle čl. III odst. 2 bod 2.5. bude uhrazena 

cena za 4. část díla dle přílohy č. 1 této smlouvy. 

4. Je-li zhotovitel plátcem DPH, podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které 

budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH, a náležitosti stanovené 

dalšími obecně závaznými právními předpisy. Není-li zhotovitel plátcem DPH, 

podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které budou mít náležitosti účetního 

dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a 

náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy. Faktura musí dále 

obsahovat: 

a) číslo smlouvy objednatele, IČO objednatele, číslo veřejné zakázky (tj. 02/2016), 

b) předmět smlouvy, tj. text „zhotovení projektové dokumentace stavby (popř. příslušné 

části díla) „Zateplení domova pro seniory – Domov Duha, příspěvková organizace, 

Nový Jičín“, 

c) označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné  

od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu 

s čl. II odst. 3 této smlouvy informovat objednatele), 

d) číslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem objednatele, že dílo (jeho část) 

přejímá (předávací protokol bude přílohou faktury), 

e) lhůtu splatnosti faktury, 

f) označení odboru, který akci likviduje (odbor investiční a majetkový), 

g) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního 

telefonu. 

5. Lhůta splatnosti faktur činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli.  

6. Faktury může zhotovitel vystavit pouze na základě předávacího protokolu dle čl. V  

odst. 2 této smlouvy, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran, v němž 

bude uvedeno stanovisko objednatele, že dílo (jeho část) přejímá. 

7. Doručení faktur se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby objednatele nebo 

doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.  

8. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li 

chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty 

splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel 

provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, 

přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení 

nově vyhotovené faktury objednateli. 

9. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu 

objednatele. 
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10. Objednatel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH  

a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uvedené na faktuře uhradí v termínu 

splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet zhotovitele 

vedený u místně příslušného správce daně v případě, že   

a) zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr 

plátců DPH“ jako nespolehlivý plátce, nebo 

b) zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení, nebo 

c) bankovní účet zhotovitele určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude 

správcem daně zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH“.   

Objednatel nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené 

správcem daně zhotoviteli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu 

splatnosti této daně. 

IX. 

Povinnost nahradit škodu 

1. Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, 

nestanoví-li smlouva jinak. 

2. Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne v důsledku vadně provedeného 

díla, a to v plném rozsahu. 

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu 

zmírnění. 

X. 

Práva z vadného plnění 

1. Dílo má vady, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě. 

2. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, byť 

se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad vzniklých  

po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti.  

Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má se zato, že dílo 

bylo vadné již při převzetí. 

3. Vyskytne-li se na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její 

výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné 

oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení 

jinak. 

4. Zhotovitel je povinen, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou 

písemně jinak, odstranit vadu díla zjištěnou na základě žádosti o dodatečné informace 

v zadávacím řízení na realizaci stavby nejpozději do 2 pracovních dnů a jinou vadu 

nejpozději do 5 pracovních dnů od oznámení vady objednatelem zhotoviteli. 

5. Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá písemným protokolem.  
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XI. 

Smluvní pokuty 

1. Nepředá-li zhotovitel objednateli kteroukoliv část díla ve lhůtě dle čl. IV. odst. 1 této 

smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,50 % z ceny příslušné 

části díla včetně DPH, s jejímž předáním je zhotovitel v prodlení, a to za každý i započatý 

den prodlení. 

2. Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla ve lhůtě uvedené v čl. X. odst. 4 této smlouvy, je 

povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,-- Kč za každý i započatý den 

prodlení. 

3. Dojde-li k nesouladu mezi Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 

a projektovou dokumentací a zároveň v důsledku tohoto nesouladu vzniknou v průběhu 

provádění stavby vícepráce (bez vzájemného zápočtu méněprací) přesahující 5 % ceny 

stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z ceny 

3. části díla včetně DPH.  

4. Poruší-li zhotovitel povinnosti sjednané v čl. III. odst. 2.4.3 této smlouvy a dojde-li 

v důsledku tohoto porušení k vícepracím (bez vzájemného zápočtu měněprací) 

při realizaci stavby, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % 

z hodnoty víceprací včetně DPH. 

5. V případě porušení povinnosti sjednané v čl. VI. odst. 2 písm. f) této smlouvy, dojde-li 

porušením této povinnosti k prodlení s plněním díla, je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000,-- Kč. 

6. V případě porušení povinnosti dle čl. VI. odst. 2 písm. g) této smlouvy se zhotovitel 

zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny za 3. část díla včetně 

DPH za každý i započatý den prodlení u každého objednatelem zaslaného požadavku na 

poskytnutí dodatečné informace. 

7. V případě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) zjistí při kontrole 

postupu objednatele v zadávacím řízení realizovaném na základě zpracované projektové 

dokumentace (která je předmětem této smlouvy) pochybení zadavatele v důsledku chybně 

zpracované projektové dokumentace, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady 

správního řízení vedeného ÚOHS, včetně případných sankcí z něj vyplývajících vůči 

objednateli. 

8. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení 

ve výši stanovené občanskoprávními předpisy. 

9. Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejích jednotlivých částí zanikne před řádným 

termínem plnění, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením 

smluvní povinnosti. 

10. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat 

samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty.  

XII. 

Zvláštní ustanovení související s financováním předmětu plnění z evropských finančních 

zdrojů 

 

1. S ohledem na skutečnost, že zpracované dílo bude použito jako podklad pro získání 
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dotace z OPŽP, jsou si smluvní strany plně vědomy skutečnosti, že nesplnění smluvních 

povinností, plnění v rozporu s podmínkami stanovenými v této smlouvě ze strany 

zhotovitele, případně vadné plnění ve smyslu existence nesouladu mezi jednotlivými 

částmi předmětu díla může vést k neposkytnutí dotace ze strany poskytovatele dotace 

objednateli.  

2. S ohledem na výše uvedené riziko spočívající v neposkytnutí dotace ze strany 

poskytovatele dotace objednateli, se pro případ neposkytnutí úplného plnění nebo 

poskytnutí vadného plnění dle této smlouvy zhotovitelem, které způsobí neposkytnutí 

dotace ze strany poskytovatele dotace objednateli, zhotovitel zavazuje uhradit objednateli 

smluvní pokutu, a to ve výši celkové ceny za dílo dle čl. VII této smlouvy. 

3. Zhotovitel s výší smluvní pokuty podpisem této smlouvy vyslovuje svůj souhlas a tímto se 

výslovně vzdává do budoucna možnosti rozporovat výši smluvní pokuty objednatelem dle 

této smlouvy. 

4. Smluvní pokuta uvedená v tomto článku smlouvy se započítává na náhradu případně 

vzniklé škody v celé její výši.  

5. Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejích jednotlivých částí zanikne před řádným 

termínem plnění, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením 

smluvní povinnosti. 

 

ČÁST C 

Výkon inženýrské činnosti, funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci na staveništi po celou dobu přípravy stavby a autorského dozoru 

XIII. 

Předmět plnění 

1. Příkazník se zavazuje pro příkazce, jeho jménem na jeho účet vykonávat: 

a)  inženýrskou činnost pro stavbu „Zateplení domova pro seniory – Domov Duha, 

příspěvková organizace, Nový Jičín“ za účelem obstarání pravomocných rozhodnutí 

nebo souhlasů dle stavebního zákona, na základě kterých bude možno stavbu umístit a 

provést (dále jen „inženýrská činnost“). Inženýrská činnost je specifikována v odst. 2 

tohoto článku smlouvy,  

b) funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po celou dobu 

přípravy stavby dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a to i přesto, že u této stavby případně 

nebude určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

zákonem požadováno. Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci na staveništi po dobu přípravy stavby je specifikován v odst. 3 tohoto článku 

smlouvy, 

c) zabezpečit výkon autorského dozoru po celou dobu realizace výše uvedené stavby 

(dále jen „autorský dozor“). Autorský dozor je specifikován v odst. 4 tohoto článku 

smlouvy. 
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2. V rámci výkonu inženýrské činnosti příkazník na základě udělené plné moci zajistí: 

a) zajištění sdělení místně příslušného stavebního úřadu k projektovanému záměru akce, 

že posuzovaný záměr stavebních úprav vyžaduje či nevyžaduje stavební povolení. 

Žádost o toto sdělení musí být příkazníkem podána spolu s projektovou dokumentací 

dle čl. III odst. 2.4. této smlouvy, aby stavební úřad mohl daný záměr posoudit a dle 

§ 103 stavebního zákona vydat toto sdělení. 

b) zajištění stanoviska příslušného orgánu státní památkové péče, že se jedná o budovu 

definovanou zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších 

předpisů, jako kulturní památka nebo budovu, která není kulturní památkou, ale 

nachází se v památkové rezervaci, v památkové zóně nebo v ochranném pásmu 

nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace 

nebo památkové zóny. Stanovisko musí obsahovat posouzení navržených opatření 

projektu z pohledu památkové péče a jednoznačnou definici případných omezení 

v realizaci opatření (např. zachování špaletových oken, konkrétní požadavky na 

materiály, nemožnost zateplení vybraných konstrukcí budov apod.), 

c) zpracování žádosti o stavební povolení (popř. oznámení stavby) s přílohami ve smyslu 

stavebního zákona a souvisejících předpisů a jejich podání, pokud bude vydání 

stavebního povolení potřebné pro realizaci stavby, zajistí doklady o výsledcích 

projednání s příslušnými orgány a organizacemi pověřenými výkonem státní správy 

a s ostatními účastníky řízení,  

d) účast na jednáních a další úkony v rámci stavebního řízení, 

e) podání oznámení Archeologickému ústavu o záměru provádět stavební činnost na 

území s archeologickými nálezy ve smyslu ustanovení zákona o státní památkové 

péči. 

Příkazník předá příkazci ve lhůtě dle čl. XIV. této smlouvy originál sdělení (souhlasu) 

místně příslušného stavebního úřadu nebo originál pravomocného stavebního povolení se 

štítkem „stavba povolena“ a vždy 1 vyhotovení ověřených projektových dokumentací. 

Neprodleně po podání každé žádosti o vydání příslušného rozhodnutí nebo oznámení 

předá příkazník příkazci kopii žádosti nebo oznámení s potvrzením o jejím podání 

příslušnému úřadu. 

3. V rámci výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

po dobu přípravy stavby příkazník zejména: 

a) v termínu dle čl. IV odst. 1 písm. c) předá příkazci jako zadavateli stavby přehled 

právních předpisů vztahujících se ke stavbě, informace o rizicích, která se mohou při 

realizaci stavby vyskytnout, se zřetelem na práce a činnosti vystavující fyzickou osobu 

zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, a další podklady nutné pro 

zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu 

práce, na které je třeba vzít zřetel s ohledem na charakter stavby a její realizaci, 
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b) dá podněty a doporučí technická řešení nebo organizační opatření, která jsou  

z hlediska zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí  

a podmínek výkonu práce vhodná pro plánování jednotlivých prací, zejména těch, 

které se uskutečňují současně nebo v návaznosti; dbá, aby doporučované řešení bylo 

technicky realizovatelné a v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a aby bylo, s přihlédnutím k účelu stanovenému 

zadavatelem stavby, ekonomicky přiměřené, 

c) zabezpečí, aby plán BOZP obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním  

a provozním podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy zpracované  

v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, a aby 

byl odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli stavby, pokud jsou v době zpracování 

plánu známi. 

4. V rámci výkonu autorského dozoru bude příkazník zabezpečovat zejména: 

a) účast na předání staveniště zhotoviteli stavby, 

b) poskytování vysvětlení nutných k vypracování výrobní dokumentace zhotoviteli 

stavby,  

c) kontrolu dodržení schválených projektových dokumentací s přihlédnutím 

k podmínkám určeným v pravomocných rozhodnutích dle stavebního zákona  

a souvisejících předpisech s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost 

výstavby, 

d) posuzování návrhu zhotovitele stavby na změny a odchylky v částech projektových 

dokumentací zpracovávaných zhotovitelem stavby z pohledu dodržení technicko-

ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, popřípadě dalších údajů  

a ukazatelů, 

e) vyjádření při požadavcích zhotovitele stavby na větší množství výkonů oproti 

projektové dokumentaci a soupisu stavebních prací, 

f) sledování postupu výstavby z technického hlediska po celou dobu výstavby, 

g) účast na kontrolních dnech stavby,  

h) účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části, včetně případného komplexního 

vyzkoušení, 

i) účast na kontrolních prohlídkách stavby prováděných stavebním úřadem. 

5. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění není plněním nemožným a že tuto smlouvu 

uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

6. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za provádění inženýrské činnosti, výkon funkce 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby 

a autorského dozoru sjednanou odměnu. 

XIV. 

Doba a místo plnění 

1. Výkon inženýrské činnosti: 

Příkazník je povinen předat příkazci sdělení stavebního úřadu, že posuzovaný záměr 

stavebních úprav vyžaduje či nevyžaduje stavební povolení nejpozději v termínu 

uvedeném v čl. IV. odst. 1 písm. c) této smlouvy. 
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V případě, že bude stavebním úřadem sděleno, že posuzovaný záměr stavebních úprav 

vyžaduje stavební povolení, je příkazník povinen podat žádost o vydání stavebního 

povolení nejpozději do termínu uvedeného v čl. IV. odst. 1 písm. c) této smlouvy, a po 

jeho vydání předat příslušné pravomocné stavební povolení bezodkladně příkazci. 

Místem předání kopií žádostí o vydání povolení s potvrzením o jejich podání, předání 

pravomocného stavebního povolení a ověřené projektové dokumentace je budova 

Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, 28. října 117, 702 18 Ostrava, odbor investiční 

a majetkový. 

 

2. Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  

na staveništi po dobu přípravy stavby: 

Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu 

přípravy stavby dle čl. XIII odst. 3 této smlouvy  bude prováděn po celou dobu zpracování 

předmětu plnění dle čl. III a čl. XIII odst. 1 písm. b) této smlouvy. 

3. Výkon autorského dozoru: 

Autorský dozor dle čl. XIII odst. 4 této smlouvy  bude prováděn po celou dobu realizace 

stavby. Bude zahájen po započetí realizace stavby na písemnou výzvu příkazce a ukončen 

v okamžiku, kdy bude v souladu se stavebním zákonem možné započít s trvalým 

užíváním stavby. Autorský dozor bude vykonáván v místě realizace stavby, nedohodnou-

li se smluvní strany jinak. 

XV. 

Odměna 

1. Odměna je stanovena dohodou smluvních stran takto: 

a) odměna za inženýrskou činnost                3 000,- Kč  

b) odměna za výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  

na staveništi po dobu přípravy stavby      2 000,- Kč  

c) odměna za výkon autorského dozoru      10 000,- Kč  

Podrobný rozpis odměny je součástí přílohy č. 1 smlouvy. 

 Příkazník prohlašuje, že není plátcem DPH. 

 

1. V odměně jsou zahrnuty veškeré náklady příkazníka nutně nebo účelně vynaložené  

při plnění jeho závazku z této smlouvy včetně správních poplatků. 

2. Odměna je dohodnuta jako nejvýše přípustná a nelze ji překročit. 

3. Je-li příkazník plátcem DPH, odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je 

stanovena v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že dojde ke změně zákonné 

sazby DPH, je příkazník k  odměně bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní 

strany se dohodly, že v případě změny výše odměny v důsledku změny sazby DPH není 

nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.  
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XVI. 

Platební podmínky 

1. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nebudou poskytovány a příkazník není oprávněn 

požadovat jejich vyplacení. 

2. Odměna za výkon inženýrské činnosti bude příkazníkovi uhrazena jednorázově po předání 

všech pravomocných rozhodnutí a ověřených projektových dokumentací příkazci, a to  

ve výši stanovené v čl. XV odst. 1 písm. a) této smlouvy. 

3. Odměna za výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  

na staveništi po dobu přípravy stavby bude příkazníkovi uhrazena jednorázově po předání 

všech pravomocných rozhodnutí a ověřených projektových dokumentací příkazci, a to  

ve výši stanovené v čl. XV odst. 1 písm. b) této smlouvy 

4. Odměna za výkon autorského dozoru bude příkazníkovi uhrazena jednorázově po dni,  

od kterého bude v souladu se stavebním zákonem možné započít s trvalým užíváním 

stavby (tj. bude vydán kolaudační souhlas nebo bude možno stavbu trvale užívat  

na základě oznámení stavebnímu úřadu o započetí užívání stavby), a to ve výši stanovené 

v čl. XV odst. 1 písm. c) této smlouvy. 

5. Je-li příkazník plátcem DPH, podkladem pro úhradu odměny budou faktury, které budou 

mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH, a náležitosti stanovené dalšími 

obecně závaznými právními předpisy. Není-li příkazník plátcem DPH, podkladem pro 

úhradu odměny budou faktury, které budou mít náležitosti účetního dokladu dle zákona  

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a náležitosti stanovené 

dalšími obecně závaznými právními předpisy. Faktura musí dále obsahovat: 

a) číslo smlouvy příkazce, IČO příkazce, číslo veřejné zakázky (tj. 02/2016.), 

b) předmět smlouvy, tj. text „výkon inženýrské činnosti pro stavbu Zateplení domova pro 

seniory – Domov Duha, příspěvková organizace, Nový Jičín“ nebo text „výkon funkce 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy 

stavby Zateplení domova pro seniory – Domov Duha, příspěvková organizace, Nový 

Jičín“ nebo text „výkon autorského dozoru pro stavbu Zateplení domova pro seniory – 

Domov Duha, příspěvková organizace, Nový Jičín“, 

c) označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné  

od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je příkazník povinen o této skutečnosti v souladu 

s čl. II odst. 3 této smlouvy informovat příkazce), 

d) lhůtu splatnosti faktury, 

e) označení odboru, který akci likviduje (odbor investiční a majetkový), 

f) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního 

telefonu. 

6. Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení příkazci. Doručení 

faktury se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby příkazce nebo doručenkou 

prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. 
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7. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li 

chybně vyúčtována odměna nebo DPH, je příkazce oprávněn fakturu před uplynutím lhůty 

splatnosti vrátit příkazníkovi k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Příkazník 

provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li příkazce vadnou fakturu příkazníkovi, 

přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení 

nově vyhotovené faktury příkazci. 

8. Povinnost zaplatit odměnu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu příkazce. 

9. Příkazce uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH  

a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uvedené na faktuře uhradí v termínu 

splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet příkazníka 

vedený u místně příslušného správce daně v případě, že   

a) příkazník bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr 

plátců DPH“ jako nespolehlivý plátce nebo 

b) příkazník bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení, nebo 

c)  bankovní účet příkazníka určený k úhradě plnění, uvedený na faktuře, nebude 

správcem daně zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH“. 

Příkazce nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené 

správcem daně Příkazníkovi v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu 

splatnosti této daně 

XVII. 

Práva a povinnosti příkazce 

1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním týkajícím se 

stavby a její realizace, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace o jednáních, 

kterých se příkazník nezúčastnil. 

2. Příkazce se zúčastní předání staveniště zhotoviteli stavby, přejímacího řízení stavby 

od zhotovitele a závěrečné kontrolní prohlídky stavby konané stavebním úřadem 

ve smyslu stavebního zákona s právem rozhodovacím. 

3. Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne příkazníkovi 

pomoc při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, 

jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto pomoc poskytne 

příkazníkovi ve lhůtě a rozsahu dojednaném oběma stranami. 

XVIII. 

Práva a povinnosti příkazníka 

1. Příkazník je povinen 

a) upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů, které by mohly mít  

za následek vznik škody, a to ihned, když se takovou skutečnost dozvěděl. V případě, 

že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, příkazník neodpovídá 

za škodu takto vzniklou, 

b) bez zbytečného odkladu předat příkazci jakékoliv věci získané pro něho při své 

činnosti, 
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c) postupovat při zařizování záležitostí plynoucích z této smlouvy osobně a s odbornou 

péčí, 

d) řídit se pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu,  

e) dodržovat závazné právní předpisy, technické normy a vyjádření veřejnoprávních 

orgánů a organizací, 

f) bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně 

pokynů příkazce, 

g) poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod., písemnou formou 

h) dbát při poskytování plnění dle této smlouvy na ochranu životního prostředí  

a  dodržovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, 

včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí. 

2. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce jen, je-li to nezbytné v zájmu příkazce, a 

pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. V žádném případě se však příkazník nesmí od 

pokynů odchýlit, jestliže je to zakázáno smlouvou nebo příkazcem. 

3. Příkazník se zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci na staveništi po celou dobu  realizace stavby. 

4. Příkazník se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat 

se zhotovitelem stavby a osobou vykonávající činnosti technického dozoru stavebníka. 

5. V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je 

příkazník povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s příkazcem a se zhotovitelem 

stavby, a to bezodkladně. 

6. Příkazník se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním 

předmětu smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím 

osobám. 

XIX. 

Povinnost nahradit škodu 

1. Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, 

nestanoví-li smlouva jinak. 

2. Příkazník odpovídá za škodu, která příkazci vznikne v důsledku vadného plnění, a to 

v plném rozsahu. Za škodu se považuje i újma, která příkazci vznikla tím, že musel 

vynaložit náklady v důsledku porušení povinností příkazníka. 

XX. 

Sankční ujednání 

1. Nepodá-li příkazník žádosti o příslušná rozhodnutí a povolení nebo nepředá-li sdělení 

stavebního úřadu o tom, že posuzovaný záměr stavebních úprav vyžaduje či nevyžaduje 

stavební povolení, ve lhůtě dle čl. XIV odst. 1 této smlouvy, je povinen uhradit příkazci 

smluvní pokutu ve výši 0,25 % z celkové sjednané odměny za inženýrskou činnost dle čl. 

XV. odst. 1 písm. a) této smlouvy včetně DPH, a to za každý i započatý den prodlení. 
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2. Nebude-li příkazník vykonávat funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

na staveništi po dobu přípravy stavby v souladu s ustanoveními této smlouvy, zavazuje se 

uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 20.000,-- Kč za každý zjištěný případ.  

3. Nebude-li příkazník vykonávat autorský dozor v souladu s ustanoveními této smlouvy, 

zavazuje se uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 3.000,-- Kč za každý zjištěný případ.  

4. Poruší-li příkazník kteroukoliv z povinností uvedenou v čl. XXII., zavazuje se uhradit 

příkazci smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každé takové zjištěné porušení. 

5. Pro případ prodlení se zaplacením odměny sjednávají smluvní strany úrok z prodlení  

ve výši stanovené občanskoprávními předpisy. 

6. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda 

a v jaké výši vznikne druhé straně škoda. Náhradu škody lze vymáhat samostatně v plné 

výši vedle smluvní pokuty.  

7. Pokud závazek některé ze stran vyplývající z této smlouvy zanikne před jeho řádným 

splněním, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením 

povinnosti. 

8. Zánik závazku vyplývajícího z této smlouvy jeho pozdním splněním neznamená zánik 

nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním. 

XXI. 

Odvolání příkazu 

1. Příkazce je oprávněn příkaz odvolat bez udání důvodu. 

2. Odvoláním příkazu není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní 

pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. 

ČÁST D 

Společná ustanovení 
 

XXII. 

Zvláštní ujednání 

1. Zhotovitel/příkazník je povinen po celou dobu trvání smlouvy disponovat kvalifikací, 

kterou prokázal v rámci zadávacího řízení před uzavřením této smlouvy. 

2. Zhotovitel/příkazník je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit subdodavatele, 

s jehož pomocí prokázal kvalifikaci v zadávacím řízení, které předcházelo uzavření této 

smlouvy, pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele/příkazce. Nový 

subdodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní 

subdodavatel prokázal za zhotovitele/příkazníka. Objednatel/příkazce vydá písemný 

souhlas se změnou do 21 dnů od doručení žádosti zhotovitel/příkazníka a potřebných 

dokladů objednateli/příkazci, disponuje-li nový subdodavatel potřebnou kvalifikaci. 

Objednatel/příkazce nesmí souhlas se změnou subdodavatele bez vážných objektivních 
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důvodů odmítnout, pokud mu budou zhotovitelem/příkazníkem příslušné doklady 

předloženy 

3. Zhotovitel/příkazník je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit osobu hlavního 

projektanta, osobu energetického specialisty a/nebo osobu odpovědnou za zpracování 

plánu BOZP uvedenou příloze č. 3 této smlouvy pouze s předchozím písemným 

souhlasem objednatele/příkazce. Objednatel/příkazce vydá písemný souhlas se změnou 

do 21 dnů od doručení žádosti zhotovitele/příkazníka a potřebných dokladů 

objednateli/příkazci, disponuje-li nová osoba potřebnou kvalifikací. Objednatel/příkazce 

nesmí souhlas se změnou osoby bez vážných objektivních důvodů odmítnout, pokud mu 

budou zhotovitelem/příkazníkem příslušné doklady předloženy. 

XXIII. 

Závěrečná ujednání 

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných 

dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy 

a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 

2. Smlouva zanikne jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení 

druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména: 

a) neprovedení díla (jeho části) nebo inženýrské činnosti ve sjednané  době plnění, 

b) neprovádění autorského dozoru nebo funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby dle ustanovení této smlouvy, 

c) nedodržení právních předpisů nebo technických norem, které se týkají provádění díla, 

autorského dozoru, výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

na staveništi po dobu přípravy stavby nebo inženýrské činnosti, 

d) neuhrazení ceny díla nebo odměny objednatelem po druhé výzvě zhotovitele 

k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po 

doručení první výzvy. 

3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech: 

 a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu 

zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve 

znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);  

 b) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh. 

4. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ dle § 2002 občanského 

zákoníku rozumí „nejpozději do 14-ti dnů“. 

5. V případě zániku závazku z této smlouvy před jeho řádným splněním je zhotovitel 

povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou 

součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které 

upraví vzájemná práva a povinnosti. Tento odstavec se přiměřeně použije i pro zánik 

závazku dle části C této smlouvy před řádným dokončením inženýrské činnosti, výkonu 

funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy 

stavby nebo výkonu autorského dozoru. 

6. V případě, že provádění díla bude na základě rozhodnutí objednatele způsobem dle čl. VI. 
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odst. 3 ukončeno, nebudou realizovány ani činnosti dle části C této smlouvy a smlouva 

tím v této části zanikne.     

7. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 

ze smlouvy třetí osobě. 

8. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu 

smlouvy dojde druhé smluvní straně. 

9. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných 

oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno 

vyhotovení. 

10. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla 

uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně 

a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly 

o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

11. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že smlouva včetně příloh  

a případných dodatků bude zveřejněna na oficiálních webových stránkách 

Moravskoslezského kraje. Je-li zhotovitel fyzickou osobou, bude smlouva zveřejněna po 

anonymizaci provedené v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

12. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů: K uzavření této smlouvy má objednatel souhlas 

rady kraje udělený usnesením č. 105  / 8139 ze dne 19.7.2016. 

13. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1: Podrobný rozpis ceny díla a odměny za výkon inženýrské činnosti, funkce 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po celou 

dobu přípravy stavby a autorského dozoru 

Příloha č. 2: Kontaktní osoby zhotovitele/příkazníka 

 

 

V Novém Jičíně dne: 20.7.2016  V Ostravě dne 20.7.2016 

   

za objednatele 

 

 
 

za zhotovitele  
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Příloha č. 1:  

Podrobný rozpis ceny díla a odměny za výkon inženýrské činnosti, funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništi po celou dobu přípravy stavby a autorského dozoru 

Tabulka I.: Kalkulace ceny za projekční práce (cena za dílo) 

Objekt/druh činnosti 

Zaměření a 

průzkumy 

(1.část díla) bez 

DPH  

Energetický 

posudek – I. 

fáze (2. část 

díla) bez DPH  

Projektová 

dokumentace 

(3.část díla) bez 

DPH  

Energetický 

posudek - II. 

fáze (4. část 

díla) bez DPH  

Cena celkem 

bez DPH 
DPH (21%) 

Cena celkem 

vč. DPH 

Budova Domova Duha, 

příspěvková organizace, 

Nový Jičín, Hřbitovní 

1128/41  (par. č. st.  433, 

149/3, 278/7, k. ú. Nový 

Jičín-Dolní Předměstí) 

80000,00 Kč 45000,00 Kč 175000,00 Kč 10000,00 Kč 310000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

 
Tabulka II.: Kalkulace odměny za AD,  IČ A BOZP 

Objekt/druh činnosti 

Inženýrská 

činnost  bez 

DPH 

Koordinátor 

BOZP   bez 

DPH 

Autorský dozor   

bez DPH 

  

Cena celkem 

bez DPH 
DPH (21%) 

Cena celkem 

vč. DPH 

Budova Domova Duha, 

příspěvková organizace, 

Nový Jičín, Hřbitovní 

1128/41  (par. č. st.  433, 

149/3, 278/7, k. ú. Nový 

Jičín-Dolní Předměstí) 

3000,00 Kč 2000,00 Kč 10000,00 Kč 15000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 
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Příloha č. 2 Smlouvy na zhotovení energetického posudku a projektové dokumentace, výkon 

inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru  

 

Kontaktní osoby zhotovitele /příkazníka: 

 

Oprávněn jednat ve věcech smluvních: ing. Tomáš Matheisl 

 Telefon: +420 604 963 438 

 E-mail: matheisl@staplan.cz 

 

Oprávněn jednat ve věcech technických: ing. Tomáš Matheisl 

 Telefon: +420 604 963 438 

 E-mail: matheisl@staplan.cz 

 

Hlavní projektant: ing. Tomáš Matheisl 

 Telefon: +420 604 963 438 

 E-mail: matheisl@staplan.cz 

 

Energetický specialista: ing. Světlana Kravčenková 

 Telefon: +420 723 489 353 

 E-mail: skr@iol.cz 

 

Osoba odpovědná za zpracování plánu BOZP:      Petr Prokýšek  

 

 Telefon: +420 608 463 324 

 E-mail: petr@prokysek.cz 
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