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31495/H/2017-HSPH 
Č.j.: UZSVM/H/23428/2017-HSPH 

Smlouva o dílo 
ÚZSVM č. 274/2017 

 
 

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „občanský zákoník“), na veřejnou zakázku: „Rekonstrukce silových rozvodů 
v budově A a B OP Havlíčkův Brod“. 
 
 
 
Smluvní strany: 
 
Objednatel :                  Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 
                                       organizační složka státu zřízená zákonem č. 201/2002 Sb. 
se sídlem:                       Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2 
za kterou právně jedná JUDr. Vladimír Kremlík, pověřený zastupováním pracovního místa ředitele  
Územního pracoviště Hradec Králové, na základě Pověření generální ředitelky Úřadu pro zastupování  
státu ve věcech majetkových ze dne 17. 8. 2017   
IČO:                                69797111 
bankovní spojení:           Česká národní banka Hradec Králové, číslo účtu xxxxxxxxxxxxxx 
 
kontaktní osoby objednatele:  
                                      Ivana Rezková, referent HS OP Havlíčkův Brod, tel. xxxxxxxxxxxx 
                                      e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx 
                                      Jan Blažek, referent HS OP Havlíčkův Brod, tel. xxxxxxxxxxx 
                                      e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
(dále jen „objednatel“) 
                                              
technický dozor investora:    IS engineering s.r.o., se sídlem Dvorek 401, 582 22 Přibyslav 
                                             IČO: 259 75 609, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx 
                                             kontaktní osoba zajišťující činnost TDI: Libor Fortelný, tel. xxxxxxxxxxxx,  
                                             e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx 
(dále jen „TDI“) 
 
 
a 
 
 
Zhotovitel:                            ElektroMont HB s.r.o. 
se sídlem:                              Kubelíkova 1224/42, Žižkov, 130 00 Praha 3 
zastoupený:                           Josefem Holendou, jednatelem společnosti                                        
IČO:                                       275 36 441 
DIČ:                                       CZ27536441 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 213211 
bankovní spojení:                    Československá obchodní banka, a.s., číslo účtu xxxxxxxx 
e-mail:                                   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
telefon:                                  xxxxxxxxxxxxx                  
 
(dále jen „zhotovitel“)  
 
 
uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):               
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Článek I. 
Preambule 

 

1.1  Smluvní strany shodně prohlašují, že v případě rozporu při plnění závazků ze smlouvy, a to   
zejména v případech neupravených smlouvou, platí zadávací podmínky veřejné zakázky stanovené 
objednatelem ve výzvě k podání nabídky č. j.: UZSVM/H/17822-HSPH ze dne 6. 11. 2017. 

1.2.     Dále smluvní strany prohlašují, že pokud tato smlouva nestanoví jinak, bude postupováno v souladu 
s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a v souladu s dalšími právními předpisy, které se 
vztahují k předmětu smlouvy. 

 
Článek II. 

Předmět smlouvy 
 
2.1  Zhotovitel se zavazuje za podmínek uvedených v této smlouvě provést vlastním jménem a na 

vlastní odpovědnost rekonstrukci silových rozvodů v budově A a B v sídle Úřadu pro zastupování 
státu ve věcech majetkových, odbor Odloučené pracoviště Havlíčkův Brod, Štáflova 2003, 580 01 
Havlíčkův Brod.  
  

2.2  Součástí plnění je zejména: 

 vybudování samostatných silnoproudých zásuvkových okruhů v plastových vkládacích lištách 
po obvodových zdech objektu pro napájení výhradně informačních technologií, při zachování 
stávajících rozvodů;  

 úprava silnoproudých patrových rozvaděčů spočívající zejména v doplnění nových jistících 
prvků potřebných pro navržené obvody; 

 demontáž osvětlení ve vytypovaných prostorech a nahrazení nástěnnými svítidly s LED zdroji 
s vyšší svítivostí, případně bude stávající osvětlení nahrazeno buď přisazenými zářivkovými 
svítidly (v místnostech s rovným stropem) nebo zavěšenými trubicovými sestavami                   
(v místnostech s klenbou);  

 provedení všech předepsaných zkoušek a revizí; 

 odvoz a likvidace veškerého odpadního materiálu, vzniklého v souvislosti s plněním díla a úklid 
všech prostor dotčených prováděním díla. 
 

2.3 Požadavky na plnění díla, rozsah díla a popis jednotlivých prací jsou podrobně vymezeny 
v projektové dokumentaci s názvem „Rekonstrukce silových rozvodů v budově A a B OP Havlíčkův 
Brod“, zpracované firmou TIPA Telekom plus a.s., se sídlem Hrotovická 169, Jejkov, 674 01 Třebíč 
v září 2017, která byla součástí výzvy k podání nabídky.  

2.4  Součástí dokumentace je soupis prací - položkový rozpočet stavby, který tvoří podklad pro 
vyhotovení cenové nabídky stavebních prací, dodávek a služeb nezbytných k provedení díla. 

 
2.5  Po podpisu této smlouvy a před zahájením díla dle této smlouvy zhotovitel v součinnosti s TDI 

vypracuje podrobný harmonogram prací. 
 

 
Článek III. 

Místo a lhůta plnění  
 

3.1  Místem plnění díla je budova Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, odboru 
Odloučené pracoviště Havlíčkův Brod, Štáflova 2003. Objekt je nemovitou kulturní památkou 
zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod rejstříkovým číslem 35960/6-4. 

 
3.2  Smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to do ukončení všech prací, zajištění souvisejících dodávek 

nebo služeb a do splnění všech závazků plynoucích ze smlouvy. 
 
3.3  Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště a zahájit realizaci díla nejpozději do 5 pracovních dnů ode 

dne nabytí účinnosti smlouvy. 
 
3.4  Zhotovitel se zavazuje provést, komplexně dokončit dílo včetně všech předepsaných zkoušek         

a revizí do 3 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy.  
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Článek IV. 
Smluvní cena  

 
4.1  Celková cena za komplexní realizaci díla je stanovena jako cena smluvní a činí: 

532.254,52 Kč bez DPH, tj. 644.027,96 Kč včetně DPH. 

4.2  Smluvní cena je v plném rozsahu podložena položkovým rozpočtem stavby, který je součástí 
krycího listu nabídky. 

4.3  Smluvní cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a konečná. Ve smluvní ceně jsou 
započítány veškeré náklady, výdaje, materiál, doprava, náklady za uložení odpadu, provedení 
závěrečného úklidu všech prostor a míst, které budou v souvislosti s plněním díla dotčeny, za 
všechny práce, služby, dodávky a jiné aktivity nebo činnosti zhotovitele či jeho subdodavatelů 
související s komplexním zajištěním celého díla dle této smlouvy. Smluvní cenu bude možné upravit 
pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů týkajících se DPH, a to ve výši, která bude 
odpovídat této legislativní změně. 

4.4  Všechny práce, dodávky nebo související služby musí být poskytnuty objednateli v požadovaném 
rozsahu pro jednotlivé fáze, a to bez jakéhokoliv omezení. Zhotovitel není oprávněn doúčtovat 
objednateli jakékoliv dodatečné práce, služby či dodávky, které budou nezbytné pro řádné splnění 
dílčího nebo celého předmětu této smlouvy, a to např. i z toho důvodu, že zhotovitel chybně odhadl 
dílčí cenu anebo poskytl nekvalitní práci, službu či dodávku, v jejichž důsledku bylo nezbytné 
poskytnout další plnění pro komplexní a řádné dokončení celého předmětu této smlouvy. 

4.5  V případě změny předmětu díla, v důsledku které nebudou určité práce, dodávky nebo služby 
provedeny (tzv. méněpráce), bude cena neprovedených prací, dodávek či služeb odečtena z celkové 
ceny díla, ve výši stanovené podle jednotkových cen, uvedených v položkovém rozpočtu. 

 
 

Čl. V. 
Platební podmínky a fakturace 

 
5.1  Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu, není-li dohodnuto jinak, až po řádném provedení díla dle této 

smlouvy a jeho protokolárním předání bez vad a nedodělků, a to nejdříve následující den po dni 
předání a převzetí díla se splatností 28 kalendářních dnů. Nedílnou součástí faktury musí být 
„Soupis provedených prací, dodávek a služeb“ a „Protokol o předání a převzetí díla“ odsouhlasený 
TDI a podepsaný objednatelem.  

Fakturační adresa: 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 
Horova 180 
502 06 Hradec Králové 
IČO: 69797111 
 

5.2  Smluvní strany se dohodly na bezhotovostním způsobu zaplacení ceny díla. 

5.3  Faktura musí být předána osobně na pracoviště objednatele – Odloučené pracoviště Havlíčkův 
Brod, Štáflova 2003 nebo doručena objednateli na adresu: Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, Horova 180, 502 06 Hradec Králové. 

5.4  V případě, že nebude faktura obsahovat všechny náležitosti daňového a účetního dokladu 
předepsané ustanovením § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, je objednatel oprávněn fakturu vrátit k opravě či doplnění s tím, že splatnost 
faktury počíná běžet znovu v celé délce od doručení bezvadné faktury. 

5.5  Zálohy objednatel neposkytuje. 
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Čl. VI. 
Předání díla a nebezpečí škody na díle 

 
6.1  Lhůta komplexního dokončení díla dle čl. III. bod 3.4 této smlouvy bude ze strany zhotovitele 

splněna a dílo bude předáno objednateli až po odstranění všech zjištěných vad a nedodělků, a to 
dnem podpisu objednatele do protokolu o převzetí díla.  

 
6.2  Smluvní strany se výslovně dohodly, že pokud bude při přebírání díla zjištěna vada nebo nedodělek, 

bude tato skutečnost uvedena do protokolu a předávací řízení bude ukončeno. Opětovně bude 
zahájeno až po úplném odstranění všech zjištěných vad a nedodělků. 

6.3  Objednatel je povinen protokol o převzetí díla podepsat nejpozději následující pracovní den po dni, 
ve kterém se TDI přesvědčil o řádném odstranění vad a nedodělků. 
 

6.4  Při podpisu protokolu o převzetí díla je zhotovitel povinen na použité materiály předat veškeré atesty 
sledovaných parametrů, záruční listy a protokoly o všech provedených zkouškách a revizích. 

 
Čl. VII. 

Odpovědnost za vady díla a záruka za jakost 
 
7.1  Zhotovitel poskytuje záruku na veškeré provedené práce v délce 36 měsíců a na veškeré dodávky 

v délce 24 měsíců. Záruční lhůta běží ode dne předání řádně dokončeného díla. 

7.2  Zhotovitel odpovídá za zjištěné vady díla po celou dobu záruční lhůty. 
 
7.3  Zjistí-li objednatel v záruční lhůtě vadu díla, je povinen ji bez zbytečného odkladu u zhotovitele 

reklamovat. V reklamaci by měla být vada díla řádně popsána. Záruční lhůta neběží po dobu, po 
kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá. 

 
7.4  Za včas uplatněnou reklamaci díla se považuje reklamace odeslaná poštou na adresu uvedenou 

v záhlaví smlouvy nebo emailem na adresu: ElektroMont HB s.r.o., Dvořácká 3263, 580 01 
Havlíčkův Brod nejpozději v poslední den záruční lhůty.  

 
7.5  Nejpozději třetí pracovní den po doručení písemné reklamace objednatele je zhotovitel povinen se 

dostavit k protokolárnímu ohledání a posouzení reklamované vady. Tento protokol musí obsahovat 
stanovisko zhotovitele, zda reklamovanou vadu uznává a termín jejího bezplatného odstranění 
dohodnutý s objednatelem nebo zda reklamovanou vadu neuznává.  

 
7.6  Práce na odstranění řádně reklamované a zhotovitelem uznané vady díla je zhotovitel povinen 

zahájit v termínu dohodnutém s objednatelem. 
 
7.7  Nedostaví-li se zhotovitel k protokolárnímu ohledání a posouzení reklamované vady  

do 10-ti pracovních dnů po doručení reklamace nebo do 24 hodin v případě havárie nebo práce na 
odstranění řádně reklamované a zhotovitelem uznané vady nezahájí do 10-ti pracovních dnů po 
jejím uznání, v případě havárie ihned, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady jiným 
subjektem a vyúčtovat vzniklé náklady zhotoviteli. Pro případ prodlení zhotovitele se zahájením 
odstraňování vady, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za 
každou reklamovanou vadu a den prodlení. 
 

    
Článek VIII. 

Povinnosti zhotovitele   
 

8.1  Zhotovitel se zavazuje po celou dobu plnění smlouvy respektovat ustanovení této smlouvy, 
dodržovat příslušné právní předpisy, normy a technologické postupy. Zhotovitel odpovídá od 
okamžiku písemného převzetí staveniště až do jeho písemného předání objednateli po dokončení    
a předání díla za dodržení všech předpisů, týkajících se BOZP a PO. 

8.2  Podmínky BOZP a PO jsou stanoveny dohodou o koordinaci opatření v oblasti BOZP a PO, která 
bude uzavřena mezi smluvními stranami před započetím díla. Zhotovitel se zavazuje dodržovat tuto 
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dohodu po celou dobu realizace díla, ve stejném rozsahu mají tuto povinnost i subdodavatelé 
zhotovitele. 

8.3  Zhotovitel se zavazuje respektovat provozní možnosti objednatele, plynoucí ze skutečnosti, že se 
dílo bude realizovat v budově za plného administrativního provozu. 

8.4  Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění prací vést stavební deník. Ten musí obsahovat 
všechny náležitosti v souladu s ustanovením § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování    
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s jeho prováděcími 
předpisy. 

8.5  Zhotovitel je povinen upozornit na jakékoliv vzniklé situace, které mohou ohrozit průběh a termín 
splnění díla zápisem do stavebního deníku. Objednatel prostřednictvím TDI je povinen tuto situaci 
řešit a o výsledném rozhodnutí pořídit zápis do stavebního deníku. 

8.6  Za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech technických a provádět zápis do stavebního deníku: 

Martin Kolář, tel. xxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

8.7  Zhotovitel se zavazuje zajistit si pro provádění díla veškerý nezbytný materiál a realizovat dílo 
pouze za použití nového materiálu.  

 
8.8  Zhotovitel je povinen na své náklady a na svou odpovědnost v průběhu realizace předmětu smlouvy 

udržovat čistotu a pořádek ve všech prostorách a prostranstvích, které budou v souvislosti s plněním 
díla znečištěny a dále se zavazuje provést závěrečný úklid těchto dotčených prostor a prostranství.  

 
8.9  Zhotovitel se zavazuje odvézt a zajistit likvidaci všech odpadů a nečistot vzniklých jeho pracemi při 

plnění předmětu této smlouvy v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“). Původcem odpadu, který při plnění předmětu 
této smlouvy vznikne, je zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za třídění odpadů dle Katalogu odpadů, 
stanoveného vyhláškou č. 93/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a je povinen zajistit likvidaci 
tohoto odpadu postupem dle zákona o odpadech. 

8.10  Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele a TDI ke kontrole a prověření prací, které v dalším 
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. 

 
Článek IX. 

Povinnosti objednatele 
 
9.1  Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní cenu ve výši a způsobem sjednaným v této 

smlouvě a převzít hotové dílo bez vad a nedodělků. 

9.2  Objednatel je povinen zajistit přístup do objektu místa plnění dle dohody se zhotovitelem. 

9.3  Objednatel je povinen bez zbytečného odkladu sdělit zhotoviteli veškeré další informace nezbytné 
pro splnění předmětu této smlouvy. 

9.4  Objednatel je povinen dostavit se na výzvu zhotovitele dle čl. VIII. bodu 8.10 ve sjednaném termínu 
ke kontrole a prověření prací. Pokud se ke kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné 
práce zakrýt. 

9.5  Objednatel je oprávněn provádět dohled na staveništi a prostřednictvím TDI svolávat kontrolní dny 
v průběhu realizace díla. Účast zhotovitele na kontrolních dnech je povinná.  

9.6  Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli z jakékoli neoprávněně neuhrazené části faktury 
zhotovitele (včetně DPH) ročně úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., 
kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje 
odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem      
a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob, 
ve znění pozdějších předpisů. 
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Článek X. 
Sankce 

 
10.1  Pro případ prodlení zhotovitele, tj. v případě neprovedení díla a jeho předání objednateli, včetně 

řádného odstranění všech zjištěných vad a nedodělků ve lhůtě stanovené v bodě 3.4 této smlouvy, 
je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč a to za každý kalendářní 
den prodlení až do řádného splnění závazku, nejvýše však ve výši 500.000,- Kč. Zaplacením 
smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody v plné výši, tedy i ve výši 
přesahující smluvní pokutu.  
 

10.2  Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škodu způsobenou objednateli a třetí osobě v souvislosti 
s plněním předmětu této smlouvy a je povinen tuto škodu objednateli a třetí osobě uhradit. 
 

10.3  Smluvní sankce jsou splatné 15. kalendářní den ode dne doručení výzvy k úhradě smluvní sankce 
povinné smluvní straně na její adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. 
 
 

Článek IX. 
Závěrečná ustanovení 

 
11.1  Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu platnosti smlouvy sjednáno pojištění odpovědnosti za 

škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě, a to s limitem pojistného plnění minimálně ve výši 
1.200.000,- Kč a zaplacené pojistné. V případě, že dojde k porušení této smluvní povinnosti, 
zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč a to do 15 
kalendářních dnů ode dne, kdy byl objednatelem vyzván k její úhradě, úhradou smluvní pokuty není 
dotčeno právo objednatele na náhradu škody v plné výši, tedy i ve výši přesahující smluvní pokutu. 

11.2  V souvislosti s možnými úpravami státního rozpočtu si objednatel vyhrazuje právo zastavit průběh 
plnění předmětu veřejné zakázky, resp. smlouvy, a rovněž jednostranně od smlouvy odstoupit, a to 
bez jakékoliv sankce či náhrady za nedokončené plnění. Výpověď je účinná okamžikem jejího 
písemného doručení zhotoviteli. Objednatel se zavazuje, že dílčí plnění poskytnuté před dnem 
ukončení smlouvy uhradí podle podmínek smlouvy. 

11.3  Objednatel může smlouvu vypovědět z jakéhokoliv důvodu, resp. bez udání důvodu, a to 
s výpovědní lhůtou 1 měsíc s tím, že výpovědní lhůta začne běžet od prvního dne měsíce 
následujícího po měsíci, v němž bude zhotoviteli výpověď doručena. 

11.4  Zhotovitel vyslovuje souhlas s tím, že objednatel v rámci transparentnosti zveřejní smlouvu (včetně 
případných dodatků) na internetových stránkách objednatele. 

11.5  Smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy je podepsána poslední smluvní stranou. 

11.6 Smlouva je výrazem svobodné vůle obou smluvních stran a nabývá platnosti dnem podpisu oběma 
smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy bude zhotoviteli doručeno ze strany objednatele písemné 
oznámení o vydání Stanovení výdajů na financování akce Ministerstvem financí pro rok 2018 (dále 
jen“ Stanovení výdajů“), a to v případě, že smlouva již byla uveřejněna v Registru smluv Ministerstva 
vnitra v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejnění těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 
Jestliže oznámení o vydání Stanovení výdajů bude doručeno zhotoviteli dříve než dojde k uveřejnění 
smlouvy v registru smluv, nabývá smlouva účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, o čemž bude 
zhotovitel objednatelem bezodkladně informován.  Zveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí 
objednatel. 

11.7  Smluvní strany se zavazují řešit případné spory z této smlouvy před českými soudy. 

11.8  Smluvní strany navzájem prohlašují, že smlouva neobsahuje údaje, které by naplňovaly pojmové 
znaky obchodního tajemství nebo jsou obchodním tajemstvím. 

11.9  Změny či doplnění smlouvy je možné činit výhradně formou písemných, vzestupně číslovaných 
dodatků ke smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami. 
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11.10 Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech s platností originálu. Čtyři vyhotovení obdrží objednatel, 
jedno vyhotovení zhotovitel. 

11.11  Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho 
připojují své podpisy. 

 
 

Příloha  
Krycí list nabídky ze dne 30. 11. 2017 včetně položkového rozpočtu 
 
 
 
V Hradci Králové, dne: 21. 12. 2017                                   V Praze, dne: 20. 12. 2017 
 
Česká republika – Úřad pro zastupování                        ElektroMont HB s.r.o. 
            státu ve věcech majetkových 
          
        
 
 
 
 
 

 
JUDr. Vladimír Kremlík 

pověřený zastupováním pracovního místa 

ředitele Územního pracoviště Hradec Králové 

objednatel 

                         
  

Josef Holenda 
jednatel společnosti 

 
                               zhotovitel 

 

 

 

 
 


