

Příloha č. 1 SOD


Specifikace předmětu plnění
1 Technické podmínky 

Popis předmětu plnění veřejné zakázky:

A)
Dokumentace v rozsahu pro stavební povolení

B)
Inženýrská činnost a obstarání stavebního povolení

C)
Dokumentace pro provedení stavby (DPS)

D)
Dokumentace pro výběr zhotovitele stavby (DVZ)

E)
Spolupráce při výběru zhotovitele stavby

F)
Výkon autorského dozoru (AD)

G)
Dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu požadavku SÚ

H)
Spolupráce po dokončení stavby

I)
Zvláštní výkony realizované při zhotovení části A) a C)

adA) Projektová dokumentace v rozsahu pro stavební povolení (DSP) dle aktuálních požadavků (příloha č.5, aktualizované vyhl. o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb. Ve znění pozdějších předpisů). Součástí výše uvedené dokumentace bude vypracování předběžného rozpočtu na základě předběžných výměr a agregovaných položek. Součástí výše uvedené dokumentace bude také zpracování projektu organizace výstavby (POV).

Jako výchozí a závazný podklad pro vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení bude použita „Studie rekonstrukce prostor banky na pobočku MKP“ (09/2017, zhotovitel společnost „HOŘAVA architekti“), program pobočky MKP.

adI) Zvláštní výkony

Součástí předmětu plnění jsou veškeré nezbytně nutné související dokumentace a IČ, studie, průzkumy, a ostatní činnosti pro bezchybné provedení předmětu plnění. Může se jednat např. o: studie denního osvětlení, hlukové studie, případný geologický a hydrogeologický průzkum související s případným přitížením objektu, posouzení stavu stávajících nosných konstrukcí,  radonový průzkum, PENB, apod.   
adB) Inženýrská činnost a obstarání stavebního povolení 

Výkon inženýrské činnosti bude  prováděn v souladu s požadavky objednatele, dotčených orgánů státní správy a samosprávy a správců inženýrských sítí v rozsahu nutném pro získání kladného pravomocného stavebního povolení. 

V rámci výkonu inženýrské činnosti bude objednatel vyžadovat zejména:

· Zajištění závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy a organizací a správců sítí potřebných pro vydání stavebního povolení, zajištění vyjádření dostupných účastníků řízení, zajištění potřebných dokladů pro stavební řízení. 

· Zpracování žádosti o vydání stavebního povolení s přílohami ve smyslu stavebního zákona a souvisejících předpisů a její podání na příslušný stavební úřad

· Účast při jednáních v rámci stavebního řízení

· Obstarání vydání dalších povolení a rozhodnutí vyplývajících ze zpracované DSP 

· Zpracování všech požadavků stavebního úřadu a subjektů dotčených správním řízením na doplnění podaných žádostí

· Předání stavebního povolení s nabytím právní moci 

adC) Projektová dokumentace pro provedení stavby dle aktuálních požadavků (příloha č. 6, aktualizované vyhl. o dokumentaci staveb č 499/2006 Sb.) 

Při zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby bude zhotovitel vycházet z objednatelem odsouhlaseného řešení v projektu pro Stavební povolení (DSP) a z rozhodnutí, stanovisek a vyjádření DOSS a SIS vydaných v rámci získání stavebního povolení.  

V rámci zpracování dokumentace pro provedení stavby objednatel požaduje také zpracování následujících projekčních výkonů:

· Koordinační výkresy profesí

· Případné vytyčovací výkresy

· Potřebné detaily

· Podrobné výkresy atypických výrobků

· V konstrukční části podrobné výkresy výztuže 

· Návrh provozního řádu

adD) Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele stavby dle aktuálních požadavků (vyhláška č. 169/2016 Sb.)

Při zpracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele stavby bude zhotovitel vycházet z objednatelem odsouhlasené dokumentace pro provedení stavby. 
V rámci zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele objednatel požaduje také zpracování následujících projekčních výkonů:

· technické podmínky

· specifikace k ocenění

· výkaz výměr

· kontrolní rozpočet 

Vypracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele bude v souladu s novým zákonem o zadávání veřejných zakázek v platném znění a dle jeho platných prováděcích vyhlášek, a to zejména vyhlášky č. 230/2012 Sb. a toho času platných právních předpisů.

adE) Spolupráce při výběru zhotovitele stavby

Součinnost se zadavatelem při výběru zhotovitele stavby. Zhotovitel se zavazuje poskytovat v potřebném rozsahu a lhůtách součinnost při poskytování vysvětlení zadávací dokumentace pro účastníky o realizaci veřejné zakázky. 

adF) Výkon autorského dozoru

Účast GP na vybraných kontrolních dnech stavby (předpoklad 1 x týdně) a operativní účast na vyžádání objednatele se zhotovitelem stavby.  

adG) Dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu požadavku SÚ

Dokumentace bude provedena v souladu s přílohou č.7, vyhl. č. 499/2006 Sb. A v souladu s požadavky příslušného stavebního úřadu.

adH) Spolupráce po dokončení stavby

Spolupráce se zadavatelem na vyžádání po dokončení stavby (přejímky stavby, vady nedodělky, reklamace, komunikace s dotčenými orgány státní správy) v předpokládaném rozsahu 20 hodin. 


Technické podmínky jsou vymezeny: „Studií rekonstrukce prostor banky na pobočku MKP“ (09/2017, zhotovitel společnost „HOŘAVA architekti“), programem pobočky MKP – příloha č.4a + č.7 ZD. Další technické podmínky jsou vymezeny v závazném návrhu smlouvy (příloha č. 3 ZD).   
	v Praze, dne 
	      v ………….., dne ……………..
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	…………………………….……………….

	 (objednatel)
	(jméno a příjmení)

(funkce)

(zhotovitel)


