

Smlouva o dílo

o dodávce stavební části uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č.89/2012
Občanského zákoníku

Číslo smlouvy: 02/2016 **Oprava příjezdové cesty a opěrná zeď** **Ostrá 1**

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: **Centrum sociálních služeb , příspěvková organizace,**
Sejkorova 2723/6 Brno 636 00

IČO : 70887039
DIČ : CZ70887039
Bankovní spojení : KB Brno - město
Číslo účtu : [REDACTED]

Zástupce k jednání ve věcech :

a) smluvních : [REDACTED]

b) technických : [REDACTED]

1.2. Zhotovitel : Gerostav s.r.o. Bezovka 54/6 Brno 619 00

IČO : 02750066
DIČ : CZ02750066
Bankovní spojení : Fio banka
Číslo účtu : [REDACTED]

Zastoupena :

a) smluvních : [REDACTED]

b) technických : [REDACTED]

Gerostav s.r.o.

popřípadě další osoby jimi zmocněné uzavírají tuto

smlouvu o dílo:

2. Předmět plnění

2.1. Předmětem plnění je oprava příjezdové cesty a opěrná zeď u budovy Ostrá 1.

3. Lhůta plnění

3.1. Smluvní strany se dohodly na termínu plnění takto:

Zahájení stavby :17.10.2016
Ukončení stavby :15.12.2016

4. Cena za dílo

4.1. Cena za dílo byla stanovena dohodou dle zákona č. 526/90 Sb. a činí:

Cena bez DPH	3 324 236,96-Kč.
DPH 21%	698 089,76,-Kč.
Cena celkem včetně DPH 21%	4 022 326,72-Kč.

4.2. Cena je stanovena na základě rozpočtů.

4.3. Neuvedená řemesla zajišťuje objednatel, pokud nebude dohodnuto jinak.

4.4. Případný rozdíl cen, nebo případná změna rozsahu prací nebo materiálů oproti položkovému rozpočtu, bude do fakturována, nebo odečtena po předchozím písemném odsouhlasení objednatel.

5. Fakturace a plnění

5.1. První dílčí plnění a splátka za opravu příjezdové cesty a opěrné zdi Ostrá 1 Brno proběhne po podpisu této SOD ve výši 33% stanovené celkové ceny včetně DPH

5.2. Druhé plnění a splátka za opravu příjezdové cesty a opěrné zdi Ostrá 1 Brno, proběhne 16.11.2016 ve výši 33% stanovené celkové ceny včetně DPH.

5.3. Poslední plnění a splátka za opravu příjezdové cesty a opěrné zdi Ostrá 1 Brno po celkovém předání díla dle této SOD ve výši 34% stanovené celkové ceny včetně DPH.

5.4. Vystavené faktury budou splatné do 14 dnů od odeslání.

6. Záruční doba

- 6..1 Zhotovitel poskytuje záruku na provedené práce v délce 60 měsíců na práce HSV a 36 měsíců na práce PSV ode dne zápisu o předání a převzetí provedeného díla objednatelem. Tato záruka se nevztahuje na materiál, který dodává objednatel a na předměty spotřebního charakteru, kde platí záruční doba udávaná prodejcem.
- 6..2 Záruční doba se zkracuje o dobu, po kterou objednatel neoprávněně odmítl dílo převzít.
- 6..3 V případě, že objednatel zjistí v záruční lhůtě závadu, je povinen o ní informovat zhotovitele nejpozději do 10-ti dnů včetně přesného uvedení co reklamuje, jak se vada projevuje, případně blíže ji specifikovat. Objednatel je oprávněn od zhotovitele požadovat způsob odstranění vady – opravou či slevou z ceny. Jestliže se jedná o neodstranitelnou vadu materiálu nebo výrobků, může objednatel požadovat dodání náhradní věci. Termín odstranění vady v přiměřené lhůtě. V případě havarijního stavu závadu odstranit ihned po obdržení výzvy.
- 6..4 Způsob a termín odstranění vad musí být smluvními stranami dohodnut písemně.
- 6..5 Záruční doba se prodlužuje pouze u té věci, kde byla reklamována oprávněná závada a to o dobu potřebnou k odstranění vady.

7. Předání staveniště

- 7.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté nároku třetích osob v termínu do 17.10.2016.
- 7.2. O odevzdání a převzetí staveniště v rozsahu podle bodu 7.1 bude sepsán zápis.
- 7.3. Dále budou zápisem předány nápojně body pro odběr vody a el. energie pro účely zařízení staveniště.
- 7.4. V případě, že staveniště nebude předáno v rozsahu dle bodu 7.1 a 7.3, prodlužuje se lhůta plnění o dobu prodloužení.
- 7.5. V případě, že doba prodloužení bude delší než 1 měsíc, bude lhůta plnění dohodnuta dodatkem k této smlouvě.
- 7.6. Nedílnou součástí předání staveniště je i předání vytyčení všech inženýrských sítí, které se nacházejí na staveništi, nebo se kterými dojde zhotovitel při provádění prací do styku. Inženýrské sítě, budou vypsány v protokolu o předání a převzetí staveniště, dále zhotovitel obdrží situaci s výše uvedenými zakreslenými inženýrskými sítěmi a budou mu předány základní směrové a výškové body stavby.
- 7.7. Zhotovitel neodpovídá za škody vzniklé porušením inženýrských sítí, jejichž vytyčení a předání nebylo provedeno.

8. Dodací podmínky

- 8.1 O pracích, které provádí, provede zhotovitel stavební deník, do kterého bude zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro postup stavby a pro plnění smlouvy včetně zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu. Deník bude trvale přístupný na stavbě.
- 8.2 Denní záznamy v deníku s očíslovanými listy bude čitelně zapisovat a podepisovat za zhotovitele stavbyvedoucí, popř. jeho zástupce, za objednatele jen písemně pověřený zástupce.
- 8.3 Pokud stavbyvedoucí nebude souhlasit s obsahem záznamu provedeném objednatelem dle bodu 8.2, je povinen připojit do tří pracovních dnů svoje vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
- 8.4 Objednatel zajistí na stavbě výkon autorského dozoru projektanta. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku.
- 8.5 Pokud výše uvedení zástupci objednatele a investora nesouhlasí s obsahem záznamu zhotovitele deníku zapíše toto do tří pracovních dnů do deníku s udáním důvodu. Jinak se má za to, že s obsahem záznam souhlasí.
- 8.6 Povinnost vést deník končí odevzdáním a převzetím díla, popř. odstraněním vad a nedodělků uvedených v předávacím protokole díla.
- 8.7 Případné rozdíly v objemech prací či množství materiálu od položkového rozpočtu zhotovitel zaznamenává do stavebního deníku. Tyto výše uvedené rozdíly budou oceněny pomocí položkového rozpočtu, není-li možné použít ceny z tohoto položkového rozpočtu budou použity ceny RTS pro rok 2016 Takto vzniklé

Gerostav s.r.o.

méně či vícepráce, a s tím související zvýšení či snížení ceny díla, tyto výše uvedené rozdíly musí být písemně odsouhlaseny.

8.8 Přerušení a zastavení díla:

Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a v nezbytně nutném rozsahu přerušit provádění díla, pokud:

- objednatel neplní podmínky dohodnuté v této smlouvě
- provádění díla brání kalamitní situace a mimořádné povětrnostní podmínky
- zhotovitel upozornil objednatele na nevhodnou povahu věcí nebo pokynů daných mu objednatelem, které brání řádnému provedení díla.

Přerušením díla z výše uvedených důvodů přestávají běžet lhůty tímto přerušením dotčené. Úhrada zvýšených nákladů, popř. škod, bude řešena písemným dodatkem k této smlouvě. Pokud dojde k zastavení rozhodnutím příslušného orgánu (stavebního úřadu) nebo z důvodů, na kterých se dohodly smluvní stran ve smlouvě, přestávají dnem zastavení stavby běžet smluvní lhůty.

8.9 Zhotovitel vyzve 3 dny předem objednatele k převzetí částí díla a konstrukcí, které mají být dalším postupem prací zakryty.

8.10 Zhotovitel 5 dnů předem oznámí termín předání a převzetí díla objednateli. O předání a převzetí provedeného díla bude pořízen zápis, který pořizuje zhotovitel. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen písemnou formou uvést důvody.

8.11 Ze strany zhotovitele bude smlouva splněna úspěšným předáním provedeného díla včetně veškerých dokladů podle příslušných předpisů a norem. Zhotovitel zodpovídá za případné subdodavatele, kteří budou pro zhotovitele na díle spolupracovat.

8.12 Ze strany objednatele bude smlouva splněna zaplacením ceny díla podle bodu 4. této smlouvy o dílo.

8.13 Případné prostoje zhotovitele průkazně zaviněné objednatelem včasným nedodáním materiálu nebo neprovedením subdodávek zajišťovaných objednatelem budou účtovány zhotovitelem ve výši 250 Kč/hod.

8.14 Dílo je provedeno, bez vad a nedodělků, které sami o sobě ani ve spojení s ostatními nebrání v užívání díla a nejsou v rozporu s předpisy BOZ a PO. Případné drobné vady a nedodělky, které budou zjištěny při předání a převzetí díla a zaznamenány v předávacím protokolu, bude zhotovitel povinen odstranit do 15 dnů, pokud nebude dohodnuto jinak.

8.15 Zhotovitel se zavazuje udržovat na staveništi a přilehlých komunikacích pořádek a zodpovídá za dodržování požárních a bezpečnostních předpisů osobám a majetku stavbou dotčených.

8.16 Objednatel je povinen dílo převzít, pokud je dodržen bod 8.14, v souladu s čl. 2 této smlouvy.

8.17 Dokončení stavby v termínu je vázáno na průběžné, smluvně sjednané placení faktur. Pokud toto nebude dodrženo, prodlužuje se doba ukončení díla o počet dní prodlení objednatele se splatností faktur.

9. Smluvní pokuty

9.1. Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze sjednané ceny neprovedených prací za každý den prodlení oproti sjednanému termínu ukončení stavby dle čl. 3. a 7. této smlouvy.

9.2. Objednatel uhradí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení splatnosti faktury.

9.3. Smluvní pokuty musí být uplatněny písemně stranou nárokovou vůči straně povinné. Právo uplatnit a vymáhat úhrady smluvních pokut se ponechává na vůli smluvních stran do 3 měsíců ode dne vzniku nároku.

10. Změny a dodatky

10.1. Smluvní strany jsou oprávněny navrhnout písemné dodatky a změny této smlouvy o dílo, které se běžně číslují a zasílají druhé straně k odsouhlasení ve dvou vyhotoveních.

10.2. Zhotovitel i objednatel mohou od této smlouvy odstoupit, pokud druhá strana nedodrží podmínky smlouvy dle bodů 2., 3., 5.

Gerostav s.r.o.

10.3. Dojde-li k vypovězení této smlouvy dle čl. 10.2, má zhotovitel právo na úhradu poměrné části dohodnuté ceny díla připadající na práce již provedené.

10.4. Změny projektové dokumentace potvrzené oběma stranami, opravňují zhotovitele k úměrnému prodloužení termínu předání stavby, pokud nebude sjednáno jinak, a k úpravě ceny.

10.5. Objednatel se stává vlastníkem díla po předání a převzetí díla a dále splněním bodu 8.12 této smlouvy. Odpovědnost za škody vzniklé v průběhu provádění díla od převzetí staveniště po předání díla nese zhotovitel.

11. Další ujednání

11.1. Pokud není stanoveno touto smlouvou jinak, platí v ostatním ustanovení Obchodního zákoníku.

11.2. Smlouva je zpracována ve dvou stejnopisech, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

11.3. Obě strany se dohodly, že smlouva podléhá zveřejnění v registru smluv a smlouvu do tohoto registru zašle objednatel.

V Brně dne 10.10.2016

Za objednatele :

**Centrum sociálních služeb,
příspěvková organizace**
Sejkorova 2723/6, 636 00 Brno
Ing. Ivo Sedláček
ředitel organizace -1-

GEROSTAV s.r.o.

Bezovka 54/6 Brno 619 00
IČO: 02750066 DIČ: CZ02750066

Za zhotovitele :
Radomír Krunka

Krvcí list rozpočtu

Název stavby:	CSS Ostrá 1	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby a účel:	Oprava příjezdové cesty a opěrná zed Projektant:	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Brno	Konec výstavby:	15.12.2016
Začátek výstavby:	17.10.2016	Zpracoval:	Datum:
JKSO:			26.9.2016

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
	HSV							
PSV	Dodávky	977 779,97	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		32 000,00
	Montáž	1 001 299,12			0,00			57 000,00
	Dodávky	89 403,15			0,00	Územní vlivy		0,00
"M"	Montáž	119 982,81	Kulturní památka					0,00
	Dodávky	0,00				Provozní vlivy		0,00
Ostatní materiál	Montáž	0,00						0,00
						Ostatní		0,00
Přesun hmot a sutí		132 352,00						0,00
		914 419,91				NUS z rozpočtu		0,00
ZRN celkem		3 235 236,96	DN celkem		0,00	NUS celkem		89 000,00

Základ 0%	0,00							
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	3 324 236,96			
Základ 21%	3 324 236,96	DPH 21%	698 089,76	Celkem včetně DPH	4 022 326,72			

Projektant	Objednatel	Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace Sejkorova 2723/6, 636 00 Brno Ing. Ivo Sedláček ředitel organizace	Zhotovitel
	10.10.2016	-1-	GEROSTAV S.R.O. Bezovka 54/6 Brno 619 00 IČO: 02750066 DIČ: CZ02750066