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SMLOUVA O DÍLO 

 

uzavřená dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

 

 

Smluvní strany: 

 

Správa Pražského hradu 

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1 

právní forma: příspěvková organizace 

zřizovací listina: č.j.: 401.495/93 z 19.4.1993 

zastoupena: Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem 

IČO: 49366076 

DIČ: CZ49366076 

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxx 

číslo účtu: xxxxxx/xxxx 

plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

Kamenosochařství a restaurátorství Pánek, s.r.o. 

 se sídlem: 251 01 Říčany, Žižkova 276 

zastoupena: Bohumilem Pánkem, jednatelem 

IČO: 28402499 

DIČ: CZ28402499 

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

číslo účtu: xxxxxxxx/xxxx 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze 

pod spisovou značkou oddíl C vložka 138957 

plátce DPH 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“): 

 

http://www.hrad.cz/
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Preambule 

Tato smlouva se uzavírá na základě výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku 

„Katedrála – oprava vnějšího pláště chórových kaplí včetně dolního ochozu“  vyhlášené 

v souladu s § 18 odst. 5  zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, pod 

č.j. SPH 1837/2016. Podmínky výběrového řízení a nabídka zhotovitele jsou závazné po celou 

dobu trvání tohoto smluvního vztahu a v otázkách výslovně neuvedených touto smlouvou se 

smluvní strany budou řídit těmito dokumenty. 

 

 

I. 

Předmět plnění 

 

1. Předmětem plnění je závazek zhotovitele provést akci: „Katedrála – oprava vnějšího 

pláště chórových kaplí včetně dolního ochozu“ - práce spočívající zejména nikoliv 

však výhradně v opravě kamenného pláště, opravě spárování, výměně železných prvků za 

měděné, oplechování parapetů olovem, opravě balustrády, výměně poškozených 

kamenných prvků, zalévání spár olovem, opravě vitrážových oken, provedení odlitků 

konzol a kamenických značek, kontrole a opravě chrličů, ochraně kružeb sítí, 

hydrofobizaci povrchu katedrály, opravě měděného žlabu na ochozu a další.  

 

Součástí předmětu plnění je závazek zhotovitele zajistit ostrahu staveniště, tj. zajistit 

kontrolu vstupu oprávněných osob na staveniště a lešení, prostřednictvím pracovníků 

bezpečnostní agentury v době provádění díla na Pražském hradě, a to po celou pracovní 

dobu provádění díla. 

 

Počet pracovníků ostrahy staveniště si určí zhotovitel vždy dle potřeby a v závislosti na 

vývoji stavby a umístění lešení (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), 

minimálně však musí být zajištěno střežení xxxxxxxxxxxxx po celou pracovní dobu 

provádění zakázky. Minimální počet je daný rozsahem stavby tak, aby bylo zabráněno 

vstupu neoprávněných osob do staveniště, vstupu na lešení a překonání záborů stavby. 

 

Minimální požadavky na pracovníky bezpečností agentury: 

 věk min. 18 let – 65 let (jedná se o fyzicky náročnou práci venku za každého počasí) 

 dobrá fyzická kondice 

 požadované vzdělání - alespoň SŠ 

 organizační schopnosti 

 trestní bezúhonnost 

 znalost českého jazyka 

 proškolení bezpečnosti práce 

 jednotné oblečení 

 komunikativnost a společenské vystupování (pracovníci budou denně komunikovat 

s bezpečnostními útvary působícími v areálu Pražského hradu) 

 

Zhotovitel se zavazuje při provádění prací vyžadujících restaurátorský zásah zajistit 

odborného restaurátora s příslušnou licencí (viz níže) a provádět dílo tímto restaurátorem, 

za jeho účasti a dohledu.  

 

Objednatelem požadované restaurátorské licence: 



 

3 

 

- licence pro obor restaurování nepolychromovaných nefigurálních 

uměleckořemeslných děl z kamene či licence obdobná 

- licence pro obor restaurování nepolychromovaných sochařských uměleckých děl 

v kameni či licence obdobná 

- licence pro obor restaurování vitráží (vitrají), nebo licence pro obor restaurování 

uměleckořemeslných děl ze skla – uměleckořemeslných vitráží (vitrají) s malbou či 

licence obdobná 

- licence pro obor restaurování uměleckořemeslných kovářských děl či licence obdobná 

 

Před prováděním prací v rámci plnění díla, které budou vyžadovat restaurátorský zásah, 

se zhotovitel zavazuje předložit objednateli (prostřednictvím objednatele Odboru 

památkové péče Kanceláře prezidenta republiky (dále jen OPP KPR) standardní 

restaurátorský záměr každého jednotlivého restaurátora k posouzení a schválení postupu 

prací.  Práce na této části díla mohou být zahájeny nejdříve po jeho odsouhlasení OPP 

KPR. Před prováděním restaurátorských prací musí být provedeny vsakové zkoušky 

Karstenovou trubicí v souladu s podmínkami uvedenými v závazném památkovém 

stanovisku, které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. 

 

Součástí předmětu plnění je i zpracování podrobné restaurátorské zprávy pro každou 

z restaurátorských specializací samostatně ve dvojím vyhotovení v českém jazyce - 

dle ust. §10 odst. 4 vyhlášky č. 66/1988 Sb. a dle doporučeného schématu Národního 

památkového ústavu – Metodický list č. 4/2006 – Struktura a náležitosti restaurátorských 

zpráv. Restaurátorská zpráva bude zahrnovat všechny restaurátorské profese, které se 

podílely na  provádění díla. 

 

Zhotovitel je povinen před zahájením provádění díla dohodnout s objednatelem rozsah, 

formu, koncepci a způsob zhotovování restaurátorské zprávy. Restaurátorská zpráva bude 

mít písemnou i fotografickou část, která bude zachycovat stav před opravou, průběh 

restaurování, jeho jednotlivé fáze, stav po restaurování a výčet použitých materiálů a 

technik, součástí bude i doporučení budoucí údržby. Fotodokumentace musí zachycovat 

průběžné stavy zásahu na významných detailech a plochách, musí být odevzdána 

v dostatečném počtu kvalitních snímků vyhotovených na fotografickém papíře, současně 

musí být lokalizovaná a popsána. Barevné fotografie budou vyvolány na fotografický 

papír. Součástí zprávy bude i digitalizovaná textová dokumentace i kompletní 

fotodokumentace na CD nebo DVD. 

 

Součástí předmětu plnění zhotovitele dle této smlouvy je také zhotovení skutečného 

zaměření a podrobné fotodokumentace i zakrytých částí 2x v tištěné podobě a 1x 

v elektronické podobě (které bude moci objednatel dále využít v rámci své činnosti, popř. 

dále zpracovat), včetně provedení dodatečných průzkumů, vypracování příslušných 

zpráv, dále zpracování zápisů o individuálním a komplexním vyzkoušení předávaných 

zařízení, o provedených revizních, provozních a jiných zkouškách, předepsaných ČSN, 

ČSN EN, případně určenými normami, výrobci, technickými předpisy a obecně 

závaznými právními předpisy, zpráv o užívání jednotlivých technologií, popřípadě 

materiálu a částí stavby a doporučení postupu pravidelné údržby technologií a stavby. 

 

Lešení bude zcela čisté, z nekorodujícího materiálu, kotveno bude do vnějšího pláště 

katedrály v souladu s vyjádřením OPP KPR uvedeným v příloze č. 1 – Závazném 

památkovém stanovisku č.j. HRADP009XSJ1 ze dne 14. června 2016, druh lešení i 

způsob jeho zakrytí bude objednatelem odsouhlaseno, bude zabezpečeno xxxxxxxxxxxx, 



 

4 

 

který zajistí objednatel, bude instalováno i demontováno za podmínek stanovených v níže 

uvedeném Závazném památkovém stanovisku a dle požadavků objednatele uvedených 

v příloze č. 2 této smlouvy – Manuálu lešení. Zhotovitel zajistí dva samostatné komplety 

lešení.  

Podrobná specifikace prací je dále uvedena v nabídkovém rozpočtu ze dne 12.9.2016 

uvedeného v příloze č. 3 této smlouvy, který vychází z výkazu výměr, který byl součástí 

Písemné výzvy k podání nabídky.  

 

vše ve smlouvě dále označováno jako „dílo“. 

 

Objednatel klade velký důraz na nutnost té nejvyšší jakosti prováděných prací vzhledem 

k významu jedinečnosti Pražského hradu, národní kulturní památky a sídla prezidenta 

republiky.  

 

Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami výběrového řízení a zhotovitelem 

předloženou nabídkou. Veškeré dokumenty k výběrovému řízení jsou uloženy u 

objednatele pod č.j. SPH 1837/2016. 

 

2. Za řádně a včas provedené dílo se objednatel zavazuje zhotoviteli uhradit cenu 

stanovenou v této smlouvě. 

 

 

II. 

Doba a místo plnění 

 

1. Zhotovitel provede dílo sjednané v čl. I. této smlouvy v termínu: 

 

zahájení díla: předáním a převzetím staveniště, ke kterému dojde nejpozději do 14 

pracovních dnů od podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami. 

 

Zhotovitel je povinen před zahájením díla předložit objednateli doklady uvedené v čl. 

V., odst. 9, odst. 11, písm. k), odst. 16 a 17 této smlouvy. O dobu, po kterou nebudou 

objednateli předloženy uvedené doklady, se prodlužuje doba pro předání a převzetí 

staveniště. Toto prodloužení však nemá vliv na termín splnění díla. Splnění díla 5 

měsíců se začíná počítat nejpozději 14-tý den od podpisu smlouvy oběma smluvními 

stranami. 

 

splnění díla: nejpozději do 5 měsíců, v případě dobrých klimatických podmínek 

 

2. Místem plnění je katedrála sv. Víta, jež je součástí areálu Pražského hradu – vnější plášť 

kaplí sv. Ondřeje (Martinické), sv. Máří Magdaleny (Valdštejnské) a sv. Jana 

Nepomuckého (Vlašimské). 

 

Vzhledem k místu plnění a charakteru prostor a skutečnosti, že v areálu Pražského hradu 

bude probíhat návštěvnický provoz, je zhotovitel povinen dbát zvýšené opatrnosti a je 

povinen maximálně dbát na zajištění a bezpečnost stavby (včetně zamezení vstupu 

neoprávněných osob) a dodržovat podmínky provozu v rámci zásobování stavby (bližší 

podrobnosti jsou vymezeny ve vnitřní směrnici objednatele Dopravním řádem).  

 

III. 
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Cena díla 

 

1. Cena díla je stanovená dohodou smluvních stran dle nabídkového rozpočtu ze dne 12.9. 

2016, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy, činí:  

 

Cena díla bez DPH:   4.875.360,- Kč  

(slovy: čtyřimilionyosmsetsedmdesátpěttisíctřistašedesát korun českých) 

 

DPH bude připočteno v aktuální platné zákonné sazbě, přičemž specifikace ceny je 

následující (stanoveno se sazbou DPH platnou v roce 2016, změní-li se výše DPH, bude 

připočteno DPH v aktuálně platné zákonné sazbě v souladu s platnými právními 

předpisy): 

 

Specifikace ceny: 

- DPH odvádí objednatel v režimu přenesení daň. povinnosti dle §92e zákona o DPH 

základ daně 21% (cena bez DPH pro DPH 21%)   4.875.360,- Kč  

Výše daně 21%      1.023.825,60 Kč  

(DPH odvádí objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH). 

 

Jsou-li předmětem díla práce a služby spadající do režimu přenesení daňové povinnosti 

(§92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), je 

zhotovitel povinen fakturovat příslušnou část faktury dle platné právní úpravy zákona č. 

235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a objednatel je 

oprávněn v takovém případě uhradit zhotoviteli cenu bez DPH a výši DPH odvést dle 

platných právních předpisů. Plnění bude použito pro ekonomickou činnost objednatele. 

 

2. Vznikne-li při provádění díla potřeba provést dodatečné stavební práce, které nebyly 

objednatelem předvídané nad rámec kvalitativních postupů a parametrů uvedených v 

oceněném výkazu výměr (viz příloha č. 3 – Nabídkový rozpočet zhotovitele), budou tyto 

práce zadány v souladu s platnými právními předpisy, zejména nikoli však výhradně 

v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. Případné objednatelem vyžádané vícepráce 

či vícepráce vyvolané a objednatelem předem odsouhlasené budou před jejich zahájením 

zapisovány do stavebního deníku a zároveň do změnového listu. Pokud se vyskytnou 

vícepráce (práce a dodávky neobsažené v cenové nabídce, tvořící přílohu této smlouvy), 

budou tyto vícepráce oceněny dle ceníku RTS (s výjimkou víceprací, kterým odpovídají 

práce a dodávky obsažené v cenové nabídce, takové vícepráce budou oceněny dle 

jednotkové ceny uvedené v nabídce zhotovitele), ocenění víceprací podléhá odsouhlasení 

zástupcem objednatele. Cena díla může být zvýšena, jen pokud se smluvní strany 

dohodnou na rozšíření rozsahu nebo objemu díla (vícepráce) nebo na podstatné změně 

požadavků na dílo. Toto zvýšení ceny musí být uzavřeno písemně ve formě dodatku k této 

smlouvě a podpisem potvrzeno oprávněnými zástupci smluvních stran. Zhotovitel bude 

veden snahou a zájmem o maximální hospodárnost a ekonomickou výhodnost celkového 

řešení, proto bude potlačovat jakékoliv neoprávněné a bezdůvodné zakládání tak zvaných 

vyvolaných investic. 

 

3. Případné zúžení rozsahu nebo objemu díla (méněpráce) bude zapisováno do stavebního 

deníku a zároveň do změnového listu a bude odečteno z celkové ceny díla v písemném 

dodatku této smlouvy. 
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4. Zhotovitel má právo fakturovat z celkové ceny díla jen práce a dodávky skutečně 

provedené a zástupcem objednatele odsouhlasené.  

 

5. V případě odsouhlasených víceprací/méněprací vypracuje zhotovitel rozpočet na 

vícepráce/méněpráce a předloží ho objednateli k odsouhlasení (vícepráce budou oceněné 

v souladu s odst. 2 tohoto článku, méněpráce dle nabídkového rozpočtu zhotovitele viz 

příloha č. 3). Dále bude postupováno, jak je výše uvedeno. 

 

 

IV. 

Fakturační podmínky 

 

1. Cena díla bude hrazena na základě řádných daňových dokladů vystavených zhotovitelem 

měsíčně vždy do 15. dne příslušného měsíce na základě objednatelem odsouhlaseného 

oceněného soupisu skutečně provedených prací a dodávek, maximálně však do 90% 

celkové ceny díla bez DPH. Doplatek ceny, tj. 10% z celkové ceny díla bude 

objednatelem uhrazen po řádném provedení kompletního díla a jeho předání bez vad a 

nedodělků a po předání všech dokladů a dokumentů dle článku X. odst. 2. této smlouvy a 

odstranění vad a nedodělků a to na základě zhotovitelem vystaveného daňového dokladu. 

Zálohy objednatel neposkytuje. 

2. Každý daňový doklad bude vystaven se všemi zákonnými náležitostmi, včetně uvedení 

čísla účtu používaného pro ekonomickou činnost zhotovitele, na který má být platba 

poukázána a  který je zároveň registrován v Registru plátců DPH dle § 96 zákona o DPH. 

Splatnost daňového dokladu se stanovuje na 21 dní od doručení objednateli. Pokud 

nebude daňový doklad splňovat zákonné náležitosti včetně čísla účtu používaného pro 

ekonomickou činnost registrovaného v Registru plátců DPH nebo nebude vystaven na 

základě objednatelem odsouhlaseného oceněného soupisu skutečně provedených prací, má 

objednatel právo na jeho vrácení, přičemž splatnost nového daňového dokladu bude opět 

stanovena na 21 dní. Cena bude uhrazena bankovním převodem na účet zhotovitele 

uvedený na daňovém dokladu, který je zároveň registrován v Registru plátců DPH. 

V případě, že je zhotovitel plátce DPH, není objednatel oprávněn uhradit cenu díla na jiný 

bankovní účet než ten, který je registrován v Registru plátců DPH. 

 

V případě, že se bude jednat o poskytnutí činností podléhajících režimu přenesení daňové 

povinnosti dle § 92e zákona o DPH, je zhotovitel povinen tuto skutečnost u jednotlivých 

činností uvést společně s přesnou identifikací číselného kódu činnosti dle klasifikace 

produkce CZ-CPA 41-43. V takovém případě zhotovitel uvede základ daně a její výši, 

kterou odvádí zhotovitel a základ daně a její výši, kterou odvádí objednatel. 

3. Po dokončení díla vystaví objednatel daňový dokad jako vyúčtování za zhotovitelem 

odebranou elektrickou energii a vodu, jako i případné smluvní pokuty, úroky z prodlení, 

nenahrazené náklady na zhotovitelem včas neodstraněných škod a náhrady škod. Splatnost 

daňového dokladu se sjednává na 21 dní od jeho vystavení. Smluvní strany se dohodly, že 

je možné vykonat vzájemné započtení daňových dokladů. 
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V. 

Podmínky provádění díla 

 

1. Zhotovitel provede dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Nebezpečí 

škody na zhotovené věci (na předmětu díla) přechází ze zhotovitele na objednatele 

okamžikem splnění díla. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s odbornou péčí. Zároveň 

zhotovitel prohlašuje, že provedl na staveništi před podpisem této smlouvy průzkum 

(zejména v rámci prohlídky místa plnění, popřípadě v jiném termínu) a prohlašuje, že je 

schopen dílo zhotovit v termínech a způsobem předvídaným v této smlouvě. Provádění 

díla na Pražském hradě bude probíhat v pracovní době od 7,00 hod. do 18,00 hod. 

v pracovní dny, nebude-li mezi smluvními stranami sjednáno jinak. Zhotovitel se 

zavazuje po tuto dobu mít na staveništi pracovníka bezpečností agentury, který bude 

střežit vchod na staveniště a lešení a zamezí vstupu neoprávněných osob na staveniště a 

lešení, další podrobnosti jsou stanoveny v článku VI. této smlouvy.  

 

2. Zhotovitel je vázán pokyny objednatele v plném rozsahu. Pro případ nevhodných pokynů 

či příkazů bude postupováno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník, zejména § 2594 a násl. 

 

3. Kontaktní osoba odpovědná za technické věci a osobou vykonávající technický dozor 

objednatele je zaměstnanec Správy Pražského hradu (dále jen SPH) xxxxxxx (dále jen 

TDS), tel: xxxxxxxxx, email: xxxxxxxxxxx@xxxxxxx.  

 

Kontaktní osoba za zhotovitele je xxxxxxxxxxxxx, tel.: xxx xxx xxx, email: 

xxxxxxxxx@xxxxxxxx. 

Změnu kontaktní osoby oznámí smluvní strana druhé smluvní straně zápisem ve 

stavebním deníku. Termíny pravidelných kontrolních dní budou stanoveny po vzájemné 

dohodě smluvních stran. 

 

4. Objednatel v rámci plnění díla je oprávněn jmenovat také externí technický dozor 

investora (dále jen „externí TDS“), kterým bude externí osoba odlišná od objednatele, 

zhotovitele a dalších osob propojených se zhotovitelem. V souladu s § 46d odst. 2 zákona 

č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění nesmí tento technický dozor 

stavby provádět zhotovitel či osoba s ním propojená ve smyslu právních předpisů. 

Zhotovitel je povinen při provádění díla umožnit činnost tohoto externího TDS. 

 

5. Zhotovitel se dále zavazuje při provádění díla umožnit činnost pracovníků BOZP a PO, 

Odboru památkové péče Kanceláře prezidenta republiky, jakož i dalších dotčených 

orgánů a institucí, zhotovitel se zavazuje umožnit přístup na staveniště a lešení také 

fotografovi objednatele. Činnost těchto pracovníků na staveništi bude vždy zaznamenána 

ve stavebním deníku.  

 

6. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s maximální šetrností k objektům i prostředí 

Pražského hradu a sousedících nemovitostí, to znamená udržovat staveniště, okolí i 

přístupové trasy v čistém, upraveném stavu, staveniště protiprašně uzavřít a případná 

nezbytná znečištění průběžně odstraňovat. Způsob a vzhled zakrytí staveniště musí být 

předem odsouhlasen objednatelem a OPP KPR. Každý pracovník a každé zařízení bude 

po celou dobu práce či výskytu na Pražském hradě viditelně označen/o názvem či logem 

zhotovitele (tj. u subdodavatelů označení generálního zhotovitele). Označení bude 
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jednotné pro všechny pracovníky. Každý pracovník bude mít u sebe po dobu 

provádění díla na Pražském hradě tzv. dočasný průkaz ke vstupu vydaný v souladu 

s odst. 15 tohoto článku. 

 

Všichni pracovníci zhotovitele pohybující se na staveništi jsou povinni podrobit se 

identifikační kontrole na vyžádání zástupce objednatele, případně na vyžádání 

příslušníků bezpečnostních složek (Hradní stráž, Útvar pro ochranu prezidenta 

republiky). 

 

7. Provádění díla bude podřízeno státně – reprezentačnímu provozu areálu Pražského hradu 

a náboženskému provozu katedrály. To znamená, že zhotovitel není oprávněn uplatňovat 

finanční požadavky na úhradu nákladů za prostoje. Pokud TDS oznámí zhotoviteli, a to i 

telefonicky, počátek a konec přerušení či omezení prací z výše uvedených důvodů, 

finanční požadavky za prostoje nelze uplatňovat. Nezastavení prací se považuje za 

porušení smlouvy a objednatel má právo na úhradu smluvní pokuty uvedené v čl. IX. této 

smlouvy. 

 

8. Zhotovitel se zavazuje, že veškerá činnost bude prováděna tak, aby nedošlo k poškození 

ani ohrožení stávajících architektonických a historických prvků.  

 

9. Zhotovitel je povinen respektovat a řídit se Závazným památkovým stanoviskem č.j. 

HRADP009XSJ1 ze dne 14. června 2016 a dále respektovat a splnit podmínky stanovené 

v dalších dokladech týkajících se stavby, budou-li vydány. 

 

Zhotovitel se zavazuje zajistit si a řídit se vyjádřením statika k instalaci lešení (dva 

komplety lešení), které předloží objednateli nejpozději 5 dnů od podpisu této 

smlouvy.  
 

10. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy řádně seznámil s níže 

uvedenými interními předpisy, které se zavazuje při provádění díla v areálu Pražského 

hradu dodržovat: 

 

- Směrnice č. 01/04/2011 k zajištění požární ochrany 

- Směrnice vedoucího Kanceláře prezidenta republiky (dále jen KPR) č. 071115 o 

režimu vstupu do objektů a prostor KPR a SPH  

- Rozhodnutí vedoucího KPR č. 151121, kterým se upravuje režim vstupu pro veřejnost 

do areálu Pražského hradu 

- Dopravní řád. 

 

S výše uvedenými řídícími akty, i se všemi dalšími, které budou zhotoviteli předány jako 

závazné, je zhotovitel povinen seznámit své zaměstnance a třetí subjekty (zejména 

subdodavatele), kteří se budou podílet na plnění díla a mají se zhotovitelem smluvní vztah 

a zavázat je k jejich dodržování. V případě změny některého vnitřního předpisu či vydání 

nového vnitřního předpisu se zhotovitel zavazuje upravit způsob provádění díla v souladu 

se zněním takového vnitřního předpisu a řídit se jím a to od okamžiku, kdy bude s novým 

předpisem či změnou vnitřního předpisu seznámen. 

 

11. V rámci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je zhotovitel povinen plnit m.j. tyto 

povinnosti: 
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a) Řádně seznámit pracovníky, kteří se budou podílet na provádění díla, s příslušnými 

bezpečnostními, požárními, hygienickými a ekologickými předpisy, jejichž znalost je 

nutná k řádnému a bezpečnému provedení díla. 

b) Dodržovat bezpečnostní, požární, hygienické a ekologické předpisy. 

c) Používat při provádění díla přístroje, stroje a zařízení, jejichž stav odpovídá 

požadavkům příslušných technických a bezpečnostních předpisů a jsou na nich 

prováděny pravidelné kontroly a revize dle požadavků příslušných technických a 

bezpečnostních předpisů popř. požadavků od výrobce. 

d) Rozmístit bezpečnostní sdělení, tabulky a barevné značení zdrojů nebezpečí na jemu 

přiděleném staveništi. 

e) V případě nebezpečí, které by mohlo ohrozit zdraví nebo životy osob nebo způsobit 

provozní nehodu nebo poruchu technických zařízení, ihned přerušit práci, upozornit 

ihned objednatele a podle možnosti upozornit všechny osoby, které by mohly být 

tímto nebezpečím ohroženy. O přerušení práce musí být zhotovitelem proveden zápis. 

f) Respektovat při provádění díla ochranná pásma inženýrských sítí uložených pod zemí 

a nad zemí. 

g) Zajistit pro své pracovníky vybavení osobními ochrannými pracovními prostředky 

podle rizik, kterým budou vystaveni při provádění díla a kontrolovat jejich používání. 

Dále je povinen vybavit všechny osoby, které s jeho vědomím vstupují na staveniště, 

osobními ochrannými pracovními prostředky odpovídající ohrožení, které pro tyto 

osoby z provádění díla vyplývá. Za bezpečnost a ochranu zdraví těchto osob 

v prostoru staveniště odpovídá zhotovitel v plné míře. 

h) Odpovídat za pořádek a čistotu na svém staveništi a neznečišťovat prostory užívané 

společně s objednatelem nebo jinými zhotoviteli. Zhotovitel musí v případě znečištění 

okamžitě uvedené prostory uklidit. Zhotovitel nesmí v těchto prostorách ani dočasně 

bez vědomí a bez předchozího souhlasu objednatele skladovat ani odkládat žádný 

materiál, suť ani předměty. 

i) Vykonávat veškeré odborné práce pouze těmi svými pracovníky nebo pracovníky 

svých subdodavatelů, majícími příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci těchto 

pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit. 

j) Nepoužít žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. 

k) Nejméně 10 dní před předáním a převzetím staveniště je zhotovitel povinen v souladu 

se zákonem č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví, v platném znění, u staveb 

s předpokládanou lhůtou zhotovení delší než 30 dní, předložit objednateli: 

- předpokládanou dobu trvání prací (ve dnech) 

- předpokládaný průměrný počet pracovníků na 1 den stavby  

- informaci o použití lešení nad 10 m výšky 

- plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Tento plán je povinen 

dodržovat. 

l) Smluvní strany se před zahájením prací prokazatelně vzájemně informují o rizicích. 

m) Proškolit všechny pracovníky v oblasti bezpečnosti práce.  

 

12. Zhotovitel je povinen na základě zákona č. 133/1985 Sb., v platném znění, zajistit požární 

asistenční hlídku při provádění požárně nebezpečných prací a prací se zvýšeným 

nebezpečím vzniku požáru minimálně v rozsahu daném touto právní normou. Povolení k 

provádění požárně nebezpečných prací v areálu Pražského hradu vydává pověřený referent 

BOZP a PO SPH tel. xxx xxx xxx, xxx xxx xxx. 

 

13. Vykonává-li zhotovitel při provádění prací činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím a 

zvýšeným nebezpečím vzniku požáru (viz dále), je povinen v dostatečném předstihu před 
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zahájením prací určit podmínky požární bezpečnosti dle vnitřního předpisu objednatele 

Směrnice č. 01/04/2011 k zajištění požární ochrany. Opatření, vyplývající z výše 

uvedeného vnitřního předpisu je zhotovitel povinen předložit pověřenému referentovi 

BOZP a PO SPH v dostatečném předstihu před zahájením prací k vyhodnocení. Pověřený 

referent BOZP a PO SPH stanovuje v písemném zápisu podmínky provádění těchto prací a 

zhotovitel je povinen se těmito podmínkami řídit. Pověřený zástupce zhotovitele pak po 

celou dobu provádění prací vystavuje denní příkazy k provádění prací se zvýšeným 

požárním nebezpečím, resp. zvýšeným nebezpečím vzniku požáru, ve kterých konkretizuje 

požárně bezpečnostní opatření k prováděným pracím. Denní příkazy vystavuje na 

formulářích, které obdrží od pověřeného referenta BOZP a PO SPH. Specifikace činností 

se zvýšeným požárním nebezpečím je uvedena v příloze č. 4 výše uvedeného vnitřního 

předpisu. V případě pochybnosti o zařazení provozovaných činností, rozhoduje o začlenění 

pověřený referent BOZP a PO SPH tel. xxx xxx xxx, xxx xxx xxx. 

 

14. Zhotovitel je povinen při provádění díla způsobem touto smlouvou stanoveným dodržovat 

ČSN, ČSN EN, případně určené normy, které se tímto stanovují za závazné, rozhodnutí, 

stanoviska, vyjádření a.j. veřejnoprávních orgánů a organizací, a obecně závazné právní 

předpisy ČR. Pokud porušením smluvních povinností, ČSN, ČSN EN, případně určených 

norem, rozhodnutí, stanovisek, vyjádření a.j. veřejnoprávních orgánů a organizací či 

obecně závazných právních předpisů ČR vznikne jakákoli škoda, hradí ji v plném rozsahu. 

 

15. Provádění prací v areálu Pražského hradu je podmíněno vydáním karet tzv. dočasného 

průkazu ke vstupu Odborem bezpečnostním Kanceláře prezidenta republiky (dále také jen 

„karty“). Tyto karty se zavazuje zhotovitel protokolárně převzít a při přejímacím řízení 

vrátit objednateli. Karta bude vydána každému pracovníkovi zhotovitele, který se bude 

pohybovat v areálu Pražského hradu při provádění díla. Karta bude vydána na základě 

předloženého výpisu z evidence Rejstříku trestů bez záznamu daného pracovníka, takový 

výpis nesmí být starší 90 dnů ke dni předložení. Nevrácení byť i jen jedné karty se 

považuje za porušení smlouvy a objednatel má právo na úhradu smluvní pokuty uvedené 

v čl. IX. odst. 6 této smlouvy za každou nevrácenou kartu. Jednotliví pracovníci se budou 

denně před vstupem na staveniště identifikovat prostřednictvím dočasného průkazu ke 

vstupu. Pracovníci jsou povinni se identifikovat prostřednictvím dočasného průkazu ke 

vstupu i na vyžádání bezpečnostních složek působících v areálu Pražského hradu. 

 

16. Nejpozději do 5 dnů po podpisu smlouvy se zhotovitel zavazuje předložit jmenný 

seznam pracovníků (s uvedením č. OP/cestovního dokladu, datum narození, bydliště, 

průkazové fotografie všech pracovníků) určených k provádění prací v místě provádění díla 

(vč. osob zajišťujících střežení staveniště), přílohou seznamu budou výpisy z evidence 

Rejstříku trestů pro každého z pracovníků, ne starší 90 dnů ke dni předložení. Do prostoru 

předmětu provádění díla bude umožněn vstup pouze osobám, kterým byl vydán dočasný 

průkaz ke vstupu. V průběhu provádění díla se zhotovitel zavazuje při jakékoliv změně na 

seznamu pracovníků předložit objednateli seznam nový, aktualizovaný. Aktualizace 

seznamu bude objednateli předložena nejméně 5 pracovních dnů před účinností takové 

změny, tj. před nástupem pracovníka na provádění díla na Pražském hradě. Přílohou 

nového seznamu bude rovněž výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 90 dnů ke dni 

předložení) pro nového pracovníka a platné potvrzení o proškolení bezpečnosti práce, 

jedná-li se o pracovníka vykonávajícího ostrahu staveniště. 

 

17. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli seznam všech subdodavatelů, kteří se 

budou podílet na plnění smlouvy, a to nejpozději do 5 dnů od podpisu smlouvy. 
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V seznamu zhotovitel uvede identifikační údaje každého subdodavatele a specifikuje, 

jakou část díla bude daný subdodavatel provádět (zejména v souladu s §147a odst. 5 

zákona č. 137/2006 Sb., v aktuálním znění). Bez tohoto seznamu nebude následně 

zahájeno plnění díla. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo výhradně v souladu 

s předloženým seznamem subdodavatelů. V případě změny subdodavatele se zhotovitel 

zavazuje o takové změně informovat objednatele nejméně 5 pracovních dnů před účinností 

takové změny a předložit objednateli nový, aktualizovaný seznam subdodavatelů. Půjde-li 

o změnu v osobě subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval část 

kvalifikace (v rámci a za podmínek stanovených ve výběrovém řízení evidovaném u 

objednatele pod č.j. SPH 1837/2016), předloží společně s oznámením o změně a 

aktualizovaným seznamem subdodavatelů také platné doklady prokazující splnění 

kvalifikace zhotovitele v plném rozsahu. Zhotovitel bude při provádění díla řádně 

koordinovat práce svých subdodavatelů a odpovídá objednateli v plném rozsahu za 

veškeré části díla provedené subdodavateli tak, jako by tyto části provedl sám. Porušení 

této povinnosti zhotovitelem bude považováno za podstatné porušení této smlouvy. 

18. Zhotovitel či osoby, prostřednictvím kterých dílo provádí, jsou povinni chovat se tak, aby v 

souvislosti s jejich činností, vyplývající z této smlouvy, nedošlo k ohrožení či/a poškození 

dobrého jména objednatele, prezidenta republiky, Kanceláře prezidenta republiky nebo 

Pražského hradu. 

 

19. Objednatel si vyhrazuje právo na odmítnutí pracovníka zajišťujícího ostrahu staveniště či 

právo požadovat bezprostřední výměnu pracovníka, zjistí-li, že tento pracovník nesplňuje 

minimální požadavky dle této smlouvy, či jeho chováním došlo k porušení či ohrožení 

zájmů objednatele, nebo bezpečnosti či dobrého jména objednatele, Pražského hradu, 

Kanceláře prezidenta republiky. Objednatel má právo plnění uvedených podmínek a 

požadavků kontrolovat. 

 

 

VI. 

Staveniště 

 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště zápisem o předání a převzetí staveniště 

(pracoviště). Staveniště musí odpovídat svým vzhledem místu, na kterém se nachází (např. 

lešení bude zcela čisté, z nekorodujícího materiálu). Druh lešení i způsob, druh a vzhled 

jeho zakrytí a jeho zabezpečení si vyhrazuje objednatel odsouhlasit. 

 

2. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vniknutí třetích, resp. nepovolaných osob 

a zvířat. Staveniště a lešení zhotovitel zabezpečí mechanicky v souladu s Manuálem lešení, 

který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. xxxxxxxxxxxx bude staveniště a lešení zabezpečeno 

objednatelem v souladu s odst. 3 tohoto článku. 

 

Pracovník bezpečnostní agentury bude zajišťovat po celou pracovní dobu provádění díla na 

Pražském hradě, aby na staveniště vč. lešení neměli přístup neoprávněné osoby. Tento 

pracovník před zahájením prací přivolá zástupce ÚOP k zajištění přístupu na staveniště a 

lešení, stejně tak pracovník bezpečnostní agentury po ukončení prací v daném dni a 

kontrole staveniště a jeho uzamčení vč. uzamčení vstupu na lešení po skončení prací 

přivolá pracovníka ÚOP k zajištění střežení staveniště a lešení. Dále bude pracovník 

bezpečnostní agentury kontrolovat vstup osob do prostoru staveniště. Pracovník 

bezpečnostní agentury vykonávající kontrolu umožní vstup na staveniště osobě, která se 

prokáže průkazem dočasného vstupu pro danou stavbu. Pracovník bezpečností agentury 
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vykonávající kontrolu je povinen umožnit vstup vždy osobám, které prokáží příslušnost 

k objednateli, zejména půjde o TDS objednatele, referenta BOZP a PO, zástupce OPP 

KPR, osobě vykonávající externí stavební či autorský dozor, stejně tak příslušníkům 

bezpečnostních útvarů vykonávajících v daný den službu, zástupcům dotčených orgánů a 

institucí (např. kontrola bezpečnosti práce, stavební úřad apod.), či dalším osobám písemně 

schválených objednatelem. V případě narušení prostoru staveniště je pracovník 

bezpečnostní agentury povinen okamžitě informovat Operační středisko ÚOP na 

telefonním čísle xxxxxxxxx a současně osobu TDS. 

 

Lešení bude stavěno v souladu s Manuálem lešení, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy, 

dále tak, aby nebylo průchozí v celé jeho ploše, ale bylo rozděleno, pokud to bude možné 

na jednotlivé uzavřené části, tak aby byla snadnější kontrola osob, které se na něm 

pohybují. Dále bude rovněž stavěno v souladu se závazným památkovým stanoviskem, 

statickým posudkem, pokyny objednatele a bezpečnostních útvarů působících v areálu 

Pražského hradu. Lešení bude zcela čisté, z nekorodujícího materiálu, kotveno bude do 

pilířů. Po ukončení práce v daném dni je nutné denně sundávat žebříky mezi patry, 

uzamykat všechny prostory i přístupové vchody. Ploty a zábrany budou z průhledného 

materiálu (nikoli OSB desky) tak, aby bylo možné ověřit, co se nachází za touto zábranou.  

 

3. Zhotovitel poskytne objednateli veškerou součinnost s umístěním 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx staveniště včetně lešení. xxxxxxxxxxxx staveniště, včetně 

lešení bude zajišťovat objednatel a výstupy budou svedeny na Velín operační středisko 

Útvaru pro ochranu prezidenta a na patřičnou strážnici Hradní stráže. Zhotovitel se 

zavazuje bez výhrad dodržovat bezpečnostní pokyny příslušných pracovníků Útvaru pro 

ochranu prezidenta a Hradní stáže.  

 

4. Návštěvnický provoz v areálu Pražského hradu a v prostoru bezprostředně sousedícím se 

stavbou nebude přerušen. Zhotovitel se také zavazuje zajistit na staveništi ochranu proti 

srážkové vodě, zamrzání přívodů apod., dalším vlivům, které by mohly způsobit či by 

způsobily škody a dále se zavazuje staveniště řádně označit v souladu s obecně platnými 

právními předpisy. 

 

5. Zápis o předání a převzetí staveniště bude obsahovat minimálně tyto údaje: 

 

- Identifikaci smluvních stran a osob (včetně uvedení funkcí a odbornosti), které se předání a 

převzetí staveniště účastnily. 

- Datum uskutečnění předání a převzetí staveniště a dobu jeho trvání. 

- Ostatní skutečnosti, které mohou mít vliv na realizaci stavby nebo kterými může být 

realizace stavby ovlivněna.  

- Záznam o předání napojovacích míst elektrické energie a vody, přičemž bude zároveň 

dohodnut způsob měření a úhrady elektrické energie a vody. Po instalaci měřidel při 

napojení budou zaznamenány aktuální stavy měřidel (měřiče si obstará zhotovitel). 

- Jména, funkce a odbornost osob, které za objednatele či zhotovitele staveniště předávají či 

přebírají.  

- Bližší podmínky zabezpečení staveniště. 

 

6. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla využívat pouze prostory staveniště a nevyužívat 

přilehlé pozemky a nemovitosti a nedomáhat se bez souhlasu objednatele či jiného 

vlastníka vstupu na jakékoli pozemky, instalace nebo infrastruktury, které nejsou součástí 

staveniště. 
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7. Zhotovitel se zavazuje k termínu splnění díla uvést do náležitého stavu staveniště a předat 

ho zároveň s dílem objednateli. 

  

8. Objednatel neposkytuje prostor pro zařízení staveniště (šatny atd.), bude zřízeno 

pouze v rámci staveniště.  

 

 

VII. 

Dokumentace stavby a kontrola provádění díla 

 

1. Objednatel bude průběžně kontrolovat provádění díla zejména formou kontrolních dnů, 

které budou stanoveny dohodou smluvních stran. Smluvní strany se zavazují zajistit účast 

svého odpovědného zástupce, TDS, příslušných zástupců památkové péče, BOZP a PO, 

dalších zástupců objednatele, kontrolních orgánů a je-li to vhodné také dalších dotčených 

osob (např. statik a jiní) na kontrolním dnu. Kontrolní den může být také iniciován jednou 

ze smluvních stran, přičemž v takovém případě se smluvní strany zavazují dohodnout v co 

nejbližší době na konkrétním termínu uskutečnění kontrolního dnu.  

 

2. O průběhu a závěrech kontrolního dnu se vyhotoví záznam, který se zavazuje vyhotovit 

TDS a podepíší ho oprávnění zástupci obou smluvních stran, přičemž opatření uvedená 

v zápisu jsou pro smluvní strany závazná, za podmínky, že jsou v souladu s touto 

smlouvou. V opačném případě musí být tato opatření schválena statutárními zástupci 

smluvních stran a to výhradně formou sjednanou touto smlouvou pro její změnu. Podstatná 

zjištění či závěry ovlivňující stavbu, změny v projektové dokumentaci apod. se 

zaznamenají také ve stavebním deníku.  

 

3. Objednatel je oprávněn prostřednictvím svých zástupců, zejména TDS, popřípadě také 

dalších osob uvedených v odst. 1 kdykoli v průběhu provádění díla toto provádění díla 

kontrolovat. Zhotovitel se pro takový případ zavazuje objednateli či dalším osobám 

vykonávajícím kontrolu dle předchozí věty umožnit vstup do svého ateliéru a na staveniště 

a do veškerých prostor, které souvisejí s prováděním díla a zajistit účast odpovědných 

zástupců zhotovitele a umožnit objednateli kontrolu, zda je dílo prováděno řádně a 

v souladu s touto smlouvou. 

 

4. Zhotovitel se zavazuje u částí díla, které budou v průběhu postupu prací zakryty, včas, 

nejpozději však tři pracovní dny předem, objednatele, tj. zejména TDS, emailem a zápisem 

do stavebního deníku vyzvat k provedení kontroly takových částí díla. Pokud tak 

zhotovitel neučiní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a ponese 

náklady s tím spojené. Konkrétní termín takové kontroly smluvní strany mezi sebou 

dohodnou bez zbytečného odkladu. O takové kontrole zakrývaných částí díla se vyhotoví 

zápis ve stavebním deníku, který bude obsahovat souhlas objednatele se zakrytím 

předmětných částí díla. Obdobně bude postupováno také v případě kontroly a zkoušek 

kvality. Zhotovitel je zároveň povinen před zakrytím částí díla průběh prací a těchto 

zakrytých částí dokumentovat (včetně podrobné fotodokumentace) a zakreslit jejich 

skutečné provedení a zaměření. 

 

5. Zhotovitel je povinen a touto smlouvou se zavazuje vést stavební deník v souladu s touto 

smlouvou a s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, platném znění (zejména 

§6 a přílohou č. 9 této vyhlášky) a to ode dne zahájení díla, respektive ode dne řádného 
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předání a převzetí staveniště, až do řádného provedení a předání díla objednateli dle 

smlouvy, respektive do odstranění vad a nedodělků zjištěných při závěrečné kontrolní 

prohlídce stavby, a to v originále a dalších třech kopiích. 

 

6. Zhotovitel je povinen vést ve stavebním deníku čitelné záznamy denně a uvádět v něm 

podrobně údaje a skutečnosti předepsané právními předpisy (zejména vyhláškou č. 

499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v aktuálním platném znění) a další údaje související 

s prováděním díla či skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy (zejména údaje o časovém 

postupu prací, o jakosti těchto prací, zdůvodnění odchylek apod.). TDS objednatele je 

oprávněn provést ve stavebním deníku také záznam, veškeré záznamy je zástupce 

objednatele, respektive TDS oprávněn připodepsat. 

 

7. Stavební deník k tomuto předmětu díla je považován mezi smluvními stranami za 

veřejnoprávní dokument a nebude mít charakter soukromoprávního smluvního dokumentu, 

který by jakkoli měnil podmínky uvedené v této smlouvě. 

 

8. Denní záznamy ve stavebním deníku dle předchozích odstavců se zavazuje zhotovitel 

zapisovat v den, jehož se záznamy týkají, nejpozději do konce dne následujícího. Neúplné 

vedení stavebního deníku může být důvodem pro uplatnění smluvní pokuty uvedené 

v článku IX. této smlouvy. Za zhotovitele budou záznamy ve stavebním deníku provádět 

osoby určené právním předpisem, zastupované svými zmocněnci. Seznam osob těchto 

osob se uvede na identifikačních stranách stavebního deníku včetně podpisového a 

parafového vzoru takové osoby.  

 

9. Stavební deník se zhotovitel zavazuje mít neustále na staveništi k dispozici a zpřístupnit ho 

kdykoli objednateli a všem oprávněným osobám a to v rozsahu stanoveném právními 

předpisy. Objednatel má právo kdykoli nahlížet do stavebního deníku a zhotovitel se 

zavazuje mu takové nahlížení umožnit, přičemž při provádění díla se zavazuje první kopii 

každého záznamu předat TDS. Po skončení provádění díla se zhotovitel zavazuje předat 

originály stavebních deníků objednateli. Zároveň je objednatel oprávněn k záznamům 

uvedeným ve stavebním deníku uvádět svá stanoviska. 

 

10. Zhotovitel se zavazuje mimo stavební deník vést Knihu docházky včetně evidence 

jednotlivých pracovníků zhotovitele a pracovníků jeho subdodavatelů, kteří se na staveništi 

v průběhu každého jednotlivého dne nacházejí či nacházeli. Zároveň se zhotovitel zavazuje 

vést na staveništi Knihu návštěv, do které je zhotovitel povinen zapisovat veškeré osoby, 

které vstoupí na staveniště, a které nejsou zároveň pracovníky zhotovitele či jeho 

subdodavatelů a TDS objednatele. 

 

 

VIII. 

Odpovědnost za škody, bankovní záruka 

 

1. Zhotovitel odpovídá za veškerou újmu, majetkovou i nemajetkovou, vzniklou objednateli 

z důvodu porušení povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou nebo právními 

předpisy. Zhotovitel rovněž odpovídá za veškerou újmu způsobenou objednateli 

v souvislosti s prováděním díla třetími osobami (zaměstnanci, subdodavateli či dalšími 

osobami), stejně, jako by ji způsobil sám.   

Zhotovitel se povinnosti k náhradě škody nemůže zprostit. Smluvní strany se dohodly, že 

ustanovení § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se pro účely 
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stanovení rozsahu náhrady škody vzniklé v důsledku porušení povinností zhotovitele 

podle této smlouvy nepoužije. 

2. Škody, za které odpovídá podle článku VIII. odst. 1 zhotovitel, odstraní zhotovitel na 

vlastní náklady ve lhůtě do 14 kalendářních dní od zjištění škody, nebude-li sjednáno 

jinak. V případě, že tak neučiní nebo odstranění nebude možné, je povinen náhradu škody 

uhradit objednateli v plné výši a v neomezeném rozsahu, a to do 30 kalendářních dnů od 

doručení vyúčtování zpracovaného objednatelem.  
 

3. Zhotovitel poskytl objednateli před podpisem této smlouvy jako jistotu na řádné plnění 

svých povinností dle této smlouvy a k úhradě případných vzniklých škod bankovní 

záruku ve výši 540.000,- Kč (slovy: pětsetčtyřicettisíc korun českých). Bankovní záruka 

bude vydána bankou, která má povolení ČNB působit jako banka na území České 

republiky podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách ve znění pozdějších předpisů. 

Bankovní záruka bude neodvolatelná, bezpodmínečná a na první vyžádání. Svá práva z 

uvedené bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit při neplnění jednoho či více 

závazků zhotovitele podle této smlouvy či způsobené škody objednateli (zejména 

nesplnění závazků při provádění díla, smluvní pokuty, vzniklé škody či úroky z prodlení, 

řádně neuhrazené sankce vyplývající z porušení smlouvy a dalších řádně neuhrazených 

poskytnutých služeb objednatelem). Objednatel v takovém případě písemně vyzve banku, 

která uvedenou bankovní záruku poskytla, ke splnění jejích závazků z této bankovní 

záruky, přičemž ve výzvě uvede výši své takto zajištěné pohledávky vůči zhotoviteli. 

Banka, která uvedenou bankovní záruku poskytla, není oprávněna uplatňovat vůči 

objednateli námitky ohledně jejích povinností vyplývajících z této bankovní záruky. 

4. Platnost bankovní záruky uvedené v článku VIII. odstavec 3 bude do 30. dne po termínu 

řádného předání díla bez vad a nedodělků, resp. jeho poslední části. Tato bankovní záruka 

bude objednatelem uvolněna jednorázově po uplynutí této lhůty. Po dobu sporného řešení 

škody či její výše dle článku X. odst. 4. je zhotovitel povinen prodloužit platnost 

bankovní záruky až do doby předpokládaného vydání odborného nálezu či expertního 

vyjádření znalce (viz. článek X. odst. 4). 

 

 

IX. 

Sankce 

 

1. Pro případ nedodržení smluvního termínu splnění díla bez vad a nedodělků z jiných, nežli 

objednatelem vyvolaných příčin, sjednává se smluvní pokuta ve výši 10.000,- Kč (slovy: 

desettisíc korun českých) za každý den prodlení. Právo objednatele na náhradu škody v 

plné výši není ujednáním o smluvní pokutě dotčeno. 

 

2. Pro případ porušení povinnosti zhotovitele zabezpečit staveniště v souladu s článkem VI. 

odst. 2 této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 100.000,- Kč (slovy: 

jednostotisíc korun českých) za každý případ porušení této povinnosti. 

 

3. Pro případ jakéhokoliv porušení povinností stanovených touto smlouvou ze strany 

zhotovitele, není-li touto smlouvou stanovena smluvní pokuta jiná, je zhotovitel povinen 

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč (slovy: desettisíc korun českých) 

za každý případ porušení povinností vyplývajících z této smlouvy. 
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4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků, které se vyskytly při 

převzetí díla oproti lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny či mezi smluvními stranami 

písemně dohodnuty, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 

1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých) za každý případ a i započatý den prodlení. 

 

5.  V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad uplatněných objednatelem v záruční 

době, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč 

(slovy: desettisíc korun českých) za každou vadu a i započatý den prodlení, a je-li lhůta 

uvedena v hodinách pak za každou vadu a i započatou hodinu prodlení. 

 

6. Pro případ nevracení dočasného průkazu ke vstupu dle článku V. odst. 15 této smlouvy 

sjednává se smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč (slovy: pěttisíc korun českých) za každou 

řádně nevrácenou kartu. 

 

7. Pro případ prodlení zhotovitele s náhradou škody podle článku VIII. odst. 2 této smlouvy 

se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky 

za každý započatý den prodlení. 

 

8. Smluvní pokuty nemají vliv na případnou náhradu škody v plné výši a smluvní strany tak 

mezi sebou vylučují použití ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

 

9. Pro případ prodlení objednatele s úhradou ceny díla se sjednává úrok z prodlení ve výši 

dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., v platném znění, z dlužné částky za každý den 

prodlení. 

 

10. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, neprovádí-li zhotovitel dílo v souladu s 

touto smlouvou a to ani po písemném upozornění objednatele ve lhůtě jím určené 

k nápravě nebo nepostupuje-li zhotovitel při plnění smlouvy s odbornou péčí. Neplnění 

těchto povinností zhotovitelem se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

 

11. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, je-li objednatel v prodlení s 

proplacením faktur delším než 60 kalendářních dní nebo neposkytuje-li součinnost a to ani 

po písemném upozornění zhotovitele ve lhůtě jím určené k nápravě. Neplnění těchto 

povinností se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

 

12. Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká, když projev vůle oprávněné strany odstoupit 

od smlouvy je doručen druhé straně. 

 

13. Objednatel si vyhrazuje právo v případě podstatného porušení smlouvy, zejména 

nedodržení pokynů objednatele, závazného památkového stanoviska, závěrů z kontrolních 

dnů či provádění díla prostřednictvím osob, které nebyly ze strany objednatele 

odsouhlaseny ve smyslu ustanovení čl. V. odst. 16 a 17 této smlouvy, nedodržení 

doporučených postupů příslušných organizací a institucí, požadovat okamžité zastavení 

prací a/či odstoupit od smlouvy. 
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X. 

Splnění díla 

 

1. Dílo je splněno protokolárním předáním a převzetím řádně provedeného díla bez vad a 

nedodělků a to dnem skončení přejímacího řízení v zápisu o předání a převzetí a 

předáním a převzetím restaurátorské zprávy ve dvojím vyhotovení v českém jazyce 

v písemné a elektronické podobě (CD, DVD) doplněné fotografickou dokumentací. 

Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele minimálně 5 pracovních dnů před plánovaným 

předáním a převzetím díla zápisem ve stavebním deníku, termín předání a převzetí díla 

musí být ze strany objednatele odsouhlasen. Součástí předání bude i předání sádrových 

odlitků dle výše uvedeného Závazného památkového stanoviska a pokynů objednatele. 

 

2. Skončení přejímacího řízení je mj. podmíněno předáním všech potřebných dokladů a 

dokumentů v českém jazyce.  

  

Jedná se zejména o tyto doklady a dokumenty: 

- originály všech stavebních deníků 

- revizní zprávy  

- prohlášení o shodě pro stanovené výrobky dle příslušných nařízení vlády (např. nař. 

vl. č. 163/2002 Sb.) s náležitostmi danými těmito předpisy 

- projekt skutečného provedení stavby 2x v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě 

včetně podrobné fotodokumentace a zaměření zakrytých částí díla včetně instalací, 

- geodetické zaměření skutečného provedení stavby v tištěné a elektronické podobě dle 

„Pokynů pro zpracování geodeticky měřeného skutečného provedení stavby“ 

- zápisy o individuálním a komplexním vyzkoušení předávaných zařízení, o 

provedených revizních, provozních a jiných zkouškách, předepsaných ČSN, ČSN EN, 

případně určenými normami, projektovou dokumentací, výrobci, technickými 

předpisy a obecně závaznými právními předpisy  

- veškeré záruční listy a záruční podmínky včetně certifikátů pro delší záruky 

garantované výrobcem 

- všechny dočasné průkazy ke vstupu 

- fotodokumentace postupu prací v digitální podobě 

- součástí restaurátorské zprávy bude fotografická dokumentace, která bude zachycovat 

stav před opravou, průběh restaurování, jeho jednotlivé fáze, stav po restaurování a 

výčet použitých materiálů a technik. Součástí restaurátorské zprávy bude i doporučení 

budoucí údržby. Další náležitosti restaurátorské zprávy jsou popsány v čl. I odst. 1 této 

smlouvy. 

- seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jímž za plnění subdodávky 

uhradil více než 10% (u významné veřejné zakázky vyšším než 5%) z celkové ceny 

díla, nebo z části ceny uhrazené objednatelem v jednom kalendářním roce, pokud doba 

plnění přesahuje jeden rok. Dále zhotovitel v seznamu uvede, má-li některý 

subdodavatel formu akciové společnosti, i seznam vlastníků akcií tohoto 

subdodavatele, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu 

společnosti 

 

Bez těchto dokladů a dokumentů nelze považovat dílo za řádně dokončené a schopné 

předání a převzetí. Předložení všech těchto dokladů a dokumentů samo o sobě neznamená, 

že je bez dalšího dílo považováno za řádně dokončené a schopné předání a převzetí. 
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3. Pokud se objednatel sám o své vůli rozhodne převzít dílo s vadami či nedodělky, sjednává 

se pro tento případ smluvní pokuta za všechny vady a nedodělky v paušální výši 1.000,-

Kč (slovy: jedentisíc korun českých) denně, která nastupuje místo smluvní pokuty 

sjednané v čl. IX. odst. 1. a to od skončení řízení až do doby odstranění poslední z nich. 

Převzetí díla s vadami či nedodělky znamená skončení přejímacího řízení, ale neznamená 

splnění díla, protože povinnost řádně provést dílo nezaniká. Splnění díla v tomto případě 

nastává odstraněním poslední z vad a nedodělků. Nebezpečí škody v případě převzetí díla 

s vadami či nedodělky spočívá nadále na straně zhotovitele a ze zhotovitele na objednatele 

přejde až okamžikem splnění díla. 

 

4. Nedojde-li ke shodě o obsahu předávacího protokolu nebo v případě relevantní námitky 

objednatele, a to zejména v otázkách způsobení škody a její výše, bude bez odkladu 

povolán soudní znalec, na němž se smluvní strany dohodnou. Tento soudní znalec pak 

rozhodne o tom, zda došlo ke škodě, zda za tuto škodu odpovídá zhotovitel a jaká je její 

výše. Smluvní strany se tímto výslovně zavazují bezvýhradně respektovat tento odborný 

nález nebo expertní vyjádření podle zásad spravedlnosti. Veškeré náklady na vyhotovení 

znaleckého posudku nebo spojené s tímto postupem nese ta strana, která neměla ve sporu 

úspěch. 

 

XI. 

Odpovědnost za vady, záruka za jakost 

 

1. Dílo má vady, jestliže není provedeno způsobem touto smlouvou stanoveným, 

neodpovídá technickým normám (ČSN, ČSN EN, případně určeným normám), 

stanoveným za závazné, rozhodnutím, stanoviskům, vyjádřením a.j. veřejnoprávních 

orgánů a organizací a obecně závazným právním předpisům ČR. Za vadu jsou dále 

považovány takové vady materiálů a výrobků, případně nekvalitně provedené práce, které 

znamenají estetické, i když ne funkční snížení úrovně díla. 

 

2. Zhotovitel poskytuje na celý předmět díla záruku za jakost v trvání 60 měsíců od splnění 

díla. U zařízení a výrobků, u kterých výrobce garantuje delší záruční dobu, než je výše 

uvedená, platí záruční doba garantovaná výrobcem.   

 

3. Případné vady díla, reklamované za trvání záruční doby, odstraní zhotovitel zdarma v 

době objednatelem stanovené nebo v době smluvními stranami dohodnuté. Vzhledem k 

charakteru místa plnění souhlasí zhotovitel, aby objednatel provedl nebo zajistil 

provedení nezbytných oprav na náklady zhotovitele, aniž tím dojde k narušení záruk. 

 

4. Vada musí být uplatněna písemně na adrese sídla zhotovitele uvedeného v záhlaví této 

smlouvy, nebo emailem na adrese xxxxxxxxx@xxxxxxxx, dle volby objednatele. 

 

5. Po záruční dobu odpovídá zhotovitel objednateli za veškeré vady zhotoveného díla, 

ledaže prokáže, že vady byly způsobeny neodbornými zásahy objednatele nebo třetí 

osoby. 

6. Na podmínky odstranění vady se analogicky použijí ustanovení této smlouvy o provádění 

díla. 
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XII. 

Závěrečná ujednání 

 

1. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly 

svěřeny smluvním partnerem a které byly výslovně za tímto účelem označeny, 

nezpřístupní třetím osobám bez jeho předchozího písemného souhlasu a ani tyto 

informace nepoužijí pro jiné účely než pro plnění podmínek této smlouvy, a to po celou 

dobu trvání smlouvy i po jejím skončení, a to až do doby než se tyto informace stanou 

obecně známé. To neplatí v případě, kdy objednateli vznikne povinnost výše uvedené 

informace poskytnout podle obecně závazných právních předpisů, a dále, bude-li o tyto 

informace požádán svým zřizovatelem. Zhotovitel je povinen k ochraně tohoto 

obchodního tajemství zavázat i osoby, které použije k provedení díla. Smluvní strany 

sjednávají, že smlouva v uvedeném znění, může být kteroukoli ze smluvních stran 

zveřejněna v souladu s platnými právními předpisy. 

 

2. Zhotovitel prohlašuje, že je řádně pojištěn, a to především v souladu s obecnými 

pojistnými podmínkami pojištění odpovědnosti za škody vznikající z veškerých omylů, 

opomenutí či nedbalosti při výkonu činností v rámci smlouvy; toto pojištění musí být 

způsobilé krýt vzniklou škodu v okamžiku, kdy škodní událost nastala a byla oznámena 

jako událost pojistná a to alespoň ve výši pokrývající plnou hodnotu díla dle článku III. 

odst. 1 této smlouvy. Smluvní strany mezi sebou vylučují limitaci náhrady škody, 

zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli škodu v plné výši, i když pojistná smlouva bude 

krýt pouze část nákladů souvisejících se škodou. Zhotovitel se zároveň zavazuje udržovat 

tuto pojistnou smlouvu v platnosti po celou dobu provádění díla, a to i v případě, že dojde 

ke změně v rozsahu či povaze díla. Na vyžádání objednatelem se zhotovitel zavazuje 

předložit objednateli platnou pojistnou smlouvu splňující podmínky tohoto odstavce bez 

zbytečného odkladu, nejpozději však do 5ti kalendářních dnů. 

 

3. Smluvní strany sjednávají, že si budou písemnosti dle této smlouvy zasílat na kontakty, 

které jsou pro konkrétní jednání uvedené v této smlouvě či na adresu sídla smluvní strany. 

Smluvní strany také sjednávají, že si mohou platně zasílat jakákoli písemná právní jednání 

dle této smlouvy i do příslušné datové schránky formou datové zprávy (je třeba aktivace 

služby poštovní datová zpráva). Takové doručení, je-li v souladu s platnými právními 

předpisy, se považuje za platné doručení písemnosti dle této smlouvy. Smluvní strany dále 

sjednávají, že i pro tento případ mezi sebou ohledně doby doručení uplatní domněnku 

doby dojití stanovenou v § 573 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

 

4. Smluvní strany mohou smlouvu kdykoli vypovědět i bez udání důvodu. Výpověď musí 

být písemná. Výpověď je účinná doručením druhé smluvní straně. 

 

5. V případě ukončení smlouvy vyrovnají smluvní strany vzájemné nároky a povinnosti, 

které budou mezi nimi existovat nejdéle ve lhůtě třiceti kalendářních dnů, přičemž 

zhotovitel především předá objednateli veškerá plnění sjednaná dle této smlouvy, která do 

ukončení platnosti smlouvy provedl či zhotovil, pokud mu byla nebo bude za tato plnění 

poskytnuta objednatelem úhrada plynoucí z této smlouvy, či mají být poskytnuta 

objednateli bezplatně. Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré nedoplatky za uskutečněná 

plnění zhotovitele, na které mu dle této smlouvy vznikne při ukončení smlouvy nárok. 
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6. Otázky touto smlouvou výslovně neupravené, se budou řídit příslušným ustanovením 

obecně závazných právních předpisů, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník. 

 

7. Zhotovitel není oprávněn postoupit či převést práva, povinnosti, závazky a pohledávky z 

této smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu 

objednatele. 

8.  Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou vzestupně číslovaných 

písemných dodatků za předpokladu úplné bezvýhradné shody na jejich obsahu, bez 

připuštění byť nepatrných odchylek, podepsaných oběma oprávněnými zástupci 

smluvních stran, jakákoliv ústní ujednání o změnách této smlouvy budou považována za 

právně neplatná a neúčinná. 

 

9. Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech. Po podpisu obdrží objednatel tři 

stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis. 

 

10. V případě soudního sporu mezi smluvními stranami, strany sjednávají věcně a místně 

příslušným soud objednatele v Praze. 

 

11. Smlouva je uzavřena podpisem oprávněných zástupců smluvních stran s přihlédnutím 

k povinnostem stanoveným v zákoně č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. 

 

Seznam příloh: 

č. 1 – Závazné památkové stanovisko č.j. HRADP009XSJ1 ze dne 14. června 2016 

č. 2 – Manuál lešení 

č. 3 – nabídkový rozpočet ze dne 12. září 2016 

 

 

V Praze dne V Praze dne 

 

 

 

………………………………… ………………………………… 

 Bohumil Pánek Ing. Ivo Velíšek, CSc. 

 jednatel ředitel 

Kamenosochařství a restaurátorství Pánek, s.r.o. Správa Pražského hradu 

 za zhotovitele za objednatele 
 

 


