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Číslo smlouvy objednatele:    17SMTU0100000019  
  Číslo smlouvy zhotovitele:                         

 

Smlouva o dílo a smlouva příkazní 

Smluvní strany 

 
Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. 
 CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.         
Se sídlem: Čkalovova 6144/20 se sídlem: Kafkova 1064/12, 702 00 Ostrava zastoupena: Ing. 
Jaroslavem kovářem - jednatelem zastoupena: Ing. arch. Martinem Chválkem - jednatelem 
zapsána v OR:  u okresního soudu v Ostravě, zapsána v OR: u Krajského soudu v Ostravě, 
odd.C, vložka 17345 odd.C, vložka 69052 
____________________________________ ____________________________________________ 
IČO:  253 85 691 IČO:  05725674 
DIČ:  CZ25385691 (plátce DPH) DIČ:  CZ05725674 
ID datových schránek:  Y9n3tvw ID datových schránek:  44pbg2m 
Peněžní ústav:  XXXXXXXXXXXXXXXX Peněžní ústav: XXXXXXXXXXXXXXXX 
 XXXXXXXXXXXX     XXXXXXXXXXXXX  
Číslo účtu:  XXXXXXXXXXXX Číslo účtu:  XXXXXXXXXXXXX 
____________________________________ ____________________________________________ __  
dále též jen objednatel nebo příkazce  dále též jen zhotovitel nebo příkazník 
    
 
Obsah smlouvy 

Část A 

čl.I.  
Základní ustanovení 

1. Tato smlouva je uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“). 
2. Účelem uzavření této smlouvy je zajištění předpokladů pro budoucí realizaci stavby "Sportovní areál Poruba 

- II. etapa", konkrétně vypracování projektové dokumentace a zajištění správních rozhodnutí k této stavbě. 
3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou 

v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů 
oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. 

4. Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.  
5. Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a v případě, že by se jím v průběhu 

trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli (příkazci). 
6. Zhotovitel (příkazník) se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít účinnou pojistnou 

smlouvu pro případ způsobení újmy v souvislosti s výkonem předmětné smluvní činnosti ve výši min. 5 mil. 
Kč, kterou kdykoliv na požádání předloží v originále zástupci objednatele (příkazci) k nahlédnutí. 

7. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva včetně veškerých příloh a dodatků bude v plném rozsahu 
zveřejněna v Registru smluv. 
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Část B 
Projektová dokumentace  

čl.I.  
Předmět smlouvy 

A) Projektová dokumentace pro územní řízení (dále také „DÚR“) 
 
1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele vypracovat projektovou dokumentaci pro územní 

řízení (dále jen  „DÚR“) pro stavbu "Sportovní areál Poruba - II. etapa" v k.ú. Poruba, obec Ostrava (dále také 
„DÚR“ nebo „dílo“). Součástí předmětu smlouvy je provedení geodetického zaměření řešeného území 
(polohopis, výškopis), včetně zaměření všech inženýrských sítí a provedení veškerých průzkumných prací 
nezbytných pro realizaci stavby. 
Podkladem pro vypracování projektové dokumentace pro územní řízení je investiční studie pod názvem 
"Rekonstrukce sportovního areálu Poruba" zpracovaný společností OSA PROJEKT s.r.o., v říjnu 2016. 
DÚR bude vypracována dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů (dále také „stavební zákon“), dle souvisejících prováděcích předpisů a vyhlášek  
k tomuto zákonu, ve znění pozdějších předpisů a dle všech příloh v těchto dokumentech citovaných. 
 
Projektová dokumentace pro územní řízení (DÚR) bude obsahovat: 
a) veškeré náležitosti dle stavebního zákona a souvisejících prováděcích předpisů a vyhlášek k tomuto 

zákonu, ve znění pozdějších předpisů, 
b) geodetické zaměření řešeného území (polohopis, výškopis) včetně zaměření všech inženýrských sítí, 
c) veškeré průzkumné práce, které jsou nezbytné pro realizaci stavby – radonový průzkum, včetně 

stanovení radonového indexu, inženýrsko-geologický průzkum (provedení potřebného množství vrtů a 
sond, provedení laboratorních zkoušek ke zjištění fyzikálních vlastností zemin, provedení vytýčení vrtů – 
polohopis, výškopis, závěrečné vyhodnocení), hydrogeologický průzkum, korozní průzkum, 
atmogeochemický (metanový) průzkum, hluková a rozptylová studie, dendrologický průzkum aj., včetně 
zapracování výsledků průzkumů do projektové dokumentace (DÚR), 

d) mapové podklady pro vyřešení majetkových vztahů, záborový elaborát dočasných a trvalých záborů, 
e) posouzení vlivu provozování stavby na dotčenou dopravní infrastrukturu a obytná území, 
f) doklady o projednání s rozhodujícími orgány a organizacemi ve smyslu stavebního zákona  

a dle požadavků objednatele, 
g) propočet stavby členěný dle jednotlivých stavebních objektů. 
h) projednání dílčího stupně projektové dokumentace s autorem díla v souladu s autorským zákonem, tj. 

projednání veškerých změn a odchylek od studie a zajištění písemného stanoviska autora díla. 

2. Koncept projektové dokumentace (DÚR) bude za účelem připomínkování předán objednateli v listinné 
podobě ve 2 vyhotoveních. 

3. Čistopis projektové dokumentace (DÚR) bude předán objednateli v listinné podobě v 3 vyhotoveních (každé 
vyhotovení projektové dokumentace bude opatřeno autorizačním razítkem a podpisem oprávněného 
projektanta). 

4. Projektová dokumentace (DÚR) bude objednateli předána i v elektronické podobě, a to následovně: 

 1x CD(DVD)-ROM s kompletní dokumentací v elektronické podobě, a to textová část ve formátu 
kompatibilním s programem Microsoft WORD a výkresová část ve formátu pro čtení a zápis (*.dwg) 
kompatibilním s programem AutoCAD 2010, 

 1x CD(DVD)-ROM s kompletní dokumentací v elektronické podobě, a to textová část ve formátu 
kompatibilním s programem Microsoft WORD a výkresová část ve formátu *.pdf kompatibilním  
s programem Adobe Acrobat Reader, příp. po dohodě s objednatelem v jiném formátu, 

 všechny výstupy z geodetických a všech průzkumných prací budou současně dodány v digitální podobě 
na CD(DVD)-ROM, a to textová část ve formátu kompatibilním s programem Microsoft WORD, příp. 
Microsoft EXCEL a geodetické podklady ve formátu *.dwg kompatibilním s programem AutoCAD. 
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5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s příslušnými platnými právními předpisy, dokumenty 
doporučenými Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, technickými 
podmínkami, ustanoveními této smlouvy, pokyny objednatele, zadávací dokumentací k veřejné zakázce a 
nabídkou podanou zhotovitelem k této veřejné zakázce. 

 
B) Projektová dokumentace pro stavební povolení (dále také „DSP“) 
 
1. Projektová dokumentace pro stavební povolení bude zpracována dle zákona č.183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále také „stavební zákon“), dle prováděcích 
předpisů a vyhlášek k tomuto zákonu, ve znění pozdějších předpisů a dle všech příloh v těchto 
dokumentech citovaných. 
 

Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP) bude obsahovat: 
a) doklady o výsledcích jednání s příslušnými orgány a organizacemi ve smyslu stavebního zákona a s 

ostatními účastníky řízení včetně zapracování podmínek z vydaných pravomocných rozhodnutí do DSP 
(rozhodnutí o kácení, o připojení k místní komunikaci, atd.), aby mohlo být vydáno pravomocné stavební 
povolení, 

b) doklady o projednání požadavků objednatele a budoucího uživatele stavby, 
c) oceněný rozpočet stavby členěný dle jednotlivých stavebních objektů, 
d) projednání dílčího stupně projektové dokumentace s autorem díla v souladu s autorským zákonem, tj. 

projednání veškerých změn a odchylek od studie a zajištění písemného stanoviska autora díla. 

2. Koncept projektové dokumentace (DSP) bude za účelem připomínkování předán objednateli v listinné 
podobě ve 2 vyhotoveních. 

3. Čistopis projektové dokumentace (DSP) bude předán objednateli v listinné podobě v 3 vyhotoveních (každé 
vyhotovení projektové dokumentace bude opatřeno autorizačním razítkem a podpisem oprávněného 
projektanta). 

4. Projektová dokumentace (DSP) bude objednateli předána v elektronické podobě, a to následovně: 

 1x CD(DVD)—ROM s kompletní DSP v elektronické podobě, a to textová část ve formátu kompatibilním s 
programem Microsoft WORD a Výkresová část ve formátu kompatibilním s programem AutoCAD 2010 
pro čtení a zápis (*.dwg), 

 1x CD(DVD)—ROM s kompletní DSP v elektronické podobě, a to textová část ve formátu kompatibilním s 
programem Microsoft WORD a Výkresová část ve formátu kompatibilním s programem Adobe Acrobat 
Reader (*.pdf), příp. po dohodě s objednatelem v jiném formátu. 
 

C) Projektová dokumentace pro provádění stavby 
 
1. Projektová dokumentace pro provádění stavby bude zpracována v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o 

zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. Projektová dokumentace pro provádění stavby bude 
obsahovat všechny náležitosti stanovené stavebním zákonem a souvisejícími prováděcími předpisy a 
vyhláškami k tomuto zákonu, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Součástí této dokumentace (DPS) bude: 
a) podrobná dokumentace se specifikací standardů materiálů a výrobků, která bude zahrnovat podrobný 

popis, technické parametry a ostatní charakteristiky položek z výkazu výměr, 
b) projektová dokumentace definitivního výtvarně - architektonického, barevného a dispozičního řešení 

volného a zabudovaného interiéru, včetně podrobné specifikace materiálu, tvarového a barevného 
řešení, specifikace prvků podle druhu a typu, určení poměru mezi typovými a atypickými prvky interiéru 
a členění interiéru na volný a zabudovaný interiér, 

c) projednání dokumentace s budoucím uživatelem stavby, 
d) projednání dílčího stupně projektové dokumentace s autorem díla v souladu s autorským zákonem, tj. 
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projednání veškerých změn a odchylek od studie a zajištění písemného stanoviska autora díla. 

2. Koncept projektové dokumentace (DPS) bude za účelem připomínkování předán objednateli v listinné 
podobě ve 2 vyhotoveních. 

3. Čistopis projektové dokumentace (DPS) bude předán objednateli v listinné podobě v 6 vyhotoveních.  
4. Projektová dokumentace (DPS) bude objednateli předána v elektronické podobě, a to následovně: 

 2x CD(DVD) - ROM se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (1x oceněný a 
1x neoceněný) v elektronické podobě podle § 12 - § 14 vyhlášky č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví 
podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměrem, ve znění pozdějších předpisů, a to ve formátu kompatibilním s 
programem Microsoft EXCEL, 

 1x CD(DVD)-ROM s kompletní DPS v elektronické podobě, a to textová část ve formátu kompatibilním s 
programem Microsoft WORD a Výkresová část ve formátu kompatibilním s programem AutoCAD 2010 
pro čtení a zápis (*.dwg), 

 1x CD(DVD)—ROM s kompletní DPS v elektronické podobě, a to textová část ve formátu kompatibilním s 
programem Microsoft WORD a výkresová část ve formátu kompatibilním s programem Adobe Acrobat 
Reader (*.pdf), příp. po dohodě s objednatelem v jiném formátu. 

5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s příslušnými platnými právními předpisy, technickými 
podmínkami, ustanoveními této smlouvy, zadávací dokumentaci k předmětné veřejné zakázce a nabídkou 
podanou zhotovitelem v této veřejné zakázce. 

6. Zhotovitel se zavazuje na žádost objednatele poskytovat V průběhu zadávacího řízení na realizaci stavby 
bezúplatně informace k dotazům uchazečů týkajících se DPS, a to e-mailem ve lhůtě do 2 pracovních dnů od 
obdržení žádosti objednatele. Pokud zhotovitel poruší tuto povinnost, uhradí smluvní pokutu dle odst. 5 čl. 
IV. části D této smlouvy. 
 

čl.II.  
Doba plnění  
 
1. Práce na realizaci předmětu smlouvy dle čl. I. této části smlouvy budou zahájeny ihned po nabytí účinnosti 

této smlouvy.  
2. Koncept projektové dokumentace pro územní řízení (DÚR) v požadovaném rozsahu bude za účelem 

připomínkování objednateli předán ve 2 vyhotoveních do 8 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy. 
3. Čistopis projektové dokumentace pro územní řízení (DÚR) v požadovaném rozsahu bude objednateli předán 

ve 6 vyhotoveních do 1 týdne od schválení konceptu uvedené projektové dokumentace objednatelem. 
4. Koncept projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) v požadovaném rozsahu bude za účelem 

připomínkování objednateli předán ve 2 vyhotoveních do 4 týdnů od vydání územního rozhodnutí. 
5. Čistopis projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) včetně Plánu BOZP v požadovaném rozsahu 

bude objednateli předán v 6 vyhotoveních do 1 týdne od schválení konceptu uvedené projektové 
dokumentace objednatelem. 

6. Koncept projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) v požadovaném rozsahu bude za účelem 
připomínkování objednateli předán ve 2 vyhotoveních do 6 týdnů od vydání stavebního povolení. 

7. Čistopis projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) v požadovaném rozsahu bude objednateli 
předán v 8 vyhotoveních do 2 týdnů od schválení konceptu uvedené projektové dokumentace 
objednatelem. 

8. V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany vlastníků dotčených parcel, 
vlastníků (správců) inženýrských sítí, popř. vlastníků dotčených objektů, bránících zhotoviteli v plnění jeho 
závazku dle bodu 2. a 3. tohoto článku smlouvy, kterým zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl zabránit, 
se o dobu trvání těchto překážek prodlužuje doba plnění. 
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čl.III.  
Cena díla 

Cena za splnění díla dle čl. I. této části smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:  
 

Předmět plnění  Cena bez DPH v Kč DPH v Kč Cena vč. DPH v Kč 

Projektová dokumentace pro územní řízení 499 000,- 104 790,- 603 790,- 

Projektová dokumentace pro stavební 
povolení 

958 000,- 201 180,- 1 159 180,- 

Projektová dokumentace pro provádění 
stavby 

999 000,- 209 790,- 1 208 790,- 

CENA CELKEM 2 456 000,- 515 760,- 2 971 760,- 

čl.IV.  
Provádění díla 

1. Zhotovitel je povinen upozornit písemně a bez zbytečného prodlení objednatele na následky takových 
rozhodnutí a úkonů, které jsou neúčelně nebo objednatele poškozují. Smluvní strany se pro účely této 
smlouvy dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2595 OZ.  

2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s platnými právními předpisy. 
3. Zhotovitel bude v průběhu zpracování díla svolávat pracovní jednání k podání informací o průběhu prací. 
4. V projektové dokumentaci budou dodrženy české technické normy, hygienické, bezpečnostní a požární 

předpisy. Dále budou respektovány připomínky a požadavky objednatele, jakož i připomínky a požadavky 
správců inženýrských sítí, orgánů státní správy a ostatních dotčených subjektů, uplatněné prostřednictvím 
objednatele. 

5. Zhotovitel zajistí doklady a vyjádření příslušných orgánů, fyzických a právnických osob, která s plněním díla 
souvisejí. Tyto doklady budou nedílnou součástí projektové dokumentace. 

6. Osobou pověřenou řízením prováděného díla je za Zhotovitele hlavní projektant: 
 

XXXXXXXXXXXXXX 
 

7. Změna osoby na pozici hlavního projektanta je možné pouze za předpokladu, že tato osoba prokáže 
kvalifikaci ve stejném rozsahu jako osoba uvedená v nabídce Zhotovitele, tzn., že Zhotovitel doloží 
Objednateli všechny doklady k dané kvalifikaci požadované v zadávací dokumentaci k předmětné veřejné 
zakázce. Pokud nová osoba na pozici hlavního projektanta neprokáže kvalifikaci v uvedeném termínu, je 
Zhotovitel povinen zajistit náhradní osobu, která bude splňovat kvalifikaci požadovanou objednatelem 
v předmětném zadávacím řízení, a to v přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem. Pokud Zhotovitel tak 
neučiní, jedná se o podstatné porušení smlouvy.   

čl.V.  
Předání díla  

1. Projektové dokumentace v požadovaném rozsahu dle čl. I. této části smlouvy budou objednateli předány 
osobně na sídlo společnosti, Čkalovova 6144/20, 708 00 Ostrava Poruba, a to v termínech dle čl. II. této části 
smlouvy. 

2. Dílo je provedeno jeho dokončením a předáním objednateli. Objednatel se zavazuje dílo převzít v případě, 
že bude předáno bez vad. O předání a převzetí se sepíše protokol, ve kterém objednatel prohlásí, zda dílo 
přejímá či nikoli a pokud ne, uvede důvod nepřevzetí. Objednatel tuto skutečnost potvrdí podpisem 
předávacího protokolu. 

3. Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2609 OZ. 
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čl.VI.  
Práva z vadného plnění a záruka za jakost 

1. Práva objednatele z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními OZ. Zjištěné vady je povinen zhotovitel 
odstranit na své náklady. 

2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku za jakost. 
3. Záruční doba počíná běžet předáním díla dle odst. 1, čl. V., část B a končí posledním dnem záruky stavby 

realizované příslušným zhotovitelem stavby dle této projektové dokumentace. 
4. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním 

předpisům, normám nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.  
5. Zhotovitel započne s bezplatným odstraněním vady nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení 

písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Vada bude odstraněna nejpozději 
do 10 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Obdobným způsobem 
se bude postupovat v případě uplatnění práva z vadného plnění. 

6. Neodstraní-li zhotovitel vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný 
subjekt nebo odstranit vady sám a zhotovitel je povinen náklady takto vynaložené objednateli v plné výši 
uhradit. 

7. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případech, kdy neuznává, že za vady odpovídá. Ve sporných 
případech nese zhotovitel náklady až do rozhodnutí o reklamaci. 

8. Oznámení o odstranění vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu v rámci záruky za 
jakost poskytne zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle odst. 2 tohoto článku smlouvy. 

 
Část C 
Inženýrská činnost  

čl.I.  
Předmět 

1. Příkazník se zavazuje jménem příkazce a na jeho účet odborně, podle pokynů příkazce a v rozsahu této části 
smlouvy vykonávat inženýrskou činnost pro zajištění pravomocného stavebního povolení (případně 
územního rozhodnutí, apod.) ke stavbě "Sportovní areál Poruba - II. etapa" (dále jen „stavba“). Součástí 
plnění je rovněž výkon autorského dozoru, a to po dobu realizace stavby.  

2. Inženýrská činnost bude vykonávána v tomto rozsahu: 
 

A) Inženýrská činnost ve fázi přípravy stavby 
a) projednání projektové dokumentace pro vydání příslušných povolení s dotčenými orgány státní správy a 

se všemi subjekty, které přicházejí v úvahu dle stavebního zákona a dle požadavků příkazce,  
b) zajištění nezbytných příloh k žádosti o příslušné rozhodnutí dle stavebního zákona a prováděcí vyhlášky 

č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě stavebního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, 
ve znění pozdějších předpisů, tzn. zajištění závazných stanovisek dotčených orgánů včetně příslušného 
úřadu  

c) vypracování a podání žádostí o potřebné povolení u příslušného stavebního úřadu, 
d) zajištění vyvěšení informace o záměru v souladu se stavebním zákonem, 
e) zajištění vydání pravomocného územního rozhodnutí a pravomocného stavebního povolení, 
f) vedení přehledu všech nákladů spojených s inženýrskou činností, 
g) uplatňování práva v rozsahu prováděných činností u všech správních orgánů a právních subjektů, kromě 

zastupování příkazce ve sporech před příslušnými soudy, 
h) účast na vybraných kontrolních dnech dle požadavků příkazce, 
i) vyřešení všech majetkoprávních vztahů k pozemkům dotčených stavbou včetně přípravy návrhu smluv, 

jejich projednání s vlastníky nemovitostí a zajištění podpisu smluv (tj. kupní smlouvy, smlouvy o právu 
provést stavbu, smlouvy o zřízení věcného břemene, nájemní smlouvy, apod.), v případě, že k takovéto 
situaci dojde, 
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j) příprava návrhu smluv o realizaci přeložek inženýrských sítí, jejich projednání s vlastníky  
a provozovateli infrastruktury, zajištění jejich podpisu a vyřešení všech majetkoprávních vztahů k daným 
přeložkám a zajištění podpisů příslušnými smluvními stranami (v případě potřeby) 

 
B) Autorský dohled po dobu realizace stavby (AD) 

a) sledování dodržení schválené projektové dokumentace z technického hlediska po celou dobu realizace 
stavby s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením s poskytováním vysvětlení potřebných 
pro plynulost výstavby, dále sledování udržení souladu mezi jednotlivými částmi dokumentace stavby, 
případně upozornění na potřebu řešení koordinačních vazeb, 

b) posuzování návrhů zhotovitele stavby na změny a odchylky z pohledu dodržení technicko-ekonomických 
parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů, 

c) vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projektové dokumentaci pro 
provádění stavby, 

d) poskytování vysvětlení potřebných k dopracování projektové dokumentace pro provádění stavby, 
případně výrobní dokumentace zhotovitele, 

e) sledování souladu dokumentace dočasných objektů zařízení staveniště, případně dokumentace úprav 
trvalých objektů pro účely zařízení staveniště, se základním řešením zařízení staveniště podle projektu 
organizace výstavby (POV), 

f) účast na předání staveniště zhotoviteli stavby, 
g) účast na kontrolních dnech stavby, 
h) sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby,  
i) činnost odpovědného geodeta projektanta, 
j) účast na předání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení, účast na kolaudačním 

jednání. 
3. Příkazce se zavazuje za činnosti uvedené v odst. 2. tohoto článku smlouvy příkazníkovi zaplatit. 
 
 

čl.II.  
Doba plnění 

1. Práce na realizaci předmětu plnění dle čl. I. této části smlouvy budou v případě inženýrských činností 
zahájeny ihned po nabytí účinnosti této smlouvy, v případě výkonu autorského dozoru pak dobu realizace 
stavby.  

2. Příkazník se zavazuje podat žádost o vydání příslušných povolení u příslušného stavebního úřadu nejpozději 
do 15 dnů po odsouhlasení příslušné části projektové dokumentace pro příslušné rozhodnutí příkazcem. 
Tuto skutečnost příkazník doloží potvrzením stavebního úřadu o přijetí žádosti. 
 
 

čl.III.   
Plná moc 

1. Příkazce uděluje příkazníkovi k úkonům pro plnění předmětu podle čl. I. této části smlouvy plnou moc, která 
je nedílnou součástí této smlouvy. 

2. Příkazník plnou moc v celém rozsahu přijímá. 
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čl.IV.  
Odměna 

Smluvní strany se dohodly, že odměna za provedené práce uvedené v čl. I. této části smlouvy činí: 
 

Předmět plnění  Odměna bez DPH v Kč DPH v Kč Odměna vč. DPH v Kč 

Výkon inženýrské činnosti pro územní 
rozhodnutí 

60 000,- 12 600,- 72 600,- 

Výkon inženýrské činnosti pro stavební 
povolení 

60 000,- 12 600,- 72 600,- 

Výkon autorského dozoru stavby 200 000,- 42 000,- 242 000,- 

Odměna celkem 320 000,- 67 200,- 387 200,- 

 
 

čl.V.  
Povinnosti příkazce 

1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním, resp. předat neprodleně zápis nebo 
informace o jednáních, kterých se příkazník nezúčastní. 

2. Příkazce se zavazuje, v rozsahu nevyhnutelně potřebném, poskytnout příkazníkovi pomoc při zajištění 
podkladů, doplňujících údajů, upřesnění, vyjádření stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této 
smlouvy. 

  

čl.VI.  
Povinnosti příkazníka 

1. Při plnění předmětu této smlouvy se příkazník zavazuje dodržovat právní předpisy, technické normy, dohody 
vyplývající z této smlouvy, pokyny příkazce a vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací. 

2. Příkazník je povinen se řídit pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu. 
3. Příkazník je povinen při výkonu oprávnění upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů, a to 

ihned, když se takovou skutečnost dozví. Příkazník splní takový pokyn jen tehdy, když na něm příkazce trvá. 
V případě, že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, neodpovídá příkazník 
 za škodu takto vzniklou. 

4. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce jen, je-li to nezbytné v zájmu příkazce, pokud nemůže včas 
obdržet jeho souhlas. Je však povinen bezodkladně o těchto skutečnostech informovat příkazce. 

5. Příkazník je povinen postupovat při zařizování záležitostí, plynoucích z této smlouvy, osobně  
a s odbornou péčí. 

6. Příkazník je povinen předkládat příkazci k odsouhlasení rozhodující písemnosti.  
7. Příkazník je povinen informovat příkazce o možnosti uplatňovat práva příkazce ze závazkových vztahů  

v rozsahu jím vykonávaných činností a taková práva uplatnit, pokud statutární orgán objednatele rozhodne o 
učinění příslušného právního úkonu. 

8. Příkazník je povinen bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně pokynů 
příkazce. 

9. Jestliže příkazník při své činnosti získá pro příkazce jakékoliv věci, je povinen mu je ihned vydat.  
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Část D 
Společná ustanovení pro část B a C 

čl.I.  
Cenová ujednání 

1. Celková cena (cena dle části B čl. III. a odměna dle části C čl. IV. této smlouvy) ze závazků ve smlouvě 
uvedených činí:  

Celková cena bez DPH 2 776 000,- 

DPH 582 960,- 

Cena celkem vč. DPH 3 358 960,- 

 
2. Cena bez DPH a odměna bez DPH jsou dohodnuty jako nejvýše přípustné a platí po celou dobu účinnosti 

smlouvy.  
3. Součástí sjednané ceny bez DPH a odměny bez DPH jsou veškeré práce, dodávky, služby a jiné náklady nutné 

a účelně vynaložené při plnění závazků ze smlouvy.  
4. Cena bez DPH i odměna bez DPH obsahují i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních 

nákladů, a to až do doby předání díla. 
5. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby 

DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je smluvní strana odpovědná za odvedení 
DPH povinna stanovit DPH v platné sazbě. O změně sazby DPH není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě. 

6. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2620 odst. 2 OZ a § 2436 OZ. 
 

čl.II.  

Platební podmínky 

1. Zálohy nejsou sjednány. 
2. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2611 OZ. 
3. Podkladem pro úhradu smluvní ceny nebo úplaty jsou vyúčtování nazvané FAKTURA (dále jen „faktura“), 

které bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). 

4. V souladu s ustanovením § 21 zákona o DPH, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění odsouhlasené 
objednatelem (příkazcem) se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné v termínech uvedených 
v odst. 15 tohoto článku smlouvy. 

5. Na každé dílčí plnění vystaví zhotovitel (příkazník) fakturu, která kromě náležitostí stanovených  
pro daňový doklad dle § 29 zákona o DPH musí obsahovat také tyto údaje:  
a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo investiční akce, 
b) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo uzavřené 

smlouvy), 
c) obchodní firma, sídlo, IČO a DIČ zhotovitele (příkazníka), 
d) název, sídlo IČO a DIČ objednatele (příkazce), označení útvaru objednatele (příkazce), který akci likviduje 

(technický úsek SAREZA), 
e) číslo a datum vystavení faktury, 
f) dobu splatnosti faktury, 
g) soupis provedených prací, 
h) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,  
i) kopie dokladů vynaložených nákladů, odsouhlasených objednatelem (příkazcem), 
j) označení osoby, která fakturu vyhotovila včetně kontaktního telefonu, v případě, že faktura bude 

vyhotovena v listinné podobě včetně podpisu osoby, která fakturu vyhotovila. 
6. Doba splatnosti všech faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejich doručení objednateli 
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(příkazci). Stejná doba splatnosti 30 kalendářních dnů platí pro smluvní strany i při placení jiných plateb 
(např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrad škody, aj.). 

7. Doručení faktur zhotovitel (příkazník) provede osobně proti podpisu zástupce objednatele (příkazce) nebo 
jako doporučené psaní prostřednictvím držitele poštovní licence nebo elektronicky v souladu s § 221 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. 

8. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude-li neprávně vyúčtována cena, odměna nebo 
nesprávně uvedena DPH, sazba DPH (DPH, resp. sazba DPH se nestanoví v případě aplikace režimu přenesení 
daňové povinnosti) nebo zhotovitel (příkazník) vyúčtuje práce, které neprovedl, je objednatel (příkazce) 
oprávněn fakturu před uplynutím doby splatnosti vrátit zhotoviteli (příkazníkovi) bez zaplacení k provedení 
opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel (příkazník) provede opravu vystavením nové 
faktury. Celá doba splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli (příkazci). 

9. Objednatel (příkazce) je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Zhotovitel (příkazník) 
je povinen oprávněným zástupcům objednatele (příkazce) provedení kontroly umožnit. 

10. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře  
bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné 
způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat o účet vedený 
v tuzemsku. 

11. Pokud se stane zhotovitel (příkazník) nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH,  
je objednatel (příkazce) oprávněn uhradit zhotoviteli (příkazníkovi) za zdanitelné plnění částku bez DPH  
a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona  
o DPH. Zaplacením částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele (příkazníka) a zaplacením ceny bez 
DPH a odměny bez DPH zhotoviteli (příkazníkovi) je splněn závazek objednatele (příkazce) uhradit v této 
smlouvě sjednané ceny a odměny. 

12. V případě fakturace v režimu přenesené daňové působnosti se odstavec 10 věta druhá a třetí, a odstavec 11 
tohoto článku neužijí. 

13. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu objednatele (příkazce). 
14. Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu placení:  

 

K části B této smlouvy: 

 po předání projektové dokumentace pro územní řízení v požadovaném rozsahu vystaví zhotovitel 
fakturu na 60% částky odpovídající tomuto plnění dle čl. III. části B této smlouvy.  Zbývající částka 
odpovídající 40% z ceny příslušného plnění dle čl. III. části B této smlouvy bude uhrazena na základě 
faktury vystavené zhotovitelem po vydání pravomocného územního rozhodnutí ke stavbě. 

 po předání projektové dokumentace pro stavební povolení v požadovaném rozsahu vystaví zhotovitel 
fakturu na 60% částky odpovídající tomuto plnění dle čl. III. části B této smlouvy.  Zbývající částka 
odpovídající 40% z ceny příslušného plnění dle čl. III. části B této smlouvy bude uhrazena na základě 
faktury vystavené zhotovitelem po vydání pravomocného stavebního povolení ke stavbě. 

 Po předání projektové dokumentace pro provádění stavby v požadovaném rozsahu vystaví zhotovitel 
fakturu na částku odpovídající tomuto plnění, a to dle odst. 1 čl. III. části B této smlouvy. 
 

K části C této smlouvy: 

 Za vykonanou inženýrskou činnost ve fázi přípravy stavby vystaví po vydání pravomocného územního 
rozhodnutí příkazník fakturu na částku odpovídající tomuto plnění, a to dle čl. IV. části C této smlouvy, 

 za vykonanou inženýrskou činnost ve fázi přípravy stavby vystaví po vydání pravomocného stavebního 
povolení příkazník fakturu na částku odpovídající tomuto plnění, a to dle čl. IV. části C této smlouvy. 

čl.III.  
Náhrada újmy 

1. Odpovědnost za újmu způsobenou vadným provedením předmětu smlouvy nebo jeho části nese zhotovitel 
(příkazník) v plném rozsahu.  

2. Za újmu se považuje i újma vzniklá objednateli (příkazci) tím, že objednatel (příkazce) musel vynaložit 
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náklady v důsledku porušení povinnosti zhotovitele (příkazníka). 
3. Zhotovitel (příkazník) uhradí objednateli újmu v plném rozsahu, pokud byla způsobena vadným plněním 

předmětu této smlouvy. 
4. Zhotovitel (příkazník) je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení újmy nebo k jejímu zmírnění. 
 

čl.IV.  
Sankční ujednání 

1. V případě nedodržení termínů plnění dle části B této smlouvy ze strany zhotovitele je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny díla celkem bez DPH za každý i započatý den 
prodlení.  

2. V případě nedodržení termínu plnění dle části C této smlouvy ze strany příkazníka je příkazník povinen 
zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 0,3 % z odměny celkem bez DPH za každý i započatý den prodlení. Za 
každé jednotlivé porušení smluvních povinností dle části C této smlouvy s výjimkou nedodržení termínů 
plnění ze strany příkazníka je příkazník povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý 
zjištěný případ.  

3. V případě, že objednatelem (příkazcem) nebude uhrazena faktura v době splatnosti, je objednatel (příkazce) 
povinen zaplatit zhotoviteli (příkazníkovi) úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky  
za každý i započatý den prodlení. 

4. Pokud zhotovitel nedodrží termín k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a každý zjištěný 
případ. 

5. Pokud zhotovitel poruší svou povinnost podle odst. 6. čl. I. části B této smlouvy, je povinen zaplatit smluvní 
pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý dotaz nezodpovězený v termínu. 

6. Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejích jednotlivých částí zanikne před řádným termínem plnění, 
nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností. 

7. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.  
8. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda  

a v jaké výši vznikne druhé smluvní straně újma, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní strany  
se dohodly, že smluvní strana, která má právo na smluvní pokutu dle této smlouvy, má právo také  
na náhradu újmy v plné výši vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje. 

9. Smluvní pokuty je objednatel (příkazce) oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele (příkazníka). 

čl.V.  
Závěrečná ujednání  

1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uzavření. 
2. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1765 OZ, 

ustanovení § 1978 odst. 2 OZ a ustanovení § 2591 OZ. 
3. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 OZ, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje 

obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka 
podstatně nemění podmínky nabídky. 

4. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly 
a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran 
učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán 
v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran. 

5. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou. 
6. Objednatel (příkazce) může smlouvu vypovědět i bez udání důvodů písemnou výpovědí se 

čtrnáctidenní výpovědní dobou, která začíná běžet dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně. 
Ustanovení § 2443 OZ, pokud jde o náhradu újmy, se nepoužije v případě výpovědi ze strany objednatele 
(příkazce) z důvodu porušení povinností zhotovitele (příkazníka) dle této smlouvy. Objednatel (příkazce) 
může v případě rozhodnutí insolvenčního soudu o tom, že se zhotovitel (příkazník) nachází v úpadku 
smlouvu vypovědět písemnou výpovědí bez výpovědní doby, výpověď je účinná doručením zhotoviteli 
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(příkazníkovi). 
7. Účinností výpovědí zaniká závazek zhotovitele (příkazníka) uskutečňovat činnosti, na které se výpověď 

vztahuje. Od účinnosti výpovědi je zhotovitel (příkazník) povinen nepokračovat v činnosti, na kterou se 
výpověď vztahuje. Je však povinen ihned upozornit objednatele (příkazce) na opatření potřebná k tomu, aby 
nedošlo ke vzniku škody hrozící z nedokončené činnosti. 

8. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel (příkazník) povinen ihned předat 
objednateli (příkazci) nedokončené plnění včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí plnění této 
smlouvy, a uhradit případně vzniklou újmu, pokud je jejím prokazatelným původcem. Objednatel (příkazce) 
je povinen uhradit zhotoviteli (příkazníkovi) cenu dodávek, prací či služeb, které zhotovitel (příkazník) 
poskytnul, popř. které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva 
a povinnosti. 

9. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků (s výjimkou 
případu uvedeného v části D čl. I odst. 5), které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek 
této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Za písemnou formu nebude pro tento 
účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. 

10. Zhotovitel (příkazník) se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním této 
smlouvy, neposkytne třetím osobám. 

11. Zhotovitel (příkazník) se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele (příkazce) všech jednání 
týkajících se předmětu smlouvy.  

12. Zhotovitel (příkazník) nemůže bez písemného souhlasu objednatele (příkazce) postoupit kterákoliv svá práva 
ani převést kterékoliv své povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě ani není oprávněn tuto smlouvu 
postoupit. 

13. Zhotovitel (příkazník) je povinen poskytovat objednateli (příkazci) veškeré informace, doklady apod. 
písemnou formou. 

14. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní 
ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 OZ.  

15. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak 
znemožní. 

16. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy je právně irelevantní a mezi stranami platí jen to, co je   
dohodnuto ve smlouvě.  

17. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci 
smluvních stran, přičemž objednatel (příkazce) obdrží tři a zhotovitel (příkazník) jedno vyhotovení. 

18. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost jednatelských oprávnění. 
19. Nedílnou součástí této smlouvy jsou:  

 
Příloha č. 1 - Plná moc 
Příloha č. 2 - Prohlášení 

 

Za objednatele (příkazce) Za zhotovitele (příkazníka) 

__________________________________________   _________________________________________  

Datum:  20.12.2017__________________________  Datum:  20.12.2017  _________________________  

Místo: Ostrava    ____________________________  Místo: Ostrava  _____________________________   

 
 
 
 
__________________________________________     _______________________________________ 

Ing. Jaroslav Kovář Ing. arch. Martin Chválek 
jednatel společnosti jednatel společnosti
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Příloha č. 1 ke smlouvě č.  17SMTU0100000019 
 

PLNÁ MOC 
ke smlouvě č. 1293/2017/OI na inženýrskou činnost pro zajištění pravomocných 
povolení ke stavbě „Sportovní areál Poruba II.etapa“ 
 

 
Příkazce: Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. 
 se sídlem: Čkalovova 6144/20, 708 00, Ostrava Poruba 
 IČO: 253 85 691 
 zastoupena: Ing. Jaroslavem Kovářem 
 
Příkazník: CHVÁLEK ATELIÉRs.r.o. 
 se sídlem: Kafkova 1064/12, 702 00 Ostrava 
 IČO: 05725674 
 zastoupena: Ing. arch. Martinem Chválkem 
 
1. Příkazník bude jménem a na účet příkazce: 

a) zastupovat příkazce při jednáních, ve všech správních řízeních vedených před správními orgány 
k zajištění potřebných povolení a rozhodnutí, podávat žádosti, návrhy, ohlášení a přijímat  

za příkazce písemnosti, 
b) v majetkoprávních a jiných smluvních věcech připravovat návrhy smluv a dodatků, vést jednání  

za účelem uzavření smlouvy bez práva tyto uzavírat. 
 
2. Tato plná moc se vystavuje na dobu určitou, a to na období ode dne nabytí účinnosti této smlouvy  

do vydání pravomocného stavebního povolení ke stavbě „Sportovní areál Poruba II etapa“. 
 
V Ostravě dne: 20.12.2017 
 
 
 
 
 

  za příkazce 
  Ing. Jaroslav Kovář 
  Jednatel společnosti 

 
 
Prohlašuji, že plnou moc přijímám. 
 
V Ostravě dne: 20.12.2017 
 
 

  za příkazníka 
Ing. arch. Martin Chválek 

Jednatel společnosti 
 

   
 



  

14/14     Smlouva o dílo a smlouva příkazní "Sportovní areál Poruba II etapa" 

Příloha č. 2 ke smlouvě č.  17SMTU0100000019 

Prohlášení 

 

1. Zhotovitel prohlašuje, že dílo, které je předmětem této smlouvy zhotoví osobně, nebo prostřednictvím 
svých zaměstnanců při plnění pracovně – právních povinností a ve smyslu § 58 zákona č. 121/2000 Sb., 
o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský 
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon) je vykonavatelem majetkových práv 
autora a v souladu s ustanovením § 2375 OZ a § 38d písm. b) autorského zákona uděluje objednateli 
souhlas s odchýlením od projektové dokumentace a souhlas k provedení změn již realizované stavby, 
nezbytných, či potřebných k dosažení, zachování, anebo zvýšení užitné hodnoty stavby, ke splnění 
veřejnoprávních povinností, uložených objednateli právními předpisy, či rozhodnutími správních 
orgánů a ke splnění povinností uložených objednateli soudními rozhodnutími, nebo rozhodčími nálezy 
(dílo tzv. k volné ruce). 

 
2. V případě, že dílo, které je předmětem této smlouvy, nebude zhotovitelem vytvořeno osobně, nebo 

prostřednictvím jeho zaměstnanců při plnění pracovně – právních povinností, nýbrž třetí osobou, je 
zhotovitel povinen zajistit souhlas příslušného autora (vykonavatele autorských práv) pro užití díla 
objednatelem k účelu, který je vymezen v této smlouvě a dále je povinen zajistit v souladu 
s ustanovením § 2375 OZ a § 38d písm. b) autorského zákona souhlas autora (vykonavatele autorských 
práv) s odchýlením od projektové dokumentace a souhlas k provedení změn již realizované stavby, 
nezbytných, či potřebných k dosažení, zachování, anebo zvýšení užitné hodnoty stavby, ke splnění 
veřejnoprávních povinností, uložených objednateli právními předpisy, či rozhodnutími správních 
orgánů a ke splnění povinností uložených objednateli soudními rozhodnutími, nebo rozhodčími nálezy 
(dílo tzv. k volné ruce). Výše uvedené souhlasy doloží v písemné podobě zhotovitel objednateli při 
předání díla. 

 

3. V případě porušení povinností dle bodu 1 nebo 2 této přílohy je zhotovitel povinen uhradit objednateli 
veškerou vzniklou škodu. 

 

 
 
V Ostravě dne: 20.12.2017 
 
 
 
 
 
 

  za zhotovitele  
Ing. arch. Martin Chválek 

  Jednatel společnosti 
 
 

 


