

Smlouva o dílo

č. SOD - 235/2016

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění

I.

Smluvní strany

1. Město Pohořelice

sídlo: Pohořelice, Vídeňská 699, PSČ 691 23
IČ: 00283509
DIČ: CZ00283509
zastoupené: Ing. Josefem Svobodou, starostou města
kontaktní osoba: Ing. Pavel Stejskal
tel.: 519 301 336
e-mail: pavel.stejskal@pohorelice.cz

(dále jen „objednatel“)

a

2. VS-build, s.r.o.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddíle C, vložka 60511

sídlo: Družstevní 369, 664 43 Želešice
IČ: 28312015
DIČ: CZ28312015
jednatel: Ing. Jaroslav Vraňan, jednatel společnosti
tel.: 724 048 737
e-mail: vsbuild@vsbuild.cz
č.účtu: 253798874/0300

(dále jen „zhotovitel“)

dle vlastního prohlášení k právním úkonům způsobilí,
uzavírají dále uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo:

II.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dodávku díla „POHOŘELICE – NAPOJENÍ PZ DOLNÍ ŠTINGARY“ podle projektové dokumentace „II/395 Pohořelice- Napojení PZ Dolní Štingary“ zpracované obchodní společností AQUA PROCON s.r.o. zastoupené odpovědným projektantem Ing. Zdeňkem Rambouskem (dále jen „dílo“).

2. Předmětem díla je na základě podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „POHOŘELICE – NAPOJENÍ PZ DOLNÍ ŠTINGARY“ je provedení SO 102, SO 103, SO 205 a SO 306, které navazují na SO 407 (přeložka telekomunikačních kabelů), který byl již realizován, a budou prováděny současně s prováděním SO 101 a SO 104, které zajišťuje samostatně investor CTP, proto nejsou SO 407, SO 101 a SO 104 předmětem díla, ačkoliv jsou součástí projektové dokumentace, kde jsou uvedeny z důvodu celkového přehledu o stavbě a navazujícím plnění. Předmět díla je podrobně popsán v projektové dokumentaci.

3. Cílem realizace díla je provést navazující stavební práce na přeložku silnice II/395 v omezeném prostoru tak, aby u výjezdu z průmyslové zóny byl umožněn výjezd těžkých nákladních vozidel i vlevo

a vytěsnit tak tuto dopravu z města. Jedná se o vybudování společného chodníku a cyklistické stezky podél silnice II/395 z prostoru městského úřadu až po železniční přejezd (část je již provedena) a u napojení průmyslové zóny vybudování zářívů pro autobusovou zastávku. Přemístěním silnice bude dotčena trasa telekomunikačních kabelů, které budou před zahájením plnění této veřejné zakázky přeloženy. Podél chodníku a silnice bude vybudováno veřejné osvětlení.

4. Zhotovitel provede zdokumentování stavebně technického stavu konstrukcí dotčených sousedních objektů před zahájením výstavby a po dokončení výstavby k prokázání nepoškození těchto konstrukcí vlivem výstavby; provedení individuálního vyzkoušení všech prvků a zařízení tvořících předmět plnění včetně vyhotovení protokolu v českém jazyce ve 3 vyhotoveních; každý prvek díla bude individuálně vyzkoušen po zabudování. O provedení individuálního vyzkoušení každého prvku bude zhotovitelem sepsán protokol o individuálním vyzkoušení. Tyto protokoly bude zhotovitel předávat průběžně, při každé fakturaci provedených prací, TDI; provedení komplexního vyzkoušení všech systémů a zařízení tvořících předmět plnění včetně stanovení podmínek, za kterých se budou provádět, vyhodnocení komplexního vyzkoušení včetně vyhotovení protokolu v českém jazyce ve 3 vyhotoveních; po dokončení díla, před jeho předáním a převzetím, provede zhotovitel komplexní vyzkoušení díla. Podmínky provedení komplexního vyzkoušení zpracuje zhotovitel písemně před zahájením komplexního vyzkoušení a předá je TDI. TDI bude provádět kontrolu provedení komplexního vyzkoušení. Po dokončení komplexního vyzkoušení, nejpozději ke dni předání a převzetí díla, zpracuje zhotovitel protokol o komplexním vyzkoušení díla, který musí potvrdit TDI; vybavení stavby podle požární zprávy; předkládání vzorků materiálů a výrobků určených pro osazení či zabudování do stavby nebo pro vybavení stavby objednateli a projektantovi k odsouhlasení; spolupráce s objednatelem při výběru subdodavatelů, jejichž výběr si objednatel předem písemně stanovil; koordinace veškerých prací a dodávek, které jsou součástí díla; celkový úklid stavby, staveniště a okolí před předáním a převzetím; celkový úklid před předáním díla zahrnuje kompletní a úplné vyčištění stavby, staveniště a okolí před předáním a převzetím a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany objednatele. Součástí úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací do stavu před zahájením realizace.

5. Součástí díla je také zhotovení dokumentace skutečného provedení díla a její předání objednateli ve 3 tištěných vyhotoveních a v 1 datovém vyhotovení (na CD ROM); dokumentace skutečného provedení bude obsahovat zakreslení skutečného stavu konstrukcí, instalací a přípojek na vnější inženýrské sítě podle stavu provedeného díla. Tato dokumentace musí mít takovou podrobnost a vypovídací schopnost, aby umožnila budoucímu uživateli zjistit jednoznačně povahu stavebních konstrukcí, polohu a trasy instalací a průběhy inženýrských sítí, v případě potřeby provádění případných rekonstrukcí a oprav.

6. Dílo bude provedeno ve věcném rozsahu podle specifikace uvedené v zadávací dokumentaci veřejné zakázky „POHOŘELICE – NAPOJENÍ PZ DOLNÍ ŠTINGARY“, na základě které je tato smlouva uzavřena.

7. Místem plnění jsou pozemky podél silnice II/395 na území města Pohořelice. Podrobně je místo realizace specifikované projektovou dokumentací.

III.

Čas plnění

1. Zahájení realizace díla bude ihned po nabytí účinnosti této smlouvy. Ukončení a předání celého díla bude uskutečněno nejpozději do 30. 11. 2016.

2. V případě zpoždění prací upozorní zhotovitel neprodleně objednatele na tuto okolnost.

**IV.
Cena díla**

1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách a číní:

bez DPH	2 492 145 Kč
DPH 21%	523 351 Kč
Celkem vč. DPH	<u>3 015 496 Kč</u>

2. Podrobný položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr) je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1.

3. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná celková cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele, nutné k řádné realizaci kompletního díla v rozsahu dle článku II. smlouvy a dle zadávací projektové dokumentace včetně nákladů na příp. rizika a vlivy ztížených podmínek během provádění díla a rezervy na pokrytí event. zvýšení cen vstupních nákladů. Sjednaná celková cena zahrnuje všechny práce a dodávky vymezené v oznámení zadávacího řízení a v zadávací dokumentaci.

4. Objednatel nepřipouští měnit cenu díla v průběhu realizace. Tato cena je nejvýše přípustná (maximální), konečná a platná po celou dobu plnění zakázky. Je možné ji překročit jen za podmínek stanovených ve smlouvě. Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být změněna za těchto podmínek:

- objednatel bude požadovat provedení jiných prací než těch, které jsou uvedeny v projektové a zadávací dokumentaci a jejichž rozsah mu nebyl jako zadavateli při vypisování soutěže znám,
- v průběhu realizace díla dojde ke změnám sazeb DPH, ke změně přenesené daňové povinnosti nebo ke změnám jiných daňových předpisů majících vliv na cenu předmětu veřejné zakázky.

5. Nabídková cena nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kurzu české koruny vůči zahraničním měnám (kurzové rozdíly nejsou důvodem ke zvýšení ani ke snížení ceny) či jinými faktory s vlivem na měnový kurz či stabilitu měny.

6. Pro oceňování jakýchkoliv případných víceprací nebo méněprací jsou závazné jednotkové ceny uvedené v nabídce zhotovitele, vícepráce zde neuvedené budou oceněny dle max. aktuálních cen v místě obvyklých (max. 0,85 *RTS). Pouhé ocenění případných víceprací nebo méněprací neopravňuje zhotovitele k jejich provedení či neprovedení. Případné změny rozsahu předmětu smlouvy určuje objednatel. Bez souhlasu objednatele a bez předchozí dohody o ceně nesmějí být žádné vícepráce prováděny a méněpráce vypouštěny. Veškeré změny, rozšíření či zúžení rozsahu díla proti schválené projektové dokumentaci, včetně jejich ocenění, musejí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny Městem Pohořelice a schváleny dodatkem k této smlouvě.

**V.
Platební podmínky**

1. Dílo bude fakturováno na základě daňových dokladů - faktur (dále jen „faktura“). Faktura bude vystavena vždy ve výši 90 % hodnoty skutečně provedených a odsouhlasených prací a dodávek, a to v pravidelných měsíčních intervalech. Za práce provedené v příslušném měsíci odešle zhotovitel fakturu objednateli nejpozději do 10 dnů po průběžném převzetí prací a dodávek, tj. po potvrzení soupisu zhotovitelem skutečně provedených prací v příslušném fakturovaném období (předávací protokol) ze strany objednatele, technického dozoru objednatele a zhotovitele. Tento předávací protokol bude k faktuře přiložen - bez něj je faktura neplatná.

2. Zbývá výše 10 % hodnoty provedených prací bude zhotoviteli vyplacena na základě faktury nejdříve po uplynutí 24 kalendářních měsíců od předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

3. Objednatel nepřipouští poskytování záloh.

4. DPH bude účtována v souladu s účinnou právní úpravou, a to v aktuální výši k datu zdanitelného plnění.

5. Faktury musí obsahovat veškeré náležitosti dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Faktura bude členěna dle struktury specifikované v zadávací dokumentaci a krycím listu nabídky. Na faktuře bude uveden celý název projektu a registrační číslo projektu.

6. Splatnost faktur činí 15 kalendářních dnů ode dne zdanitelného plnění; lhůta splatnosti počne běžet dnem následujícím po doručení faktury objednateli. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den po odeslání.

7. Platby budou provedeny bezhotovostním bankovním převodem finančních prostředků na účet zhotovitele, a to výlučně v české měně - platby budou probíhat výhradně v CZK. Veškeré cenové údaje budou uvedeny v českých korunách. Finanční závazek se považuje za splněný dnem odepsání úhrady z účtu povinného (objednatele).

8. Objednatel může dílčí fakturu či konečnou fakturu vrátit do data její splatnosti bez zaplacení k provedení opravy, jestliže faktura obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje včetně cenových. V tom případě se na ni hledí jako na nedoručenou. Objednatel v tomto případě bez odkladu písemně vytkne zhotoviteli vady faktury. Zhotovitel na základě oprávněné výzvy vystaví fakturu novou splňující všechny požadované náležitosti. U nové faktury běží 15 denní lhůta splatnosti od počátku, a to dnem následujícím po opětovném doručení nové faktury objednateli.

VI.

Staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do 7 dnů od dne nabytí účinnosti této smlouvy. O předání staveniště bude pořízen zápis.

2. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou inženýrských sítí v prostoru provádění díla. Zhotovitel je povinen dbát na to, aby v průběhu provádění díla nedošlo k poškození těchto sítí. Pokud na nich přesto dojde zaviněním zhotovitele ke způsobení škody, je zhotovitel povinen na vlastní náklady zabezpečit opravu a nese veškeré náklady spojené s náhradou případných škod.

3. Ode dne převzetí staveniště až do doby předání díla objednateli nese zhotovitel nebezpečí všech škod, vzniklých v souvislosti s realizací díla.

4. Zhotovitel zajistí koordinaci všech činností se všemi dalšími zhotoviteli na staveništi či v okolí. Bude-li třeba zajistit přístup na staveniště dalším zhotovitelům (zejména zhotoviteli SO101), poskytne zhotovitel potřebnou součinnost. V případě sporných situací o způsobu řešení rozhoduje TDI.

VII.

Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník v souladu s ust. § 157 zák. č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), do kterého je povinen zapisovat všechny rozhodné skutečnosti pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, obsahu prací, zdůvodnění nepodstatných odchylek prováděných prací od projektové dokumentace apod.

2. Zápisy do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy práce byly provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mimo stavbyvedoucího mohou do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze jeho zástupce a další zmocnění zástupci zhotovitele či zmocnění zástupci objednatele a další osoby uvedené v ust. § 157 odst. 2 zák. č. 183/2006 Sb. (stavební zákon).

3. Nesouhlasí-li zástupce objednatele nebo zhotovitele se zápisem v stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů.

4. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ani nezakládají nárok na změnu smlouvy.

5. Zjistí-li zhotovitel při provádění prací skryté překážky, které neumožní provedení díla podle projektové dokumentace, je povinen je oznámit neprodleně objednateli a navrhnout změnu díla. O této změně provede řádný zápis do stavebního deníku.

VIII.

Provádění díla

1. Objednatel poskytne zhotoviteli při plnění smlouvy potřebnou součinnost. Objednatel předá zhotoviteli nejpozději v den předání staveniště veškeré doklady potřebné k řádnému provedení díla, zejména 1 paré projektové dokumentace.

2. Zhotovitel zajistí na staveništi kompetentního pracovníka jako stavbyvedoucího případně zástupce stavbyvedoucího. Jméno, příjmení a kontaktní údaje stavbyvedoucího a jeho zástupce budou sděleny objednateli (TDI) v den předání staveniště. Stavbyvedoucí i zástupce stavbyvedoucího budou splňovat technické kvalifikační předpoklady - vzdělání v oboru a délku praxe - požadované objednatelem (zadavatelem) v zadávací dokumentaci, tj. osvědčení o autorizaci vydané Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě pro obor pozemní stavby nebo jeho ekvivalent a současně profesní životopis prokazující praxi uvedené osoby v délce min. 5 let na pozici stavbyvedoucího, po celou dobu realizace díla.

3. Objednatel požaduje přítomnost stavbyvedoucího na kontrolních dnech.

4. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění prací do jednoho vyhotovení příslušné projektové dokumentace zaznamenávat veškeré změny, které vznikly při realizaci díla.

5. Zhotovitel bude při vlastní realizaci díla dbát na to, aby stavba neměla negativní dopad na životní prostředí a okolí místa realizace. Zhotovitel učiní veškerá potřebná opatření pro splnění předpisů a pravidel pro ochranu životního prostředí a zohlední způsob využití objektu.

6. Zhotovitel se zavazuje, že odpady vzniklé v souvislosti s realizací díla odstraní ihned po provedení příslušných prací v souladu s platnými vyhláškami a zákony (zejména zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů) a zajistí každodenní úklid staveniště přiléhajícího k místu výkonu prací. Poruší-li tuto povinnost a přes upozornění objednatele nebo technického dozoru objednatele, provedené formou zápisu do stavebního deníku, nepořádek do 2 pracovních dnů neodstraní, je objednatel oprávněn po předchozím upozornění zjednat nápravu na náklady zhotovitele (např. pomocí třetí osoby).

7. Zhotovitel se zavazuje respektovat všechny technické a bezpečnostní normy a podmínky obecně platné pro realizaci díla. Výkon prací bude probíhat dle obecně platných předpisů a metodik.

8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek této smlouvy o dílo, ČSN či jiných norem a předpisů,

je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně uhradit.

9. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci zaměstnanců, kteří provádějí práci ve smyslu předmětu smlouvy, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany.

10. Zhotovitel provede zajištění staveniště, učiní veškerá opatření k ochraně osob užívajících budovy a prostory areálu a všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, k ochraně staveniště samého a k ochraně prováděného díla. Zhotovitel je rovněž povinen udržovat staveniště i nedokončené dílo v takovém stavu, aby bylo nebezpečí hrozící všem občanům a osobám pohybujícím se na staveništi nebo v jeho blízkosti odstraněno.

11. Technický dozor objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování projektové dokumentace, kvalitu prováděných prací a činnost zhotovitele při provádění díla. O výsledku šetření provádí zápis. Technický dozor je oprávněn dát zaměstnancům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zaměstnanec zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost nebo provádění prací, život nebo zdraví zaměstnanců zhotovitele, nebo hrozí jiné vážné škody. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele. Kvalitu prováděných prací je objednatel oprávněn kontrolovat i prostřednictvím další fyzické či právnické osoby, s níž má uzavřenou příslušnou smlouvu.

12. Technický dozor objednatele bude organizovat pravidelné kontrolní dny jedenkrát týdně, v případě potřeby či nutnosti může svolat mimořádný kontrolní den. Kontrolního dne mají povinnost zúčastnit se zástupci objednatele i zhotovitele. Technický dozor objednatele zajišťuje z kontrolního dne zápis o jednání, jehož kopii předá zhotoviteli.

13. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele a technický dozor objednatele v předstihu (cca 7 dní) o zásadních krocích při realizaci.

14. Bude-li muset dílo projít podle projektové dokumentace nebo této smlouvy zvláštními zkouškami, kontrolami nebo schvalováním, bude-li to požadovat TDI nebo vyplývá-li takový požadavek ze zákonů, vyhlášek či nařízení platných v místě provádění díla, předá Zhotovitel TDI včas informaci o jejich vykonání. Zhotovitel je povinen zajistit zkoušky, kontrolu nebo schválení příslušnými orgány či úřady a včas písemně TDI vyzoomět o místě a čase jejich konání. TDI průběžně kontroluje provádění prací a uplatňování postupů, stanovených plánem jakosti Zhotovitele, a to včetně záznamů o nich - zejména záznamy Zhotovitele o provádění vstupních, mezioperačních a výstupních kontrol, aniž by byl zodpovědný za plnění jakýchkoli povinností Zhotovitele.

15. Skryje-li nebo zatají-li Zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která byla určena ke zvláštním zkouškám, kontrolám nebo schválení, před jejich provedením, zadáním nebo dokončením, je Zhotovitel na pokyn TDI povinen tuto část díla odkrýt nebo jinak zpřístupnit a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám nebo schvalovacím procedurám, nechat je uspokojivě provést a ukončit a na vlastní náklady navrátit a uvést část díla do řádného stavu.

16. Zhotovitel je povinen v průběhu stavby zaznamenávat do jednoho vyhotovení projektové dokumentace postup provádění díla. Tato dokumentace, která slouží jako závazný podklad pro zpracování dokumentace skutečného provedení díla, bude trvale uložena na stavbě a bude v průběhu realizace díla na vyžádání předložena ke kontrole TDI.

17. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že po celou dobu realizace předmětu díla bude mít k dispozici potřebný počet dostatečně odborně kvalifikovaných pracovníků jak vlastních tak i u subdodavatelů. U pracovních postupů a technologií, kde budou používány speciální materiály, nebo kde jsou

vyžadovány speciální odborné znalosti či dovednosti pro jejich aplikaci, bude Zhotovitel na žádost Objednatele předkládat před započítím takovýchto prací doklad o odborné způsobilosti pracovníků (kopii dokladu o zaškolení pracovníků u autorizované organizace).

18. Pokud bude zhotovitel plnit zakázku s pomocí jiných osob - subdodavatelů, má stejnou odpovědnost, jako by práce uskutečňoval sám. Seznam subdodavatelů tvoří přílohu č. 2 této smlouvy, v které jsou uvedeni všichni subdodavatelé zhotovitele.

IX.

Předání díla

1. Zhotovitel dílo předá a objednatel jej převezme formou zápisu o předání a převzetí zhotoveného díla. Zhotovitel nejpozději 3 dny předem oznámí písemně objednateli, že dílo je připraveno k převzetí. Zhotovitel s objednatel dohodnou harmonogram přejímky. Na tomto základě zhotovitel svolá předávací a přejímací řízení.

2. Zhotovitel je povinen doložit u přejímacího řízení veškeré nezbytné doklady nezbytné pro kolaudační řízení, zejména:

- projektovou dokumentaci se zakreslením změn podle skutečného stavu provedených prací,
- doklady o likvidovaných odpadech,
- prohlášení o shodě použitých materiálů, nebyly-li předloženy dříve, a
- stavební deník.

Nedoložení kteréhokoliv nezbytného dokladu je důvodem pro nepřevzetí díla.

3. Objednatel není povinen převzít dílčí část díla, byť by nevykazovala žádné vady a nedodělky. Objednatel dále není povinen převzít dílo, které nebude řádně provedeno, tj. bude vykazovat takové vady a nedodělky, které by samy o sobě či ve svém souboru bránily jeho řádnému užívání. Takovéto rozhodnutí je objednatel povinen uvést do zápisu o předání a převzetí zhotoveného díla včetně jeho zdůvodnění. Může však převzít dílo, které má ojedinělé drobné vady či nedodělky nebránící řádnému užívání. V zápise o předání a převzetí zhotoveného díla budou uvedeny veškeré drobné vady a nedodělky a dohodnuty termíny jejich odstranění.

4. Podmínky uvedené v předešlém odstavci nevylučují předání stavebních prací dříve než 30. 11. 2016.

X.

Záruční doba, záruční podmínky

1. Záruční doba na celé realizované dílo činí 60 měsíců ode dne předání a převzetí dokončeného díla mezi objednatel a zhotovitelem. V této době zodpovídá zhotovitel za to, že dílo má a po celou dobu záruky bude mít vlastnosti stanovené projektovou dokumentací, právními předpisy, technickými normami, příp. vlastnosti obvyklé. Podmínkou záruky je užívání díla k účelům uvedeným v projektové dokumentaci, resp. k účelům obvyklým.

2. Zhotovitel se zavazuje objednatel zjištěné a bez zbytečného odkladu reklamované vady, za něž zodpovídá, ihned bezplatně odstranit.

XI.

Bankovní záruky

1. Zhotovitel poskytne Objednateli k datu podpisu této smlouvy jako jistotu na řádné plnění svých povinností dle této smlouvy při realizaci díla bankovní záruku ve výši 100.000,- Kč nebo složí jistotu za plnění smlouvy ve stejné výši na účet objednatel. Bankovní záruka bude vydána bankou (peněžním ústavem) s příslušným oprávněním. Bankovní záruka bude neodvolatelná, bezpodmínečná a na první vyžádání. Uvedená bankovní záruka bude předložena písemnou formou zástupcem Zhotovitele ve všech věcech uvedeným v záhlaví Smlouvy oprávněnému zástupci Objednatel

uvedenému tamtéž, a to v sídle Objednatele rovněž uvedeném v záhlaví Smlouvy. Svá práva z uvedené bankovní záruky je Objednatel oprávněn uplatnit při neplnění jednoho či více závazků Zhotovitele podle této smlouvy. Objednatel v takovém případě písemně vyzve banku, která uvedenou bankovní záruku poskytla, ke splnění jejích závazků z této bankovní záruky, přičemž ve výzvě uvede výši své takto zajištěné pohledávky vůči Zhotoviteli. Banka, která uvedenou bankovní záruku poskytla, není oprávněna uplatňovat vůči Objednateli námitky ohledně jejích povinností vyplývajících z této bankovní záruky.

2. Platnost bankovní záruky uvedené v předešlém odstavci bude do termínu dle čl. III odst. 1 nebo do termínu skutečného předání, podle toho, co nastane později. Bankovní záruka nebo jistota bude Objednatelem uvolněna jednorázově po uplynutí této lhůty.

3. V případě poskytnutí jistoty za plnění smlouvy na účet objednatele nebude složená jistota úročena a nebude-li jistoty využito, bude tato vrácena dle odstavce 2. v nominální hodnotě.

XII.

Smluvní pokuty

1. V případě prodlení s termínem předání díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z hodnoty díla včetně DPH sjednané v čl. IV. odst. 1. této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.

2. Neúčast stavbyvedoucího či jeho zástupce na KD – každý zjištěný případ 5000 Kč.

3. V případě nedodržení projektovou dokumentací či autorským dozorem stanovených postupů a technologií je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10% z hodnoty díla včetně DPH sjednané v čl. IV. odst. 1. této smlouvy.

4. V případě neodstranění případných vad díla specifikovaných v zápisu o předání a převzetí zhotoveného díla v dohodnuté lhůtě zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,00 Kč za každý započatý den prodlení.

5. V případě prodlení Zhotovitele s nástupem na odstranění reklamovaných vad v záruční době je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každý případ a kalendářní den prodlení. Stejnou smluvní pokutu uhradí Zhotovitel při prodlení s plněním sjednaného termínu odstranění reklamovaných vad v záruční době, a to za každý případ a kalendářní den prodlení.

6. V případě, že Zhotovitel nedodrží termíny sjednané s Objednatelem v průběhu provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi Zhotovitelem a Objednatelem, nebo porušení povinností dle odst. VIII.2 a VIII.3, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každý zjištěný případ porušení a každý den prodlení.

7. Poruší-li Zhotovitel podstatně smlouvu a toto porušení není kryto jinou sankcí, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč, kterou je Objednatel oprávněn započíst proti pohledávce Zhotovitele.

8. V případě, že zhotovitel poruší bezpečnostní předpisy při realizaci stavby, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,00 Kč za každý zjištěný případ porušení.

9. V případě prodlení s termínem splatnosti faktury je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

10. Takto sjednané smluvní pokuty nemají vliv na případnou povinnost náhrady škody. Zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčena práva objednatele na náhradu škody. Sjednané pokuty hradí povinná

strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

XIII.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud lze prokazatelně zjistit podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem následujícím po písemném doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

2. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:

- prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla delší než 30 dnů,
- zastavení či přerušení prací Zhotovitelem na zhotovovaném díle na více než 7 kalendářních dní
- nesplnění kvalitativních ukazatelů dle projektové dokumentace a výkazu výměr
- prodlení objednatele s úhradou faktury delší než 30 dnů.
- provádění díla v rozporu s touto smlouvou
- opakované nedodržení ČSN, EN a technologických předpisů i přes upozornění ze strany Objednatele

3. Pokud před dokončením díla dojde k odstoupení od smlouvy, provede nezávislý znalecký subjekt ocenění soupisů provedených prací proti zaplaceným částkám a na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání.

4. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od uzavřené smlouvy se zhotovitelem v případě, že zhotovitel nedodrží smlouvou sjednané podmínky realizace díla. Objednatel je povinen uvést důvody odstoupení. Zhotovitel nemá v tomto případě právo na náhradu nákladů, které mu vznikly při plnění díla.

XIV.

Rozhodčí doložka

Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, soudiště Brno, podle jeho řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu.

XV.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy.

2. Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky, vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.

3. Objednatel si vyhrazuje právo průběžné kontroly předmětu díla podle čl. II. prostřednictvím technického dozoru objednatele.

4. Zhotovitel se zavazuje řádně uschovat originál této smlouvy o dílo včetně jejich případných dodatků a jejich příloh, veškeré originály účetních dokladů a originály projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací díla po dobu nejméně 10 let ode dne uzavření smlouvy. Doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

5. Zhotovitel se zavazuje nejpozději při podpisu této smlouvy předložit objednateli originál (k nahlédnutí) či ověřenou kopii pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě ve výši odpovědnosti min. 5mil. Kč.

6. Zhotovitel je dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

7. Město Pohořelice je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů (zejména §9, odst. 2 zákona).

8. Objednatel souhlasí, aby zhotovitel použil údaje vyplývající z této smlouvy při prokazování kvalifikačních předpokladů v zadávacích řízeních dle zákona o veřejných zakázkách či v jiných výběrových řízeních, zejména uvedením zakázky dle této smlouvy v seznamu poskytnutých významných zakázek s uvedením rozsahu, doby a místa plnění, názvu a telefonního kontaktu objednatele a realizační ceny. Souhlas s použitím údajů dle této smlouvy uděluje objednatel i pro období po ukončení vzájemné spolupráce se zhotovitelem, tj. bez časového omezení.

9. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy a její obsah nepovažuje za obchodní tajemství. Zhotovitel akceptuje, že objednatel (zadavatel) je povinen uveřejnit na profilu zadavatele část zadávací dokumentace, seznam subdodavatelů a tuto smlouvu uzavřenou na plnění veřejné zakázky včetně všech jejích změn a dodatků.

10. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke smlouvě o dílo a potvrzenými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

11. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

12. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

13. Smluvní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku a předpisů souvisejících.

14. Obě smluvní strany prohlašují, že si před podpisem tuto smlouvu přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek pro některou z nich.

Přílohy a nedílné součásti smlouvy

Příloha č. 1 Podrobný položkový rozpočet

Příloha č. 2 Seznam subdodavatelů

V Pohořelicích dne 27. 7. 2016

MĚSTO POHOŘELICE
Vídeňská 699
691 23 POHOŘELICE ①

Josef Svoboda

.....
za objednatele
Ing. Josef Svoboda
starosta

V Želešicích dne 25. 7. 2016

VS-build, s.r.o.
Družstevní 369, 664 43 Želešice
IČ: 28 31 20 15 [1]

Jaroslav Vraňan

.....
za zhotovitele
Ing. Jaroslav Vraňan
jednatel

Příloha č. 1 smlouvy o dílo č. 235/2016
PODROBNÝ POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Pohořelice - napojení PZ Dolní Štíngary

Nabídková cena	cena bez DPH	DPH	cena včetně DPH
SO 102 Chodníky, prostor křižovatky	486 289 Kč	102 121 Kč	588 410 Kč
SO 102 Chodníky, úsek 3	433 143 Kč	90 960 Kč	524 102 Kč
SO 103 Autobusová zastávka	595 984 Kč	125 157 Kč	721 141 Kč
SO 205 Opěrná zeď	202 739 Kč	42 575 Kč	245 314 Kč
SO 306 - Veřejné osvětlení	773 991 Kč	162 538 Kč	936 529 Kč
Nabídková cena celkem	2 492 145 Kč	523 351 Kč	3 015 496 Kč

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : SO 102 Chodníky, prostor křižovatky	JKSO :
Stavba :	Název stavby : III/395 Pohorelice, Napojení PZ Dolní Štíngary	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
Dodávka celkem	0	
Z Montáž celkem	0	
R HSV celkem	486 289	
N PSV celkem	0	
ZRN celkem	486 289	
HZS	0	
RN II. a III. hlavy	486 289	Ostatní VRN
ZRN+VRN+HZS	486 289	VRN celkem
		0
		0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	0,00 Kč
DPH	21 % činí :	0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		0,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	II/395 Pohořelice, Napojení PZ Dolní Stingary
Objekt :	SO 102 Chodníky, prostor křižovatky

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	104 084	0	0	0	0
2 Základy, zvláštní zakládání	2 016	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	61 684	0	0	0	0
5 Komunikace	211 016	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	96 985	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	10 505	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	486 289	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet


Stavba :	II/395 Pohořelice, Napojení PZ Dolní Štngary
Objekt :	SO 102 Chodníky, prostor křižovatky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1						
		Zemní práce				
1	122 20-2202.R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 F1	m3	20,00	86,40	1 728,00
2	133 20-1102.R00	Hloubení šachet v hor.3 nad 100 m3, J3	m3	1,00	220,80	220,80
3	162 70-1105.R00	Vodorovně přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m K3	m3	354,00	130,56	46 218,24
4	162 70-1109.R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km K4	m3	1 416,00	13,06	18 487,30
5	167 10-1102.R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 K5	m3	41,00	43,20	1 771,20
6	171 10-1141.R00	Násyp pro silnice a železnice v množství 0,75 m3/m F2	m3	295,00	76,80	22 656,00
7	180 40-2111.R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině F3	m2	242,00	11,30	2 735,57
8	180 40-2112.R00	Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:2 F4	m2	66,00	11,30	746,06
9	181 10-1102.R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním F5	m2	682,00	7,70	5 254,13
10	181 30-1111.R00	Rozprostření ornice, rovina, tl.do 10 cm,nad 500m2 F3	m2	242,00	7,68	1 858,56
11	182 30-1121.R00	Rozprostření ornice, svah, tl. do 10 cm, do 500 m2 F4	m2	66,00	7,68	506,88
12	005-72460	Směs travní technická balení 25 kg PROFIL I1	kg	15,84	120,00	1 900,80
	Celkem za	1 Zemní práce				104 083,54
Díl: 2						
		Základy,zvláštní zakládání				
13	272 31-3511.R00	Beton základových kleneb prostý C 12/15, J4	m3	1,00	2 016,00	2 016,00
	Celkem za	2 Základy,zvláštní zakládání				2 016,00
Díl: 3						
		Svislé a kompletní konstrukce				
14	348 17-1211.R00	Osazení oc.zábradlí na zdech a valech do 100 kg/m J1	m	28,00	674,64	18 889,92
15	10010001	Ocelové zábradlí vč. povrchové úpravy (žárově stříkaný povlak zinku+vrchní nátěr) J2	kg	445,77	96,00	42 793,92
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				61 683,84
Díl: 5						
		Komunikace				
16	564 85-1111.R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm F6	m2	565,00	96,77	54 673,92
17	596 21-5021.R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm F7	m2	565,00	153,60	86 784,00
18	592-45110	Dlažba sklad. 20x10x6 cm přírodní, G1	m2	552,78	119,46	66 036,43
19	592-45267	Dlažba červená pro nevidomé 20x10x8, G2	m2	17,45	201,83	3 521,94
	Celkem za	5 Komunikace				211 016,29
Díl: 91						
		Doplňující práce na komunikaci				
20	917 86-2111.R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5 H1	m	401,00	182,40	73 142,40
21	592-17410	Obrubník chodníkový 100/10/25 II nat, H2	kus	404,23	58,98	23 842,46
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				96 984,86
Díl: 99						
		Staveništní přesun hmot				
22	998 22-3011.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	364,74	28,80	10 504,51
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				10 504,51

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : SO 102 Chodníky, úsek 3	JKSO :
Stavba :	Název stavby : III/395 Pohořelice, Napojení PZ Dolní Štíngary	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
Dodávka celkem	0	
Z Montáž celkem	0	
R HSV celkem	433 143	
N PSV celkem	0	
ZRN celkem	433 143	
HZS	0	
RN II.a III.hlavy	433 143	Ostatní VRN 0
ZRN+VRN+HZS	433 143	VRN celkem 0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	0,00 Kč
DPH	21 % činí :	0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		0,00 Kč

Poznámka :



Stavba :	II/395 Pohořelice, Napojení PZ Dolní Stingary
Objekt :	SO 102 Chodníky, úsek 3

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	94 555	0	0	0	0
5 Komunikace	167 465	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	109 049	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	53 011	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	9 063	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	433 143	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	II/395 Pohořelice, Napojení PZ Dolní Stingary
Objekt :	SO 102 Chodníky, úsek 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113 10-7122.R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm A10	m2	486,00	34,56	16 796,16
2	113 10-7222.RA0	Odstranění asfaltbet.krytu ABS tl.10 cm nad 200 m2 A8	m2	486,00	72,00	34 992,00
3	113 20-4111.R00	Vytrhání obrub záhonových A12	m	445,00	38,40	17 088,00
4	122 20-2202.R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 A1	m3	52,00	86,40	4 492,80
5	162 70-1101.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m F1	m3	10,00	78,34	783,36
6	171 10-1141.R00	Násyp pro silnice a železnice v množství 0,75 m3/m A2	m3	44,00	76,80	3 379,20
7	171 20-1201.R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m F2	m3	10,00	10,80	108,00
8	180 40-2111.R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině A7	m2	446,00	11,30	5 041,58
9	181 10-1102.R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním A4	m2	451,00	7,70	3 474,50
10	181 30-1111.R00	Rozproštění ornice, rovina, tl.do 10 cm,nad 500m2 A7	m2	446,00	7,68	3 425,28
11	199000002	Poplatek za uložení na skládce-zemina F2	m3	9,08	244,80	2 222,78
12	005-72460	Směs travní technická balení 25 kg PROFIL D1	kg	22,93	120,00	2 751,60
Celkem za		1 Zemní práce				94 555,27
Díl: 5		Komunikace				
13	564 85-1111.R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm A5	m2	451,00	96,77	43 642,37
14	596 21-5021.R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm A6	m2	451,00	153,60	69 273,60
15	592-45110	Dlažba sklad. 20x10x6 cm přírodní, B2	m2	451,92	119,46	53 987,45
16	592-45267	Dlažba červená pro nevidomé 20x10x8, B1	m2	2,78	201,83	561,09
Celkem za		5 Komunikace				167 464,50
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
17	917 86-2111.R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5 C1+C3	m	451,00	182,40	82 262,40
18	592-17410	Obrubník chodníkový 100/10/25 II nat, C2	kus	451,11	58,98	26 607,55
19	592-17476	Obrubník silniční nájezdový 500/150/150 C4	kus	4,04	44,24	178,72
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				109 048,67
Díl: 97		Prorážení otvorů				
20	979 08-2213.R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km F3	t	205,00	36,48	7 478,40
21	979 08-2219.R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km F4	t	205,00	7,68	1 574,40
22	979 08-4216.R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km F7	t	18,00	67,20	1 209,60
23	979 08-4219.R00	Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km F8	t	18,00	38,40	691,20
24	979099145	Poplatek za uložení na skládce-živice F5	t	87,95	153,60	13 509,12
25	979099146	Poplatek za uložení na skládce-štěrky F6	t	116,62	244,80	28 548,58
Celkem za		97 Prorážení otvorů				53 011,30
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
26	998 22-3011.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	314,68	28,80	9 062,78
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				9 062,78

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : SO 103 Autobusová zastávka	JKSO :
Stavba :	Název stavby : III/395 Pohorelice, napojení PZ Dolní Stingary, AZ	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
Dodávka celkem	0	
Z Montáž celkem	0	
R HSV celkem	595 984	
N PSV celkem	0	
ZRN celkem	595 984	
HZS	0	
RN II. a III. hlavy	595 984	Ostatní VRN 0
ZRN+VRN+HZS	595 984	VRN celkem 0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis:
Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	0,00 Kč
DPH	21 % činí :	0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		0,00 Kč

Poznámka :



Stavba :	<i>II/395 Pohořelice, napojení PZ Dolní Stingary, AZ</i>
Objekt :	<i>SO 103 Autobusová zastávka</i>

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	76 850	0	0	0	0
2 Základy,zvláštní zakládání	11 267	0	0	0	0
5 Komunikace	296 381	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	192 459	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	19 028	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	595 984	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	II/395 Pohořelice, napojení PZ Dolní Stingary, AZ
Objekt :	SO 103 Autobusová zastávka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	122 20-2202.R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3, 5	m3	88,00	86,40	7 603,20
2	133 20-1101.R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3, 18	m3	2,00	220,80	441,60
3	162 70-1101.R00	Vodorovně přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m 21	m3	75,00	78,34	5 875,20
4	162 70-1105.R00	Vodorovně přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 23	m3	106,00	130,56	13 839,36
5	162 70-1109.R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 24	m3	421,00	13,06	5 496,58
6	171 10-1141.R00	Násyp pro silnice a železnice v množství 0,75 m3/m 6	m3	88,00	76,80	6 758,40
7	171 20-1201.R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m 25	m3	75,00	10,80	810,00
8	181 10-1102.R00	Úprava pláň v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním 1	m2	195,00	7,70	1 502,28
9	199000002	Poplatek za skládku horniny 1-4, 26	m3	75,00	244,80	18 360,00
10	199000006	Nákup násypového materiálu, 22	m3	105,23	153,60	16 163,33
Celkem za		1 Zemní práce				76 849,94
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání				
11	272 31-3511.R00	Beton základových kleneb prostý C 12/15 19	m3	3,00	2 016,00	6 048,00
12	272 35-1215.R00	Bednění stěn základových kleneb - zřízení 20	m2	1,00	480,00	480,00
13	272 35-1216.R00	Bednění stěn základových kleneb - odstranění 20	m2	1,00	192,00	192,00
14	289 97-1212.R00	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 6 m 7	m2	195,00	3,84	748,80
15	693-70503	Geotextilie 200g/m2 do 6 m, 8	m2	233,83	16,24	3 798,15
Celkem za		2 Základy,zvláštní zakládání				11 266,95
Díl: 5		Komunikace				
16	564 86-1111.R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm 2	m2	195,00	129,02	25 159,68
17	567 13-2115.R00	Vrstva ze směsi stmelené cementem SC C8/10 tl. 20 cm, 2	m2	195,00	268,80	52 416,00
18	569 90-3311.R00	Zřízení zemních krajnic se zhutněním, 16	m3	16,00	200,16	3 202,56
19	591 24-1111.R00	Kladení dlažby drobné kostky, lože z MC tl. 5 cm 4	m2	195,00	432,00	84 240,00
20	583-80129	Kostka dlažební drobná 10/12 štipaná litf. 1t=4,0m2 4:00:00	T	50,68	2 592,00	131 362,56
Celkem za		5 Komunikace				296 380,80
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
21	917 86-2111.R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5 9	m	102,00	182,40	18 604,80
22	989PC	Přístřešek AZ 2000/4500 - dodání a montáž, 17	kus	2,00	43 200,00	86 400,00
23	592-17450	Obrubník silniční 100/15/25 II nat,15	kus	61,99	71,42	4 427,57
24	592-17601	Obrubník bezbarierový-přechodový kus levý - 11	kus	2,02	1 957,25	3 953,64
25	592-17602	Obrubník bezbarierový-přechodový kus pravý, 12	kus	2,02	1 957,25	3 953,64
26	592-17603	Obrubník bezbarierový-náběhový kus levý, 13	kus	1,01	1 957,25	1 976,82
27	592-17604	Obrubník bezbarierový-náběhový kus pravý, 14	kus	1,01	1 957,25	1 976,82
28	592-17605	Obrubník bezbarierový-přímý kus, 10	kus	36,36	1 957,25	71 165,54
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				192 458,83
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
29	998 22-3011.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	660,68	28,80	19 027,58
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				19 027,58



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : SO 205 Opěrná zeď	JKSO :
Stavba :	Název stavby : III/395 Pohořelice, napojení PZ Dolní Štíngary-opě	SKP :
Projektant :		Počet měrných jednotek : 0
Objednatel :		Náklady na MJ : 0
Počet listů :		Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Z	Dodávka celkem	0	
Z	Montáž celkem	0	
R	HSV celkem	202 739	
N	PSV celkem	0	
	ZRN celkem	202 739	
	HZS	0	
	RN II. a III. hlavy	202 739	Ostatní VRN 0
	ZRN+VRN+HZS	202 739	VRN celkem 0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	202 738,73 Kč
DPH	21 % činí :	42 575,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		245 314,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	II/395 Pohořelice, napojení PZ Dolní Stingary-opě
Objekt :	SO 205 Opěrná zeď

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	38 401	0	0	0	0
2 Základy,zvláštní zakládání	27 937	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	128 766	0	0	0	0
5 Komunikace	4 442	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	3 192	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	202 739	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	II/395 Pohořelice, napojení PZ Dolní Stingary-opě
Objekt :	SO 205 Opěrná zeď

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1						
1	131 10-0010.RA0	Hloubení nezapažených jam v hornině 1-4, 13	m3	7,00	220,80	1 545,60
2	132 20-0010.RA0	Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 1-4 14	m3	6,00	220,80	1 324,80
3	132 20-1212.R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ 1	m3	44,00	220,80	9 715,20
4	133 20-1101.R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3, 12	m3	1,00	220,80	220,80
5	162 70-1101.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m 19	m3	56,00	78,34	4 386,82
6	162 70-1105.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 6	m3	17,00	130,56	2 219,52
7	162 70-1109.R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 7	m3	68,00	13,06	887,81
8	171 20-1201.R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m 20	m3	56,00	10,80	604,80
9	174 10-1101.R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním, 4	m3	14,00	86,40	1 209,60
10	199000002	Poplatek za skládku horniny 1-4, 21	m3	56,00	244,80	13 708,80
11	199000006	Nákup násypového materiálu, 5	m3	16,78	153,60	2 577,41
Celkem za 1 Zemní práce						38 401,15
Díl: 2						
12	271 53-1111.R00	Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-63 mm 2	m3	22,00	645,12	14 192,64
13	271 57-1112.R00	Polštář základu ze štěrkopísku netříděného 16	m3	1,00	645,12	645,12
14	272 31-3511.R00	Beton základových kleneb prostý C 12/15 23	m3	6,00	2 016,00	12 096,00
15	289 97-1212.R00	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 6 m 8	m2	43,00	3,84	165,12
16	693-70503	Geotextilie 200g/m2 do 6 m, 9	m2	51,60	16,24	838,15
Celkem za 2 Základy,zvláštní zakládání						27 937,03
Díl: 3						
17	327 21-6113.RT2	Opěr.zeď gabion.š.paty 1m,v.1,5m,3vrst,oko 100/50 včetně dodávky lomového kamene, 3	m3	22,00	3 888,00	85 536,00
18	348 17-1211.R00	Osazení oc.zábradlí na zdech a valech do 100 kg/m 10	m	22,00	674,64	14 842,08
19	10010001	Ocelové zábradlí vč.povrchové úpravy (žárově stříkaný povlak zinku+vrchní nátěr)	kg	295,71	96,00	28 388,16
Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce						128 766,24
Díl: 5						
20	584 12-1111.R00	Osazení silničních panelů,lože z kameniva tl. 4 cm 17	m2	6,00	123,12	738,72
21	593-81133	Panel silniční IZD 300/200/15 JP 6 tun 18	kus	1,00	3 703,68	3 703,68
Celkem za 5 Komunikace						4 442,40
Díl: 99						
22	998 15-2111.R00	Přesun hmot, zdi a valy samostatné z dílců do 20 m	t	110,83	28,80	3 191,90
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						3 191,90



Soupis prací

Základní rozpočtové náklady

A. Dodávky dle specifikací			22 744,92
B. Doprava dodávek (5 % z A)			1 137,25
C. Montáž			91 350,18
D. Demontáž			0,00
E. Materiál nosný délkový			152 626,02
F. Materiál nosný kusový			251 103,72
H. Prořez délkového materiálu (5 % z E)			7 631,30
J. Součet materiál nosný (E+F+H)			411 361,04
K. Materiál podružný (3 % z J)			12 340,83
L. Součet montáž + demontáž + materiál (C+D+J+K)			515 052,05
M. PPV (6 % z L)			30 903,12
N. Zemní práce			198 953,55
O. Nátěry			0,00
P. Práce účtované hodinovou sazbou			
předběžná obhlídka	2 h		0,00
nezměřitelné montážní práce	4 h		0,00
dozor	2 h		0,00
součet položky			0,00
R. Celkem základní rozpočtové náklady			768 790,89
S. Revize	8 h	650,00	5 200,00

Materiál musí odpovídat stávajícím standardům investora (TS Pohořelice), nabízený materiál musí být investorem schválen.

II/395 POHOŘELICE NAPOJENÍ PZ DOLNÍ ŠTINGARY
SO306 Veřejné osvětlení

F. Materiál nosný kusový							
P	Název		Počet J	Cena	z		
	A - Svitidlo 12 LED pro						
1	cyklostezku	20W, 2115 lm	13 ks	3 949,71	51 346,23		
	B - Svitidlo 40 LED pro						
3	komunikace	53W, 6657 lm	12 ks	4 436,10	53 233,20		
	C - Svitidlo 48 LED pro						
5	přechody	70W, 11061 lm	2 ks	4 910,40	9 820,80		
7	Stožárová rozvodnice	A TB-1	1x 6A, IP54	27 ks	451,05	12 178,35	
8	Stozar sadovy bezpaticovy	B6 zink		13 ks	3 087,60	40 138,80	
9	Stozar silnicni bezpaticovy	JB8 zink		12 ks	4 641,63	55 699,56	
10	Vyloznic silnicni UDI-1500	zink		12 ks	1 403,37	16 840,44	
11	Stozar silnicni bezpaticovy	LPH 7 zink		2 ks	4 098,51	8 197,02	
12	Vyloznic silnicni UDI-1000	zink		2 ks	1 276,89	2 553,78	
13	Připojková pojistková skříň	na sloup	PS100	1 ks	969,99	969,99	
14	Pojistka 500 V	PN 000 gG	80A	3 ks	41,85	125,55	
	Celkem				251103,72		
E. Materiál nosný délkový							
	Název		Počet J	Cena	Celkem		
15	Zemnici pasek	ZP 30x4	972 m	23,62	22 960,58		
16	Trubka ohebná	flexibilní	63/52	814 m	16,55	13 474,96	
17	Trubka pevná	Pevná	125/108	48 m	58,59	2 812,32	
18	Krycí folie	220mm	814 m	2,79	2 271,06		
19	Kabel CYKY-J	4x16	972 m	110,67	107 571,24		
20	Kabel CYKY-J	3x1,5	380 m	9,11	3 463,32		
21	Kabel CYKY-O	2x1,5	12 m	6,05	72,54		
	Celkem				152626,02		
C. Montáž							
	Název		Počet J	Cena	Celkem		
22	Zemnici pasek	ZP 30x4	mo	972 m	17,67	17 175,24	
23	Trubka ohebná	flexibilní	63/52	mo	814 m	11,16	9 084,24
24	Trubka pevná	Pevná	125/108	mo	48 m	32,55	1 562,40
25	Kabel CYKY-J	4x16	mo	814 m	32,55	26 495,70	
26	Kabel CYKY-J	3x1,5	mo	380 m	9,30	3 534,00	
27	Kabel CYKY-O	2x1,5	mo	12 m	9,30	111,60	
28	Svitidlo VO na sloup	LED	mo	27 ks	325,50	8 788,50	
29	Stozar osv	ocel	do 12 m	mo	27 ks	539,40	14 563,80
30	Vyloznic ocel sloup	1 ram	do 35 kg	mo	14 ks	483,60	6 770,40
31	Elektrovyzbroj stozaru		1 okruh	mo	27 ks	120,90	3 264,30
	Celkem					91350,18	



II/395 POHOŘELICE NAPOJENÍ PZ DOLNÍ ŠTINGARY
 SO306 Veřejné osvětlení

N. Zemní práce				Pocet J	Cena	Celkem
Nazev						
32	Vytyčení trasy	zastaveny		0,8 km	2 976,00	2 380,80
33	Sejmutí ornice	zemina 2	do 15 cm	264,6 m3	55,80	14 764,68
34	Sejmutí drnu			264,6 m2	27,90	7 382,34
35	Bourání povrchu	živice	do 5 cm	6,55 m2	41,85	274,12
36	Rezáni spary	do živice		14 m	27,90	390,60
37	Výkop jamy	rucni	zemina 3-4	1 m3	604,50	604,50
38	Výkop jamy	strojni	zemina 3-4	4 m3	204,60	818,40
39	Jama pro VO	strojni	zemina 4	24,3 m3	204,60	4 971,78
40	Stozarove pouzdro	400*1500		27 ks	2 139,00	57 753,00
41	Zahoz jamy		zemina 3-4	4 m3	55,80	223,20
42	Výkop kabelové rýhy	35/60	zemina 4	756 m	42,97	32 482,30
43	Výkop kabelové rýhy	50/120	zemina 4	48 m	122,76	5 892,48
44	Kabelove loze	pisek	65/10	756 m	42,32	31 990,14
45	Krizovatka kabelu	silovy		7 ks	111,60	781,20
46	Folie vystrazna		22 cm	804 m	25,11	20 188,44
47	Protlacovany otvor	ocel r	do 150 mm	10 m	0,00	0,00
48	Zahoz ryhy	35/60	zemina 4	756 m	11,72	8 858,81
49	Zahoz ryhy	50/120	zemina 4	48 m	33,48	1 607,04
50	Oseti travou			264,6 m2	13,95	3 691,17
51	Podklad	sterk	30 cm	6,55 m2	223,20	1 461,96
52	Vozovka	beton	10 cm	6,55 m2	372,00	2 436,60
Celkem						198953,55

Příloha č. 2 smlouvy o dílo č. 235/2016

Seznam subdodavatelů

A handwritten signature or mark consisting of a stylized 'A' shape with a horizontal line through it, and some additional scribbles to the left.

Subdodavatelský systém,

Uchazeč, prohlašuje, že má v úmyslu zadat plnění následujících částí subdodavatelům:

1. Elektroinstalační práce

RÓBERT ŠTRBÍK.

Cvrčovice 185, 691 23 Pohoželice

IČ: 675 97 173

DIČ : CZ 6806136579

Předpokládány objem prací - cca 550 000,-

Uchazeč předpokládá realizaci zbývajících částí zakázky vlastními kapacitami. Případné práce prováděné subdodavatelsky budou realizovány na základě užších výběrových řízení na výběr jejich dodavatelů. Rozsah prací, jejich druh a procentní podíl realizovaný subdodavatelsky je závislý na konkrétních kapacitních možnostech uchazeče v daném termínu.

Užší výběrové řízení bude zajišťovat uchazeč, který okruh vyzvaných účastníků těchto řízení projedná s objednatelem v souladu se zadávacími podmínkami. Uchazeč uzavře případnou smlouvu na subdodávku prací za podmínek specifikovaných v zadávacích podmínkách a ve smlouvě o dílo s objednatelem. Oslovené subdodavatele předloží uchazeč k odsouhlasení objednateli včetně jeho kvalifikačních dokladů a dalších dokladů požadovaných objednatelem.

V Želešicích dne 24. 6. 2016

VS-build, s.r.o.
Družstevní 369, 664 43 Želešice
IČ: 28 31 20 15 [1]

Ing. Jaroslav Vraňan
Jednatel společnosti