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číslo smlouvy objednatele: 010/17/226/03/00číslo smlouvy zhotovitele: 2017-27

SMLOUVA O DÍLO KUJCP01G7OV3

o provedení projektových, průzkumových, geodetických prací a činností, uzavřená dále uvedeného 
data dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a vyhlášky č. 148/2006 Sb., o 
rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb

1. Úvodní ustanovení

1.1. Smluvní strany:

a) Objednatel: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2

370 76 České Budějovice 

IČ: 708 90 650

DIČ: CZ 708 90 650

Zastoupený: Mgr. Ivanou Stráskou - hejtmankou Jihočeského kraje 

Bankovní spojení: Česká obchodní banka, České Budějovice 

Číslo účtu: 199783072/0300

dále jen objednatel.

b) Zhotovitel: AKIPROJEKT s.r.o., Boženy Němcové 12/2

370 01 České Budějovice 

IČO: 02773961

DIČ: CZ02773961 Qe plátcem DPH)

Zastoupený: Ing. Martinem Jáchymem, jednatelem 

Bankovní spojení: Fio banka, a.s.

Číslo účtu: 2000563187/2010

Oprávnění k podnikatelské činnosti: zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u 
Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 22557

dále jen zhotovitel.

2. Předmět smlouvy:

2.1. Název akce

Předmětem smlouvy je zpracování dokumentace pro stavební povolení (DSP) a pro provádění 
stavby (PDPS) dle zadávacích podmínek Poptávkového řízení ze dne 10.11. 2017 na akci:

„Rancířov - rekonstrukce křižovatky silnic II/409 a 11/410“

íokr. JH1
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Podrobný popis veřejné zakázky:

Vypracování kompletní projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) a pro 
provádění stavby (PDPS) dle platných vyhlášek a předpisů včetně bezpečnostního auditu podle 
metodiky CDV. Dokumentace bude obsahovat potřebná vyjádření a další doklady (např. 
záborový elaborát apod.) nutné pro získání stavebního povolení.

Na základě plné moci od objednatele zhotovitel PD požádá o stavební povolení na předmětnou 
akci.

2.2. Rozsah dokumentace

Předmětem zakázky je vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) 
v rozsahu dle vyhl. č. 146/2008 Sb., příl. č. 8 a dokumentace pro provádění stavby (PDPS) 
v rozsahu dle vyhl. č. 146/2008 Sb., příl. č. 9, a vyhl. č. 230/2012 Sb.

Jedná se o úpravy zcela nevyhovujícího stávajícího křížení komunikací II/409 a 11/410 ve 
východní části obce Rancířov v okrese Jindřichův Hradec.

Zadávané stupně projektové dokumentace budou vypracovány na základě již vypracovaného 
stupně dokumentace pro územní řízení (DÚR) firmou RYBÁK - PROJEKTOVANÍ STAVEB, spol. 
s r. o., Havlíčkova 139/25a, Brno. Na akci je vydáno pravomocné rozhodnutí o umístění stavby.

Projektová dokumentace bude dále splňovat obsahové náležitosti stanovené prováděcím 
předpisem ve smyslu ust. § 110 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (dále jen „stavební zákon") a podmínky stanovené v § 159 stavebního zákona 
pro projektovou činnost ve výstavbě.

2.3. Dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby bude zpracována v souladu s:

■ Poptávkovým řízením na vypracování projektové dokumentace ve stupni DSP a PDPS na akci

■ Platnými TP a technickými normami ČSN

■ Pravomocného rozhodnutí o umístění stavby ze dne 30. 9. 2017, čj.: 2914/2015/SÚ - 7

■ Smlouvou o dílo

2.4. Počet vyhotovení dokumentace

■ dokumentace pro stavební povolení (DSP) bude vypracována v tištěné podobě v potřebném 
počtu vyhotovení pro zajištění stavebního povolení a ve 2 vyhotoveních předána objednateli + 
1x ve formátu *.PDF. na CD/DVD nosiči, součástí bude též oceněný položkový rozpočet ve 
formátu XLS,

■ dokumentace pro provedení stavby (PDPS) bude v tištěné podobě v 6 vyhotoveních předána 
objednateli a zároveň 1x v elektronické podobě na CD/DVD nosiči ve formátu *.PDF, 
samostatně bude předán výkaz výměr, oceněný a neoceněný položkový rozpočet a to i 
v elektronické podobě na CD nosiči ve formátu *.XLS.

2.5. Členění a obsah projektové dokumentace

dokumentace pro stavební povolení DSP:

A. Průvodní zpráva
B. Souhrnné řešení stavby
C. Stavební část
D. Technologická část
E. Zásady organizace výstavby
F. Doklady
G. Související dokumentace
H. Výkaz výměr + Rozpočet stavby (dle OTKSP - SPK, v cenové úrovni r. 2018) - pro DSP 

bude předán oceněný rozpočet v cenové úrovni r. 2018 v paré č. 1 a slepý výkaz výměr 
pro ocenění u ostatních paré.

I. Bezpečnostní audit
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Podklady a průzkumy budou součástí samostatného souboru „G. Související dokumentace". 
Jejich vyhodnocení se uvedou v části „B. Souhrnná řešení stavby". Další součástí souboru „G. 
Související dokumentace" bude také záborový elaborát (v rozsahu dle TKP-D, kap. 1 - čl. 
1.12.3), jehož součástí budou tabulky případných trvalých a dočasných záborů včetně výpisů LV, 
výpočtu odvodů ZPF, informace o parcelách sousedních pozemků, mapový podklad a zákres 
stavby do katastrální mapy. Součástí souboru „C stavební část" budou mimo jiné též „Dopravně 
inženýrská opatření" pro vedení dopravy v době realizace stavby.

Plán zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi bude zpracován v souladu 
se zák. č. 309/2006 Sb. v platném znění, jeho prováděcí vyhláškou, bude vypracován a rovněž 
autorizován osobou odborně způsobilou ve smyslu zák. č. 309/2006 Sb., §10 písm. c), v platném 
znění a bude samostatnou složkou v souboru „E Zásady organizace výstavby".

dokumentace pro provádění stavby PDPS:

A. Souhrnné řešení stavby
B. Stavební část
C. Technologická část

Samostatné bude předán podrobný výkaz výměr, oceněný a neoceněný položkový rozpočet 
stavby (nabídkový rozpočet) v cenové úrovni r. 2018 v položkových cenách dle OTKSP - SPK, 
a to i v elektronické podobě na CD nosiči ve formátu *.XLS (MS - EXCEL).

Další požadavky na obsah a zpracování dokumentace:

■ Doložení všech stanovisek dotčených orgánů státní správy (DOSS) potřebných k získání 
stavebního povolení, vyjádření správců inženýrských sítí atd. (§86 odst. 2, písm. b), c) zák. 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu)

■ Provedení potřebného podrobného diagnostického průzkumu vozovky a rostlého terénu 
mimo vozovku pro potřeby projektové dokumentace, výsledky průzkumu budou obsaženy 
v samostatné složce projektové dokumentace „G. Související dokumentace" ve stupni DSP.

■ Akustická studie - aktualizace
■ Návrh případného kácení vzrostlé zeleně včetně návrhu náhradní výsadby.
■ V případě nezbytného přerušení inženýrských sítí budou navržena provizoria nebo jejich 

přeložení.
■ Bude vypracována v souladu se všemi příslušnými ČSN, TP, TKP-D, vyhláškou č.146/2008 

Sb. (včetně stanovení podmínek a plánu BOZP).
■ Rozpočet stavebních nákladů (v cenové úrovni r. 2018) v položkových cenách dle 

OTKSP - SPK pro DSP a PDPS.

2.6. Předmětem smlouvy není:

■ autorský dozor

2.7. Změny

Jakékoliv změny oproti sjednanému rozsahu a termínu dokončení díla, které vyplynou 
z dodatečných požadavků objednatele z důvodů vyšší moci či nepředpokládaných překážek 
neležících na straně zhotovitele, budou předmětem písemných dodatků k této smlouvě. V těchto 
dodatcích bude dohodnuta odpovídající změna předmětu díla, doby plnění a ceny za dílo.

3. Doba plnění

3.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v termínu:

čistopis dokumentace pro stavební povolení (DSP) do 22 týdnů od podpisu smlouvy o dílo

+ následně dořešení případných majetkoprávních dispozic a zajištění stavebního povolení 
s nabytím právní moci

čistopis dokumentace pro provádění stavby (PDPS) do 4 týdnů od nabytí právní moci 
stavebního povolení
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Uchazeč je povinen dodržet maximální termíny. Termíny mohou být však zkráceny ze strany 
uchazeče.

3.2. Dodržení termínů je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele dohodnutého 
touto smlouvou. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím spolupůsobení není zhotovitel 
v prodlení se splněním povinnosti dodat dílo dle této smlouvy.

4. Způsob a místo předání díla

4.1. Dílo bude splněno jeho převzetím podatelnou v sídle objednatele na Krajském úřadě - 
Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2 v Českých Budějovicích nebo v kanceláři č. 314 
odboru dopravy a silničního hospodářství KÚ.

4.2. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i před sjednanou dobou.

5. Cena za dílo

5.1. Cena za dílo je stanovena k datu podpisu smlouvy jako cena smluvní ve výši:

Dokumentace DSP včetně inženýrské činnosti 

Dokumentace PDPS

Výkon funkce „koordinátor BOZP“ ve fázi přípravy stavby 

Cena bez DPH 

DPH 21%

Smluvní cena díla vč. DPH

265 000,- Kč 

20 000,- Kč 

5 000,- Kč 

290 000,- Kč 

60 900,- Kč 

350 900,- Kč

5.2. Cena je nejvýše přípustná, kterou lze překročit jen za podmínek uvedených ve smlouvě. 
Zhotovitel zaručuje úplnost cenové kalkulace rozpočtu a nemůže požadovat zvýšení ceny za dílo, 
objeví - li se potřeba dalších prací k dokončení prací.

5.3. Dojde-li po uzavření smlouvy o dílo ke změně daňových předpisů, bude k ceně díla připočtena 
DPH dle daňových předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

6. Platební podmínky

6.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla na základě faktury, kterou zhotovitel vyhotoví 
a odešle objednateli po předání díla. Faktura bude obsahovat náležitosti daňového dokladu. 
Bude objednatelem uhrazena do výše 90% smluvní ceny. Zbývajících 10% slouží jako 
pozastávka a bude objednatelem uvolněno po odstranění případných vad či nedodělků (např. 
neúplná dokladová část, chybějící podklady a průzkumy atd.). Na kontrolu díla a na případný 
požadavek na doplnění PD si objednatel vyhrazuje 10 pracovních dnů od předání díla 
zhotovitelem. Pokud bude dílo předáno v bezvadném stavu a bude takto objednatelem ve lhůtě 
10 pracovních dnů od předání díla zhotovitelem uznáno, může být fakturováno ve výši 100% 
ceny.

6.2. Smluvní strany se dohodly na následujících podmínkách úhrady ceny za dílo:
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cena za DSP včetně související části inženýrské činnosti, za bezpečnostní audit a výkon 
funkce „Koordinátor bezpečnosti práce11 ve fázi přípravy stavby a zpracování příslušné 
dokumentace po předání kompletní DSP a pravomocného stavebního povolení

na základě vzájemné dohody objednatele a zhotovitele (v případě neúměrného 
prodlužování doby, kdy nelze žádat o stavební povolení, které není na straně zhotovitele) 
může být uhrazena cena za DSP po předání kompletní DSP; z fakturované ceny však 
bude odečtena pozastávka 10% z ceny za dokumentaci DSP včetně inženýrské činnosti 
a částka ve výši správního poplatku za vydání stavebního povolení

cena za PDPS po předání této dokumentace

6.3. Smluvní strany se dohodly na tom, že lhůta splatnosti faktury činí 20 dní ode dne jejího doručení 
na adresu objednatele. Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované 
částky z účtu objednatele ve prospěch zhotovitele.

6.4. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena, DPH nebo 
zhotovitel vyúčtuje práce, které neprovedl, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím 
lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře 
vyznačí důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li 
objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá 
lhůta běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.

6.5. Pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude zhotovitel v insolvenčním řízení či se 
objednatel dostane do pozice ručitele za nezaplacenou daň z tohoto plnění podle § 109 zákona č. 
235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), objednatel využije zvláštní 
způsob zajištění daně ve smyslu ustanovení § 109a zákona, tj. uhradí DPH z tohoto plnění za 
zhotovitele jeho místně příslušnému správci daně na jeho osobní depozitní účet 
č. 80039-77627231/0710 s následující identifikací platby:
Variabilní symbol: 02773961 (DIČ zhotovitele bez CZ)
Specifický symbol: 70890650 (DIČ objednatele bez CZ)
Zpráva pro příjemce: DUZP ve tvaru DD/MM/RRRR-1 
Konstantní symbol: 1148

7. Podklady pro provedení díla

7.1. Základním podkladem pro zpracování předmětu plnění jsou tyto podklady:
■ výzva k podání nabídky na zpracování dokumentace
■ smlouva o dílo
■ dokumentace pro územní řízení (DŮR) vypracovaná firmou RYBÁK - PROJEKTOVÁNÍ 

STAVEB, spol. s r. o., Havlíčkova 139/25a, Brno
■ pravomocného rozhodnutí o umístění stavby ze dne 30. 9. 2017, čj.: 2914/2015/SÚ - 7

7.2. Objednatel se zavazuje, že na vyzvání zhotovitele mu bez zbytečného odkladu poskytne další 
vyjádření, stanoviska, případně doplnění podkladů, jejichž potřeba vznikne v průběhu zpracování 
díla a zhotovitel není povinen si je opatřit sám.

8. Odpovědnost za vady a smluvní pokuta

8.1. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla 
třeba.

8.2. Záruční doba bude trvat od doby odevzdání dokumentace do doby ukončení kolaudačního řízení 
stavby, nejméně však 5 let.

8.3. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání. Za vadu díla se považuje i jeho 
neúplnost.

8.4. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které se vyskytly v záruční době.

„Rancířov - rekonstrukce křižovatky silnic 11/409 a 11/410“ (okr. JH)
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8.5. Vady díla, které se projevily v záruční době, budou reklamovány objednatelem bezodkladné.

8.6. Odstranění případných vad dokumentace bude zhotovitelem bezodkladně provedeno ve lhůtách 
sjednaných mezi smluvními stranami po uplatnění reklamace objednatelem.

8.7. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů či pokynů daných 
objednatelem, jejichž nevhodnost, nepravdivost či neúplnost měl a mohl při vynaložení potřebné 
odborné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.

8.8. Smluvní pokuty:

a) V případě nedodržení doby plnění dohodnuté ve smlouvě o dílo je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3% z ceny plnění za každý den prodlení.

b) Z důvodu nedodržení termínu odstranění vad díla je zhotovitel povinen objednateli uhradit 
smluvní pokutu 0,3% z ceny plnění za každý den prodlení.

c) Při prodlení úhrady peněžitého plnění zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 
0,3% z dlužné částky za každý den prodlení.

d) Tyto pokuty je zhotovitel povinen uhradit do jednoho měsíce po termínu plnění. Jestliže 
zhotovitel nezaplatí uvedené pokuty včas, zvyšuje se sankce za každý i započatý měsíc o 
10% částky smluvní pokuty. Těmito ujednáními není dotčeno právo objednatele na náhradu 
způsobené škody.

8.9. V případě odstoupení objednavatele od smlouvy, uhradí objednavatel zhotoviteli veškeré náklady 
spojené s plněním smlouvy vzniklé k datu doručení písemného sdělení o odstoupení od smlouvy.

9. Licenční ujednání

9.1. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněnou osobou k poskytnutí výhradní licence objednateli k užití 
díla specifikovaného v článku 2. této smlouvy (dále jen „autorské dílo"). Zhotovitel uděluje 
objednateli výhradní licenci pro časově a teritoriálně neomezené užití autorského díla.

9.2. Objednatel je oprávněn upravit či měnit autorské dílo nebo jeho část takovým způsobem, který 
nesníží hodnotu autorského díla. V rámci poskytnuté výhradní licence je objednatel oprávněn užít 
autorské dílo neomezeně ve smyslu autorského zákona

9.3. Objednatel je oprávněn poskytnout třetí osobě oprávnění tvořící součást licence (podlicence).

9.4. Licence je poskytována bezúplatně.

10. Další ujednání

10.1. Zhotovitel bude při plnění této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat 
obecně závazné předpisy a technické normy, které se vztahují ke zpracovanému dílu.

10.2. Vlastnické právo a nebezpečí škody přechází na objednatele předáním předmětu díla.

10.3. Zhotovitel je oprávněn na vlastní odpovědnost přibrat i jiné osoby k plnění závazku, aniž bude 
dotčen právní poměr mezi smluvními stranami.

10.4. Zhotovitel je povinen zvát na výrobní výbory také zástupce objednatele, příslušné orgány státní 
správy, dotčené organizace, budoucí provozovatele a správce objektů a zástupce Správy a 
údržby silnic Jihočeského kraje.

10.5. Zhotovitel zajistí zapracování do dokumentace všech dalších požadavků, které nařídí v průběhu 
výstavby správní orgán svým rozhodnutím a objednatel uplatní, tyto práce však budou 
samostatně hrazeny nad rámec této smlouvy a budou řešeny dodatkem ke smlouvě.

10.6. Zhotovitel nebude poskytovat informace o zakázce jinému subjektu a nesmí předmět díla 
poskytnout i jiným osobám. Toto ujednání se sjednává jako výslovný zákaz.
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10.7. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouva bude uveřejněna v registru smluv zřízeném podle
zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany
prohlašují, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství
podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

10.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti
dnem zveřejnění v registru smluv.

11.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy všemi smluvními stranami.

11.2. Objednatel může smlouvu vypovědět, jestliže nejsou práce zhotovitelem řádně prováděny,
nejsou dodrženy smluvní termíny nebo kvalita prováděných prací a zhotovitel přes jedno
písemné upozornění nesjedná nápravu.

11.3. Obě strany se zavazují řešit případné veškeré spory vyplývající ze závazků této smlouvy
dohodou v souladu se zvláštními dodacími podmínkami na vypracování předmětu smlouvy.

11.4. Smluvní strany po vzájemné dohodě souhlasí se zveřejněním této smlouvy a prohlašují, že tato
smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

11.5. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2
stejnopisy.

11.6. Objednatel pověřuje k jednání ve věcech technických:

Milana Velebu, KÚ ODSH, tel.: +420 386 720 206, e-mail: veleba@kraj-jihocesky.cz

11.7. Zhotovitel pověřuje k jednání ve věcech technických:

Ing. Martin Jáchym, tel.: 603 109 980, e-mail: jachym@akiprojekt.cz

11.8. Objednatelem určená osoba koordinátora BOZP ve fázi přípravy stavby:

Ing. Jaroslav Žáček Ph.D., tel.: 739 474 390, e-mail: jarda.zacek@post.cz

11.9. Změny této smlouvy mohou být realizovány jen formou písemných dodatků. Dodatky se
vyhotovují ve stejném počtu jako smlouva.

11.10.Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít
' obchodní smlouvu a vyjadřují souhlas s celým jejím obsahem. Na důkaz toho připojují

oprávnění zástupci smluvních stran podpisy.

10.11.Smlouva obsahuje 7 stran textu.

V Č. Budějovicích dne :íLn,2fffh V Č. Budějovicích dne ? /£ . 2-®]?

11. Závěrečná ustanovení

Ing. Martin Jáchym
jednatel společnosti

Mgr. Ivana Stráská '■
hejtmanka Jihočeského kraje
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