
                                                       SMLOUVA O DÍLO  -                                         RÚ/0284/2017 

   Obnova minigolfového hřiště – část 1 
 

1. Objednatel: 
Rehabilitační ústav Kladruby 
se sídlem: Kladruby 30, 257 62 Kladruby u Vlašimi 
IČO:  00068705 
DIČ:  CZ00068705 
jejímž jménem jedná: Ing. Josef Hendrych, MBA  
Bankovní spojení: ČNB, 10033121/0710  
(dále jen “objednatel”)  
 
a 
 

2.  Zhotovitel: 
GREEN PROJECT s.r.o.   
se sídlem: Dobřejovická 194, 252 43 Průhonice 
zastoupený Lukášem Novotným, jednatelem 
IČO: 27195783 
DIČ: CZ27195783 
(dále jen „zhotovitel“)            
(objednatel a zhotovitel dále společně jen „smluvní strany“) 
 
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) 
ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále 
jen „občanský zákoník“) v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů. 
 

1.  
Základní ustanovení 

 
1.1.  Tato smlouva je uzavírána za účelem realizace veřejné zakázky malého rozsahu na stavební 

práce s názvem „Obnova minigolfového hřiště – část 1“. Cílem této smlouvy je tedy úprava 
dvoustranného právního vztahu mezi smluvními stranami, jehož obsahem jsou práva a 
povinnosti související s realizací veřejné zakázky v souladu s příslušnými platnými právními 
předpisy tak, aby smluvní strany měly možnost při nejvyšší možné míře právní jistoty 
realizovat práva a plnit povinnosti touto smlouvou založené. Podrobnosti jsou upraveny v 
zadávacích podmínkách na veřejnou zakázku a dále v této smlouvě. 
 

1.2.  Zhotovitel závazně prohlašuje, že disponuje všemi právními a technickými předpoklady, 
kapacitami a odbornými znalostmi včetně znalostí ČSN a všech předpisů, které jsou nutné 
k provedení díla, že se seznámil s dokumentací objednatele a všemi podklady, které mu byly 
objednatelem poskytnuty a že je schopen podle tohoto zadání předmět díla odborně provést 
v požadovaném rozsahu a nabídnuté ceně. Dále zhotovitel prohlašuje, že bude v maximální 
míře chránit zájmy objednatele před veškerými ztrátami, škodami a zbytečnými výdaji. 
 

1.3.  Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. 

 
1.4. Zhotovitel se zavazuje poskytnout maximální součinnost při realizaci své části díla se 

zhotovitelem druhé části díla. V případě vzájemných rozporů o pořadí navazujících činností 
rozhodne technický dozor o nejvhodnějším postupu realizace díla.  

 
1.5. Zhotovitel bude dílo provádět v souladu s navrženým harmonogramem prací, který je součástí 

zadávací dokumentace na veřejnou zakázku.  
 

2.  
Předmět díla 

 
2.1. Předmětem smlouvy je „Obnova minigolfového hřiště – část 1“, tedy pokládka nové 

zámkové dlažby (dále jen „dílo“) dle zpracovaného cenového a položkového rozpočtu 
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v rámci nabídky dodavatele, který je přílohou č. 1 této smlouvy, obsahující zároveň   
specifikaci předmětu plnění. 
 

2.2. Tato smlouvy upravuje: 
a) závazek zhotovitele řádně a včas provést dílo, a to konkrétně:   

- realizace dodávek a souvisejících prací s provedením výše uvedeného předmětu díla 
v rozsahu zadání;  

- zajištění ekologické likvidace vzniklých odpadů v souladu s platnými právními 
předpisy, cena za likvidaci odpadů je zahrnuta v celkové ceně díla.  

 
b) závazek objednatele řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za bezvadné dílo 
dohodnutou cenu. 

 
2.3.  Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla a že mu jsou 

známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k provedení díla. 
 
2.3. Skládku pro odpady (vč. nebezpečných odpadů) ze stavební a montážní činnosti si zajistí 

zhotovitel. Skládkovné je součástí ceny díla. Zhotovitel se zavazuje, že bude nakládat 
s odpady vzniklými v průběhu realizace díla dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve 
znění pozdějších předpisů. Původcem tohoto odpadu je zhotovitel. 

 
3.  

Doba plnění a místo plnění 
 

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době: 
 
  termín zahájení: nejdéle do 1.4.2018 
  termín dokončení:  nejpozději do 30.5.2018 
 
3.2. Pokud zhotovitel připraví bezvadné dílo k odevzdání před sjednaným termínem, zavazuje se 

objednatel převzít toto dílo v nabídnutém zkráceném termínu. 
 

3.3. Dodržení času plnění předmětu smlouvy je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele 
se zhotovitelem a na podmínkách stanovených v této smlouvě. 
 

3.4. Pokud se časové plnění stane nemožným z důvodů tzv. vyšší moci, nevhodných klimatických 
podmínek (např. trvalé nebo přívalové deště, vichřice, poklesy denní teploty pod bodu mrazu 
apod.) a dalších případných klimatických a jiných jevů, při jejichž vzniku a trvání není 
z důvodu dodržení technologických postupů nebo bezpečnosti práce, ochrany života, zdraví a 
majetku možné soustavné provádění prací, upraví se doba plnění o dobu jejich trvání. Údaj o 
této skutečnosti bude zhotovitelem zapsán ve stavebním deníku a jeho věrohodnost 
potvrzena objednatelem nebo třetí nezávislou osobou. Tomuto režimu podléhá též nemožnost 
řádného postupu prací zhotovitele ležící na straně objednatele. 
 

3.5. Dokončením díla se rozumí předané a převzaté dílo v rozsahu této smlouvy, bez vad a 
nedodělků. 
 

3.6. Místem plnění je RÚ Kladruby –  pozemek parc.č. 113/9, k.ú. Kladruby. 
 

4.  
Cena díla   

 
4.1. Cena za zhotovení díla v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena jako cena pevná, konečná 

za kompletní dodávku. 
 

4.2. Cena za zhotovené dílo činí: 
Cena bez DPH 662.559,- Kč  

 
4.3. Cena díla podle čl. IV. je cenou nejvýše přípustnou a je možno ji překročit pouze z požadavku 

objednatele a pouze tehdy, pokud dojde při vlastní realizaci ke změně předmětu veřejné 
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zakázky. Za změnu se považuje taková změna vyžádaná ze strany objednatele, při které 
dojde ke zvýšení nebo snížení rozsahu oproti původní specifikace předmětu plnění, tedy díla.  
 

4.4. Nabídkovou cenu nelze překročit z vůle zhotovitele. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo 
rozšíření zásadně neovlivňující cenu díla, které si objednatel dodatečně objedná u zhotovitele, 
musí být vzájemně písemně odsouhlaseny ve Stavebním deníku. Na změny zásadně 
ovlivňující jak předmět díla, tak změny nabídkové ceny, musí být uzavřen dodatek ke smlouvě 
o dílo. 

5.  
Platební podmínky 

 
5.1.       Objednatel uhradí zhotoviteli 30 % z ceny uvedené v bodě 4.2 této smlouvy na základě   

vystavené faktury do 3 dnů od zahájení prací. Tzn. převzetí staveniště a předložení dokladu  
o nákupu potřebného stavebního materiálu na plnění veřejné zakázky.  

  
5.2.        Zbývající část ceny díla, tedy 70% z ceny uvedené v bodě 4.2 této smlouvy, objednatel uhradí   

na základě daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po dokončení díla až po odstranění 
případných vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla. 
 

5.1. Po dokončení díla je datum podpisu protokolu o předání a převzetí díla potvrzením o 
vystavení závěrečné faktury, kdy nedílnou součástí faktury bude soupis dodávek a prací 
v členění dle cenové nabídky potvrzený technickým dozorem objednatele a protokol o předání 
a převzetí díla. 

 
5.2. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 

provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo 
k rozporu. Pokud bude faktura obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je 
objednatel oprávněn fakturu vrátit. 
 

5.3. Doba splatnosti daňových dokladů činí 14 kalendářních dnů ode dne doručení daňového 
dokladu objednateli. 

6.  
Záruční doba a odpovědnost za vady 

 
6.1. Zhotovitel provede dílo na své nebezpečí a nese odpovědnost za provedení díla. 

 
6.2. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět smlouvy je zhotoven podle podmínek smlouvy a 

v záruční době bude mít vlastnosti dohodnuté touto smlouvou. 
 

6.3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí 
poskytnutých objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení veškeré péče nemohl zjistit jejich 
nevhodnost, nebo na ni upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval. 
 

6.4. Záruční doba a bezplatný servis je 60 měsíců na provedené dílo (mimo práce a materiály 
dodané objednatelem). Na dodávku jednotlivých výrobků, na něž výrobce těchto výrobků 
vystavuje samostatný záruční list, se pak sjednává záruční doba v délce lhůty poskytnuté 
výrobcem. 
 

6.5. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednávají obě smluvní strany podle povahy a 
rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění 
reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 ti dnů 
ode dne uplatnění reklamace objednatelem. 
 

6.6. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci uplatní bezprostředně po jejím zjištění. 
 

7.  
Podmínky provedení díla 

 
7.1. Objednatel se zavazuje, že předá zhotoviteli pracoviště nejpozději ke dni zahájení prací dle čl. 

3. této smlouvy, a to ve stavu podle specifikace díla, technických norem či jiných skutečností 
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způsobilém k provádění prací. Uvedenou skutečnost smluvní strany potvrdí společným 
zápisem. 
 

7.2. Objednatel odpovídá za to, že po celou dobu stavby, až do předání a převzetí díla nebude 
řádný průběh stavebních prací narušován neoprávněnými zásahy třetích osob.  
 

7.3. Zhotovitel dnem předání staveniště přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení 
prací, dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví, požárních, ekologických a 
dalších předpisů, čistotu a pořádek na staveništi a v jeho bezprostředním sousedství (přilehlé 
chodníky a komunikace, včetně příjezdové komunikace) a za vstup cizích nepovolaných osob. 
 

7.4. Objednat je oprávněn na vlastní náklady pověřit průběžnou kontrolou BOZP a PO odbornou 
firmu, kterou musí zhotovitel respektovat.  
 

7.5. Zhotovitel je povinen o pracích, které provádí, vést stavební deník, a to ode dne převzetí 
staveniště. Během pracovní doby musí být stavební deník na pracovišti trvale přístupný. Do 
stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy. 
 

7.6. Případné obstarání záboru veřejných prostranství, dočasné omezení dopravních označení a 
dalších skutečností nutných při střetu s provozem na veřejných komunikacích je povinností 
zhotovitele. Zhotovitel hradí ze svého všechny správní poplatky v souvislosti s užíváním 
veřejných ploch a komunikací. 
 

7.7. Zhotovitel je odpovědný za to, že při provádění smluvních výkonů budou dodrženy platná 
zákonná ustanovení a úřední předpisy pro ochranu krajiny, životního prostředí, přírody a 
vodních zdrojů. Zhotovitel musí při provádění výkonů postupovat tak, aby nezávisle na 
zákonných předpisech a úředních nařízeních nebyly na životním prostředí a vodních zdrojích 
v oblasti místa plnění způsobeny žádné škody, převyšující nutný rozsah pro provádění 
stavebních výkonů. Zhotovitel je povinen dodržovat „Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci a požární ochrany na pracovišti. 
 

7.8. Případné škody, které vznikly v průběhu stavby objednateli nebo třetím osobám vinou 
zhotovitele, uhradí zhotovitel. 
 

7.9. Zhotovitel v den předání bezvadného díla předá objednateli předávací protokol a revizní 
zprávu k elektroinstalaci, včetně příslušné dokumentace k předmětu plnění v listinné a 
digitální podobě.  
 

7.10. Po dokončení prací, resp. převzetí díla zhotovitel vyklidí pracoviště a do 3 dnů je předá 
v náležitém stavu, prostém jakýchkoliv překážek, objednateli. 
 

8.  
Odstoupení od smlouvy 

 
8.1. Objednatel může od smlouvy odstoupit i před dokončením prací zjistí-li, že prováděné práce i 

přes upozornění jsou nekvalitní nebo dochází k prodlení při provádění prací. 
 

8.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže byl prohlášen konkurs na majetek 
zhotovitele nebo zahájeno řízení o vyrovnání. 
 

8.3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže zhotovitel poruší zvlášť závažným 
způsobem jakékoliv ustanovení této smlouvy a přes písemnou výzvu objednatele neodstraní 
následky takového porušení (pokud tyto následky mohou být odstraněny), nebo zhotovitel 
svým jednáním nebo opomenutím opakovaně neposkytuje potřebnou součinnost, čímž 
ohrožuje zhotovení díla. 
 

8.4. V případě odstoupení od této smlouvy uhradí objednatel zhotoviteli k datu právních účinků 
odstoupení veškerá dosud řádně poskytnutá plnění a zhotovitelem fyzicky dodaný a 
prokazatelně objednaný materiál. 
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8.5. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, jestliže objednatel svým jednáním nebo 
opomenutím zvlášť závažným způsobem ohrozil zhotovení díla a i přes písemnou výzvu 
zhotovitele nezajistil v přiměřené době nápravu nebo neučinil opatření směřující k odstranění 
závadného stavu, nebo objednatel svým jednáním nebo opomenutím opakovaně neposkytuje 
potřebnou součinnost, čímž ohrožuje zhotovení díla. 
 

8.6. Odstoupení nabude účinnosti dnem doručení druhé straně, za doručené se odstoupení se 
považuje i tehdy, pokud strana, které je doručováno, zmaří doručení nebo doručení bez 
důvodu nepřevezme.  

 
9.  

Smluvní pokuty a úroky z prodlení 
 

9.1. Za nesplnění termínů dle čl. 3 této smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 0,05% z ceny bez DPH za každý kalendářní den prodlení. 
 

9.2. V případě prodlení objednatele s placením peněžitého závazku ve sjednané lhůtě je zhotovitel 
oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý 
kalendářní den prodlení. 

 
10.  

Závěrečná ujednání 
 
10.1. Tato smlouva se řídí českým právním řádem. V případě sporů se smluvní strany zavazují řešit 

je na úrovni jednání svých statutárních zástupců. Nedojde-li mezi nimi k dohodě, je příslušný 
obecný soud strany žalované.  
 

10.2. Ke změnám této smlouvy může dojít pouze písemnou dohodou obou smluvních stran a to 
formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. 
 

10.3. Veškeré dohody a ujednání učiněné při přejímacím řízení a zapsané v protokolu (zápisu) o 
předání a převzetí dokončeného díla, se stanou smluvním ujednáním a v takovém případě se 
stane vlastní protokol (zápis) o předání a převzetí dokončeného díla dodatkem k této smlouvě. 
 

10.4. Jakákoliv oznámení smluvních stran této smlouvy budou doporučeným dopisem, faxem, 
telefonicky nebo elektronickou poštou doručována na níže uvedené adresy:                                                                
doručování objednateli:                              doručování zhotoviteli: 

 adresa:                                adresa: 
          Kladruby 30                                                GREEN PROJECT s.r.o.              
          257 62 Kladruby u Vlašimi      Dobřejovická 194, 252 43 Průhonice            
 číslo telefonu: 317881258           číslo telefonu: 314 501 120              
 e-mail:  vladimír.bilek@rehabilitace.cz       email: info@green-project.cz 

kontaktní osoba:  Vladimír Bílek               kontaktní osoba: Lukáš Novotný  
 

10.5. Kontaktními osobami ze strany objednatele jsou: 
- ve věcech smluvních: Ing. Hendrych Josef, MBA  
- ve věcech technických: p. Bílek Vladimír -  724947553 
                                     Ing. Pavel Žák – 608914849 

                                                    
10.6. Zhotovitel bere na vědomí, že se podpisem této smlouvy stává v souladu s ustanovením § 2 

písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo 
z veřejné finanční podpory. 
 

10.7. Objednatel dopředu vylučuje postoupení jakýchkoliv splatných i nesplatných pohledávek, práv 
a závazků zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy o dílo na třetí osobu bez předchozího 
písemného souhlasu objednatele. 
 



6 
 

10.8. Objednatel bude cenu za dílo hradit ve výši a způsobem sjednaným v této smlouvě jen na 
bankovní účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tento účet 
je současně bankovním účtem, který zhotovitel uvedl nebo uvede v Databázi čísel účtů při 
Registru plátců DPH. 
 

10.9. Tato smlouva je platná dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinná dnem zveřejněním 
v celém rozsahu v Centrálním registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a 
to nejpozději do 30 dnů ode dne jejího podpisu ze strany objednatele.  
 

10.10. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a 
zhotovitel jeden stejnopis. 
 

10.11. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 

• Cenová kalkulace ze dne 16.11.2017 
 

10.12. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich 
svobodné, pravé a vážné vůle připojují níže své podpisy. 

   
 
 
V Kladrubech dne 21.12.2017                        V Průhonicích dne 11.12.2017 
 
 
 
 
………………………………………       ……………………………………… 
Objednatel                  Zhotovitel 
Ing. Josef Hendrych, MBA                            Lukáš Novotný, jednatel  
ředitel RÚ Kladruby      za GREEN PROJECT s.r.o. 


