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SMLOUVA O DÍLO

číslo: 08-12-2017/MF MUBOP00CYG62

Objednatel: Město Boskovice,

se sídlem: Masarykovo nám. 4/2, 680 18 BOSKOVICE

zastoupené starostkou Bc. Hanou Nedomovou

IČ: 00279978

DIČ: CZ

Telefon:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ID dat. schránky: qmkbq7h

ve věcech technických oprávněn k jednání:

Zhotovitel: KONTEST s.r.o.

se sídlem: Březina 14, 666 01 Tišnov

zastoupený: Milošem Frybou, Alešem Majzlíkem, jednateli

IČ: 27715019

DIČ: CZ27715019

Telefon:

F ax :........................

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ID dat.schránky: r5kgeni

ve věcech technických oprávněn k jednání:

I.

Předmět smlouvy

1.1. Předmětem smlouvy je provedení zakázky pod názvem: „Město Boskovice - Stavební
úpravy vedoucí ke snížení energetické náročnosti bytového domu čís. pop. 1295/3, Jirás-
kova ulice v Boskovicích“

1.2. Na podkladě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést svým jménem a na vlastní odpo-
vědnost pro objednatele touto smlouvou specifikované dílo a objednatel se zavazuje zaplatit
zhotoviteli za jeho provedení cenu specifikovanou touto smlouvou.

1.3. Závaznými podklady pro zhotovení díla jsou:
- tato smlouva
- položkový rozpočet - zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb
- projektová dokumentace zpracovaná Ing. Stanislavem Kučerou, se sídlem Na Chmělnici 31,

680 01 Boskovice, IČ: 64340520 „Město Boskovice - Stavební úpravy vedoucí/ke snížení
energetické náročnosti“ bytový dům Jiráskova 1295/3, Boskovice



- zadávací podmínky k zakázce „Město Boskovice - Stavební úpravy vedoucí ke snížení 
energetické náročnosti bytového domu čís. pop. 1295/3, Jiráskova ulice v Boskovicích“

II.

Cena díla

2.1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že celková cena předmětu díla dle čl. I. smlouvy 
činí 1 563 975,- Kč včetně DPH (slovy Jeden milion pět set šedesát tři tisíce devět set sedm
desát pět korun českých. Dohodnutá cena se skládá z následujících položek:

Cena bez DPH 1 359 978,- Kč

DPH 15% 203 997,- Kč

Celková cena díla s DPH 1 563 975,- Kč

2.2. Dohodnutá cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná, obsahuje veškeré náklady zho
tovitele související se zhotovením díla a je možněji překročit pouze v případě zákonné změny 
sazby DPH. V takovém případě bude cena díla upravena podle sazeb DPH platných v době 
vzniku zdanitelného plnění.

2.3. Zhotovitel je povinen respektovat rozhodnutí objednatele o snížení rozsahu prací. V ta
kovém případě se snižuje cena díla o cenu prací, materiálů, výrobků apod., které na základě 
tohoto rozhodnutí objednatele nebudou provedeny či dodány. Toto rozhodnutí je objednatel 
povinen sdělit zhotoviteli písemně před zahájením prací, o které se předmět díla snižuje.

2.4. V případě, že některé práce a dodávky, které byly obsahem předané dokumentace, nebu
dou realizovány (tzv. méněpráce), bude jejich cena z celkové nabídkové ceny odpočtena ve 
výši, ve které bude uvedena v položkových rozpočtech zhotovitele. Méněpracemi se rozumí 
práce, jejichž potřeba se v průběhu plnění předmětu smlouvy ukázala jako nadbytečná, a které 
zužují rozsah stavby, včetně rozsahu finančního sjednaného touto smlouvou. Méněpráce musí 
být odsouhlaseny objednatelem a technickým dozorem stavebníka formou zápisu do stavební
ho deníku.

2.5. Jakékoli případné vícepráce tj. práce nepředpokládané v projektové dokumentaci a oceně
ném výkazu výměr, jejichž potřeba vznikla v průběhu plnění smlouvy a které rozšiřují rozsah 
stavby, včetně rozsahu finančního plnění sjednaného smlouvou, musí být ze strany objednatele 
odsouhlaseny, jinak nebudou objednatelem uhrazeny. Potřebu víceprací musí zhotovitel ozná
mit objednateli. V případě víceprací, které nepřekročí cenu díla dle této smlouvy, budou tyto 
vícepráce odsouhlaseny objednatelem (osobou objednatele jednající ve věcech technických) 
formou zápisu do stavebního deníku. Vícepráce, které překročí cenu díla dle této smlouvy, lze 
provádět pouze na podkladě uzavřeného dodatku ke smlouvě.

2.6. Způsob ocenění víceprací: na základě písemného soupisu víceprací doplní zhotovitel 
jednotkové ceny podle oceněného výkazu výměr; v případě, že požadované položky víceprací 
v oceněném výkazu výměr uvedeny nebudou, bude jejich cena stanovena dohodou smluvních 
stran ve výši nejvýše podle Sborníků cen stavebních prací vydaných obchodní společností 
RTS, a. s., Lazaretní 13, 615 00 Brno pro příslušné období, ve kterém budou vícepráce po
ptávány.
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2.7. Požadavku objednatele na provedení víceprací, změn díla je zhotovitel povinen vyhovět.
Není-li dohodnuto jinak, nezakládá to zhotoviteli nárok na posun smluvních termínů.

III.

Placení a platební podmínky

3.1 Zálohové platby se nesjednávají.

3.2 Smluvní strany se dohodly, že úhrada ceny díla bude uskutečňovaná postupně na základě
dílčího plnění. Tím se rozumí měsíční fakturace v částkách odpovídajícím části plnění,
provedeného zhotovitelem v příslušném kalendářním měsíci a zároveň řádně podle této
smlouvy zjištěném ke konci tohoto měsíce. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední
den kalendářního měsíce, ve kterém byly práce provedeny, nebude- li dohodnuto jinak.

3.3 Splatnost všech faktur je stanovena dohodou smluvních stran do 30-ti dnů od doručení
faktury objednateli. Dnem úhrady se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu
objednatele.

3.4 Dílčí faktury budou vystavovány až do výše 90 % nabídkové ceny díla bez DPH.

3.5 Zbývajících 10 % ceny díla bude vyúčtováno konečnou fakturou po úspěšném předání a
převzetí dokončeného díla a odstranění všech vad a nedodělků, které jsou uvedeny v protokolu
o předání a převzetí díla a po vydání kolaudačního souhlasu.

3.6 Dílčí faktura musí být doručena objednateli do 10-téhokalendářního dnenásledujícího
měsíce.

3.7 Soupis provedených prací musí být jako podklad k fakturaci v písemné formě
odsouhlasen ze strany objednatele, případně zástupce objednatele ve věcech technických, a
jeho originální vyhotovení musí být vždy přílohou faktury.

3.8 Faktura bude doručena objednateli třikrát v tištěné podobě, bude obsahovat náležitosti
daňového dokladu podle platné legislativy, náležitosti a přílohy podle této smlouvy a bude
doručena do sídla objednatele nebo na písemně sdělenou adresu pro doručování (poštou nebo
osobně). Každá faktura musí být označena číslem projektu.

3.10 Přílohou konečné faktury musí být, mimo příloh nutných pro dílčífaktury, i písemný
zápis o předání a převzetí díla (předávací protokol díla) potvrzený objednatelem a
zhotovitelem, kterým objednatel dílo přebírá.

3.11 Pokud nebudou k jakékoliv faktuře přiloženy všechny dohodnuté a řádně schválené
(potvrzené oprávněnou osobou za objednatele) originály příloh, je objednatel oprávněn faktury
bez dalšího vrátit zhotoviteli k doplnění, aniž by se dostával do prodlení s platbou.

IV.

Doba plnění.

4.1.

Předání staveniště: do 5-ti dnů od podpisu smlouvy

Zahájení stavebních prací: bez zbytečného odkladu po předání staveniště

Termín dokončení díla: do 30. 06. 2018

4.2. Objednatel zajistí koordinaci případných souvisejících prací třetích subjektů,
mezily průběh prací zhotovitele.



4.3. Dodržení doby splnění díla ze strany zhotovitele je závislé od řádného a včasného spolu
působení objednatele. Po dobu prokázaného prodlení objednatele s poskytnutím spolupůso
bení není zhotovitel v prodlení se splněním závazku.

4.4. V případě posunu termínu zahájení stavby z viny objednatele bude posunut o stejný ča
sový úsek i termín dokončení uvedený v čl. 4.1. V případě posunu termínu zahájení stavby o 
méně jak 5 pracovních dnů, nebude mít tento posun vliv na termín dokončení uvedený v bodě
4.1.

V.

Předání a převzetí díla

5.1. Rádným dokončením díla se rozumí předání a převzetí díla na podkladě sepsaného pře
dávacího protokolu, ve kterém mimo jiné budou uvedeny případné vady a nedodělky, lhůty 
pro jejich odstranění, datum vyklizení staveniště apod. Řízení o předání a převzetí řádně 
dokončeného díla je řádně ukončeno až potvrzením tohoto předávacího protokolu oběma 
smluvními stranami. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí provedeného díla nejméně 3 pra
covní dny předem.

5.2. Objednatel není povinen převzít dílo, i když toto vykazuje i třeba ojedinělé drobné vady či 
drobné nedodělky, které by samy o sobě ani ve spojení s jinými nebránily užívání díla, pokud 
nebude v konkrétních případech dohodnuto jinak. Taková dohoda musí být zaznamenána 
v předávacím protokolu spolu se specifikací vad a nedodělků, se kterými je dílo přebíráno a 
s určením způsobu a termínu jejich odstranění.

5.3. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla, stanovených projektovou doku
mentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená 
práce oproti projektu.

5.4. Dílo lze předávat po dohodě smluvních stran i po částech, pokud tyto části budou tvořit 
ucelený a samostatně funkční celek. Na předání a převzetí díla po částech se přiměřeně použijí 
ustanovení předchozích odstavců tohoto článku.

VI. 

Záruční doba -  odpovědnost za vady

6. 1. Zhotovitel zodpovídá, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy a 
bude mít vlastnosti dohodnuté ve smlouvě.

6.2. Zhotovitel zodpovídá za vady, které má předmět v čase odevzdání objednateli. Za vady, 
které se projevily po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel v případě, že vznikly jeho vadným 
plněním.

6.3. Zhotovitel poskytuje objednateli na celé zhotovené dílo záruku v délce 60 měsíců.

6.4. Záruční doba začíná běžet ode dne řádného předání a převzetí díla. Po dobu trvání záruky 
má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost vadu odstranit.
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6.5. Objednatel je povinen zjištěné vady reklamovat u zhotovitele písemnou formou a bez zby-
tečného odkladu poté, kdy vadu zjistil. Za den uplatnění reklamace se považuje den, kdy bude
zhotoviteli doručena písemná reklamace do datové schránky (DS), popř. poštou.
Písemná forma reklamace se nevyžaduje v případě havárie, která způsobí nutnost co nejrych-
lejšího odstranění vady.

6.6. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstranění reklamované vady bez zbytečného odkladu od
obdržení jejich reklamace, nejpozději však do 10 dnů, pokud se smluvní strany nedohodnou
jinak. Termín odstranění vady bude dohodnut písemně.

VII.

Sankce

7.1. V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s termínem dokončení díla dle čl. IV, bod
4.1. této smlouvy, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,10 % z celkové
ceny předmětu díla za každý i započatý den prodlení s termínem dokončení díla.

7.2. V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s odstraněním vady či nedodělku dle čl.
VI., bod 6.6. této smlouvy, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 za
každý i započatý den prodlení s odstraněním vady či nedodělku.

7.3. V případě, že se objednatel dostane do prodlení s úhradou faktury vystavené dle této
smlouvy, zavazuje se uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z fakturované částky
za každý i započatý den prodlení s úhradou faktury.

7.4. Smluvní strany se dohodly, že úhrada smluvní pokuty nemá vliv na povinnost zhotovitele
nahradit objednateli způsobenou škodu v celém rozsahu.

VIII.

Podmínky provádění díla

8.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště. O předání bude pořízen zápis, ve kterém budou
zaznamenány případné omezující podmínky na staveništi, dohodnut způsob odběru energií pro
potřeby stavby. Cena medií (el. energie, voda) jsou zahrnuty v ceně díla.

8.2. Zhotovitel se zavazuje, že naloží na vlastní náklady s odpady vzniklými z činnosti, která
je předmětem této smlouvy, dle platných právních předpisů o nakládání s odpady a v souladu s
podmínkami stavebního povolení. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů
vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.

8.3. Zhotovitel se zavazuje na staveništi (pracovišti) dodržovat bezpečnostní, hygienické,
požární a ekologické předpisy, zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní
požární dozor u těch prací, kde to předepisují požární předpisy a to i po skončení těchto prací
v rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy.

8.4. Zhotovitel je povinen vést stavební deník, a to v souladu s ust. § 157 zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), s vyhláškou Ministerstva pro
místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a zapisovat do něho veškeré skutečnosti
rozhodné pro plnění této smlouvy, a předkládat jej k průběžné kontrole oprávněné osobě
objednatele jednající ve věcech technických.



8.5. Objednatel je povinen zhotoviteli poskytnout nezbytnou součinnost nutnou k řádnému a 
včasnému provedení díla. Nezbytnou součinností se pro účely této smlouvy rozumí též 
povinnost objednatele písemně vyzvat zhotovitele k zahájení provádění díla, resp. k převzetí 
staveniště.

8.6. Konání kontrolních dnů oznámí zhotovitel zápisem ve stavebním deníku.

8.7. Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelně nejméně 3 pracovní dny předem k prověření 
kvality prací, které budou dalším postupem prací zakryty. V případě, že se na tuto výzvu 
objednatel bez závažného důvodu nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla, po 
předchozím písemném upozornění objednatele.

8.8. Zhotovitel se zavazuje uhradit ze svých prostředků veškeré škody, které svojí činností 
způsobí v rámci zhotovení díla, a to jak na majetku objednatele, tak i třetím osobám.

8.9. Zhotovitel odpovídá za to, že při plnění smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém 
v době jeho užití věděl, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné 
vyzvání objednatele provést bez odkladu na své náklady nápravu. Stejně tak zhotovitel 
odpovídá za to, že k plnění smlouvy nepoužije materiály, které nemají požadovanou 
certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.

8.10. Věci, které jsou potřebné k plnění smlouvy, je povinen opatřit zhotovitel, pokud ve 
smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.

8.11. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se 
sjeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými 
pracovními pomůckami. Zhotovitel se zavazuje splnit za objednatele veškeré povinnosti 
uložené mu zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, přičemž plnění těchto povinností je zahrnuto v ceně díla.

8.12. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V 
tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl 
sám.

8.13. Zhotovitel není oprávněn při stavbě používat jiné poddodavatele, než byli uvedeni v 
nabídce. Seznam poddodavatelů je přílohou této smlouvy. Změna poddodavatelů uvedených v 
nabídce, musí být předem písemně odsouhlasena objednatelem. Nedodržení toho postupu se 
považuje za podstatné porušení této smlouvy o dílo, čímž vzniká objednateli právo na 
odstoupení od této smlouvy o dílo. Zhotovitel je povinen k součinnosti při vedení a průběžné 
aktualizaci seznamu všech poddodavatelů včetně výše jejich podílu na akci. V případě, že 
zhotovitel poruší tyto povinnosti, má objednatel právo mu uložit smluvní pokutu ve výši
25.000,- Kč za každé takové porušení.

8.14. Změny poddodavatelů podílejících se na veřejné zakázce oproti osobám, s jejichž 
pomocí prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím řízení, je zhotovitel povinen písemně 
předem oznámit objednateli; objednatel s uvedenou změnou vysloví svůj souhlas, pokud bude 
nový poddodavatel splňovat kvalifikaci alespoň v takovém rozsahu, v jakém ji splňoval 
poddodavatel původní. Pokud by zhotovitelem navrhovaný poddodavatel nesplňoval 
kvalifikaci alespoň v takovém rozsahu, v jakém ji splňoval poddodavatel původní, má 
objednatel právo takového poddodavatele odmítnout a zhotovitel má za povinnost předložit 
objednateli návrh jiného poddodavatele. V případě, že zhotovitel poruší tyto povinnosti, má 
objednatel právo mu uložit smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč za každé takové porušení.
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IX.

Odpovědnost za škodu

9.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do okamžiku
předání a převzetí díla. V případě, že bude dílo předáváno po částech, nese zhotovitel v plném
rozsahu nebezpečí škody na každé části díla, která bude takto předávána, až do okamžiku její-
ho předání a převzetí.

9.2. Na objednatele přechází nebezpečí škody na realizovaném díle předáním a převzetím
díla. V případě, že dílo bude předáváno po částech, přechází nebezpečí škody na každé rea-
lizované části díla, která bude takto předávána, na objednatele jejím předáním a převzetím.

9.3. K zhotovovanému předmětu díla dle této smlouvy má vlastnické právo objednatel, a to již
od zahájení jeho zhotovování.

9.4. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, to-
xických či jiných škodlivých látek na stavbě.

9.5. Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění zakázky pojištěn, předmětem pojistné
smlouvy zhotovitele je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě.

9.6. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci
díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této
smlouvy.

X.
Odstoupení od smlouvy

10.1. Za podstatné porušení smlouvy, při kterém je druhá smluvní strana oprávněna odstoupit
od smlouvy, se považuje zejména:

vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu ob-
jednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě
prodlení zhotovitele se zahájením stavebních prací o více než 30 dnů
prodlení zhotovitele s dokončením díla o více než 30 dnů

- úpadek zhotovitele ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho ře-
šení (úpadkový zákon) v platném znění, pravomocné rozhodnutí insolvenčního soudu
o způsobu řešení úpadku nebo zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku

XI.
Pojištění díla

11.1. Zhotovitel se zavazuje mít uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jeho
činností včetně možných škod způsobených pracovník zhotovitele, přičemž výše pojistné
částky bude činit minimálně 5,0 mil. Kč. Zhotovitel je povinen prokázat uzavření pojištění
objednateli na vyžádání. Pojištění musí být platné po celou dobu provádění díla.

11.2. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel.
Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou
součinnost, která je v jeho možnostech.



11.3. Náklady na veškeré pojištění nese zhotovitel.

XII.

Závěrečná ujednání

12.1. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se smlouva ustanoveními zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

12.2. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem podle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Zhotovitel uděluje sou-
hlas se zveřejněním této smlouvy, případně dalších souvisejících informací, v souladu s po-
vinnostmi objednatele dle výše uvedeného zákona.

12.3. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu
včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Zhotovitel je povinen minimálně do
konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací
projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR,
Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného
orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše
uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a
poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

12.4. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami
oprávněnými jednat a podepisovat za objednatele a zhotovitele nebo osobami jimi
zmocněnými.

12.5. Tato smlouvaje sepsána ve čtyřech vyhotoveních splatností originálu, z nichž každá
strana obdrží po dvou vyhotoveních.

12.6. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015
Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv (zákon o registru smluv), přičemž dnem tohoto uveřejnění nabývá účinnosti.
Město Boskovice se zavazuje, že provede uveřejnění v registru smluv dle předešlé věty.

12.7. Tato smlouva byla schválena na 61. schůzi Rady města Boskovice konané dne
21.11.2017, usnesením č. 16.3.

Přílohy této smlouvy:

Příloha č.l - Položkový rozpočet

V Boskovicích dne 15. 1 V Březině dne 8. p



Příloha č. 2

KRYCÍ LIST NABÍDKY

1. Veřejná zakázka

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce zadaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění.

Název: „Město Boskovice - Stavební úpravy vedoucí ke
snížení energetické náročnosti bytového domu
čís. pop. 1295/3, Jiráskova ulice v Boskovicích “

2. Základní identifikační údaje

2.1. Zadavatel

Název Město Boskovice

Sídlo Masarykovo náměstí 4/2, 680 18 Boskovice

zastoupený Bc. Hana Nedomová, starostka

IČ 002 79 978

Kontaktní osoba

Tel.

E-mail:

2.2. Uchazeč

Název KONTEST s.r.o.

Sídlo Březina 14, 666 01 Tišnov

Tel./fax

E-mail

IČ 27715019

DIČ CZ27715019

Osoba oprávněná jednat jménem či za uchazeče Miloš Frýba, Aleš Majzlík - jednatelé

Kontaktní osoba

Tel./fax:

E-mail:

3. Nabídková cena v K č

Cena celkem v Kč bez DPH DPH (15%)
Cena celkem v Kč
včetně DPH

1 359 978 ,- 203 997,- 1 563 975,-

4. Osoba oprávněná jednat jm énem či za uchazeče

Podpis

Titul, jm éno , příjm ení M iloš Frýba

Funkce jednatel

KONTĚ ST s.r.o .
Březina 14, 666 01 Tišnov

tel./fax: 549 410 153
IČ: 27715019, DIČ:CZ27715019



Příloha č. 2



Stavba :

Dbjekt:

#NAME?

01

#NAME?

Stavební úpravy vedoucí ke snížení ener. náročnosti JKSO :

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje 01

Stavební úpravy vedoucí ke snížení ener. náročnosti

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis

1 Stavební práce

2 Stavební úpravy vedoucí ke snížení ener. náročnost-VRN

Celkem objekt 01

Rekapitulace soupisu____________ ]_____________ Stavební práce

Stavební díl

3 Svislé a kompletní konstrukce

4 Vodorovné konstrukce

61 Úpravy povrchů vnitřní

52 Úpravy povrchů vnější

94 Lešení a stavební výtahy

95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

96 Bourání konstrukcí

99 Staveništní přesun hmot

711 Izolace proti vodě

713 Izolace tepelné

762 Konstrukce tesařské

764 Konstrukce klempířské

766 Konstrukce truhlářské

767 Konstrukce zámečnické

76P Plastové výrobky

771 Podlahy z dlaždic a obklady

799 Ostatní

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

Celkem soupis 1

Rekapitulace soupisu 2 Stavební úpravy vedoucí ke snížení ener. ná

Stavební díl

VN Vedlejší náklady

ON Ostatní náklady

Celkem soupis 2 22 100,00





Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: JV1610

BD Boskovice , Jiráskova 1295/3

Zadavatel: IČO
DIČ

Projektant: IČO
DIČ

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Č ís lo a název o b je k tu / p ro v o zn íh o so u b o ru JKSO
Stavební objekt

01 Stavební úpravy vedoucí ke snížení ener. náročnosti

Celkem za stavbu

Rekapitulace dílů

Č ís lo Název

3 Svislé a kompletní konstrukce

4 Vodorovné konstrukce

61 Úpravy povrchů vnitřní

62 Úpravy povrchů vnější

94 Lešení a stavební výtahy

95 Dokončovací konstrukce na pozem ních stavbách

96 Bourání konstrukcí

99 Staveništní přesun hmot

711 Izolace proti vodě

713 Izolace tepelné

762 Konstrukce tesařské

764 Konstrukce klem pířské

Zpracováno programem B U lLDpower S, © RTS, a.s.



766 Konstrukce truhlářské

767 Konstrukce zámečnické

76P Plastové výrobky

771 Podlahy z dlaždic a obklady

799 Ostatní

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

VN Vedlejší náklady

ON Ostatní náklady

Cena ce lkem

Zpracováno programem B U lLDpower S, © R T S .a .s . Stránka 2 z



Položkový soupis prací a dodávek

3: JV1610 BD Boskovice , Jiráskova 1295/3

D: 01 Stavební úpravy vedoucí ke snížení ener. náročnosti

R: 1 Stavební práce

Dč. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ :elkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 57 934,80
1 342267111R-L1 Obklad dvoustranný vč.nosné kce (cetris tl. 12 mm)+ fasádní nátěr vč.penetrace m 72,60000 798,00 57 934,80 Vlastní

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 57 314,50

2

457 31 Vyrovnávací b<

Vyrovnávací beton na

457311116R00

3ton

vodorovné mostní konstrukci s očištěním podkladních ploch, provedený v předepsaném spádu

Vyrovnávací beton výplňový nebo spádový C 16/20

lodžie-spádová beton.mazanina : (14,51*0,4+14,51*0,2/2)*2

m3 14.51000

14.51000

3 950,00 57 314,50 821-1 RTS 14/11

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 11 056,80

3

612 42-5 Omítka vápe

okenního nebo dveřní

612425931RT2

nná vnitřního ostění

io, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

...omítkou štukovou

zednické zapravení po výměněně oken - interiér:

1PP: (0,9+0,55*2)*0,25*12

(0,9+0,55*2)*0,38*5

(1,55+1,33*2)*0,25*10

m2 20,32500

6,00000

3,80000

10,52500

544,00 11 056,80 801-4 RTS 14/ II

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 607 929,47

4

622 31-3 Zateplení fas

nanesení lepicího tme
přehlazení stěrky. Dali

K ochraně hran na roz

622311134RT6

ády

u na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desel
>í vrstvy podle popisu položky.

ích budovy je zahrnuto 0,14 m rohových lišt na m2.

..., expandovaným polystyrénem, tloušťky 140 mm, kontaktní nátěr a silikátová omítka, škrábaná,
zrnitost 2 mm

odpočet pásu PBŘ z minerální viny : -58,615

východ : 7,3*22,5

-0,9*0,55*6-1,55*1,33*12-0,6*0,8

západ : 22,5*7,3

-0,9*0,55*5-1,55*1,33*12-0,8*0,8

sever: 12,64*7,3

c, nataž

m2

ení stěrky, vtlačí

392,53100

-58,61500

164.25000

-28,18800

164.25000

-27,85300

92,27200

RTS 14/ II



-0,9*0,55*4-2,35*2,6*2-0,6*0,8 -14,68000

vnitř část lodžie : (2,6*1,82*2) *2 18,92800

jih : 12,64*7,3 92,27200

-2,35*2,2-2,35*2,1 -10,10500

... , minerálními deskami s kolmým vláknem, tloušťky 140 mm, kontaktní nátěr a silikátová omítka,
škrábaná, zrnitost 2 mm

m2 58,61500 1 150,00

PBŘ pás : (22,5*2+12,64*2)*1 70,28000

-0,9*0,55*17-2,35*1 -0,45*1 *2 -11,66500

622311734RT6 ... , minerálními deskami s kolmým vláknem, tloušťky 140 mm, kontaktní nátěr a silikátová omítka, m2 58,61500 1 150.00 67 407,25

622 31-5 Zateplení ostění

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, přebroušení desek z polystyrénu, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu
položky.

V položkách je obsaženo 3,33 m rohových lišt, 1,67 m lišt s okapničkou, 5 m napojovacích lišt na m2 a 1,68 m2 výztužné tkaniny.

622322754R00 ...minerálními deskami s kolmým vláknem, tloušťky 40 mm, kontaktní nátěr a akrylátová omítka m2 20,89000 1 050.00 21 934,50...minerálními deskami s kolmým vláknem, tloušťky 40 mm, kontaktní nátěr a akrylátová omítka m2 20,89000 1 050,00

1PP : (0,9*2+0,55*2)*0,25*12 8,70000

(0,9*2+0,55*2)*0,38*5 5,51000

(09+2,18*2)*0,5*1 6,68000

622 42 Oprava vnějších omítek vápenných

a vápenocementových, bez otlučení vadných míst,

622422511R00

216904112R00

...v množství opravované plochy přes 40 do 50 % , hladkých m2 514,69600

Včetně barvení vždy celé plochy (100%), s výjimkou položek oprav omítek drásaných.

východ : 7,3*22,5 164,25000

-0,9*0,55*6-1,55*1,33*12-0,6*0,8 -28,18800

západ : 22,5*7,3 164,25000

-0,9*0,55*5-1,55*1,33*12-0,8*0,8 -27,85300

sever: 12,64*7,3 92,27200

-0,9*0,55*4-2,35*2,6*2-0,6*0,8 -14,68000

vnitř část lodžie : (2,6*1,82*2) *2 18,92800

jih : 12,64*7,3 92,27200

-2,35*2,2-2,35*2,1 -10,10500

ostěn í: 63,55 63,55000

Očištění tlakovou vodou zdivá stěn m2 540,14440

odpočet pásu PBR z minerální vlny :

východ : 7,3*22,5 164,25000

-0,9*0,55*6-1,55*1,33*12-0,6*0,8 -28,18800

západ : 22,5*7,3 164,25000

-0,9*0,55*5-1,55*1,33*12-0,8*0,8 -27,85300

801-1

801-1

RTS 14/ II

RTS 14/ II

RTS 14/ II

RTS 14/11



9

10

11

620991121R00

622311154RVX

622428971ROO

sever: 12,64*7,3

-0,9*0,55*4-2,35*2,6*2-0,6*0,8

vnitř část lodžie : (2,6*1,82*2) *2

jih : 12,64*7,3

-2,35*2,2-2,35*2,1

so k l: 1,28*(22,5*2+12,64*2)-0,8*1,2

Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení

Zateplovací systém ostění.kooltherm tl. 40 mm

1NP : (1,55*2+1,33*2)*0,25*12

(2,35+2,1 )*2*0,45

2NP : (1,55*2+1,33*2)*0,25*12

(2,35+2,2)*2*0,45

za vícebarevnou omítku

m2

m2

m2

92.27200

-14,68000

18,92800

92.27200

-10,10500

88,99840

80,82600

42,66000

17.28000

4,00500

17.28000

4,09500

514,69600

2 263,13

57 505,68

7 720,44

RTS 14/11

Vlastní

RTS 14/11

28,00

1 348,00

15,00

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 93 268,80
12 941941051ROO Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 10 m m2 647,70000 40,00 25 908,00 RTS 14/11

((22,5+(1,5+1,5))*2+12,6*2)*8,5 647,70000

13 941941391ROO Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1051 m2 1 943,10000 20,00 38 862,00 RTS 14/11

647,7*3 1 943,10000

14 941941851ROO Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š. 1,5 m,H 10 m m2 647,70000 20,00 12 954,00 RTS 14/11

15 944944011ROO Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 647,70000 6,00 3 886,20 RTS 14/ II

16 944944031ROO Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 m2 1 943,10000 5,00 9 715,50 RTS 14/ II

17 944944081ROO Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 647,70000 RTS 14/ II

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
952 90 Čištění budov

18 952902110R00 ...zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě m2 254,40000 RTS 14/11

půda pro položení roštu OSBa zateplení: 254,4 254,40000

19 952901110R00 Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří m2 80,82600 RTS 14/11

0,9*0,55*6+1,55*1,33*12+0,6*0,8 28,18800

0,9*0,55*5+1,55*1,33*12+0,8*0,8 27,85300

0,9*0,55*4+2,35*2,6*2+0,6*0,8 14,68000

2,35*2,2+2,35*2,1 10,10500

Díl: 96 Bourání konstrukcí
965 04 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin

20 965043331RT1 ...betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2 m3 0,42800 RTS 14/11

lodžie-mazanina s teracem : (4,28*0,04+4,28*0,02/2)*2 0,42800

968 07-2 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet

968 07-21 rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)



21 968072355R00 ...okenních zdvojených, plochy do 2 m2 m2 30,64600 50,00 1 532,30 801-3 RTS 14 /1

0,9*0,55*17+1,55*1,33*10+0,8*2,02 30,64600

978 01 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových

978 01-2 vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdivá

22 978015261R00 ...1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 50 % m2 451,14600 15,00 6 767,19 801-3 RTS 14/ II

východ : 7,3*22,5 164,25000

-0,9*0,55*6-1,55*1,33*12-0,6*0,8 -28,18800

západ : 22,5*7,3 164,25000

-0,9*0,55*5-1,55*1,33*12-0,8*0,8 -27,85300

sever: 12,64*7,3 92,27200

-0,9*0,55*4-2,35*2,6*2-0,6*0,8 -14,68000

vnitř část lodžie : (2,6*1,82*2) *2 18,92800

jih : 12,64*7,3 92,27200

-2,35*2,2-2,35*2,1 -10,10500

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 22 784,67
23 999281211R00 výšky do 25 m t 84,38766 270,00 22 784,67 RTS 14/ II

Díl: 711 Izolace proti vodě 7 764,13
711 21 Izolace proti netlakově vodě - nátěry a stěrky

711 21-1 nátěr podkladní

24 711212901R00 ...provedení m2 9,28800 RTS 14/ II

plocha lodžii + vytažení na stěnu : (4,28+1,82*0,1*2) *2 9,28800

711 21 Izolace proti netlakově vodě - nátěry a stěrky

711 21-5 stěrka hydroizolační vyztužená tkaninou

25 711212012RT3 ...pružná m2 9,28800 RTS 14/ II

plocha lodžii + vytažení na stěnu : (4,28+1,82*0,1*2) *2 9,28800

26 24592151R hmota penetrační vodou ředitelná; disperzní; zvýšení přilnavosti, úprava savosti podkladu,
zpevnění, pod štěrkově hmoty; pro interiér i exteriér; tekutá

kus 1,00000 RTS 14/ II

27 2835 Pás těsnicí š.120 mm m 11,18000 Vlastní

(1,62+1,62+2,35) *2 11,18000

28 28350 Těsnící roh 90° vnitřní kus 4,00000 Vlastní

Díl: 713 Izolace tepelné
713 11 Montáž tepelně izolace stropů

29 713111130RT1 ...vložené mezi krokve, m2 254,38750 RTS 14/ II

11,75*21,65 254,38750

30 63151414.AR deska izolační minerální vlákno; tl. 200,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 5,600
m2K/W; obj. hmotnost 40,00 kg/m3; hydrofobizováno

m2 267,10688 RTS 14/ II

11,75*21,65 *1,05 267,10688



Díl: 762 Konstrukce tesařské 88 081,30
762 34 Bednění a laťování

762 34-1 montáž

31 762343101R00 ...rošt pro tepelnou izolaci m 981,00000 36,50 35 806,50 800-762 RTS 16/ II

-bm jednotlivých dílů : 19*11,75+35*21,65 981,00000

z OSB řezaných dílů sestavených do kaze t:

762 81 Záklop stropů

762 81-2 s dodávkou materiálu

32 762812240RT2 ...z hoblovaných prken s olištováním kolem zdi, tloušťky 18 mm, vrchního na sraz, spáry kryté
lištami

m2 86,60000 278,00 24 074,80 800-762 RTS 14/ II

zaklopení střední části v šíři 4 m (revizní pochůznost): 4*21,65 86,60000

33 60726012.AR deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana pero/drážka; tl = 15,0
mm

m2 200,00000 141,00 28 200,00 SPCM RTS 14/ II

Díl: 764 Konstrukce klempířské 25 241,81
764 01-25 Odpadní trouby z pozinkovaného plechu

764 01-258 montáž vč. spojovacích prostředků

34 764454291R00 ...trub Pz odpadních kruhových m 9,00000 114,50 1 030,50 800-764 RTS 14/ II

764 01-25 Odpadní trouby z pozinkovaného plechu

764 01-258 montáž vč. spojovacích prostředků

35 764454292R00 ...zděře Pz kruhové kus 8,00000 RTS 14/11

L/5 úprava kotev : 8 8,00000

764 02-12 Oplechování z hliníkového plechu

764 02-121 výroba a montáž oplechování, včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací

36 764322320R00 ...okapů na střechách s tvrdou krytinou, rš 330 mm m 4,20000 RTS 14/11

L/2 : 2,1*2 4,20000

764 02-21 Oplechování parapetů z hliníkového plechu

včetně rohů

764 02-211 výroba a montáž

37 764410440RT2 ...z hliníkového plechu , tloušťky 0,63 mm, rš 250 mm m 52,50000 RTS 14/11

K1 : 0,90*17 15,30000

K2 : 1,55*24 37,20000

764 21-25 Demontáž odpadních trub nebo součástí

38 764454802R00 ...trub kruhových , o průměru 120 mm m 9,00000 RTS 14/ II

39 764410850R00 Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm m 52,50000 RTS 14/11

40 998764202R00 v objektech výšky do 12 m % 25,04000 RTS 16/11

Díl: 766 Konstrukce truhlářské
766 90-01 Demontáž obložení



41 766900020RAB ...podhledů, z palubek m2 32,67000 184,18 6 017,16 AP-PSV RTS 14/1

Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.

přesah střechy : 72,6*(0,15+0,3) 32,67000

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 17 000,00
42 767-Z/1 Dem +úprava kotvení+oprava nátěru,nové dřevěné madlo +zpětná montáž zábradlí lodžii ks 2,00000 7 000,00 14 000,00 Vlastní

43 767-Z/2 D+M kovové sušáky na prádlo s háčky (bez dodávky šňůry) ks 4,00000 750,00 3 000,00 Vlastní

montáž dle TZ : 4 4,00000

Díl: 76P Plastové výrobky 137 598,24
44 76-L/7 D+M plastovýgajgr standart vč. napojení ks 2,00000 2 500,00 5 000,00 Vlastní

45 76-01 D+M Okno plastové jednodílné 900/550 otvíravé kus 17,00000 2 784,00 47 328,00 Vlastní

46 76-02 D+M Okno plastové jednodílné 1550/1330 vč. P/1 vnitřní parapet š. 25 cm ks 10,00000 7 172,00 71 720,00 Vlastní

47 76-V1 D+M Dveře do sklepa plastové 800/2020 ks 1,00000 13 310,00 13 310,00 Vlastní

48 998766201 ROO Přesun hmot výšky do 6 m % 137,28000 1,75 240,24 RTS 14/ II

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 8 688,47
771 57 Dlažba z dlaždic keramických

49 771570014RAI ...30 x 30 cm, položených do tmele, , bez dodávky dlažby m2 9,28800 497,00 4 616,14 AP-PSV RTS 14/ II

plocha lodžii + sokl na bočních stěnách : (4,28+1,82*0,1*2) *2 9,28800

50 597642031R dlažba keramická š = 300 mm; I = 300 mm; h = 9,0 mm; protiskluzová úprava; pro interiér i exteriér m2 9,24480 440,50 4 072,33 SPCM RTS 14/ II

4,28*2*1,08 9,24480

Díl: 799 Ostatní
51 799-01 Dem + zpětná montáž kotvení hromosvodu na fasádě,nové upevňovací prvky, předběžná cena mb 9,00000 Vlastní

52 799-02 Dem a likvidace expanzní nádoby z půdního prostoru, předběžná cena ks 1,00000 Vlastní

53 799-03 D+M L/6,10,11,12 ks 52,00000 Vlastní

54 799-04 VÝTAŽNÁ ZKOUŽKA KOTVENÍ IZOLANTU A STATICKÝ POSUDEK VÝTAŽNÉ ZKOUŠKY ks 1,00000 Vlastní

55 799-05 D+M nových platových dvířek El skříně ks 1,00000 Vlastní

56 799-06 Zaregulování topné soustavy, předběžná cena ks 1,00000 Vlastní

57 799-07 Přeložení domovních zvonků o t l . zateplení, předběžná cena so 1,00000 Vlastní

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot

58 979011111 ROO ...za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím
• I 15,99077 801-3 RTS 14/ II

979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku

59 979081111ROO ...do 1 km < | 15,99077 801-3 RTS 14/ II

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

60 979081121R00 ...příplatek za každý další 1 km
• I 319,81530 801-3 RTS 14/ II

979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot



61 979082111ROO ...do 10 m t 15,99077 210,00 3 358,06 801-3 RTS 14/ II

62 979082121ROO ...příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 79,95383 23,40 1 870,92 801-3 RTS 14/11

979 08-4 Poplatek za skládku

63 979990001ROO ...stavební suti < 15,99077| 400,00 6 396,31 801-3 RTS 14/ II





Položkový soupis prací a dodávek

3: JV1610 BD Boskovice , Jiráskova 1295/3

0: 01 Stavební úpravy vedoucí ke snížení ener. náročnosti

R: 2 Stavební úpravy vedoucí ke snížení ener. náročnost-VRN

3.Č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ :elkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče

Díl: VN Vedlejší náklady 16 600,00
1 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 10 500,00 10 500,00 RTS 16/11

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

2 005122 R Provozní vlivy jSoubor| 1,00000| 2 500,00| 2 500,00

Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady
související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.

RTS 16/ II

3 005124010R Koordinační činnost

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

Soubor 1,00000 3 600,00 3 600,00 RTS 16/11

Díl: ON Ostatní náklady 5 500,00
4 005231010R Revize Soubor 1,00000 2 500,00 2 500,00 RTS 16/ II

náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo stavebních prací.

5 00524 R Předání a převzetí díla |Soubor

Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.

1,00000 1 000,00 1 000,00 RTS 16/11

6 005241010R Dokumentace skutečného provedení |Soubor| 1,00000| 2 000,00

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

2 000,00 RTS 16/11




