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Smlouva o dílo č. 028/01/16 
uzavřená podle § 2 586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

na zhotovení projektové dokumentace pro ohlášení stavby 
na stavbu 

„SILNICE II/433: HRANICE KRAJE - MORKOVICE“ 

a 

Příkazní smlouva 
uzavřená podle § 2 430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

o obstarání činností nezbytných k zajištění vydání souhlasu s provedením 

ohlášeného stavebního záměru 
na stavbu 

„SILNICE II/433: HRANICE KRAJE - MORKOVICE“ 

 
 

Článek I. 

Smluvní strany 

Objednatel - příkazce:   Ředitelství silnic Zlínského kraje, 

      příspěvková organizace 

Adresa:     K Majáku 5001, 761 23 Zlín 

Zápis v obchodním rejstříku:   Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295 

IČ:      70934860 

Zastoupen:     Ing. Bronislav Malý, ředitel 

K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxxxxxxxxxx náměstek pro inv. výstavbu 

Tel.:      xxxxxxxxxx 

e-mail:                 xxxxxxxxx 

 

 

Zhotovitel - příkazník:   Viadesigne s.r.o. 

Adresa:     Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav 

Zápis v obchodním rejstříku:   Krajský soud Brno, oddíl C, vložka 52797 

IČ:      27696880 

Zastoupen:     Ing. Pavlem Balcarem 

K jednání o technických věcech pověřen: Ing. Pavel Balcar 

Tel.:      xxxxxxxxxx 

e-mail:      xxxxxxxxx 

Bankovní spojení:    xxxxxxxxxx 

     

 

Článek II. 

Preambule 

Objednatel – příkazce jako stavebník připravuje stavbu:  

„SILNICE II/433: HRANICE KRAJE - MORKOVICE“ 

Účastníci smlouvy o dílo i příkazní smlouvy se dohodli na podmínkách provedení obou níže 
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popsaných závazků – v obou závazcích se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu dle zákona 

č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. 

Podkladem pro uzavření obou závazků je:  

- výzva k podání nabídky vč. návrhu smlouvy o dílo a příkazní smlouvy pro veřejné zakázky 

  malého rozsahu č. D/03/2016/52, 

- diagnostika vozovky z 10 / 2015, zpracovaná společností xxxxxxxxxxxxxx 

- cenová nabídka zhotovitele - příkazníka ze dne 23.2.2016 

 

Článek III. 

1. Smlouva o dílo 

1. Předmětem závazku je zpracování projektové dokumentace pro ohlášení stavby (DOS) 

řešící rekonstrukci silnice II/433 v úseku od hranice krajů OL / ZK po začátek města 

Morkovice-Slížany (mimo průjezdní úsek obce Uhřice). DOS bude zpracována ve dvou 

částech, a to část 1 (úsek hranice krajů OL / ZL – Uhřice) a část č. 2 (Uhřice – Morkovice). 

Budou zpracovány 2 samostatné PD. Součástí závazku je zpracování dvou položkových 

rozpočtů po jednotlivých stavebních objektech 

a) Silnice III/433: hranice kraje – Morkovice, část 1 (Uhřice) 

Začátek části č. 1 je v km 0,000 uzlového úseku č. 18 „Uhřice“ a konec v km 1,110. Jedná 

se o úsek od hranice krajů OL / ZL po začátek obce Uhřice celkové délky 1 110 m. 

V diagnostice vozovky se jedná o část A. 

b) Silnice II/433: hranice kraje – Morkovice, část 2 (Uhřice – Morkovice) 

Začátek části 2 je v km 0,000 uzlového úseku č. 19 „Pančocha“ a konec v km 2,770. Jedná 

se o úsek od křižovatky silnic II/433 a III/43336 za obcí Uhřice po začátek města 

Morkovice-Slížany v celkové délce 2 770 m. V diagnostice vozovky se jedná o část D. 

2. Silnice bude řešena v obou úsecích ve stávajících směrových a šířkových poměrech. 

Odvodnění komunikace bude řešeno podélným a příčným sklonem krytu vozovky do 

odvodňovacích příkopů. 

3. V obou úsecích bude obnoveno odvodnění vozovky, obnoveno, případně doplněno svislé 

dopravní značení a nezbytné vodorovné dopravní značení (středová čára). 

 

Název stavby:   SILNICE II/433: HRANICE KRAJE - MORKOVICE 

Okres:   Kroměříž 

Část 1: 

Katastrální území: Uhřice u Kroměříže  

Uzlový úsek:  č. 18 „Uhřice“, km 0,000 – km 1,110  

Část 2: 

Katastrální území: Uhřice u Kroměříže, Morkovice 

Uzlový úsek:  č. 19 „Pančocha“, km 0,000 – km 2,770 

Technické požadavky v řešené části 1: 

- v řešené části bude provedeno zesílení vozovky pokládkou vyrovnávací vrstvy a nového 

kytu z hutněných asfaltových vrstev – varianta 2 dle provedené diagnostiky 

- bude obnovena funkce odvodňovacích zařízení 
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Technické požadavky v řešené části 2: 

- v řešené části bude provedeno zesílení vozovky pokládkou vyrovnávací vrstvy a nového 

kytu z hutněných asfaltových vrstev – varianta 2 dle provedené diagnostiky  

- bude obnovena funkce odvodňovacích zařízení 

Zhotovená projektová dokumentace musí být zpracována v souladu s vyhláškou č. 146/2008 Sb., 

o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb a musí zejména obsahovat: 

▪ skladba PD obou částí 

- A. Průvodní a souhrnná technická zpráva - zahrnující průvodní a souhrnnou 

technickou zprávu, zásady organizace výstavby, bilance odpadů a dokladovou 

část, 

- B. Výkresová část –  

▪ Situace širších vztahů, 

▪ Koordinační situace zakreslená v katastrální mapě v měřítku 1.500 vč. 

uvedení parcelních čísel, staničení stavby, které bude vycházet ze 

stávajícího uzlového staničení v daném směru staničení, uzlové staničení u 

připojení místních a účelových komunikací, sjezdů a nájezdů k 

nemovitostem a vč. dopravního značení (DZ) stávající a nově navržené 

trvalé DZ vč. uzlového staničení nově navrženého DZ, 

▪ dočasné dopravní značení po dobu realizace vč. situace, 

▪ vzorový příčný řez, 

▪ charakteristické příčné řezy, 

▪ záborový elaborát (situace záborů, tabulka záborů vč. výkazu výměr 

trvalých a dočasných záborů a soupis identifikačních údajů vlastníků 

pozemků dotčených stavbou, tj. vč. uvedení omezení vlastnických práv), 

▪ 1x kontrolní rozpočet (podrobný oceněný soupis prací, dodávek a služeb potřebných ke 

zhotovení stavby s výkazem výměr a výpočtem kubatur), zpracovaný výhradně v ÚRS, 

v souladu s vyhl. č. 230/2012 Sb., rozpočet v písemné formě bude potvrzený 

zpracovatelem, součástí soupisu prací budou položky vedlejších a ostatních nákladů (SO 

000 – Vedlejší a ostatní náklady). 

4. Projektová dokumentace bude potvrzena autorizačním razítkem projektanta pro dopravní 

stavby. 

5. Závazek zhotovitele vyplývající ze SoD bude plněn v dílčích částech a je splněn 

objednatelovým převzetím řádně zhotoveného díla bez vad a nedodělků. 

Rozsah dílčích částí závazku ze SoD je dohodnut takto: 

a) zpracování PD a předání 4 paré DOS, vč. 1 oceněného rozpočtu v tištěné podobě a 1x 

na CD pro část 1 

b) zpracování PD a předání 4 paré DOS, vč. 1 oceněného rozpočtu v tištěné podobě a 1x 

na CD pro část 2 

O převzetí jednotlivé dílčí části závazku bude pořízen písemný předávací protokol, který 

písemně potvrdí zhotovitel i objednatel. 

 

2. Příkazní smlouva 

1. Předmětem závazku je zajištění nezbytné dokladové části dle požadavku příslušného 

speciálního stavebního úřadu (SSÚ) vč. zajištění souhlasu (případně vyjádření) s provedením 
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udržovacích prací pro obě řešené části. 

2. Závazek příkazníka vyplývající z příkazní smlouvy bude splněn v dílčích částech a je splněn 

příkazcovým převzetím souhlasů (případně vyjádření) s provedením udržovacích prací pro 

oba řešené části. 

3. O převzetí dílčích částí závazku bude pořízen písemný předávací protokol, který písemně 

potvrdí zhotovitel i objednatel. 

 

Článek IV. 

Čas a místo plnění závazků 

1. Termín dílčího plnění SoD: 

a) zpracování a předání 4 paré DOS vč. 1 oceněného rozpočtu 

v tištěné podobě a 1x PD a rozpočet na CD pro část 1:      dne 16.05.2016 

b) zpracování a předání 4 paré DOS vč. 1 oceněného rozpočtu 

v tištěné podobě a 1x PD a rozpočet na CD pro část 2:      dne 16.05.2016 

2. Termín dílčího plnění příkazní smlouvy: 

a) předání souhlasu (vyjádření) s provedením 

udržovacích prací pro část 1:      dne 16.05.2016 

b) předání souhlasu (vyjádření) s provedením 

udržovacích prací pro část 2:      dne 16.05.2016 

3. Místo předání a převzetí:  

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, K majáku 5001, 761 23 Zlín 

 

 

Článek V. 

Cena  

1. Cena za splnění obou závazků podle čl. III. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná 

ve výši: 

a) Smlouva o dílo: 

DOS pro část 1 bez DPH       144 230,- Kč 

DOS pro část 2 bez DPH       267 840,- Kč 

Cena smlouvy o dílo celkem bez DPH     412 070,- Kč 

DPH 21 %            86 535,- Kč 

 Cena smlouvy o dílo celkem vč. DPH      498 605,- Kč  

 (slovy čtyřistadevadesátosmtisícšestsetpětkorunčeských) 
 

b) Příkazní smlouva: 

Cena příkazní smlouvy za část 1 bez DPH       25 000,- Kč 

Cena příkazní smlouvy za část 2 bez DPH       29 000,- Kč 

Cena příkazní smlouvy celkem bez DPH       54 000,- Kč 

DPH 21 %            11 340,- Kč 

Cena příkazní smlouvy celkem vč. DPH        65 340,- Kč      

(slovy šedesátpěttisíctřistačtyřicetkorunčeských) 
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2. Úhrada správních poplatků není součástí nabídkové ceny a bude provedena na základě 

skutečně vynaložených nákladů. Podkladem pro samostatnou fakturaci budou kopie 

souvisejících dokladů.   

3. DPH v zákonem stanovené výši bude zaplacena v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o 

dani z přidané hodnoty v platném znění. 

4. Cena díla a příkazní smlouvy obsahuje veškeré náklady zhotovitele - příkazníka nezbytné 

k řádnému a včasnému provedení díla a činností z příkazní smlouvy bez vad a nedodělků. 

 

Článek VI. 

Zaplacení ceny 

1. Objednatel – příkazce neposkytuje zálohy. Nárok na zaplacení ceny vzniká zhotoviteli – 

příkazníkovi po řádném splnění jednotlivých částí závazku ze SoD a z příkazní smlouvy ve 

stanoveném rozsahu a termínu. 

2. Plnění smlouvy o dílo a plnění závazku příkazní smlouvy pro fakturaci a pro daňové účely 

(zdanitelné plnění) je stanoveno takto: 

a) za dílčí plnění ze smlouvy o dílo ve stanoveném rozsahu a termínu (čl. IV., bod 1., písm. 

a)) je zhotovitel oprávněn fakturovat cenu díla za zpracování DOS pro část 1, dle čl. V., 

bod. 1., písm. a), věta první a za splnění dílčí části závazku z příkazní smlouvy ve 

stanoveném rozsahu a termínu (čl. IV., bod 2., písm. a)), tj. za předání souhlasu 

(vyjádření s provedením údržbových prací pro část 1, dle čl. V., bod. 1., písm. b), věta 

první, 

b) za dílčí plnění ze smlouvy o dílo ve stanoveném rozsahu a termínu (čl. IV., bod 1., písm. 

b)) je zhotovitel oprávněn fakturovat cenu díla za zpracování DOS pro část 2, dle čl. V., 

bod. 1., písm. b), věta druhá a za splnění dílčí části závazku z příkazní smlouvy ve 

stanoveném rozsahu a termínu (čl. IV., bod 2., písm. b)), tj. za předání souhlasu 

(vyjádření s provedením údržbových prací pro část 2, dle čl. V., bod. 1., písm. b), věta 

druhá, 

3. Podkladem pro vystavení daňového dokladu jsou protokoly o předání a převzetí dílčích částí 

díla a protokoly o předání a převzetí dílčích částí závazku vyplývajícího z příkazní smlouvy 

a kopie dokladů za správní poplatky. 

4. Zhotovitel - příkazník vystaví dle výše uvedeného daňový doklad, kde bude uveden název 

stavby v plném znění dle smlouvy, číslo smlouvy objednatele – příkazce a dále název 

fakturovaného závazku vč. fakturované částky zaokrouhlené na celé koruny. Přílohou 

a nedílnou součástí daňového dokladu bude písemný předávací protokol podepsaný k tomu 

pověřenými pracovníky obou smluvních stran. 

5. Pro účely zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění se zdanitelné plnění považuje za 

uskutečněné dnem předání a převzetí dílčí části díla ve sjednaném rozsahu a sjednaných 

lhůtách a dnem předání a převzetí dílčích částí závazku vyplývajícího z příkazní smlouvy. 

6. Splatnost daňových dokladů bude 15 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení 

daňového dokladu objednateli - příkazci. Fakturovaná částka bude objednatelem poukázána 

na účet zhotovitele – příkazníka uvedený ve smlouvě. 

7. Pohledávky zhotovitele – příkazníka vzniklé z uzavřené smlouvy nelze bez předchozí 
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písemné dohody s objednatelem - příkazcem postoupit platně jinému právnímu subjektu ani 

je zatížit právy třetích osob. 

 

Článek VII. 

Provádění závazků 

1. Veškeré náležitosti potřebné k provedení obou závazků zajišťuje zhotovitel - příkazník na 

svůj náklad a nebezpečí. 

2. Zhotovitel - příkazník zodpovídá za to, že předmět jednotlivé smlouvy bude zhotoven dle 

výše popsaných podmínek jednotlivé smlouvy a že po dobu záruky bude mít vlastnosti 

sjednané smlouvou a souvisejícími právními předpisy. Zhotovitel bude při zhotovení 

závazku postupovat s náležitou odbornou péčí a v souladu se zákonem:  

- zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění, 

- vyhláška č. 526/2006 Sb., o provádění některých ustanovení stavebního zákona ve věcech 

stavebního řádu, 

- zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění, vč. prováděcí 

vyhlášky č. 104/1997 Sb., 

- zákon č. 360/1992 Sb., autorizační zákon v platném znění, 

- zákon č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění, 

- zákon č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, kterým se stanoví 

podrobný obsah a rozsah zadávací dokumentace stavby, 

- vyhláška č. 230/2012 Sb., vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu 

veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s 

výkazem výměr v platném znění, 

- zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění,  

- zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu v platném znění, 

- vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a příslušných ČSN, 

- vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu PD dopravních staveb, 

V případě, že v průběhu plnění předmětu smlouvy nabude platnosti a účinnosti novela 

některého z výše uvedených právních předpisů, popř. nabude platnosti a účinnosti jiný 

právní předpis vztahující se k předmětu plnění smlouvy, je zhotovitel – příkazník povinen 

při realizaci smlouvy řídit se těmito novými právními předpisy. 

3. Projektová dokumentace bude zhotovena tak, aby plnila funkci dokumentace pro stavební 

řízení a jako zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele díla a pro realizaci díla. 

4. Zhotovitel zajistí minimálně 1x projednání DOS s objednatelem za účasti dotčených 

orgánů, organizací a ostatních účastníků. 

5. Minimálně 5 dní před odevzdáním závazku ze SoD předloží zhotovitel objednateli 1 paré 

projektové dokumentace k jejímu písemnému odsouhlasení. 

6. Zhotovitel předá objednateli zpracované závazky v následujících počtech: 

- 4 x DOS v tištěném vyhotovení, 1x v digitální podobě (ve formátech .dgn, .doc a .pdf) 

v řazení dle tištěné DOS, pro část 1 a část 2 zvlášť, 

- 1 x podrobný rozpočet v tištěném vyhotovení (podrobný oceněný soupis prací, dodávek a 

služeb potřebných ke zhotovení stavby s výkazem výměr a výpočtem kubatur) 

zpracovaný výhradně v ÚRS, potvrzený zpracovatelem a 1x v digitální podobě ve 

formátu .xls v souladu s tištěným vyhotovením, pro část 1 a část 2 zvlášť. 
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7. Veškerá dokladová část bude objednateli předána v jednom originálním vyhotovení a v 

kopiích budou v každém jednotlivém paré. 

 

Článek VIII. 

Smluvní pokuty, odstoupení od smlouvy 

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli za porušení smluvní povinnosti splnit v době 

sjednané v čl. IV., bod 1., písm. a) dílčí část závazku spočívající v předání 4 paré DOS vč. 

oceněného rozpočtu pro část 1 smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny závazku za každý den 

prodlení. 

2. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli za porušení smluvní povinnosti splnit v době 

sjednané v čl. IV., bod 1., písm. b) dílčí část závazku spočívající v předání 4 paré DOS vč. 

oceněného rozpočtu pro část 2 smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny závazku za každý den 

prodlení. 

3. Zhotovitel a objednatel se dohodli na tom, že splnění smluvní povinnosti zhotovitele, a to 

předání 4 paré DOS v době sjednané v čl. IV., bod 1., písm. a) a písm. b), je podstatnou 

smluvní povinností zhotovitele. V případě, že zhotovitel nesplní řádně svůj závazek ve 

sjednané době, jedná se o závažné porušení smlouvy ve smyslu § 2002 z. č. 89/2012 Sb., a 

objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

4. Za porušení smluvní povinnosti zhotovitele písemně se vyjádřit k reklamaci vady díla v době 

sjednané dle Čl. IX., bod 3. této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve 

výši 0,1 % z celkové ceny ze smlouvy o dílo za každý den prodlení. 

5. V případě, že objednatelem - příkazcem nebude uhrazena faktura ve lhůtě splatnosti, je 

zhotovitel - příkazník oprávněn účtovat objednateli - příkazci úrok z prodlení ve výši 0,01% 

z dlužné částky za každý den prodlení. 

 

Článek IX. 

Záruka 

1. Zhotovitel poskytuje na zhotovenou projektovou dokumentaci záruku v délce 3 let od 

předání hotového díla objednateli.  

2. Záruční doba začne běžet následující den po dni, kdy objednatel převezme řádně zhotovenou 

dokumentaci bez vad a nedodělků. 

3. Zhotovitel se zavazuje písemně sdělit objednateli své stanovisko k uplatněné vadě závazku 

(projektové dokumentace) do 14 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace. 

4. V případě, že projektová dokumentace nebude zhotovena řádně v souladu s podmínkami 

uvedenými ve smlouvě o dílo a v souvisejících právních předpisech, bude odpovědnost 

zhotovitele za vadné plnění řešena dle zákona č. 89/2012 Sb. 

 

Článek X. 

Závěrečná ustanovení 

1. V ostatním se právní vztahy řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
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2. Smlouvu o dílo i příkazní smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit jen písemnými dodatky, 

které budou podepsány objednatelem a zhotovitelem, jinak jsou neplatné. 

3. Smlouva o dílo a příkazní smlouva je platná a účinná dnem podepsání oprávněnými zástupci 

obou smluvních stran. 

4. Ke splnění závazku z příkazní smlouvy udělí příkazce příkazníkovi písemnou plnou moc. 

5. Smlouvy jsou vyhotoveny ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro každého účastníka. 

6. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svými podpisy. Zároveň smluvní 

strany prohlašují, že obsahu obou smluv porozuměly. 

 

Ve Zlíně, dne: 7.3.2016 V Břeclavi, dne: 7.3.2016 

 

 

 

 

 

……………………………………………. 

 

 

 

 

 

………………………………………….. 

Ing. Bronislav Malý Ing. Pavel Balcar 

ředitel jednatel 

 


