

# SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy SML/4073/2017

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
mezi uvedenými smluvními stranami

## 1. Smluvní strany

- 1.1. **Objednatel: Statutární město Přerov**  
**Sídlo: Přerov, 751 52, Bratrská 709/34**  
**zastoupené: Ing. Miloslavem Dohnalem, vedoucím odboru správy majetku a**  
**komunálních služeb, na základě vnitřního předpisu č. 4/2011 Organizační řád**  
**IČ: 00301825**  
**DIČ: CZ 00301825**  
**Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Přerov**  
**Číslo účtu: 27-1884482379/0800 - transparentní účet**  
**Telefon:**
- 1.2. **Zhotovitel: Alexandr Mojdl**  
**Sídlo:**  
**IČ: 65920236**  
**DIČ: .....**  
**Bankovní spojení:**  
**Číslo účtu:**  
**Není plátce DPH**

## 2. Smluvní údaje a ujednání

2.1. **Název stavby: „Oprava západní a východní lávky v parku Michalov, Přerov“**

2.2. **Vymezení činnosti:**

Při řízení činnosti na stavbě zastupují stranu:

**Objednatele:**

ve věcech smluvních a obchodně-technických: Ing. Miloslav Dohnal

ve věcech realizace díla: Jan Štajnar

**Zhotovitele:**

2.3. ve věcech smluvních: Alexandr Mojdl

ve věcech technických: Alexandr Mojdl

Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku ke smlouvě, účinné jsou však již od okamžiku, kdy byl druhé smluvní straně předložen písemný doklad o jejich provedení.

### **3. Předmět plnění díla**

- 3.1. Předmětem plnění díla zhotovitele je provedení díla v rozsahu zadaných podmínek, zpracovaného technologického postupu, dodávek a montáží díla:

#### **„Oprava západní a východní lávky v parku Michalov, Přerov“**

- 3.2. V souladu se zadávací dokumentací je rozsah dodávky specifikován v rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako její příloha č.1. Je-li dílo zadáno podle rozpočtu, nemůže zhotovitel požadovat zvýšení ceny za dílo, ani mají-li rozsah nebo nákladnost práce za následek překročení rozpočtu.
- 3.3. Dílo provede zhotovitel dle této smlouvy, platných právních předpisů a ČSN EN, rozpočtu a ve shodě s požadavky objednatele.
- 3.4. Rozsah díla je vymezen zpracovaným rozpočtem zajištěným objednatelem.
- 3.5. Zhotovitel si zajistí zdroje energií. V případě zájmu zhotovitele objednatel umožní odběr elektrické energie za úhradu na základě předem uzavřené smlouvy o poskytování služeb.
- 3.6. Součástí plnění jsou dále:
- doklady: prohlášení o shodě a certifikáty použitých materiálů a zařízení, potřebné revize a zkoušky
  - vytyčení podzemních inženýrských sítí u jejich správců
- 3.7. Objednatel se zavazuje dílo prosté vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení za podmínek uvedených v této smlouvě.
- 3.8. Objednatel i zhotovitel se dohodli na písemné formě pro vznik platnosti této smlouvy.

### **4. Termíny, doba plnění díla**

- |      |                            |           |
|------|----------------------------|-----------|
| 4.1. | Zahájení stavby:           | 2.7.2018  |
| 4.2. | Ukončení stavebních prací: | 17.8.2018 |

- 4.3. Předání a převzetí stavby: 20.8.2018
- 4.4. Změna termínu dokončení díla je možná pouze:
- a) pokud z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele nebude možné termín zahájení díla dodržet,
  - b) dojde-li během realizace prací ke změně rozsahu a druhu prací vyvolaných požadavkem objednatele,
  - c) o dobu, kdy přerušování prací bylo zaviněno vyšší mocí dle článků 13.6.-13.9. této smlouvy,
  - d) pokud objednatel pozastaví stavební práce na díle na základě vlastního pokynu.

Termín dokončení díla bude posunut o dobu, po kterou zhotovitel nemohl řádně provádět dílo v důsledku výše uvedených událostí.

## 5. Místo plnění díla

- 5.1. Místem plnění jsou západní a východní lávka v parku Michalov na ul. Osmek v Přerově.

## 6. Cena díla

- 6.1. Cena díla je sjednána dohodou v souladu se zák. č. 526/90Sb., o cenách v platném znění a obě strany se dohodly takto:

**CENA CELKEM: 316.400,- Kč**

- 6.2. Celková cena za dílo je stanovena jako cena nejvýše přípustná s platností po celou dobu plnění včetně případného posunu termínu zahájení a ukončení díla maximálně o 6 měsíců. Pro ocenění je rozhodující textová a výkresová část dokumentace. Zhotovitel ocenil práce, které považuje za nutné provést (např. vyplývající z použitého technologického postupu) a podle jeho názoru nejsou v zadávací dokumentaci obsaženy. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady související s řádným provedením předmětu plnění včetně dopravy materiálu a techniky do místa plnění, zpracování dokumentace skutečného provedení, předání dokladů od použitých materiálů, a dalších nákladů vyplývajících ze soutěžních podmínek.
- 6.3. Cenu díla lze dle odstavce 6.1 upravit na základě dodatečného požadavku objednatele na rozšíření dodávek a prací oproti předané prováděcí dokumentaci a dodatečného zadání. V tomto případě zhotovitel předloží objednateli oceněný položkový rozpočet k odsouhlasení. Po odsouhlasení bude vypracován Dodatek k SoD a zhotovitel provede dodatečně uplatněné práce a po jejich provedení vyúčtování.

- 6.4. V případě, že na základě rozhodnutí objednatele nebudou realizovány některé dodávky a práce obsažené v položkovém rozpočtu, provede zhotovitel odpočet nerealizovaných položek v cenách dle položkového rozpočtu.

## 7. Platební podmínky

- 7.1. Úhrada ceny bude provedena na základě faktury zhotovitele, doloženým zástupcem objednatele (technickým dozorem) odsouhlaseným soupisem skutečně provedených prací a dodávek, a to až do výše 90% z celkové smluvní ceny díla. Splatnost vystavené faktury bude do 21-ti dnů ode dne jejího prokazatelného doručení Objednateli. Za den zaplacení se považuje den odepsání finančních prostředků z účtu Objednatele. Zálohy poskytovány nebudou.
- 7.2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.
- 7.3. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel a objednatel v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran.
- 7.4. Částka rovnající se 10% z celkové smluvní ceny díla slouží jako zádržné a bude proplacena až po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla. Splatnost vystavené faktury bude do 21-ti dnů ode dne jejího prokazatelného doručení Objednateli. Za den zaplacení se považuje den odepsání finančních prostředků z účtu Objednatele.
- 7.5. Faktura, daňový doklad bude obsahovat, zejména následující údaje:
- označení a číslo faktury
  - název díla
  - obchodní jména a adresy objednatele a zhotovitele vč. IČO a DIČ
  - rozsah a předmět plnění
  - datum vystavení faktury
  - lhůta splatnosti
  - datum splatnosti
  - bankovní spojení včetně identifikace banky
  - razítko a podpis zhotovitele
- 7.6. Pokud nebude mít faktura požadované náležitosti, vyhrazuje si objednatel právo ji vrátit před ukončením lhůty splatnosti k opravě nebo přepracování. Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátil-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.

- 7.7. Faktury a korespondence budou zasílány na adresu objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy.

## **8. Smluvní pokuty, úrok z prodlení**

Strany si vzájemně sjednávají následující smluvní pokuty a úrok z prodlení:

- 8.1. V případě prodlení s termínem zavazuje se zhotovitel zaplatit smluvní pokutu ve výši 1000,-Kč za každý započatý den prodlení.
- 8.2. V případě, kdy objednatel neuhradí v termínu splatnosti daňový doklad, uhradí zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
- 8.3. V případě, kdy zhotovitel neodstraní v dohodnutém termínu zjištěnou závadu v záruční době nebo vadu či nedodělek z převjímacího protokolu, uhradí objednateli 2000,- Kč za každý den prodlení a vadu.

## **9. Náhrada škody, odpovědnost**

- 9.1. Smluvní strany se dále zavazují vzájemně si uhradit veškeré prokázané škody, které by vznikly jako důsledek prodlení, resp. porušení jejich smluvních povinností.
- 9.2. Smluvní strany se dohodly, že uplatněním a zaplacením smluvních pokut není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody, která vznikla porušením povinností, na něž se smluvní pokuty vztahovaly.

## **10. Komplexní vyzkoušení, odevzdání a převzetí díla**

- 10.1. Součástí díla je provedení zkoušek, kterými zhotovitel prokazuje, že dodávka je úplná, kvalitní a schopna uvedení do provozu.
- 10.2. O předání a převzetí dokončeného díla pořídí smluvní strany písemný protokol. Výhrady ke zjevným vadám díla zapíše Objednatel do písemného protokolu, Zhotovitel sdělí Objednateli - pověřenému zaměstnanci Magistrátu města Přerova p. Janu Štajnarovi, tel: 581 268 469 do 10 dnů po předání díla, zda výhrady k vadám díla uznává a jakým způsobem budou tyto vypořádány. Případné spory budou řešeny dle ust. odstavce 13.10. této smlouvy. Pokud bylo dílo Objednatelům převzato s výhradami, přechází nebezpečí škody až odstraněním poslední z takto vyhrazených vad.
- 10.3. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání předmětu díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.

**10.4.** Zhotovitel je povinen zjevné vady díla zapsané v předávacím protokolu odstranit ve lhůtě odsouhlasené oběma smluvními stranami a uvedené v tomto protokolu. O odstranění vad sepíše smluvní strany písemný protokol.

## **11. Záruka za jakost, odpovědnost za vady, reklamace**

**11.1.** Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla dle této smlouvy bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou nebo právními předpisy, příp. vlastnosti pro toto dílo obvyklé.

**11.2.** Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době odpovídá jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně jeho porušení povinností.

**11.3.** Zhotovitel bude provádět dílo v souladu s právními předpisy a příslušnými normami.

**11.4.** Zhotovitel poskytuje na provedené práce a dodávky záruku za jakost v délce 24 měsíců.

**11.5.** Záruční lhůta počíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. Pokud bylo dílo převzato s výhradami, pak až dnem odstranění poslední z vyhrazených vad.

**11.6.** V případě, že po dobu záruční lhůty se vyskytne vada, zavazuje se zhotovitel dostavit se na místo díla do 2 pracovních dnů od obdržení reklamace, pokud nebude dohodnuto jinak, za účelem posouzení závady, sepsání reklamačního protokolu a odstraňování vady.

**11.7.** Závadu je zhotovitel povinen odstranit v době co nejkratší tak, aby došlo k zamezení dalších škod, nejpozději však do 7 dnů pro vady běžné a do 24 hodin pro vady znamenající bezprostřední ohrožení zdraví nebo majetku, od nahlášení závady.

## **12. Rizika a pojištění**

**12.1.** Zhotovitel díla má uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu, kterou je pojištěn předmět činnosti v souvislosti s činností pojištěného, která je uvedena ve výpisu z obchodního rejstříku.

## **13. Způsob provádění díla a ostatní ujednání**

**13.1.** Pro vzájemný styk objednatele se zhotovitelem vede zhotovitel stavební deník. Tento bude během pracovní doby trvale přístupný. Zhotovitel bude každý pracovní den zapisovat skutečnosti, rozhodující pro plnění smlouvy. V deníku nesmí být vynechána prázdná místa. Deník víceprací vede zhotovitel samostatně.

**13.2.** Mimo zhotovitele a objednatele může provádět záznamy do deníku:

- technický dozor objednatele
- příslušný orgán státní správy

- pověření zástupci objednatele

Jestliže objednatel nebo zhotovitel nesouhlasí se zápisem druhé strany ve stavebním deníku, je povinen do 5 pracovních dnů se k zápisu vyjádřit. Jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

Zhotovitel povede stavební deník ode dne zahájení prací na místě realizace díla. Povinnost vedení deníku končí dnem odstranění vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí.

- 13.3.** Zhotovitel umožní přístup na místo realizace díla technickému dozoru objednatele k provádění kontroly činnosti zhotovitele, související s dílem. Zhotovitel je povinen zajistit účast svých odpovědných pracovníků na prověření svých dodávek a prací, které provádí pracovník odběratelské kontroly a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad a odchylek od zadání.
- 13.4.** Pracovník odběratelské kontroly je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele pokyn přerušit práci, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla, kvalita prací, život nebo zdraví pracovníků na místě realizace oprav. V ostatních případech však pracovník objednatele není oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.
- 13.5.** Všichni pracovníci pověřeni dozorem a obsluhou díla se pohybují na místě na vlastní riziko a nebezpečí a jsou povinni dodržovat předpisy o bezpečnosti práce. Při předání pracoviště si smluvní strany předají identifikaci nebezpečí a stanovení rizik na pracovišti a budou seznámeni se všemi riziky.
- 13.6.** Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Pro účely této smlouvy jsou za okolnosti „vyšší moci“ považovány mimořádné okolnosti, které nastaly nezávisle na vůli smluvní strany a brání jí dočasně nebo trvale v plnění smlouvou stanovených povinností a tyto okolnosti nastaly po uzavření smlouvy a nemohly být povinnou smluvní stranou odvráceny nebo překonány a v době uzavření smlouvy nemohly být předvídané.
- 13.7.** Za okolnosti „vyšší moci“, budou považovány mimo jiné živelné pohromy, trvalý déšť nebo sněžení v pracovní době, přírodní katastrofy, válka, všeobecná mobilizace, občanská válka a dále nepříznivé klimatické podmínky, které neumožní provádění prací závislých na klimatických podmínkách v souladu s technologickými předpisy.
- 13.8.** Za okolnosti „vyšší moci“, se však nepokládají zpožděné dodávky od subdodavatelů a veškeré překážky, které vznikly až v době, kdy smluvní strana byla v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikly z jejich hospodářských poměrů.
- 13.9.** Nastane-li situace „vyšší moci“, uvědomí Zhotovitel neprodleně, nejpozději však do tří (3) kalendářních dnů objednatele o takovém stavu, jeho příčině a rovněž jeho

ukončení. Všechny skutečnosti je povinen zaznamenat do stavebního deníku. Zhotovitel pokračuje v plnění svých závazků podle smlouvy a přijme opatření, kterými minimalizuje dopad „vyšší moci„ na plnění smlouvy.

- 13.10. Spory budou smluvní strany řešit v první řadě vzájemným jednáním, se snahou dosáhnout dohody bez nutnosti soudního jednání. Spory, které nebudou vyřešeny smírně dohodou obou stran, budou rozhodovány příslušným soudem podle místa realizace díla.
- 13.11. Objednatel odevzdá zhotoviteli pracoviště prosté všech závad a nároků třetích osob tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu a podmínkách, stanovených zadáním. Objednatel nese odpovědnost za škody vzniklé z důvodů nesprávných nebo neúplných údajů v místech, kde bude zhotovitel provádět práce.
- 13.12. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu prací na předmětu této smlouvy kontrolovat jeho dodržování a v případě zjištění nedostatků požadovat okamžitou nápravu a sankce sjednané v této smlouvě.
- 13.13. Zhotovitel se zavazuje udržovat pořádek na pracovišti a v jeho okolí. Materiály, zařízení i odpady budou řádně označeny a vybaveny předepsanou dokumentací.
- 13.14. Zhotovitel se zavazuje, že na sebe přejímá povinnosti nakládání s veškerými odpady vzniklými při jeho činnosti na uvedené zakázce (původce) a bude s nimi nakládat ve smyslu zákona č.185/2001 Sb.

#### **14. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana a péče o životní prostředí**

- 14.1. Zhotovitel bude používat techniku a zařízení splňující požadavky na ochranu životního prostředí a to z pohledu emisí výfukových plynů, hluchosti, v odpovídajícím technickém stavu, bez zjevných úniků provozních kapalin. Bude mít k dispozici prostředky k zachycení úniků provozních kapalin do půdy a vody /havarijní soupravy, záchytné vaničky, sorbent/.
- 14.2. Odpady bude třídit a likvidovat v souladu s příslušnými legislativními předpisy a v souladu s požadavky danými v příslušných dokumentech státní správy, případně ve smlouvě o dílo.
- 14.3. Dojde-li při jeho činnosti k úniku dodávaných chemikálií, materiálů, ropných látek nebo provozních náplní z pracovních strojů a dopravních prostředků, neprodleně únik zastaví a zabrání zasažení přírodního prostředí, půdy a vody. Únik i zvolený postup odstranění oznámí neprodleně pracovníkovi vykonávajícímu dozor investora. V případě větších úniků je ohlásí vodoprávnímu úřadu.
- 14.4. Na staveništi a skládkách materiálu a v jejich okolí bude udržovat pořádek a činit opatření ke snížení prašnosti. Bude provádět úklid komunikací a chodníků. Stavební materiály, stroje a zařízení pro zabudování do stavby, jakož i všechny odpady



budou skladovány přehledně v prostorách a nádobách chránících je před poškozením s dostatečným zabezpečením ochrany životního prostředí. Materiály, zařízení i odpady budou řádně označeny a vybaveny předepsanou dokumentací.

- 14.5. Zhotovitel a objednatel si vzájemně předají rizika bezpečnosti práce a prokazatelně s nimi seznámí své pracovníky pohybující se na stavbě.
- 14.6. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci svých zaměstnanců /a svých poddodavatelů/ po celou dobu provádění díla. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních. Zhotovitel je povinen zajistit pro všechny zaměstnance na stavbě vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně a pravidelně tyto znalosti zaměstnanců obnovovat a přezkušovat. Plnění těchto povinností zabezpečí ve svých smluvních vztazích s poddodavateli.
- 14.7. Zhotovitel zajistí vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při svých činnostech v souladu s příslušným ustanovením zákoníku práce. Jako odpovědnost zahrnuje též odpovědnost za osoby, jež se s jeho vědomím zdržují na staveništi.
- 14.8. Zhotovitel odpovídá za odbornou způsobilost svých zaměstnanců v profesích, jež vykonávají, a za to, že mají potřebné speciální zkoušky k jejich výkonu, které jsou platné po celou dobu výkonu dotčené profese. Zhotovitel rovněž odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce, na základě které jsou schopni výkonu práce v jejich profesi. U profesí, u nichž to požaduje právní předpis, zajišťuje zhotovitel pravidelné lékařské prohlídky.
- 14.9. Vybaví své zaměstnance všemi osobními ochrannými pracovními pomůckami a prostředky příslušejícími pro danou profesi a nese odpovědnost za to, že je budou zaměstnanci řádně používat.
- 14.10. Poučí své zaměstnance o pravidlech pohybu na staveništi včetně systému vnitro-staveništní dopravy a výtahů o používání strojního zařízení a o pravidlech pro provádění prací s otevřeným ohněm, podle platné vyhlášky, kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živců v tavných nádobách.
- 14.11. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou jeho činností či činností těch, kteří pro něj dílo provádějí, dále za škody způsobené okolnostmi, které mají původ v povaze přístrojů či jiných věcí, jichž bylo použito při plnění závazků ze smlouvy o dílo.
- 14.12. V případě pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele, vyšetří úraz a napíše o něm záznam vedoucí pracovník zhotovitele ve spolupráci s odpovědným pracovníkem objednatele, v souladu s platným právním předpisem /nařízení vlády, kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu apod./

## **15. Závěrečná ujednání**

- 15.1.** Zhotovitel bere na vědomí, že úhrada sjednané ceny díla bude objednatelem zaplacená prostřednictvím transparentního účtu, tzn., že veřejnosti budou dostupné informace v jaké výši, komu a za jakým účelem byly finanční prostředky z rozpočtu města uhrazeny.
- 15.2.** Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv změny nebo doplňky této smlouvy se uskuteční písemnou formou dodatku, odsouhlaseného oběma smluvními stranami.
- 15.3.** Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající Občanským zákoníkem.
- 15.4.** Smluvní strany se dohodly, že Objednatel uveřejní smlouvu prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), bez zbytečného odkladu po podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.
- 15.5.** Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 15.6.** Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, 2x pro každou smluvní stranu.

Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před podpisem přečetly a že je v souladu s jejich pravou a svobodnou vůlí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Přerově dne:

Zhotovitel

---

V Přerově dne:

Objednatel

---

# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 005a

**Stavba: Lávky Michalov-východní**

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum:

Objednatel:  
**Statutární město Přerov**

IČ:  
DIČ: **00301825  
CZ00301825**

Zhotovitel:  
**Alexandr Mojdl**  
**Borošín 45/5, Přerov VII - Čekyně**  
Projektant:

IČ:  
DIČ: **65920236**

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

Ostatní náklady ze souhrnného listu

158 126,93 0,00

**Cena celkem**

**158 126,93**

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00
zákl. přenesená	21,00%	ze	0,00	0,00
sniž. přenesená	15,00%	ze	0,00	0,00
nulová	0,00%	ze	0,00	0,00

**Cena celkem**

v

**CZK**

**158 126,93**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 005a  
**Stavba:** Lávky Michalov-východní

Místo:

Datum:

Objednatel: Statutární město Přerov  
Zhotovitel:

Projektant:  
Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtů</b>		<b>158 126,93</b>
005a	Lávky Michalov-východní	158 126,93
<b>2) Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>		<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>158 126,93</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

**Stavba:** Lávky Michalov-východní

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum:

Objednatel:

IČ:

**Statutární město Přerov**

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

65920236

Alexandr Mojdl

DIČ:

Borošín 45/5, Přerov VII - Čekyně

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Náklady z rozpočtu**

**158 126,93**

Ostatní náklady

**0,00**

**Cena celkem**

**158 126,93**

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00
zákl. přenesená	21,00%	ze	0,00	0,00
sniž. přenesená	15,00%	ze	0,00	0,00
nulová	0,00%	ze	0,00	0,00

**Cena celkem**

**v CZK**

**158 126,93**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Zhotovitel**

## REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** Lávky Michalov-východní

Místo:

Datum:

Objednatel: Statutární město Přerov

Projektant:

Zhotovitel: Alexandr Mojdl

Zpracovatel:

Kód - Popis

0

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>		<b>158 126,93</b>
1 - Zemní práce		4 189,40
3 - Svislé a kompletní konstrukce		17 152,00
4 - Vodorovné konstrukce		43 943,20
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		92 842,33
<b>2) Ostatní náklady</b>		<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>158 126,93</b>

## ROZPOČET

**Stavba:** Lávky Michalov-východní

Místo:

Datum:

Objednatel: Statutární město Přerov

Projektant:

Zhotovitel: Alexandr Mojdl

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MU	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>0,00</b>
<b>1 - Zemní práce</b>							<b>4 189,40</b>
?	K	12920	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU "uložený práh" 0,3*1,250*2,47*2	M3	2,409	333,50	803,40
			"mostovka" 11,25*0,01*2,47*2		0,556		
17	K	11120	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	M2	100,000	29,00	2 900,00
1	K	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	1,000	486,00	486,00
<i>Pod příčným odvodněním</i>							
			1		1,000		
<b>3 - Svislé a kompletní konstrukce</b>							<b>17 152,00</b>
14	K	34895	ZÁBRADLI ZE DŘEVA TRVALE	M3	1,280	13 400,00	17 152,00
			"madlo" 16*0,2*0,2*2		1,280		
<b>4 - Vodorovné konstrukce</b>							<b>43 943,20</b>
10	K	424951	MOSTNÍ NOSNÍKY ZE DŘEVA TRVALE	M3	2,938	13 900,00	40 838,20
			"kotevní trám" 2*0,2*0,2*2*2		0,320		
			"podélníky" 0,2*0,2*11,25*5		2,250		
			"příčnky" 0,2*0,2*2,3*4		0,368		
			Součet		2,938		
15	K	421951	MOSTOVKY A PODLAHY ZE DŘEVA TRVALE	M3	0,225	13 800,00	3 105,00

11,25\*2\*0,04\*0,25

0,225

## Ostatní konstrukce a práce, bourání

92 842,33

6	K	93639	ZAÚSTĚNÍ SKLUZŮ (VČET DLAŽBY Z LOM KAMENE)	KUS	2,000	8 900,00	17 800,00
<i>Za příčným odvodněním.</i>							
18	K	78375	pRmnipnžÁRMÍ	M2	112,674	360,00	40 562,64
					"mostovka" 11,25*2*2	45,000	
					"nosníky" 11,25*(0,16*2+0,18*2)*5	38,250	
					oKrasne zaoraaau	22,064	
					7*17*M,R*D,7+7,4*n. 7+3*1.33*0. 7+7*7. R*0.7U*7	7,360	
					"příčnický" 2,3*(0,2*2+0,2*2)*4	7,360	
					<b>Součet</b>	<b>112,674</b>	
13	K	93852	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OD VEGETACE	M2	6,090	73,00	444,57
					"opěry" (2,03*3)/2*2	6,090	
11	K	93873	OŠETŘENÍ DŘEV KONSTR CHEMICKÝM POSTŘÍKEM (NÁTĚREM)	M2	112,674	80,00	9 013,92
					"mostovka" 11,25*2*2	45,000	
					"nosníky" 11,25*(0,16*2+0,18*2)*5	38,250	
					OKrasne zaoraaau	22,064	
					7*17*11.R*0. 7+7,4*0. 7+3*1. IVO. 7+7*7. R*0.7U*7	7,360	
					"příčnický" 2,3*(0,2*2+0,2*2)*4	7,360	
					<b>Součet</b>	<b>112,674</b>	
21	K	94190	LEHKÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ DO 1,5 KPA	M3OP	182,306	66,00	12 032,20
					11,25*4,63*3,5	182,306	
16	K	94490	OCHRANNA KONSTRUKCE	M2	39,375	136,00	5 355,00
<i>Ochrana před úletem škodlivých látek</i>							
					11,25*3,5	39,375	
22	K	935842	ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO BETONU TL 100MM	M2	2,500	640,00	1 600,00
<i>Skluz odvodnění podél opěr.</i>							
					2*2,5*0,5	2,500	
20	K	R93653	MOSTNÍ ODVODNOVACÍ ŽLAB	m	7,000	720,00	5 040,00
<i>Žlab rigolový ■ doplnění roštu rigolového odvodnění</i>							
					2*3,5	7,000	
19	K	967177	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ DŘEVĚNÝCH S ODVOZEM DO 16KM	M3	0,700	1 420,00	994,00
					"odhadem" 0,7	0,700	

JK50:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum:

Objednatel:  
**Statutární město Přeov**

IČ: **00301825**  
DIČ: **CZ00301825**

Zhotovitel:  
**Alexandr Mojdl**  
**Borošín 45/5, Přeov VII - Čekyně, 751 24 Přeov**  
Projektant:  
\*

IČ: **65920236**  
DIČ:  
  
IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

## SOUHRNNÝ LIST STAVBY

005b

**Stavba: Lávky Michalov-západní**

Poznámka:

---

Náklady z rozpočtů  
Ostatní náklady ze souhrnného listu 158 273,04 0,00

**Cena celkem 158 273,04**

DPH základní	21.00 c	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
zákl. přenesená	21.00%	ze	0,00	0,00
sníž. přenesená	15.00%	ze	0,00	0,00
nulová	0.00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena celkem</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>158 273,04</b>
--------------------	----------	------------	-------------------

--	--

--	--

Razítko Datum a podpis:

Datum a podpis:



## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 005b  
**Stavba:** Lávky Michalov-západní

Místo:

Datum:

Objednatel: Statutární město Přerov  
Zhotovitel: Alexandr Mojdí

Projektant:  
Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena celkem
<b>1) Náklady z rozpočtů</b>		<b>158 273,04</b>
005b	Lávky Michalov-západní	158 273,04
<b>2) Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>		<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>158 273,04</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

**Stavba:** Lávky Michalov-západní

JKSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum:

Objednatel:  
**Statutární město Přerov**

IČ: **003018Z5**  
DIČ: **CZ00301825**

Zhotovitel: Alexandr Mojdl

IČ: **65920236**

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Náklady z rozpočtu</b>	<b>158 273,04</b>
Ostatní náklady	0,00

---

<b>Cena celkem</b>	<b>158 273,04</b>
--------------------	-------------------

---

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
spižená	15,00%	ze	0,00	0,00
zákl. přenesená	21,00%	ze	0,00	0,00
sniž. přenesená	15,00%	ze	0,00	0,00
nulová	0,00%	ze	0,00	0,00

---

<b>Cena celkem</b>	<b>v CZK</b>	<b>158 273,04</b>
--------------------	--------------	-------------------

---

**Projektant**

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

**Zpracovatel**

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

**Objednavatel**

## REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** Lávky Michalov-západní

Datum:

Místo:

Statutární město Přerov

Projektant:

Objednatel:

Alexandr Mojdl

Zpracovatel:

Zhotovitel:

0

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>158 273,04</b>
1 - Zemní práce	4 286,60
3 - Svislé a kompletní konstrukce	17 152,00
4 - Vodorovné konstrukce	43 943,20
9 - Ostatní konstrukce a práce	92 891,24
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>158 273,04</b>

## ROZPOČET

**Stavba:** Lávky Michalov-západní

Místo: Datum:

Objednatel:

Statutární město Přerov

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu** **0,00**  
**1 - Zemní práce** **4 286,60**

17	K	11120	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	M2	100,000	29,00	2 900,00
7	K	12920	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU	M3	2,409	333,50	803,40

"úložný práh" 0,3\*1,250\*2,47\*2 1,853

"mostovka" 11,25\*0,01\*2,47\*2 0,556

<b>1</b>	K	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	1,200	486,00	583,20
----------	---	-------	---	----	-------	--------	--------

*Pod příčným odvodněním*

1,2 1,200

**3 - Svislé a kompletní konstrukce** **17 152,00**

14	K	34895	ZABRADLI ZE DŘEVA TRVALÉ	M3	1,280	13 400,00	17 152,00
----	---	-------	--------------------------	----	-------	-----------	-----------

"madlo" 16\*0,2\*0,2\*2 1,280

**4 - Vodorovné konstrukce** **43 943,20**

15	K	421951	MOSTOVKY A PODLAHY ZE DŘEVA TRVALÉ	M3	0,225	13 800,00	3 105,00
----	---	--------	------------------------------------	----	-------	-----------	----------

*Výměna 25: nejvýrazněji poškozených částí mostovky*

"mostiny" 11,25\*2\*0,04\*0,25 **Součet** 0,225

**0,225**

10	K	424951	MOSTNÍ NOSNIKY ZE DŘEVA TRVALE	M3	2,938	13 900,00	40 838,20
			"kotevní trám" 2*0,2*0,2*2*2		0,320		
			"příčnky" 0,2*0,2*2,3*4		0,368		
			"podélnky" 0,2*0,2*11,25*5		2,250		
			<b>Součet</b>		<b>2,938</b>		

## 9 - Ostatní konstrukce a práce

92 891,24

18	K	78375	NÁTĚRY TESAŘ KONSTR PROTIPLÍŠŇOVÉ A PROTIPOŽÁRNÍ	M2	112,674	360,00	40 562,64
			"mostovka" 11,25*2*2		45,000		
			"nosníky" 11,25*(0,16*2+0,18*2)*5		38,250		
			"příčnky" 2,3*(0,2*2+0,2*2)*4		7,360		
			"okrasné zábradlí"				
			2*(2*(1,8*0,2+2,4*0,2+3*1,33*0,2+2*2,8*0,2))*2		22,064		
			<b>Součet</b>		<b>112,674</b>		

6	K	93639	ZAÚSTĚNÍ SKLUZŮ (VČET DLAŽBY Z LOM KAMENE)	KUS	2,000	8 900,00	17 800,00
			<i>Za příčným odvodněním.</i>				
			11,25*4,63*3,5		182,306		

13	K	93852	OCÍŠTĚNÍ BETON KONSTR OD VEGETACE	M2	6,760	73,00	493,48
			"opery" (2,03*3,33)/2*2		6,760		

19	K	967177	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ DŘEVĚNÝCH S ODVOZEM DO 16KM	M3	0,700	1 420,00	994,00
----	---	--------	--	----	-------	----------	--------

23	K	R93653	MOSTNÍ ODVODNOVACÍ ŽLAB	m	7,000	720,00	5 040,00
			"zkrácení zhlaví trámu - odhadem" 0,7		0,700		
			<i>Žlab rigolový - doplnění roštu rigolového odvodnění</i>				
			2*3,5		7,000		

22	K	935842	ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO BETONU TL 100MM	M2	2,500	640,00	1 600,00
			<i>Skluz odvodnění podél opěr.</i>				
			2*2,5*0,5		2,500		

11	K	93873	OŠETŘENÍ DŘEV KONSTR CHEMICKÝM POSTŘÍKEM (NÁTĚREM)	M2	112,674	80,00	9 013,92
			"mostovka" 11,25*2*2		45,000		
			"nosníky" 11,25*(0,16*2+0,18*2)*5		38,250		
					7,360		
			"příčnky" 2,3*(0,2*2+0,2*2)*4 "okrasné zábradlí"		22,064		
			2*(2*(1,8*0,2+2,4*0,2+3*1,33*0,2+2*2,8*0,2))*2				
			<b>Součet</b>		<b>112,674</b>		

21	K	94190	LEHKÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ DO 1,5 KPA	M30P	182,306	66,00	12 032,20
----	---	-------	----------------------------------	------	---------	-------	-----------

16	K	94490	OCHRANNA KONSTRUKCE	M2	39,375	136,00	5 355,00
----	---	-------	---------------------	----	--------	--------	----------

Ochrana před úletem škodlivých látek

11.25-3,5

39,375