
Smlouva o dílo na ZHOTOVENÍ STAVBY 
Název zakázky:

„Rekonstrukce nástupiště v železniční zastávce Konstantinovy Lázně"

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka 48384

zastoupena: Ing. Luborem Hrubešem, ředitelem Stavební správy západ 
na základě Pověření č. 1761 ze dne 16. 9. 2014

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, Praha 9 - Libeň

(dále jen „Objednatel")

číslo smlouvy: E618-S-6486/2017/Pal

ISPROFOND: 5003740012/3273203000 

a

N+N -  Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.

se sídlem: Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice 

IČO: 44564287, DIČ: CZ44564287

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.L.,

oddíl C, vložka 1805

bank. spojení: xxxxxxxxxx, pobočka Litoměřice, č. účtu: xxxxxxxxxx 

zastoupena: Ing. David Novák, Ing. Tomáš Novák, Josef Vaňousek, jednatelé (jednají samostatně)

(dále jen „Zhotovitel") 

číslo smlouvy: 101/17 - 17821

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva") v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník").

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto 
Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:



1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Objednatel prohlašuje, že je státní organizací, která vznikla k 1. 1. 2003 na základě 
zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa 
železniční dopravní cesty, ve znění pozdějších předpisů, splňuje veškeré podmínky 
a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně 
plnit povinnosti v ní obsažené.

1.2 Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě 
stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené.

1.3 Zhotovitel dále prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy není vůči němu vedeno 
řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zavazuje se Objednatele bezodkladně 
informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho 
společnosti, stejně jako o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své 
nabídky na plnění Veřejné zakázky v dále uvedeném smyslu.

1.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že se ke dni uzavření této Smlouvy řádně seznámil se všemi 
Interními předpisy Objednatele, které se týkají předmětného Díla, které jsou vymezeny 
v Technických kvalitativních podmínkách staveb státních drah.

1.5 Pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v této Smlouvě, mají 
význam uvedený v obchodních podmínkách, které tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy (dále 
jen „Obchodní podmínky").

1.6 V době uzavírání této Smlouvy probíhá u Objednatele zavádění informačního systému 
na řízení a monitoring staveb v otevřeném datovém formátu XML.

1.6.1 Objednatel zašle Zhotoviteli do 7 dnů po uzavření Smlouvy aktualizovaný 
soupis prací v otevřeném datovém formátu XML, který bude mít strukturu dat 
dle datového předpisu XC4 (viz www.xc4.cz). Zhotovitel se zavazuje zaslat 
Objednateli do 14 dnů od obdržení tohoto soupisu prací oceněný soupis prací 
dle své Nabídky Zhotovitele (v listinné formě) v otevřeném datovém formátu 
XML. Soupis prací v otevřeném formátu XML může Zhotovitel také vyplnit 
v modulu pro ocenění nabídkové ceny na zabezpečeném serveru 
https://www.xc4.cz/oceneni/. Zhotovitel odpovídá za shodu obsahu listinné a 
elektronické formy oceněného soupisu prací.

1.6.2 Zhotovitel se zavazuje, že bude Objednateli předávat následující sestavy 
v otevřeném datovém formátu XML (viz datový předpis XC4, www.xc4.cz):
- daňový doklad, souhrn fakturace, soupis zjišťovacích protokolů, zjišťovací 
protokoly.

2. ÚČEL SMLOUVY

2.1 Objednatel oznámil uveřejněním výzvy o zakázce na profilu zadavatele 
https://zakazky.szdc.cz/ dne 1.12.2017 pod evidenčním číslem 61817216 svůj úmysl 
zadat podlimitní veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce nástupiště v železniční 
zastávce Konstantinovy Lázně" (dále jen „Veřejná zakázka"). Na základě tohoto 
zadávacího řízení byla pro plnění Veřejné zakázky vybrána jako nejvhodnější nabídka 
Zhotovitele.

2.2 Účelem této Smlouvy je realizace předmětu plnění Veřejné zakázky dle zadávací 
dokumentace Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace") a stanovení 
způsobu a podmínek její realizace pro Objednatele.

http://www.xc4.cz/
https://www.xc4.cz/oceneni/
http://www.xc4.cz/
https://zakazky.szdc.cz/


2.3 Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění předmětu Veřejné zakázky a 
všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace 
a Nabídky Zhotovitele. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím 
uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že:

2.3.1 v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou 
tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel 
Veřejné zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací,

2.3.2 v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně 
konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace nebo Nabídky Zhotovitele,

2.3.3 Zhotovitel je vázán svou Nabídkou předloženou Objednateli v rámci 
zadávacího řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných 
vztahů vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně.

3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

3.1 Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou zhotovit stavbu a vypracovat 
veškerou příslušnou dokumentaci související s prováděnou stavbou (dále jen „Dílo").

3.2 Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veškerou nezbytnou součinnost k 
provedení Díla.

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané 
Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž 
maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: 5 785 530,00 Kč

slovy: pětmilionůsedmsetosmdesátpěttisícpětsettřicet korun českých

Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v 
Příloze č. 4 této Smlouvy.

3.4 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve 
smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn., že Zhotoviteli 
nevznikne vůči Objednateli při změně okolností právo domáhat se obnovení jednání o 
Smlouvě ani zvýšení Ceny za Dílo ani zrušení Smlouvy.

3.5 Objednatel prohlašuje, že je ve vztahu k přijatým plněním v rozsahu předmětu Díla, 
týkajících se výstavby, oprav a rekonstrukce železniční infrastruktury (zatříděných dle 
klasifikace produkce CZ-CPA pod kódy č. 41-43) na území České republiky, u nichž je 
mezi plátci v tuzemsku uplatňován režim přenesení daňové povinnosti dle ust. § 92a, 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákona o DPH"), osobou povinnou k dani dle ust. § 5 odst. 1 zákona o DPH, neboť 
přijatá plnění použije pro svou ekonomickou činnost, a je tedy osobou povinnou 
přiznat a zaplatit DPH dle ust. § 92a odst. 1 zákona o DPH.

Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve smyslu 
ust. § 106a, zákona o DPH, nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo 
bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru 
spolehlivých účtů, vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn z finančního 
plnění uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele.

3.6 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo 
nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém 
v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram postupu prací"), který je rozdělen



dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž 
zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy č.2 b) 
Smlouvy.

Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem 11 měsíců ode Dne zahájení stavebních 
prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol 
dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem 8 měsíců ode dne zahájení 
stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a 
předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o 
předání a převzetí Díla).

Předání posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, podle 
ust. § 49b zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, předání osvědčení o 
bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení 
Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro 
hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání 
souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a 
kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude 
provedeno nejpozději do 3 měsíců ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a 
převzetí Díla.

Lhůty stanovené v odst. 6.3.5 a 8.3.3 Všeobecných technických podmínek na realizaci 
a lhůty stanovené v odst. 2.10 a 2.11 Obchodních podmínek se v případě této Smlouvy 
nepoužijí.

3.7 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí touto Smlouvou včetně jejích příloh. 
V případě jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejích příloh se 
použije zvláštní úprava obsažená v textu této Smlouvy.

3.8 Ust. § 2605 odst. 1 a ust. § 2628 občanského zákoníku se nepoužije. Dílo je provedeno 
tehdy, je-li dokončeno řádně a včas a Objednatelem převzato sjednaným způsobem.

3.9 Místo plnění je dáno místem, v němž má být Dílo dle Projektu a příslušných 
veřejnoprávních povolení umístěno.

4. ZÁRUKY A DALŠÍ USTANOVENÍ

4.1. Bankovní záruka za provedení Díla dle čl. 14 Obchodních podmínek činí 10 % z 
Ceny Díla bez DPH uvedené v odst. 3.3 této Smlouvy, tj. 578 553,00 Kč.

4.2 Zhotovitel může požádat o výluku nad rámec výluk uvedených v nabídce 
Zhotovitele. Může se jednat buď o výluku dodatečnou, která je blíže specifikovaná, 
včetně úhrady za ni a s ní související, v odst. 3.15 a v odst. 3.17 Obchodních podmínek, 
nebo o výluku překročenou, která je blíže specifikovaná, včetně úhrady za ni a s ní 
související, v odst. 3.16 a v odst. 3.17 Obchodních podmínek.

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1 Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí občanským 
zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.

5.2 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední Smluvní stranou a 
účinnosti dnem uveřejněn v registru smluv.



5.3 Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě 
číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou smluvní stranu osobou 
nebo osobami oprávněnými jednat za smluvní stranu.

5.4 Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi 
smluvními stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před 
ustanoveními zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku.

5.5 Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního 
jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro nějž si smluvní strany 
sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoliv. Tzn., že mezi smluvními stranami 
neplatí ust. § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského zákoníku.

5.6 Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření 
Smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku 
Objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření Smlouvy s dodatkem nebo 
odchylkou, čímž druhá smluvní strana podpisem Smlouvy souhlasí.

5.7 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha 
těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Při tom musí 
být dodržen § 222, odst.10 zákona č.134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek. 
Žádná ze stran není oprávněna převést jakákoliv práva či povinnosti nebo jejich část na 
třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.

5.8 Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění jejích 
příloh týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti 
za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením účinnosti 
Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž 
povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy.

5.9 Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo 
nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost 
nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, 
nevyplývá-li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se 
zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či 
nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je svým 
obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení.

5.10 Tato Smlouva je vyhotovena v sedmi vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží pět 
vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

5.11 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o 
registru smluv, dále jen ZRS) s uveřejněním této Smlouvy v registru smluv v rozsahu 
vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních 
stran, předmětu Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této Smlouvy. Obě 
Smluvní strany zašlou správci registru smluv elektronický obraz Smlouvy a jejich příloh 
a metadata vyžadovaná ZRS, a to do 30 kalendářních dnů od uzavření Smlouvy. 
Zhotovitel podpisem této Smlouvy výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným 
zveřejněním těla Smlouvy (tzn. bez jejích příloh s výjimkou Obchodních podmínek) na 
internetových stránkách Objednatele.

5.12 Součást Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Obchodní podmínky -  OP/R/14/17

Příloha č. 2: Technické podmínky:
a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah



Příloha č. 3

Příloha č. 4

Příloha č. 5

Příloha č. 6

Příloha č. 7

Příloha č. 8

Příloha č. 9

(TKP Staveb)

b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby -  
VTP/R/07/16

c) Zvláštní technické podmínky 

Související dokumenty 

Rekapitulace Ceny Díla 

Harmonogram postupu prací 

Oprávněné osoby

Seznam požadovaných pojištění 

Seznam poddodavatelů 

Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na
důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

V Praze dne 21.12.2017 V Litoměřicích dne 18.12.2017

Ing. Lubor Hrubeš
Ředitel Stavební správy západ 

Správa železniční dopravní cesty, 
státní organizace

Ing. David Novák
Jednatel

N+N -  Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, 
s.r.o.



Příloha č. 1

Obchodní podmínky

Zhotovení stavby OP/R/14/17



Příloha č. 2

Technické podmínky:

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) jsou přiloženy 
v elektronické formě na profilu zadavatele (https://zakazky.szdc.cz/). Smluvní strany 
podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem TKP Staveb plně seznámeny a že 
v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku TKP Staveb tvoří část obsahu Smlouvy. TKP 
Staveb jsou pro Zhotovitele závazné s aplikací platných předpisů uvedených v příslušné 
kapitole TKP Staveb.

Současně jsou přístupné na http://typdok.tudc.cz.

b) Všeobecné technické podmínky zhotovení stavby VTP/R/07/16

c) Zvláštní technické podmínky ze dne 29.11.2017

https://zakazky.szdc.cz/
http://typdok.tudc.cz/


Příloha č. 3

Související dokumenty

-  rozhodnutí o umístění stavby:

-  územní rozhodnutí pro část stavby Rekonstrukce nástupiště v železniční zastávce 
Konstantinovy Lázně -  část prodloužení kanalizačního řadu, které vydal MěÚ 
Bezdružice, odbor výstavby a životního prostředí dne 20. 7. 2017 pod č. j. 
BOV/525/2017 a které nabylo právní moci dne 20. 7. 2017

-  souhlas s vydáním stavebního povolení pro část stavby Rekonstrukce nástupiště 
v železniční zastávce Konstantinovy Lázně -  část prodloužení kanalizačního řadu 
speciálním stavebním úřadem, které vydal MěÚ Bezdružice, odbor výstavby a 
životního prostředí dne 21. 7. 2017 pod č. j. BOV/1724/2017,

-  souhlas s vydáním stavebního povolení pro stavbu Rekonstrukce nástupiště 
v železniční zastávce Konstantinovy Lázně speciálním stavebním úřadem (§ 15 
stavebního řádu), které vydal Městský úřad Bezdružice, Odbor výstavby a životního 
prostředí dne 21. 7. 2017 pod č. j. BOV/1725/2017.

-  projekt stavby Rekonstrukce nástupiště v železniční zastávce Konstantinovy Lázně,

-  posuzovací protokol projektu stavby č. j. 23202/2017-SŽDC-SSZ-ÚT2-Brj ze dne 28.11.2017,

-  schvalovací protokol bude doložen po podpisu,

-  stavební povolení budou doložena po nabytí právní moci.

Přílohu č. 3 obdržel zhotovitel jako součást výzvy k předložení cenové nabídky a k této 
smlouvě o dílo se již v listinné formě nepřipojuje



Příloha č. 4 

Rekapitulace Ceny Díla

• Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS):

Do přílohy Smlouvy bude vložena tabulka Rozpis Ceny Díla předložená v nabídce uchazeče.

CENA DÍLA - REKAPITULACE

cena celkem bez DPH ve výši 5 785 530,00 Kč

z toho :

Označení SO Cena části Díla (bez DPH)

VŠEOB 240 000.00 Kč
SO 101 848 435.00 Kč
SO 102 370 903.00 Kč
SO 103 1 563 269.00 Kč
SO 104 399 143.00 Kč
SO 105 972 511.00 Kč
SO 201 695 568.00 Kč
SO 202 67 133.00 Kč
SO 301 481 960.00 Kč
SO 301.1 146 608.00 Kč



Příloha č. 5

Harmonogram postupu prací



PŘEDBĚŽNÝ HARMONOGRAM PRACÍ
REKONSTRUKCE NÁSTUPIŠŤrĚ V ŽELEZNIČNÍ ZASTÁVCE KONSTANTINOVY LÁZNĚ

V Ý L U K A  K O L E J E  1 4 N

č.p. výkon dny výluky: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1 Z a ř íz e n í s t a v e n iš tě , n a v á ž e n í m a te r iá lů

2 Z ř íz e n í k a n a liz a c e

3 O d s t r a n ě n í s tá v a jíc íh o  n á s t u p iš t ě

4 Z ř íz e n í p o d é ln é h o  t r a t iv o d u

5 Z ř íz e n í n o v é h o  n á s t u p iš t ě  ty p u  L

6 Z ř íz e n í v e ř e jn é h o  o s v ě t le n í

7 D e m o n tá ž  k o le je

8 T ě ž e n í k o le jo v é h o  lo že  a že l. s p o d k u

9 Z ř íz e n í že l. s p o d k u

10 Z ř íz e n í že l. s v r š k u , ú p ra v a  G P K

11 Z ř íz e n í B K , ú p ra v a  K L  d o  p ro filu

12 P o k lá d k a  o d v o d ň o v a c íc h  ž la b ů

13 O s a z e n í o c e lo v é h o  z b r a d lí  a p o k lá d k a  d la ž b y

14 R e k o n s tr u k c e  s o c iá ln íc h  z a ř íz e n í

15 Z ř íz e n í ž iv ič n é  k o n s tr u k c e

16 Ú k lid  s t a v e n iš tě , d o k o n č o v a c í p rá c e



Za Objednatele:

Příloha č. 6

Oprávněné osoby

■  ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno a příjmení

Adresa Sokolovská 278/1955, 190 00, /Praha 9

Email

Tel

■  ve věcech technických:

Jméno a příjmení

Adresa Sokolovská 278/1955, 190 00, /Praha 9

Email

Tel

■  technický dozor stavebníka (TDS):

Jméno a příjmení

Adresa Sokolovská 278/1955, 190 00, /Praha 9

Email

Tel

■  ve věcech geodetických:

Jméno a příjmení

Adresa

Email

Tel

■  Koordinátor BOZP na staveništi:

Jméno a příjmení

Adresa Sokolovská 278/1955, 190 00, /Praha 9

E-mail

Telefon

Fax



Za Zhotovitele:

■  ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno a příjmení Ing. David Novák, Josef Vaňousek, Ing. Tomáš Novák, jednatelé 
(jednají samostatně)

Adresa N+N -  Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o. 
Nerudova 2215 ,412 01 Litoměřice

E-mail

Telefon

• ve věcech technických:

Jméno a příjmení

Adresa N+N -  Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o. 
Nerudova 2215 ,412 01 Litoměřice

E-mail

Telefon

• stavbyvedoucí (vedoucí prací):

Jméno a příjmení

Adresa N+N -  Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o. 
Nerudova 2215 ,412 01 Litoměřice

E-mail

Telefon

• specialista (vedoucí prací) na železniční svršek a spodek:

Jméno a příjmení

Adresa N+N -  Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o. 
Nerudova 2215 ,412 01 Litoměřice

E-mail

Telefon

• specialista na pozemní stavby (vedoucí prací):

Jméno a příjmení

Adresa N+N -  Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o. 
Nerudova 2215 ,412 01 Litoměřice

E-mail

Telefon



SOD na zhotovení díla
Rekonstrukce nástupiště v železniční zastávce Konstantinovy Lázně 

• specialista (vedoucí prací) na silnoproud a elektrotechnická zařízení:

Jméno a příjmení

Adresa NTD group a.s.
Jateční 192/32, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem

E-mail

Telefon

• osoba odpovědná za kontrolu kvality:

Jméno a příjmení

Adresa N+N -  Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o. 
Nerudova 2215 ,412 01 Litoměřice

E-mail

Telefon

• osoba odpovědná za oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci:

Jméno a příjmení Josef Vaňousek

Adresa N+N -  Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o. 
Nerudova 2215 ,412 01 Litoměřice

E-mail

Telefon

• osoba odpovědná za ochranu životního prostředí a odpadové hospodářství:

Jméno a příjmení

Adresa N+N -  Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o. 
Nerudova 2215 ,412 01 Litoměřice

E-mail

Telefon

■ úředně oprávněný zeměměřický inženýr:

Jméno a příjmení

Adresa

E-mail

Telefon

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této 
Smlouvy vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizačních jsou oprávněny v rámci této 
Smlouvy vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět 
činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva.



Příloha č. 7

Seznam požadovaných pojištění

• Objednatel vyžaduje, aby Zhotovitel v souladu se Smlouvou prokázal následující pojištění:

DRUH POJIŠTĚNÍ MINIMÁLNÍ VÝŠE POJISTNÉHO 
PLNĚNÍ

Pojištění Díla minimálně proti poškození nebo 
zničení požárem, výbuchem, úderem blesku a 
nárazem nebo zřícením letadla, povodní, záplavou, 
vichřicí, krupobitím, sesuvem půdy, zřícením skal či 
zemin, lavinami, pádem stromů, stožárů a jiných 
předmětů, zemětřesením, tíhou sněhu a námrazy, 
vodou vytékající z vodovodních zařízení a dále pro 
případ odcizení nebo úmyslného poškození 
stavebních součástí, a to včetně pojištění stavebních 
a montážních výkonů.

5 785 530,00 Kč

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
Zhotovitelem při výkonu podnikatelské činnosti 
třetím osobám

7.000.000,- Kč



Příloha č. 8 

Seznam poddodavatelů

IDENTIFIKACE PODDODAVATELE 
(obchodní firma, sídlo a IČO) VĚCNÝ ROZSAH PODDODÁVKY

HODNOTA 
PODDODÁVKY V %

Z CELKOVÉ CENY DÍLA
NTD group a.s. 

Jateční 32

400 01 Ústí nad Labem 

IČ :25045776

technologické zařízení staveb 10%

FOXGEO s.r.o. 

Poděbradská 86/56 

198 00 Praha -  Hloubětín 

IČ:05090709

Zeměměřičská činnost 1,7%

Daniel Jech 

Palachova 649/58 

412 01 Litoměřice 

IČ: 12789895

Požární bezpečnost 1%

CELKEM % 12,7%



Příloha č. 9

Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

NETÝKÁ SE


