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Subjekt (IČO: 47307218), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o 
DPH; (ověření provedl: prochazkova.l, datum ověření: 16.7.2014 09:55:09): 

Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace pro akci II/408 hr. kraje - Jemnice. 

Rozpočtová skladba: 
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1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka 
souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, pffp. smlouvy, u niž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede 
se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby. 

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu 
smluvního vztahu) odpovídá. 

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu). 
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Číslo smlouvy objednatele: 772?>6 
Číslo smlouvy zhotovitele: 14-7-195 

SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 
pro akci: „II/408 hr. kraje - Jemnice" 

Článek 1 - Smluvní strany 

1.1. Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, zastoupený 
hejtmanem kraje MUDr. Jiřím Běhounkem, k podpisu smlouvy 
pověřen Ing. Libor Joukl - náměstek hejtmana pro oblast majetku, 
dopravy a silničního hospodářství 

zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek - hejtman kraje, Ing. Libor Joukl - náměstek 
hejtmana pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství 

zástupce pro věci technické: Ing. Jiří Lojda, Ing. Hana Matulová 
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava 
Číslo účtu: 4050005000/6800 
IČO: 70890749 
(dále jen „objednatel") 

1.2. Zhotovitel: AF-CITYPLAN, s. r. o. 
Adresa: Jindřišská 889/17, 110 00 Praha 1 
zástupce pro věcí smluvní: Ing. Milan Komínek, jednatel a generální ředitel 
zástupce pro věci technické: Ing. Jan Lahoda 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
IČO: 
DIČ: 
zápis v obchodním rejstříku: 
(dále jen „zhotovitel") 

ČSOB, a.s., Praha 1 
482851413/0300 
47307218 
CZ47307218 
vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25005 

V případě změny údajů uvedených v bodě 1. 1. a 1.2. článku 1 této smlouvy je povinna smluvní 
strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným 
způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této 
povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit. 

Článek 2 - Předmět smlouvy 

2.1. Předmětem plnění je vypracování projektové dokumentace rekonstrukce silnice II/408 na 
kategorii S 7,5/60 v km 23,096 - 26,244 staničení komunikace, ve stupni dokumentace pro 
vydání stavebního povolení (DSP) a projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS). 
Součástí předmětu plnění je i zajištění vydání pravomocného stavebního povolení. 
Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s projektovou dokumentací ve stupni 
DÚR, vypracovanou MDS projekt s.r.o., 2012. 

Rekonstrukce silnice U/408 začíná v místě hranice kraje Vysočina a Jihočeského kraje a končí 
na začátku obce Jemníce. Celý úsek silnice se nachází v extravilánu. Celková délka úpravy je 
3148 m. Rekonstrukce silnice II/408 bude navržena v kategorií S 7,5/60. Vzhledem k tomu, že 
část hranice mezi Jihočeským krajem a Krajem Vysočina je vedena v komunikaci, je návrhem 
rekonstrukce komunikace dotčeno území obou krajů. Jedná se o kompletní rekonstrukci 
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uvedeného úseku včetně rozšíření komunikace, návrhu směrového a výškového uspořádání a 
vyřešení odvodnění komunikace. Součástí úpravy je návrh opěrných zdí u komunikace. 

Zadavatel si vyhrazuje právo ke zpracování oponentního posouzení jakékoliv části předmětu 
plnění. 

Projektová dokumentace bude vypracována v rozsahu daném platnými předpisy v době 
zpracování a předání dokončeného předmětu plnění. Projektová dokumentace bude 
zpracována v rozsahu a náležitostech dle Vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu 
projektové dokumentace dopravních staveb s upřesněním dle Směrnice pro dokumentaci 
staveb pozemních komunikací schválené MDS-OPK s účinností od 1. 2. 2007, dle zadávacích 
podmínek a dle platných TP, TKP a ČSN, v souladu s Vyhláškou č. 230/2012 Sb. 

Předpokládaný rozsah předmětu plnění: 

a) vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP): 
Projektová dokumentace bude zpracována dle projektové dokumentace ve stupni DÚR, 
vypracovanou MDS projekt s.r.o., 2012 
Součástí dokumentace pro stavební povolení bude: 
- Vlastní návrh rekonstrukce silnice II/408 

Zákres stavby do aktuální katastrální mapy 
Geodetické zaměření území 
Podrobný gelogický průzkum 
Diagnostika stávající vozovky v souladu s TP 87 
Hluková a exhalační studie 
Návrh objízdné trasy včetně dopravně inženýrských opatření (DIO) po dobu provádění 
stavebních prací, včetně projednání 
Kladná projednání se všemi dotčenými orgány a úřady státní správy a samosprávy (s 
působností v Kraji Vysočina a Jihočeském kraji), dotčenými právnickými a fyzickými 
osobami ve shodě s TKP-D potřebná k doložení žádosti o stavební povolení 
(případně ohlášení stavby) 
Záborový elaborát - grafická i tabulková část s rozdělením dle stavebních objektů vč. 
zákresu stavby v katastrální mapě 
Dokladová část 

Zhotovitel bude v průběhu zpracovávání svolávat výrobní výbory (předpoklad 1 x měsíčně) 

Dokumentace bude dodána v rámci dohodnuté ceny objednateli v následujícím počtu: 

Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP): 
6 x v písemné podobě, z toho 3 paré budou použita k zajištění stavebního povolení 
1 x digitální ve formátu dwg, dgn a pdf (CD) 

Digitální podoba projektové dokumentace bude předána na nosiči CD v plném rozsahu listinné 
podoby. 

b) zajištění vydání stavebního povolení stavby 
vč. všech nutných vyjádření, rozhodnutí a správních poplatků. Před podáním žádosti o vydání 
stavebního povolení stavby si zadavatel vyhrazuje právo kontroly zpracované žádosti, vč. všech 
příloh. Před podáním žádosti na příslušný stavební úřad, je zhotovitel povinen odsouhlasit si tuto 
žádost včetně všech příloh se zástupci objednatele. 
Majetkoprávní přípravu zajišťuje objednatel. 
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c) Vypracování PDPS + soupisu prací: 
Jako součást PDPS objednatel požaduje vypracovat ocenění všech položek soupisu 
zhotovovaných prací sestaveného dle Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb 
PK. Rozpočty stavby budou zpracovány v systému ASPE verze 9.0 ve formátu xml, pdf a xls. 

Dokumentace bude dodána v rámci dohodnuté ceny objednateli v následujícím počtu: 

Dokumentace pro provádění stavby (PDPS): 
6 x v písemné podobě, 1 x digitální ve formátu dwg, dgn a pdf (CD) 

Soupis prací 
2 x oceněný rozpočet v ASPE v tištěné podobě + 1 x digitální ve formátu ASPE, xml, xls, 
pdf (CD) 
2 x neoceněny soupis prací v ASPE v tištěné podobě + 1x digitální ve formátu ASPE, xml, 
xls, pdf (CD) ASPE verze 9.0 a ve formátu XC4, XLS, PDF. 

Digitální podoba projektové dokumentace bude předána na nosiči CD v plném rozsahu 
listinné podoby. 

2.2. Zhotovitel bude v průběhu zpracovávání svolávat výrobní výbory (předpokládá se 
1 x měsíčně). Z těchto výrobních výborů budou zhotovitelem pořizovány zápisy příp. záznamy. 

2.3. Zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení koncept projektové dokumentace v plném 
rozsahu 1 x v písemné a 1 x v digitální podobě ve formátu dwg a pdf (CD), a to nejpozději 14 
dní před předáním čistopisu. 

2.4. Objednatel si vyhrazuje právo ke zpracování oponentního posouzení jakékoliv části 
předmětu plnění. 

.2.5. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, jakosti a za podmínek 
dohodnutých v této smlouvě svým jménem a na vlastní odpovědnost a objednatel se zavazuje 
k zaplacení dohodnuté ceny. 

2.6. Kromě objednatele je zhotovitel v souladu s ustanovením § 2633 občanského zákoníku 
oprávněn poskytnout dílo nebo jeho část pouze následujícím subjektům: 

příslušnému stavebnímu úřadu 
- příspěvkovým organizacím zřizovaným objednatelem, pokud se jich projektová 

dokumentace nebo provedení díla dotýkají a o předání kopie díla nebo jeho části 
požádají 

- Jiným subjektům je oprávněn poskytnout kopii díla nebo jeho části výhradně 
s předchozím svolením objednatele. 

2.7. Jakékoli změny oproti sjednanému předmětu díla, jeho rozsahu a termínu dokončení díla, 
které vyplynou z dodatečných požadavků objednatele, ze změny obecně závazných předpisů, 
z požadavků veřejnoprávních orgánů nebo z důvodu vyšší moci, budou předmětem písemných 
dodatků k této smlouvě. V těchto dodatcích smluvní strany dohodnou odpovídající změnu 
předmětu díla, doby plnění a ceny za dílo. 

Článek 3 - termín plnění 

3.1 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění: 

Pro vypracování předmětu plnění se stanoví následující dílčí termíny: 

Zahájení po podpisu smlouvy předpoklad červenec 2014 
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Dokumentace pro stavební povolení (DSP) do 31, 10.2014 
Podání řádné žádosti o vydání povolení do jednoho měsíce od předání 

dokladů majetkoprávní přípravy objednatelem 
Dokumentace PDPS do jednoho měsíce od vydání 

pravomocného stavebního povolení 

3.2 Dílo bude předáno v sídle objednatele formou protokolu o předání a převzetí ucelených 
částí předmětu plnění odsouhlaseného zástupci obou smluvních stran. 

3.3 Zhotovitel je oprávněn dokončit předmět plnění i před sjednanou dobou. 

3.4 Objednatel se zavazuje, že odsouhlasený a řádně dokončený projekt převezme a zaplatí 
za jeho zhotovení dohodnutou cenu. 

3.5 Zhotovitel neodpovídá za prodlení s provedením díla způsobené zásahem třetích osob, 
rozhodnutím státní správy a samosprávy apod., pokud takový zásah či rozhodnutí nezavinil. 

Článek 4 - Cenové ujednání 

4.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu za provedení díla 
stanovenou v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele, která je jako její nedílná součást přílohou 
č. 1 této smlouvy, a v souladu zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů. 

4.2. Cena za provedení díla, která je specifikována v článku 4.3 této smlouvy, je mezi 
smluvními stranami sjednána jako cena nejvýše přípustná. Tato cena vyplývá z nabídky 
uchazeče vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky a 
obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné ke splnění veřejné zakázky. Celkovou a pro 
účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena vč. DPH. Zhotovitel na sebe přebírá 
nebezpečí změny okolností ve smyslu neúměrného zvýšení nákladů plnění dle ust. § 1765 
občanského zákoníku. 

4.3. Smluvní strany se dohodly na výši ceny za dílo takto: 
Cena za dílo: 

cena celkem bez DPH: 340 000,- Kč 
DPH 21%: 71 400,- Kč 
cena celkem včetně DPH: 411 400,-Kč 

(slovy: Čtyřistajedenácttisícčtyřistakorunčeských) 

4.4. Výši DPH bude zhotovitel účtovat dle platného zákona ke dni zdanitelného plnění, 
uvedeného na faktuře - daňovém dokladu. 

4.5. Cena za dílo může být upravena (zvýšena či snížena) dodatky k této smlouvě za těchto 
podmínek: 

- Vícepráce požadované objednatelem či neprovedené méněpráce. Za vícepráce 
jsou považovány pouze ty práce, které nejsou předmětem plnění díla a jsou 
objednatelem prokazatelně požadovány 

- V případě změny zákonných sazeb DPH. 
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4.6. Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy a musí být 
odsouhlaseny oběma smluvními stranami. 

4.7. Cena díla bude snížena o služby, které oproti zadávacím podmínkám nebudou 
objednatelem vyžadovány (méněpráce). 

Článek 5 - Platební podmínky 

5.1. Objednatel nebude poskytovat zálohy. 

5.2. Provedené služby budou hrazeny na základě daňového dokladu - faktury vystavené 
zhotovitelem. Objednatel uhradí fakturu za jednotlivé části předmětu plnění dle cenové nabídky 
a čl. 2.1 této smlouvy, a to po vzájemném protokolárním odsouhlasení oběma smluvními 
stranami. Právo vystavit fakturu vzniká zhotoviteli dnem písemného odsouhlasení předané 
dokumentace objednateli. 

5.3. Faktura bude vystavena zhotovitelem do 14 kalendářních dnů po vzájemném 
odsouhlasení protokolu o předání a převzetí ucelených částí předmětu plnění. 

5.4. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, jakož i 
zákonné náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli k doplnění. V takovém 
případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout od data doručení 
opravené faktury objednateli. 

5.5. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet 
zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím 
dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb. o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH"). 

5.6. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve 
smyslu ustanovení § 109 odst. 3 zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že kraj uhradí DPH 
za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Krajem takto provedená úhrada je 
považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované 
zhotovitelem. 

5.7. Kromě povinných náležitostí je zhotovitel povinen uvádět v jednotlivých fakturách přesný 
název akce dle záhlaví této smlouvy. 

5.8. Lhůta splatnosti faktur je 30 dní ode dne doručení objednateli. 

5.9. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele ve prospěch účtu 
zhotovitele. 

5.10. Platby budou probíhat výhradně v CZK. 

5.11. Zhotovitel má povinnost vystavovat daňové doklady v souladu s § 28 zákona o dani 
z přidané hodnoty. Pro účely vystavení daňového dokladu se použije označení kraje: Kraj 
Vysočina, Jihlava, Žižkova 1882/57. 

Článek 6 - Odpovědnost za vady, záruční podmínky 

6.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za kvalitu díla v délce 60 měsíců. Záruční doba 
počíná běžet dnem předání a převzetí díla. 
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6.2. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven podle podmínek 
stanovených v této smlouvě a že po dobu stanovenou (záruční) bude mít vlastnosti, sjednané v 
této smlouvě. 

6.3. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich 
příčinou bylo porušení povinností zhotovitele. 

6.4. Objednatel je v záruční době oprávněn nárokovat písemně u zhotovitele bezplatné 
odstranění vad. Uplatnit právo z vad díla může objednatel nejpozději v poslední den záruční 
doby, přičemž rozhodující je datum doručení písemného oznámení vad zhotoviteli. 

6.5. Na písemné ohlášení vad je zhotovitel povinen odpovědět do 5 dnů ode dne doručení. 
Pokud tuto svoji povinnost nesplní, má se za to, že s termínem odstranění vad, uvedených 
v ohlášení, souhlasí. 

6.6. Pokud zhotovitel ve sjednané nebo stanovené lhůtě oprávněně reklamovanou vadu díla 
neodstraní ani se k ní nevyjádří, je objednatel oprávněn dát vadu odstranit na náklady 
zhotovitele, nebo mu vyúčtovat škodu s tím spojenou. 

6.7. V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí na 
dodávky a práce provedené do doby ukončení prací. 

6.8. Zhotovitel nezodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od 
objednatele a pokud zhotovitel ani při vynaložení veškerého úsilí nemohl zjistit jejich 
nevhodnost, případně na nevhodnost upozornil objednatele a ten na jejich použití trval. 

Článek 7 - Smluvní pokuty a náhrada škody 

7.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy 
sjednávají smluvní strany tyto smluvní pokuty: 

7.1.1. Při prodlení zhotovitele s předáním řádně dokončeného díla, včetně dílčích plnění, 
ve smluvních termínech dle čl. 3.1 této smlouvy, a to včetně předložení konceptu, 
zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla sjednané 
touto smlouvou, a to za každý i započatý den tohoto prodlení, 

7.1.2. Za prodlení s odstraněním případných vad ohlášených v záruční době, zaplatí 
zhotovitel smluvní pokutu ve výši 1% z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za 
každý i započatý den tohoto prodlení, oproti dohodnutému termínu, a to za každou 
vadu. 

7.1.3. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit 
úrok z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem. 

7.1.4. Zhotovitel dokumentace je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu za početní 
chyby ve výkazu výměr, kterými dojde k vícepracím v průběhu realizaci stavby, a to 
ve výši 4 % z ceny dokumentace za každý jednotlivý případ, nejvýše však do výše 
20 % ceny dokumentace v souhrnu za všechny takové případy. Jedním případem 
se rozumí i chyba ve více položkách výkazu výměr vzájemně provázaných. 

7.2. Zhotovitel není v prodlení a není povinen platit smluvní pokutu dle předchozího odstavce 
zejména v těchto případech: 

- existence okolností vylučujících jeho odpovědnost vzniklých na straně objednatele, 
- prodlení objednatele s plněním jeho závazků sjednaných v čl. 8. této smlouvy. 

7.3. Jestliže budou objednatelem v průběhu plnění smlouvy zjištěny jiné nedostatky v činnosti 
zhotovitele je objednatel oprávněn nárokovat smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla sjednané 
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touto smlouvou, a to za každý jednotlivý zjištěný nedostatek, respektive za každý den trvání 
zjištěného nedostatku. 

7.4. Splatnost oprávněných, výše uvedených sankčních pokut činí 30 dnů po obdržení 
daňového dokladu - faktury s vyčíslením smluvní pokuty každého jednotlivého porušení 
ustanovení specifikovaného v tomto článku. Pro nesplnění náležitostí daňového dokladu platí 
obdobně ustanovení odst. 5.4 této smlouvy. 

7.5. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně vzniklou náhradu škody, na které mu v 
důsledku porušení závazku zhotovitele vznikl právní nárok, započíst do kterékoliv úhrady, která 
přísluší zhotoviteli dle příslušných ustanovení smlouvy. 

7.6. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody. 

7.7. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají 
nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho 
pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze 
záruky za odstranění vad. 

7.8. Pro případ neuhrazené pohledávky spočívající v plnění úroků z prodlení, dle ustanovení 
této smlouvy, se ujednává, že dlužník zaplatí spolu s úroky také úroky z úroků. Výše úroků 
bude stanovena v souladu s příslušným právním předpisem. 

Článek 8 - Součinnost objednatele 

8.1. Objednatel se zavazuje zabezpečit v průběhu zpracování díla odstranění překážek 
bránících dokončení díla, jejichž existence nebyla ke dni uzavření této smlouvy známa, nejde-li 

. o překážky na straně zhotovitele. 

8.2. Objednatel se zavazuje, že na vyzvání zhotovitele mu bez zbytečného odkladu poskytne 
další vyjádření, stanoviska, informace, případně doplnění podkladů, jejichž potřeba vznikne 
v průběhu zpracování díla a ze smlouvy o dílo nebo z povahy věci nevyplývá, že zhotovitel je 
povinen si je opatřit sám. Zhotovitel je oprávněn požadovat pouze takové doplnění, u kterého 
z povahy věci vyplývá, že jimi objednatel disponuje či může disponovat, resp. takové doplnění, 
ke kterému se objednatele zavázal v rámci veřejné zakázky, na jejímž základě byla uzavřena 
tato smlouva. 

Článek 9 - Odstoupení od smlouvy 

9.1. Práce a služby zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou 
prováděny v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. 
Pokud zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné nedostatky neodstraní, 
může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je 
zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit. 

9.2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, jestliže v průběhu plnění předmětu smlouvy 
dochází k prodlení zhotovitele oproti sjednanému termínu o více než 30 kalendářních dnů. 
Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je zhotovitel povinen uhradit. 

9.3. Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delší jak 
šest měsíců, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak. 

9.4. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud: 
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9.4.1. vůči jeho majetku probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí 
o úpadku 
9.4.2. insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů 
insolvenčního řízení 
9.4.3. byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena 
nucená správa podle zvláštních právních předpisů 
9.4.4. vstoupí do likvidace 

9.5. Vznik některé ze skutečností uvedených v odst. 9. 4. tohoto článku je každá smluvní 
strana povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy 
však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku 
skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy. 

9.6. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu 
této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem 
následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno zhotoviteli. 

9.7. Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně formou doporučeného dopisu 
s doručenkou. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení 
druhé smluvní straně. 

9.8. Ve všech výše uvedených případech odstoupení zaviněného zhotovitelem je objednatel 
oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny díla. Mimo to je objednatel oprávněn 
přenést na zhotovitele všechny následky plynoucí z odstoupení od smlouvy, zejména pak 
náklady vzniklé uzavřením nové smlouvy s jiným zhotovitelem, za opravy vady či nedodělků, za 
penále nebo škody, které mohou být hrazeny objednatelem. 

9.9. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele poskytnout 
nebo dát k dispozici rozpracovanou dokumentaci, zajištěné podklady, průzkumy a ohlášení, 
které jsou nutné k pokračování prací a všechny doklady související s plněním předmětu 
smlouvy. 

9.10. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné 
smluvní pokuty a na náhradu škody. 

9.11. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti 
odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav 
nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran. 

9.12. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném 
vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby 
zhotoviteli. 

9.13. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení 
občanského zákoníku. 

9.14. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak, 
v případech prodlení s úhradou peněžitých závazků ve sjednaných lhůtách splatnosti po dobu 
delší než 30 kalendářních dnů. 

Článek 10 - Další ujednání 

10.1. Zhotovitel potvrzuje, že se náležitě a v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou 
díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla 
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a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla 
nezbytné. 

10.2. Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění této smlouvy postupovat s odbornou péčí. 
Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy a technické normy, které se vztahují ke 
zpracovávanému dílu. 

10.3. Dojde-li v průběhu smluvního vztahu k zániku některé ze smluvních stran, popřípadě 
k přeměně této strany v jiný právní subjekt, přecházejí práva a povinnosti z této smlouvy 
plynoucí na nástupnický právní subjekt. 

10.4. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti 
vyplývající z této smlouvy třetí osobě. 

10.5. Zhotovitel není oprávněn při plnění této smlouvy využívat jiné subdodavatele, než byli 
uvedeni v nabídce uchazeče vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání 
veřejné zakázky. Změna subdodavatelů uvedených v nabídce, musí být předem písemně 
odsouhlasena objednatelem. Veškeré náklady spojené se změnami subdodavatelů nese 
zhotovitel. V případě změny subdodavatele provedené zhotovitelem bez souhlasu objednatele je 
objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu dle odst. 7.3, případně odstoupit od smlouvy. 

10.6. Zhotovitel je dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb. - o finanční kontrole, osobou povinnou 
umožnit provedení finanční kontroly a řádně při kontrole spolupůsobit. 

10.7. Tato část smlouvy se uplatní tehdy, jestliže součástí díla bude nehmotný statek, jenž je 
předmětem úpravy zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících 
s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), (dále jen „nehmotný 
statek"). Zhotovitel udílí objednateli nevýhradní licenci k užití nehmotného statku na dobu 
neurčitou. Objednatel je oprávněn nehmotný statek užít všemi způsoby pro naplnění účelu této 
smlouvy. Odměna za užití nehmotného statku je již zahrnuta do ceny za dílo uvedené v článku 
4 této smlouvy a zhotovitel není oprávněn požadovat jakoukoli další platbu za užívání díla. 

Článek 11 - Závěrečná ustanovení 

11.1. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se 
zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo 
zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody 
osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu, a 
že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího 
hospodářskou soutěž. 

11.2. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom své povinnosti stanovené ust. § 147a odst. 4 a 5 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, předložit 
objednateli jako veřejnému zadavateli seznam subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky 
uhradil více jak 10% z celkové ceny plnění. 

11.3. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou ode dne jejího podpisu do dne ukončení 
předmětu plnění. 

11.4. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, číslovaných dodatků podepsaných 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
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11.5. Objednatel má povinnost v průběhu své činnosti upozorňovat zhotovitele na závažné 
okolnosti, mající vliv na plnění této smlouvy, které zjistí při své činnosti a má právo dávat návrhy 
na úpravu smlouvy formou písemných dodatků. 

11.6. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto 
smlouvou budou řešit především vzájemnou dohodou. 

11.7. Tato smlouva se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž každý je splatností originálu. 
Objednatel obdrží po oboustranném podpisu tři stejnopisy, zhotovitel dva stejnopisy. 

11.8. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly na tom, že obchodní zvyklosti nebudou mít 
přednost před dispozitivními ustanoveními občanského zákoníku. 

11.9. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. 

11.10. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně jejích příloh, že s 
jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísni, či za nevýhodných 
podmínek. Na důkaz připojují své podpisy. 

11.11. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 - Cenová kalkulace dle podmínek 
zadávací dokumentace pro jednotlivé části předmětu plnění. 

V Jihlavě dne 2 1. 07. 2014 

Objednatel Zhotovitel: 

Ing. Libpr Jpj/kl / 
náměstek híéjtmana pro oblast 

Ing. Milan Komínek 
generální ředitel a jednatel 

majetku, dopravy a silničního hospodářství 

Kraj vysočina Jindřišská !• 
~.Á'N S. rj), 

/10 00 Praha I 
Žižkova 57, 587 33 Jihlava 

18 
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Příloha č. 1 - Cenová kalkulace 

Označení plnění jedn počet 
osob počet cena/jedn. cena cena celkem 

bez DPH 

Samostatně 
DPH (sazba 21 

%): 

Cena celkem 
včetně DPH: 

projektová dokumentace hod 1 280 500 140 000 140 000 29 400 169 400 
DSP průzkumy a podklady hod 1 240 500 120 000 120 000 25 200 145 200 

dokladová část hod 1 30 500 15 000 15 000 3 150 18 150 

IČ pro SP 
inž. činnost hod 1 60 500 30 000 

40 000 8 400 48 400 IČ pro SP 
poplatky kpl 1 10 000 10 000 

40 000 8 400 48 400 

PDPS projektová dokumentace hod 1 50 500 25 000 25 000 5 250 30 250 
Nabídková cena 
celkem: , 340 000 71 400 411 400 

V Praze dne 18. 7. 2014 / 
/ 
/ 

j 

Ing. Milan Komínek , 
generální ředitel a jednatel 

AF-CITYPLAN s.r.o. 
Jindřišská 17/889, HO 00 Praha 1 

IČ: 4 - i 07218 
DOC: CO''-i 7;'4 ~ 718 
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Kraj Vysočina 78672 

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina 

Název dokumentu: Vypracování PD li/408 hr. kraje - Jemnice, dodatek č.1 

Oprávněn/pověřen k podpisu: Ing. Libor Joukl, náměstek hejtmana pro oblast dopravy a mejatku 

Schváleno: ZK Datum: 10.12.2013 Č.usnesení: 0528/07/2013/ZK 

Dokument uložen u: ODSH/J. Lojda 

Počet vyhotovení: 4 

Adresát: AF-CITYPLAN s.r.o. 

Smluvní částka: 1) 0.00 

Odpovědný odbor: 2) odbor dopravy a silničního hospodářství 

Podpis zajistit do: 31.10.2014 

Pracoviště/pracovník Datum Podpjs r / ) n 
Zpracoval: ODSH / J. Lojda 30.10.2014 fyrfl/ 
Projednáno s: ODSH / H. Matulová 30.10.2014 

Právní kontrola: ODSH / H. Motlová 30.10.2014 f / / 

Předkládá: ODSH / H. Strnadová 30.10.2014 1 
Potvrzení příjmu smlouvy do 
předběžné evidence 3) 

ODSH / H. Strnadová 30.10.2014 
ty ^L )̂/ 

Zodpovídá: Příkazce operace: ODSH / H. Strnadová 30.10.2014 j Zodpovídá: 

Správce rozpočttt:— OEE / R—Paulíková — -30-10 '014 

Zodpovídá: 

Správce rozpočttt:— 

Poznámka: 
Subjekt (IČO: 47307218), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o 
DPH; (ověření provedl: lojda, datum ověření: 23.10.2014 07:21:29): 

Vypracování PD II/408 hr. kraje - Jemnice, dodatek č.1, úprava termínu plnění v závislosti na zajištění ÚR. 
Akce je hrazena z rozpočtu kraje, přílohy D2. 
ORG 117025 

Rozpočtová skladba: 
Částka s DPH: 0, Datum Od: 2014, Datum do: 2015, Perioda:, ODPA: 2212, ORJ: 1001, ORG: 0001170250000 
POL: 6121 UZ: 

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka 
souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u niž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede 
se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby. 

2) Odpovědným odborem se rozumi odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu 
smluvního vztahu) odpovídá. 

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu). 



KUJIP010EL11 
Číslo smlouvy objednatele: 78672 
Číslo smlouvy zhotovitele: 14-7-195 

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

uzavřené podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 
pro akci: „II/408 hr. kraje - Jemnice" 

1.1. Objednatel: 

Článek 1 - Smluvní strany 

Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, zastoupený 
hejtmanem kraje MUDr. Jiřím Běhounkem, k podpisu smlouvy 
pověřen Ing. Libor Joukl - náměstek hejtmana pro oblast majetku, 
dopravy a silničního hospodářství 

zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek - hejtman kraje, Ing. Libor Joukl - náměstek 
hejtmana pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství 

zástupce pro věci technické: Ing. Jiří Lojda, Ing. Hana Matulová 

Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
IČO: 
(dále jen „objednatel") 

Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava 
4050005000/6800 
70890749 

1.2. Zhotovitel: AF-CITYPLAN, s. r. o. 
Adresa: Jindřišská 889/17, 110 00 Praha 1 
zástupce pro věci smluvní: Ing. Milan Komínek, jednatel a generální ředitel 
zástupce pro věci technické: Ing. Jan Lahoda 
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., Praha 1 
Číslo účtu: 482851413/0300 
IČO: 47307218 
DIČ: CZ47307218 
zápis v obchodním rejstříku; vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25005 
(dále jen „zhotovitel") 

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku z důvodu nedokončeného územního řízení 
předmětné akce. Dále na základě TDK ze dne 24. 9. 2014 se ponižuje cena dílčího plnění 
„Průzkumů a podkladů" z důvodu ne realizace diagnostiky vozovky. Bude použita diagnostika 
z předchozího stupně. 

V této souvislosti se mění následující ujednání původní smlouvy takto: 

Článek 2 - Předmět smlouvy 

Dokumentace bude dodána v rámci dohodnuté ceny objednateli v následujícím počtu: 

Z důvodu nedokončení ÚŘ na předmětnou stavbu bude projektová dokumentace pro stavební 
povolení (DSP) objednateli předána 1 x v písemné podobě a 1 x digitální ve formátu dwg, dgn a 
pdf (CD), v termínu do 31. 10. 2014. 

Na základě výzvy objednatele bude po získání pravomocného ÚR projektová dokumentace 
pro stavební povolení (DSP) dodána v rámci dohodnuté ceny objednateli v následujícím počtu: 

6 x v písemné podobě, z toho 3 paré budou použita k zajištění stavebního povolení 
- 1 x digitální ve formátu dwg, dgn a pdf (CD) 
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Digitální podoba projektové dokumentace bude předána na nosiči CD v plném rozsahu listinné 
podoby. V projektové dokumentaci (DSP) budou zapracovány podmínky stanovené v ÚR. 

Ostatní ustanovení článku SoD se nemění. 

Článek 4 - Cenové ujednání 

4.1. Smluvní strany se dohodly na výši ceny za dílo takto: 
Cena za dílo: 

cena celkem bez DPH: 
DPH 21%: 
cena celkem včetně DPH: 

325 000,- Kč 
68 250,- Kč 
393 250,- Kč 

(slovy: tři sta devadesát tři tisíc dvě stě padesát korun českých) 

Článek 5 - Závěrečné ustanovení 
4.1. Ostatní práva a závazky vyplývající ze smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčené se 
nemění a zůstávají v platnosti v původním znění. 

4.2. Tento dodatek smlouvy je nedílnou součástí smlouvy o dílo a nabývá platnosti a účinnosti 
dnem podpisu, kterým obě strany potvrzují souhlas se zněním tohoto dodatku ke smlouvě. 

4.3. Tento dodatek ke smlouvě o dílo se vyhotovuje v čtyřech stejnopisech, z nichž každý je 
s platností originálu. Objednatel i zhotovitel obdrží po oboustranném podpisu dva stejnopisy. 

4.4. Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo podrobně 
seznámily a na důkaz souhlasu s ním jej potvrzují svými podpisy oprávnění zástupci obou 
smluvních stran. 

V Jihlavě dne 30. 10. 2014 V Praze dne 30. 10. 2014 

Objednatel: 

náměstek hejtmana pro oblast 
majetku, dopravy a silničního hospodářství 

Zhotovitel: 

Ing. Milan Komínek ) 
generální ředitel a jednatel 

i ]  V y  « '  >  ,  

a  5 7 ,  5 8 7  3 3  J i h l a v a  j  

AF-CITYPIAN s.r.o. 
Jindřišská 17/889, 110 00 Praha 1 

IČ: 47307218 
DIČ: CZ47307218 
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Příloha č. 1 - Cenová kalkulace 

Označeni plněni 

SMS 

jedn počet 
osob počet cena/jedn mmĚĚmmš 

cena 
cena 

celkem 
bez DPH 

Samostatně 
DPH (sazba 

21 %): 

Cena 
celkem 
včetně 
DPH: 

projektová dokumentace (1 paré) hod 1 238 500 119 000 119 000 24 990 143 990 
projektová dokumentace (6 paré) hod 1 42 500 21 000 21 000 4 410 25 410 
průzkumy a podklady hod 1 210 500 105 000 105 000 22 050 127 050 

DSP 
Geodetické zaměření území 25 000 

DSP 
Podrobný geologický průzkum 45 000 

Diagnostika stávající vozovky 0 

Hluková a exhalační studie 35 000 

dokladová část hod 1 30 500 15 000 15 000 3 150 18 150 

IČ pro SP 
inž. činnost hod 1 60 500 30 000 

40 000 8 400 48 400 IČ pro SP 
poplatky kpl 1 10 000 10 000 

40 000 8 400 48 400 

PDPS projektová dokumentace hod 1 50 500 25 000 25 000 5 250 30 250 
Nabídková cena 
celkem: MM 325 000 68 250 393 250 , 

V Praze dne 30. 10. 2014 
AF-CITYPI A V 

M473072hV aHal 

73^72Jf-~j 

Ing. Milan Komínek 
generální ředitel a jednatel 

/ 
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