



3750/13

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

|                             |  |        |           |             |                 |
|-----------------------------|--|--------|-----------|-------------|-----------------|
| Název dokumentu:            | Smlouva o dílo na vypracování projektové dokumentace pro akci II/410 Jemnice - obchvat |        |           |             |                 |
| Oprávněn/pověřen k podpisu: | Ing. Libor Joukl   |        |           |             |                 |
| Schváleno:                  | RK   | Datum: | 16.4.2013 | Č.usnesení: | 0658/13/2013/RK |
| Dokument uložen u:          | Bc. Lenka Procházková  |        |           |             |                 |
| Počet vyhotovení:           | 5  |        |           |             |                 |
| Adresát:                    | AF-CITYPLAN s.r.o., Jindřišská 17/889, 110 00 Praha 1                                  |        |           |             |                 |
| Smluvní částka: 1)          | 204490.00  |        |           |             |                 |
| Odpovědný odbor: 2)         | odbor dopravy a silničního hospodářství  |        |           |             |                 |
| Podpis zajistit do:         | 20.5.2013  |        |           |             |                 |

|   | Pracoviště/pracovník   | Datum                 | Podpis             |                    |
|---|------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| Zpracoval:  | Bc. Procházková / ODSH | 17.5.2013             | <i>[Signature]</i> |                    |
| Projednáno s:                                     | Ing. Matulová / ODSH   | 17.5.2013             | <i>[Signature]</i> |                    |
| Právní kontrola:                                  | Mgr. Motlová / ODSH    | 17.5.2013             | <i>[Signature]</i> |                    |
| Předkládá:  | Ing. Strnadová / ODSH  | 17.5.2013             | <i>[Signature]</i> |                    |
| Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3) | Ing. Strnadová / ODSH  | 17.5.2013             | <i>[Signature]</i> |                    |
| Zodpovídá:  | Příkazce operace:      | Ing. Strnadová / ODSH | 17.5.2013          | <i>[Signature]</i> |
|   | Správce rozpočtu:      | Ing. Kopecká / OE     | 17.5.2013          | <i>[Signature]</i> |

**Poznámka:**

Je subjekt se kterým je uzavírána smlouva nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH - Ne Jedná se o uzavření Smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace pro akci "II/410 Jemnice - obchvat".

Akce je spolufinancována z prostředků ROP.

ORG 1478

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u niž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).



KUJIP010CWX6

3750/13

## SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 536 a násl., zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění

pro akci: „II/410 Jemnice - obchvat“

### Článek 1 – Smluvní strany

**1.1. Objednatel:** Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, jednající hejtmánem kraje MUDr. Jiřím Běhounkem, k podpisu smlouvy pověřen Ing. Libor Joukl - náměstek hejtmána pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství  
zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek – hejtmán kraje, Ing. Libor Joukl - náměstek hejtmána pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství  
zástupce pro věci technické: Ing. Jiří Lojda, Ing. Hana Matulová  
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava  
Číslo účtu: 4200 263 743/6800  
IČO: 708 90 749  
*(dále jen „objednatel“)*

**1.2. Zhotovitel:** AF-CITYPLAN s.r.o.  
Adresa: Jindřišská 17/889, 110 00 Praha 1  
zástupce pro věci smluvní: Ing. Milan Komínek, generální ředitel a jednatel  
zástupce pro věci technické: Ing. Jiří Lávic, vedoucí střediska dopravního inženýrství  
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., Praha  
Číslo účtu: 482851413/0300  
IČO: 47307218  
DIČ: CZ47307218  
zápis v obchodním rejstříku: C 25005 vedená u Městského soudu v Praze  
*(dále jen „zhotovitel“)*

V případě změny údajů uvedených v bodě 1.1. a 1.2. článku 1 této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

### Článek 2 – Předmět smlouvy

2.1. Předmětem plnění je vypracování aktualizace projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro územní rozhodnutí (dále jen „DÚR“) a podání žádosti o vydání pravomocného územního rozhodnutí pro stavbu: „II/410 Jemnice – obchvat“ na základě projektové dokumentace DÚR č. z. 110279 vypracované firmou Dopravoprojekt Ostrava spol. s r.o., 02/2012. Navrhovaná trasa je v souladu se Zásadami územního rozvoje kraje Vysočina. Délka navrhované trasy je cca 3,1 km. Aktualizace DÚR spočívá především v úpravě řešení křížení navrhované trasy obchvatu s tratí ČD. Původní návrh mimoúrovňového křížení komunikace s tratí ČD bude na základě souhrnného stanoviska SŽDC změněn na úrovňové křížení, za předpokladu dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku (Souhrnné stanovisko SŽDC, s.o., 14.12.2011). V souvislosti s tímto technickým řešením bude upravena a aktualizována zbývající část DÚR v rozsahu nezbytném vyvolaném změnou způsobu křížení komunikace s tratí ČD.

Součástí předmětu plnění je dále provedení veškerých průzkumů nutných pro zpracování aktualizace DÚR v dotčeném území, kladné projednání se všemi orgány a organizacemi a zajištění potřebných vyjádření a stanovisek pro vydání územního rozhodnutí a zpracování (aktualizace) „Oznámení“ záměru pro posuzování vlivů stavby na ŽP (EIA) s ohledem na úpravu původního řešení.

Projektová dokumentace bude vypracována v rozsahu daném platnými předpisy v době zpracování a předání dokončeného předmětu plnění.

Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu a náležitostech dle Vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb s upřesněním dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválené MDS-OPK s účinností od 1. 2. 2007, dle zadávacích podmínek a dle platných TP, TKP a ČSN.

### **Předpokládaný rozsah předmětu plnění:**

#### **a) Vypracování aktualizace projektové dokumentace pro územní rozhodnutí stavby**

Předmětem plnění je vypracování aktualizace projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro územní rozhodnutí (dále jen „DÚR“) a podání žádosti o vydání pravomocného územního rozhodnutí pro stavbu: II/410 Jemnice - obchvat na základě projektové dokumentace DÚR č. z. 110279 vypracované firmou Dopravoprojekt Ostrava spol. s r.o., 02/2012. Délka navrhované trasy je cca 3,1 km.

Aktualizace DÚR spočívá především v úpravě řešení křížení navrhované trasy obchvatu s tratí ČD. Původní návrh mimoúrovňového křížení komunikace s tratí ČD bude na základě souhrnného stanoviska SŽDC změněn na úrovně křížení, za předpokladu dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku (Souhrnné stanovisko SŽDC, s.o., 14.12.2011). V souvislosti s tímto technickým řešením bude upravena a aktualizována zbývající část DÚR v rozsahu nezbytném vyvolaném změnou způsobu křížení komunikace s tratí ČD.

Projektová dokumentace bude vypracována v souladu s platnými předpisy v době zpracování a předání dokončeného předmětu plnění, včetně zajištění všech potřebných průzkumů.

Rozsah a obsah dokumentace je stanoven Směrnicí pro dokumentaci pozemních komunikací platné od 1. 2. 2007 a vyhl. 503/2006 Sb. Navržené řešení musí respektovat platnou územně plánovací dokumentaci.

Součástí dokumentace bude odhad nákladů.

Součástí aktualizace DÚR bude zejména:

- Vlastní návrh rekonstrukce komunikace
- Technické řešení úrovně křížení komunikace s tratí ČD a jeho kompletní projednání se zástupci ČD (včetně vydání příslušných povolení Drážního úřadu)
- Zákres stavby do aktuální katastrální mapy
- Záborový elaborát - grafická a tabulková příloha s přehledem dotčených pozemků (trvalý a dočasný zábor) a sousedních pozemků a jejich vlastníků
- Aktualizace všech potřebných průzkumů, jež jsou dotčeny změnou technického řešení
- Doplnující geodetické zaměření území (výškopisné a polohopisné zaměření)
- Aktualizace hlukové a emisní studie
- Zajištění kladných projednání se všemi orgány a organizacemi a zajištění všech potřebných vyjádření, stanovisek a rozhodnutí pro vydání územního rozhodnutí
- Předpokládané náklady stavby

Koncept projektové dokumentace, včetně soupisu prací, bude předložen objednateli k odsouhlasení nejméně 15 dnů před termínem dokončení. Dokumentace bude předložena v plném rozsahu 1 x v písemné a 1 x v digitální (CD) podobě.

## **b) Aktualizace oznámení EIA**

Zhotovitel projektové dokumentace zpracuje aktualizaci „Oznámení“ záměru pro posuzování vlivů stavby na ŽP, vyvolanou změnou způsobu křížení komunikace s tratí ČD. „Oznámení“ záměru bude zpracováno podle § 6 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění, podle přílohy č. 3. Podrobnost zpracování „Oznámení“ bude na úrovni přílohy č. 4 tak, aby byly vytvořeny maximální podmínky pro ukončení procesu EIA ve „Zjišťovacím řízení“ podle §7 zákona. Součástí oznámení budou průzkumové práce potřebného rozsahu.

## **c) Podání žádosti o vydání pravomocného územního rozhodnutí**

Zpracování a podání řádné žádosti na vydání územního rozhodnutí včetně všech nutných podkladů a příloh (včetně úhrady správních poplatků za jeho vydání, výše poplatků bude stanovena dle platného zákona ke dni podání žádosti o vydání územního rozhodnutí). Majetkoprávní vypořádání včetně případného zpracování geometrického plánu zajistí na své náklady objednatel.

Před podáním žádosti na příslušný stavební úřad, je zhotovitel povinen odsouhlasit si tuto žádost včetně všech příloh se zástupci objednatele.

Dokumentace bude dodána v rámci dohodnuté ceny objednateli v následujícím počtu:

**Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR)** – 4 x v písemné podobě, 1 x digitální ve formátu dgn, dwg a pdf (CD) vč. dokladové části  
Záborový elaborát – 2 x v písemné podobě, 1x digitální (CD).  
Geodetické zaměření – 2 x v tištěné podobě a 1 x digitální (CD).  
Odhad stavebních nákladů – 2 x v písemné podobě, 1 x digitální (CD).  
Digitální podoba projektové dokumentace bude předána na nosiči CD v plném rozsahu listinné podoby.

**Oznámení EIA** bude zpracováno v počtu dle požadavků posuzovatele (Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí) + 1 x písemná podoba a 1 x digitální (CD) pro objednatele.

2.2. Zhotovitel bude v průběhu zpracovávání svolávat výrobní výbory (předpokládá se 1x měsíčně). Z těchto výrobních výborů budou zhotovitelem pořizovány zápisy příp. záznamy.

2.3. Zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení koncept projektové dokumentace v plném rozsahu a to nejpozději 15 dní před předáním čistopisu.

2.4. Objednatel si vyhrazuje právo ke zpracování oponentního posouzení jakékoliv části předmětu plnění.

2.5. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, jakostí a za podmínek dohodnutých v této smlouvě svým jménem a na vlastní odpovědnost a objednatel se zavazuje k zaplacení dohodnuté ceny.

2.6. Jakékoli změny oproti sjednanému předmětu díla, jeho rozsahu a termínu dokončení díla, které vyplynou z dodatečných požadavků objednatele, ze změny obecně závazných předpisů, z požadavků veřejnoprávních orgánů nebo z důvodu vyšší moci, budou předmětem písemných

dodatků k této smlouvě. V těchto dodatcích smluvní strany dohodnou odpovídající změnu předmětu díla, doby plnění a ceny za dílo.

### Článek 3 – termín plnění

3.1 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Pro vypracování předmětu plnění se stanoví následující dílčí termíny:

|   |   |
|---|---|
| Zahájení realizace                            | ihned po podpisu smlouvy  |
| Dokumentace pro územní rozhodnutí:            | do 15. 10. 2013   |
| Oznámení EIA:                                 | do 15. 10. 2013   |
| Podání kompletní žádosti o územní rozhodnutí: | do 1 měsíce od předání dokladů majetko-<br>právní přípravy objednatelem |

3.2 Dílo bude předáno v sídle objednatele formou protokolu o předání a převzetí ucelených částí předmětu plnění odsouhlaseného zástupci obou smluvních stran.

3.3 Zhotovitel je oprávněn dokončit předmět plnění i před sjednanou dobou.

3.4 Objednatel se zavazuje, že odsouhlasený a řádně dokončený projekt převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.

3.5 Zhotovitel neodpovídá za prodlení s provedením díla způsobené zásahem třetích osob, rozhodnutím státní správy a samosprávy apod., pokud takový zásah či rozhodnutí nezavinil.

### Článek 4 – Cenové ujednání

4.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu za provedení díla stanovenou v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele, která je jako její nedílná součást přílohou č. 1 této smlouvy, a v souladu zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

4.2. Nabídková cena se považuje za cenu nejvýše přípustnou a musí obsahovat veškeré náklady potřebné ke splnění předmětu díla. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena vč. DPH.

4.3. Smluvní strany se dohodly na výši ceny za dílo takto:

**Cena za dílo:**

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| <b>cena celkem bez DPH:</b>    | <b>169 000,- Kč</b> |
| <b>DPH 21%:</b>                | <b>35 490,- Kč</b>  |
| <b>cena celkem včetně DPH:</b> | <b>204 490,- Kč</b> |

(slovy: Dvěstěčtyřísticčtyřistadevadesátkorunčeských)

4.4. Výši DPH bude zhotovitel účtovat dle platného zákona ke dni zdanitelného plnění, uvedeného na faktuře – daňovém dokladu.

4.5. Cena za dílo může být upravena (zvýšena či snížena) dodatky k této smlouvě za těchto podmínek:

- Vícepráce požadované objednatelem. Za vícepráce jsou považovány pouze ty práce, které nejsou předmětem plnění díla a jsou objednatelem prokazatelně požadovány
- V případě změny zákonných sazeb DPH.

4.6. Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy a musí být odsouhlaseny oběma smluvními stranami.

4.7. Cena díla bude snížena o služby, které oproti zadávacím podmínkám nebudou objednatelem vyžadovány (méněpráce).

## **Článek 5 – Platební podmínky**

5.1. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

5.2. Provedené služby budou hrazeny na základě daňového dokladu - faktury vystavené zhotovitelem. Objednatel uhradí fakturu za jednotlivý předmět plnění dle cenové nabídky a to po vzájemném protokolárním odsouhlasení oběma smluvními stranami. Právo vystavit fakturu vzniká zhotoviteli dnem písemného odsouhlasení předané dokumentace objednateli.

5.3. Faktura bude vystavena zhotovitelem do 14 kalendářních dnů po vzájemném odsouhlasení protokolu o předání a převzetí ucelených částí předmětu plnění.

5.4. Oprávněně vystavená faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

5.5. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přerušuje plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout od data doručení opravené faktury objednateli.

5.6. Kromě povinných náležitostí je zhotovitel povinen uvádět v jednotlivých fakturách přesný název akce „II/410 Jemnice - obchvat“.

5.7. Lhůta splatnosti faktur je 30 dní ode dne doručení objednateli.

5.8. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

5.9. Objednatel prohlašuje, že financování předmětu této smlouvy je spolufinancováno z operačního programu Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007-2013 a rozpočtu objednatele.

5.10. Platby budou probíhat výhradně v CZK.

5.11. Zhotovitel má povinnost vystavovat daňové doklady v souladu s § 28 zákona o dani z přidané hodnoty. Pro účely vystavení daňového dokladu se použije označení kraje: Kraj Vysočina, Jihlava, Žižkova 1882/57.

5.12. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

5.13. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 109 odst. 3 zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že kraj uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Krajem takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem.

## **Článek 6 – Odpovědnost za vady, záruční podmínky**

6.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za kvalitu díla v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla.

6.2. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven podle podmínek stanovených v této smlouvě a že po dobu stanovenou (záruční) bude mít vlastnosti, sjednané v této smlouvě.

6.3. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele.

6.4. Objednatel je v záruční době oprávněn nárokovat písemně u zhotovitele bezplatné odstranění vad. Uplatnit právo z vad díla může objednatel nejpozději v poslední den záruční doby, přičemž rozhodující je datum doručení písemného oznámení vad zhotoviteli.

6.5. Na písemné ohlášení vad je zhotovitel povinen odpovědět do 5 dnů ode dne doručení. Pokud tuto svoji povinnost nesplní, má se za to, že s termínem odstranění vad, uvedených v ohlášení, souhlasí.

6.6. Pokud zhotovitel ve sjednané nebo stanovené lhůtě oprávněně reklamovanou vadu díla neodstraní ani se k ní nevyjádří, je objednatel oprávněn dát vadu odstranit na náklady zhotovitele, nebo mu vyúčtovat škodu s tím spojenou.

6.7. V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí na dodávky a práce provedené do doby ukončení prací.

6.8. Zhotovitel nezodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od objednatele a pokud zhotovitel ani při vynaložení veškerého úsilí nemohl zjistit jejich nevhodnost, případně na nevhodnost upozornil objednatele a ten na jejich použití trval.

## **Článek 7 – Smluvní pokuty a náhrada škody**

7.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy sjednávají smluvní strany tyto smluvní pokuty:

7.1.1. Při prodlení zhotovitele s předáním řádně dokončeného díla ve smluvním termínu, a to včetně předložení konceptu, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den tohoto prodlení,

7.1.2. Za prodlení s odstraněním případných vad ohlášených v záruční době, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 1% z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za

každý i započatý den tohoto prodlení, oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu.

7.1.3. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý i započatý den prodlení.

7.2. Zhotovitel není v prodlení a není povinen platit smluvní pokutu dle předchozího odstavce zejména v těchto případech:

- existence okolností vylučujících jeho odpovědnost vzniklých na straně objednatele,
- prodlení objednatele s plněním jeho závazků sjednaných v čl. 8. této smlouvy.

7.3. Jestliže budou objednatelem v průběhu plnění smlouvy zjištěny jiné nedostatky v činnosti zhotovitele je objednatel oprávněn nárokovat smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý jednotlivý zjištěný nedostatek, respektive za každý den trvání zjištěného nedostatku.

7.4. Splatnost oprávněných, výše uvedených sankčních pokut činí 30 dnů po obdržení daňového dokladu – faktury s vyčíslením smluvní pokuty každého jednotlivého porušení ustanovení specifikovaného v tomto článku. Pro nesplnění náležitostí daňového dokladu platí obdobně ustanovení odst. 5.5. této smlouvy.

7.5. Splatnost oprávněných, výše uvedených sankčních pokut činí 30 dnů po obdržení daňového dokladu – faktury s vyčíslením smluvní pokuty každého jednotlivého porušení ustanovení specifikovaného v tomto článku. Pro nesplnění náležitostí daňového dokladu platí obdobně ustanovení odst. 5.5. této smlouvy.

7.6. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně vzniklou náhradu škody, na které mu v důsledku porušení závazku zhotovitele vznikl právní nárok, započíst do kterékoliv úhrady, která přísluší zhotoviteli dle příslušných ustanovení smlouvy.

7.7. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.

7.8. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění za záruky za odstranění vad.

## **Článek 8 – Součinnost objednatele**

8.1. Objednatel se zavazuje zajistit v průběhu zpracování díla odstranění překážek bránících dokončení díla, jejichž existence nebyla ke dni uzavření této smlouvy známa, nejde-li o překážky na straně zhotovitele.

8.2. Objednatel se zavazuje, že na vyzvání zhotovitele mu bez zbytečného odkladu poskytne další vyjádření, stanoviska, informace, případně doplnění podkladů, jejichž potřeba vznikne v průběhu zpracování díla a ze smlouvy o dílo nebo z povahy věci nevyplývá, že zhotovitel je povinen si je opatřit sám. Objednatel se zavazuje, že na vyzvání zhotovitele mu bez zbytečného odkladu poskytne další vyjádření, stanoviska, informace, případně doplnění podkladů, jejichž potřeba vznikne v průběhu zpracování díla a ze smlouvy o dílo nebo z povahy věci nevyplývá, že zhotovitel je povinen si je opatřit sám. Zhotovitel je oprávněn požadovat pouze takové doplnění, u kterého z povahy věci vyplývá, že jimi objednatel disponuje či může disponovat, resp. takové doplnění, ke kterému se objednatel zavázal v rámci veřejné zakázky, na jejímž základě byla uzavřena tato smlouva.



## Článek 9 – Odstoupení od smlouvy

9.1. Práce a služby zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou prováděny v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit.

9.2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, jestliže v průběhu plnění předmětu smlouvy dochází k prodlení zhotovitele oproti sjednanému termínu o více než 30 kalendářních dnů. Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je zhotovitel povinen uhradit.

9.3. Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delší jak šest měsíců, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.

9.4. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:

9.4.1. vůči jeho majetku probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku

9.4.2. insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,

9.4.3. byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů

9.4.4. vstoupí do likvidace

9.5. Vznik některé ze skutečností uvedených v odst. 9.4. tohoto článku je každá smluvní strana povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.

9.6. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno dodavateli.

9.7. Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně formou doporučeného dopisu s doručenkou. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

9.8. Ve všech výše uvedených případech odstoupení zaviněného zhotovitelem je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny díla. Mimo to je objednatel oprávněn přenést na zhotovitele všechny následky plynoucí z odstoupení od smlouvy, zejména pak náklady vzniklé uzavřením nové smlouvy s jiným zhotovitelem, za opravy vady či nedodělků, za penále nebo škody, které mohou být hrazeny objednatelem.

9.9. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele poskytnout nebo dát k dispozici rozpracovanou dokumentaci, zajištěné podklady, průzkumy a ohlášení, které jsou nutné k pokračování prací a všechny doklady související s plněním předmětu smlouvy.

9.10. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.

9.11. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran.

9.12. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli.

9.13. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení obchodního zákoníku.

9.14. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak, v případech prodlení s úhradou peněžitých závazků ve sjednaných lhůtách splatnosti po dobu delší než 30 kalendářních dnů.

## **Článek 10 – Další ujednání**

10.1. Zhotovitel potvrzuje, že se náležitě a v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

10.2. Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy a technické normy, které se vztahují ke zpracovávanému dílu.

10.3. Dojde-li v průběhu smluvního vztahu k zániku některé ze smluvních stran, popřípadě v přeměnu této strany v jiný právní subjekt, přecházejí práva a povinnosti z této smlouvy plynoucí na nástupnický právní subjekt.

10.4. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.

10.5. Zhotovitel není oprávněn při plnění této smlouvy využívat jiné subdodavatele, než byli uvedeni v nabídce uchazeče vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky. Změna subdodavatelů uvedených v nabídce, musí být předem písemně odsouhlasena objednatelem. Veškeré náklady spojené se změnami subdodavatelů nese zhotovitel. V případě změny subdodavatele provedené zhotovitelem bez souhlasu objednatele je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu dle odst. 7.3, případně odstoupit od smlouvy.

10.6. Zhotovitel je dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb. – o finanční kontrole, osobou povinnou umožnit provedení finanční kontroly a řádně při kontrole spolupůsobit.

10.7. Tato část smlouvy se uplatní tehdy, jestliže součástí díla bude nehmotný statek, jenž je předmětem úpravy zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) (dále jen „nehmotný statek“). Zhotovitel udílí objednateli nevýhradní licenci k užití nehmotného statku na dobu neurčitou. Objednatel je oprávněn nehmotný statek užit všemi způsoby pro naplnění účelu této smlouvy. Odměna za užití nehmotného statku je již zahrnuta do ceny za dílo uvedené v článku 4 této smlouvy a zhotovitel není oprávněn požadovat jakoukoli další platbu za užívání díla.

## **Článek 11 – Závěrečná ustanovení**

11.1. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházel, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu, a

že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

11.2. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom své povinnosti stanovené ust. § 147a odst. 4 a 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, předložit objednateli jako veřejnému zadavateli seznam subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky uhradil více jak 10% z celkové ceny plnění.

11.3. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou ode dne jejího podpisu do dne ukončení předmětu plnění.

11.4. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

11.5. Objednatel má povinnost v průběhu své činnosti upozorňovat zhotovitele na závažné okolnosti, mající vliv na plnění této smlouvy, které zjistí při své činnosti a má právo dávat návrhy na úpravu smlouvy formou písemných dodatků.

11.6. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou budou řešit především vzájemnou dohodou.

11.7. Tato smlouva se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž každý je s platností originálu. Objednatel obdrží po oboustranném podpisu tři stejnopisy, zhotovitel dva stejnopisy.

11.8. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.

11.9. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

11.10. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně jejích příloh, že s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

11.11. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – Cenová kalkulace dle podmínek zadávací dokumentace pro jednotlivé části předmětu plnění a příloha č. 2 – Plná moc.

V Jihlavě dne 17. 05. 2013

V Praze dne 17. 5. 2013

**Objednatel:**

Ing. Libor Joukl  
náměstek hejtmána pro oblast  
majetku, dopravy a silničního hospodářství

**Zhotovitel:**

Ing. Milan Komínek  
generální ředitel a jednatel

  
Kraj Vysočina  
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

16

AF-CITYPLAN s.r.o.  
Jindřišská 17/889, 110 00 Praha 1  
IČ: 47307218  
DIČ: CZ47307218

část 4) "II/410 Jemnice - obchvat"

| Objekt  | Počet hodin | Hodinová sazba | Cena celkem bez DPH | Samostatně DPH (sazba 21%) | Cena celkem vč. DPH |
|---|-------------|----------------|---------------------|----------------------------|---------------------|
| DÚR   | 160         | 650            | 104 000 Kč          | 21 840 Kč                  | 125 840 Kč          |
| Inženýrská činnost k zajištění vydání pravomocného ÚR | 50          | 650            | 32 500 Kč           | 6 825 Kč                   | 39 325 Kč           |
| EIA aktual.   | 50          | 650            | 32 500 Kč           | 6 825 Kč                   | 39 325 Kč           |
| <b>CELKEM</b>   | <b>260</b>  | <b>650</b>     | <b>169 000 Kč</b>   | <b>35 490 Kč</b>           | <b>204 490 Kč</b>   |

## Plná moc

uzavřená podle ustanovení § 31 a následujících občanského zákoníku

**Zmocnitel:** **Kraj Vysočina**  
Adresa: Žižkova 57, 587 33 Jihlava  
IČO: 70890749  
Zastoupený: MUDr. Jiří Běhounek – hejtman kraje  
k podpisu pověřen Ing. Libor Joukl – náměstek hejtmána pro oblast  
majetku, dopravy a silničního hospodářství

**Zmocněnec:** **AF-CITYPLAN s.r.o.**  
Adresa: Jindřišská 889/17, 110 00 Praha 1  
IČO: 47307218  
Zastoupený: Ing. Milanem Komínkem, jednatelem a generálním ředitelem

Níže podepsaný zmocnitel zmocňuje touto plnou mocí společnost AF-CITYPLAN s.r.o., Jindřišská 889/17, 110 00 Praha 1, IČO: 47307218, aby jej zastupoval ve všech záležitostech souvisejících s kompletním vypracováním projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro územní rozhodnutí, aktualizace Oznámení záměru pro posuzování vlivů stavby na ŽP, včetně zajištění vydání pravomocného územního rozhodnutí pro stavbu:

### „II/410 Jemnice - obchvat“

podle podmínek smlouvy o dílo číslo 68824.

Zmocněnec je oprávněn vykonávat veškeré úkony, přijímat doručené písemnosti a žádosti jménem a na účet zmocnítele a zastupovat zmocnítele při jednáních s třetími stranami a se správními orgány.


Zmocnitel bere na vědomí, že zmocněnec (statutární orgán) je oprávněn ustanovit si za sebe v dílčích záležitostech zástupce, kterému udělí plnou moc.

17. 05. 2013

V Jihlavě dne.....


V Praze dne 15. 5. 2013.....

**Zmocnitel:**

  
.....  
Ing. Libor Joukl  
náměstek hejtmána pro oblast majetku,  
dopravy a silničního hospodářství

**Zmocněnec:**

Zmocnění v plném znění přijímá

  
.....  
Ing. Milan Komínek  
jednatel a generální ředitel

  
**Kraj Vysočina**  
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

**AF-CITYPLAN s.r.o.**  
Jindřišská 17/889, 110 00 Praha 1  
IČ: 47307218  
DIČ: CZ47307218

ke sml. 3790/13 s. 712



71809

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

|                             |   |        |           |                             |
|-----------------------------|---|--------|-----------|-----------------------------|
| Název dokumentu:            | Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na vypracování projektové dokumentace II/410 Jemnice - obchvat |        |           |                             |
| Oprávněn/pověřen k podpisu: | Ing. Libor Joukl, náměstek hejtmána kraje pro oblast majetku, dopravy a SH                    |        |           |                             |
| Schváleno:                  | RK  | Datum: | 16.4.2013 | Č.usnesení: 0658/13/2013/RK |
| Dokument uložen u:          | ODSH / J. Lojda   |        |           |                             |
| Počet vyhotovení:           | 5   |        |           |                             |
| Adresát:                    | AF - CITYPLAN s.r.o.  |        |           |                             |
| Smluvní částka: 1)          | 0.00  |        |           |                             |
| Odpovědný odbor: 2)         | odbor dopravy a silničního hospodářství   |        |           |                             |
| Podpis zajistit do:         | 15.10.2013  |        |           |                             |

|   | Pracoviště/pracovník                 | Datum      | Podpis |
|---|--------------------------------------|------------|--------|
| Zpracoval:  | ODSH / J. Lojda                      | 15.10.2013 |        |
| Projednáno s:                                     | ODSH / H. Matulová                   | 15.10.2013 |        |
| Právní kontrola:                                  | ODSH / H. Motlová                    | 15.10.2013 |        |
| Předkládá:  | ODSH / H. Strnadová                  | 15.10.2013 |        |
| Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3) | ODSH / H. Strnadová                  | 15.10.2013 |        |
| Zodpovídá:  | Příkaze operace: ODSH / H. Strnadová |            |        |
|   | Správce rozpočtu: OE / H. Sošková    |            |        |

**Poznámka:**

Subjekt (IČO: 47307218), se kterým je uzavírána smlouva **NENÍ** nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: lojda, datum ověření: 15.10.2013 08:56:37):

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na vypracování projektové dokumentace II/410 Jemnice - obchvat.**

**S ohledem na řešení majetkoprávních vztahů dochází k úpravě termínů plnění.**

**Akce je součástí SJP-3 Kraje Vysočina.**

**Akce je spolufinancována z EUS.**

**ORG:00014780000**

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).

Číslo smlouvy objednatele: 71809  
Číslo smlouvy zhotovitele: 13-5-116

ka nul. 2750/13 s. 712



KUJIP00TBN45

## **Dodatek č. 1** **ke smlouvě o dílo č. 68824 ze dne 17. 5. 2013**

uzavřená podle § 536 a násl., zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění

pro akci „**II/410 Jemnice - obchvat**“

### **Článek 1 – Smluvní strany**

**1.1. Objednatel:** **Kraj Vysočina**, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, jednající hejtmanem kraje MUDr. Jiřím Běhounkem, k podpisu smlouvy pověřen Ing. Libor Joukl - náměstek hejtmana pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství

zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek – hejtman kraje, Ing. Libor Joukl - náměstek hejtmana pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství

zástupce pro věci technické: Ing. Jiří Lojda, Ing. Hana Matulová

Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.

Číslo účtu: 4200 263 743/6800

IČO: 708 90 749

**(dále jen „objednatel“)**

**1.2. Zhotovitel:** **AF-CITYPLAN s.r.o.**

Adresa: Jindřišská 17/889, 110 00 Praha 1

zástupce pro věci smluvní: Ing. Petr Hájek, jednatel a výkonný ředitel

zástupce pro věci technické: Ing. Vít Bartoš, vedoucí střediska dopravních projektů

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., Václavské nám. 32, Praha 1

Číslo účtu: 482851413/0300

IČO: 47307218

DIČ: CZ47307218

zápis v obchodním rejstříku: vedený u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 25005

**(dále jen „zhotovitel“)**

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na vypracování projektové dokumentace „II/410 Jemnice - obchvat“, č. smlouvy objednatele: 68824 a č. smlouvy zhotovitele: 13-5-116, ze dne 17. 5. 2013, kterým se doplňuje a upravuje Článek 3 – Termín plnění.

### **Článek 2 – Předmět dodatku**

Předmětem tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je změna termínů plnění z důvodu řešení technických parametrů stavby s ohledem na majetkoprávní projednání s vlastníky dotčených pozemků.

### **Článek 3 – Termín plnění**

**Původní znění článku 3.1 se ruší** a nahrazuje novým v tomto znění:

3.1 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Pro vypracování předmětu plnění se stanoví následující dílčí termíny:

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Zahájení realizace:            | ihned po podpisu smlouvy   |
| Dokumentace pro územní řízení: | do 15. 11. 2013  |
| Oznámení EIA:                  | do 15. 11. 2013  |
| Podání žádosti o ÚR:           | do 1 měsíce od předání dokladů majetkoprávní přípravy objednatelem |

#### Článek 4 – Závěrečná ustanovení

4.1 Všechna ostatní ustanovení uvedená ve smlouvě o dílo č. 68824 ze dne 17. 5. 2013, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a bez jakékoliv změny.

4.2 Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek smlouvy o dílo uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

4.3 Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem smluvních stran.

4.4 Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti originálních stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

V Jihlavě dne 15. 10. 2013

V Praze dne 15. 10. 2013

**Objednatel:**

**Zhotovitel:**

.....  
Ing. Libor Joukl  
náměstek hejtmana kraje  
pro oblast majetku, dopravy  
a silničního hospodářství

.....  
Ing. Petr Hájek  
jednatel a výkonný ředitel

  
**Kraj Vysočina**  
Žižkova 57, 587 33 Jihlava



**AF-CITYPLAN s.r.o.**  
Sindřišská 17/889, 110 00 Praha 1  
IČ: 47307218  
DIČ: CZ47307218



ku nul. 3950/13 s: 712



KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

|                             |   |        |           |             |                 |
|-----------------------------|---|--------|-----------|-------------|-----------------|
| Název dokumentu:            | Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na vypracování projektové dokumentace II/410 Jemnice - obchvat |        |           |             |                 |
| Oprávněn/pověřen k podpisu: | Ing. Libor Joukl, náměstek hejtmána kraje pro oblast majetku, dopravy a SH                    |        |           |             |                 |
| Schváleno:                  | RK  | Datum: | 16.4.2013 | Č.usnesení: | 0658/13/2013/RK |
| Dokument uložen u:          | ODSH / J. Lojda   |        |           |             |                 |
| Počet vyhotovení:           | 5   |        |           |             |                 |
| Adresát:                    | AF - CITYPLAN s.r.o.  |        |           |             |                 |
| Smluvní částka: 1)          | 0.00  |        |           |             |                 |
| Odpovědný odbor: 2)         | odbor dopravy a silničního hospodářství   |        |           |             |                 |
| Podpis zajistit do:         | 15.11.2013  |        |           |             |                 |

|   | Pracoviště/pracovník | Datum               | Podpis |
|---|----------------------|---------------------|--------|
| Zpracoval:  | ODSH / J. Lojda      | 15.11.2013          |        |
| Projednáno s:                                     | ODSH / H. Matulová   | 15.11.2013          |        |
| Právní kontrola:                                  | ODSH / H. Motlová    | 15.11.2013          |        |
| Předkládá:  | ODSH / H. Strnadová  | 15.11.2013          |        |
| Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3) | ODSH / H. Strnadová  | 15.11.2013          |        |
| Zodpovídá:  | Příkazce operace:    | ODSH / H. Strnadová |        |
|   | Správce rozpočtu:    | OE / H. Sošková     |        |

**Poznámka:**

Subjekt (IČO: 47307218), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: lojda, datum ověření: 14.11.2013 08:44:03):

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na vypracování projektové dokumentace II/410 Jemnice - obchvat.  
S ohledem na úpravu technického řešení stavby a majetkoprávní přípravy dochází k úpravě termínů plnění.  
Akce je součástí SJP-3 Kraje Vysočina.  
Akce je spolufinancována z EUS.  
ORG:00014780000

**Rozpočtová skladba:**

Částka s DPH: 0,00, Datum Od: 10.10.2013, Datum do: 30.12.2013, Perioda: , ODP A: 2212, ORJ: 1000, ORG: 00014780000 POL: 6121 UZ:  
Částka s DPH: , Datum Od: , Datum do: , Perioda: , ODP A: , ORJ: , ORG: POL: UZ:

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu



Číslo smlouvy objednatele: 72424  
Číslo smlouvy zhotovitele: 13-5-116

## Dodatek č. 2

### ke smlouvě o dílo č. 68824 ze dne 17. 5. 2013

uzavřená podle § 536 a násl., zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění  
pro akci „II/410 Jemnice - obchvat“

### Článek 1 – Smluvní strany

**1.1. Objednatel:** Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, jednající hejtmanem kraje MUDr. Jiřím Běhounkem, k podpisu smlouvy pověřen Ing. Libor Joukl - náměstek hejtmana pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství  
zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek – hejtman kraje, Ing. Libor Joukl - náměstek hejtmana pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství  
zástupce pro věci technické: Ing. Jiří Lojda, Ing. Hana Matulová  
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.  
Číslo účtu: 4200 263 743/6800  
IČO: 708 90 749  
*(dále jen „objednatel“)*

**1.2. Zhotovitel:** AF-CITYPLAN s.r.o.  
Adresa: Jindřišská 17/889, 110 00 Praha 1  
zástupce pro věci smluvní: Ing. Petr Hájek, jednatel a výkonný ředitel  
zástupce pro věci technické: Ing. Vít Bartoš, vedoucí střediska dopravních projektů  
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., Václavské nám. 32, Praha 1  
Číslo účtu: 482851413/0300  
IČO: 47307218  
DIČ: CZ47307218  
zápis v obchodním rejstříku: vedený u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 25005  
*(dále jen „zhotovitel“)*

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na vypracování projektové dokumentace „II/410 Jemnice - obchvat“, č. smlouvy objednatele: 68824 a č. smlouvy zhotovitele: 13-5-116, ze dne 17. 5. 2013, kterým se doplňuje a upravuje Článek 3 – Termín plnění.

### Článek 2 – Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo je změna termínů plnění z důvodu úpravy řešení technických parametrů stavby a vzhledem k majetkoprávnímu projednání s vlastníky dotčených pozemků.

### Článek 3 – Termín plnění

**Původní znění článku 3.1 se ruší a nahrazuje novým v tomto znění:**

3.1 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Pro vypracování předmětu plnění se stanoví následující dílčí termíny:

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Zahájení realizace:            | ihned po podpisu smlouvy   |
| Dokumentace pro územní řízení: | do 10. 12. 2013  |
| Oznámení EIA:                  | do 10. 12. 2013  |
| Podání žádosti o ÚR:           | do 1 měsíce od předání dokladů majetkoprávní přípravy objednatelem |

### Článek 4 – Závěrečná ustanovení

4.1 Všechna ostatní ustanovení uvedená ve smlouvě o dílo č. 68824 ze dne 17. 5. 2013, nedotčená tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti a bez jakékoliv změny.


4.2 Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek smlouvy o dílo uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

4.3 Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem smluvních stran.

4.4 Dodatek č. 2 je vyhotoven v pěti originálních stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

V Jihlavě dne 15. 11. 2013


**Objednatel:**

  
.....  
Ing. Libor Joukl  
náměstek hejtmána kraje  
pro oblast majetku, dopravy  
a silničního hospodářství

  
Kraj Vysočina  
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

V Praze dne 15. 11. 2013

**Zhotovitel:**

  
.....  
Ing. Petr Hájek  
jednatel a výkonný ředitel  
AF-CITYPLAN s.r.o.  
Jindřišská 17/889, 110 00 Praha 1  
IČ: 47307218  
DIČ: CZ47307218