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[bookmark: _oo9astu92jvc]Popis projektu
Redesign webových stránek festivalu Pražské jaro (www.festival.cz) bude realizován dvěma subjekty. SYMBIO má na starosti tvorbu wireframes kompletně pro desktop i responsivní verzi a design 5 klíčových stránek webu + jedné obecné stránky obsahující klíčové elementy, z nichž bude možné poskládat většinu dalších stránek (vše pouze pro desktop). Dále bude SYMBIO zodpovědné za kontrolu a připomínkování výstupů druhého dodavatele, v jehož kompetenci bude HTML, CSS, JS a CMS.
[bookmark: _5ffsed7swvf0]Povinnosti a součinnost kompetentní osoby Objednatele 
· Poskytuje řádně a včas potřebnou a průběžnou součinnost projektovému týmu Zhotovitele.
· Dodává textové a grafické podklady (i třetích stran), případně další materiály dle harmonogramu.
· Odpovídá za kvalitu, obsah (faktický a právní) i dodržení termínů předání podkladů.
· Bezodkladně upozorňuje na všechny změny a jiné okolnosti, které se týkají provádění díla. 
· Zajišťuje přístup k počítačové síti, aplikacím a datům v rozsahu nezbytném k provedení díla. 
· Schvaluje dílčí výstupy předkládané Zhotovotitelem.
· Objednává a schvaluje vícepráce, které nejsou součástí projektu ještě před jejich provedením (např. formou e-mailu nebo tzv. Change orderem – viz vzor níže).
· Zajišťuje spolupráci svých zaměstnanců a kolegů. 
· Provádí nejvýše dvě revize každé fáze díla.  
· Podepisuje Protokol o předání a převzetí díla. Bere na vědomí, že pokud protokol není podepsaný do 7 dní od doručení elektronickou či fyzickou cestou, považuje se dílo za předané.
[bookmark: _84uhx333jne1]Součástí projektu a kalkulace JSOU zejména tyto práce
· Realizaci UX workshopu a na něj navazující tvorbu wireframes kompletní desktopové i responzivní verze webu.
· Zpracování kreativní a grafické koncepce v podobě designu desktopové verze těchto stránek: úvodní stránky, dalších čtyřech podstránek dle dohody s klientem a jedné obecné šablony ve formátu PSD, která bude obsahovat klíčové elementy pro přípravu dalších podstránek. 
· Zapracování případných připomínek v rámci max. dvoukolového připomínkovacího řízení. Přitom okamžiky/fáze, ve kterých se připomínky řeší budou maximálně 3 (obvykle po dodání: a) wireframes, b) homepage a c) zbývající grafiky).
· Kontrola a připomínkování výstupů dodavatele, v jehož kompetenci bude HTML, CSS, JS a CMS.
· Dodržení nastaveného timingu dle schváleného harmonogramu níže. 
· Status a jiné schůzky k projektu v celkovém počtu 2 v sídle Zhotovitele.
[bookmark: _kuhxl74kez23]Součástí projektu a kalkulace NEJSOU zejména tyto práce
· Webhosting/serverhosting a e-mailové schránky,
· tvorba responzivní verze grafiky,
· oprava chyb a nedostatků zjištěných v dodávkách dodavatele HTML, CSS, JS a CMS,
· platby za vedení doménového jména,
· nákup fotografií z fotobank,
· licence za fotografie z fotobank,
· uživatelské testování,
· SEO,
· jazykové verze,
· spolupráce se třetími stranami nad rámec výše uvedené supervize,
· alokace kapacit a AM/PM mimo stanovený harmongram.
Pozn.: Tyto práce lze kdykoli sjednat dodatečně.





[bookmark: _4t4lc7epocek]HARMONOGRAM

Tabulka 1
Xxxxxxxx
Xxxxxxxx
Xxxxxxx
Xxxxxxx
[bookmark: _uu5vgxoih38h]
[bookmark: _aiis6hxtbai9]

[bookmark: _z68k6bk6c0vp]CENA DÍLA

Tabulka 2
Xxxxxxxx
Xxxxxxxx
Xxxxxxx
Xxxxxxx


Ceny neobsahují DPH.

[bookmark: _qll0h9rxpfe6]Fakturace	 		
	Při podpisu smlouvy/vystavení objednávky
	
	170 000.00 Kč

	Po Předání a převzetí díla
	
	170 000.00 Kč


Ceny neobsahují DPH.

[bookmark: _hrljq5ffi0ua]ODPOVĚDNÉ OSOBY


	FUNKCE
	JMÉNO 
	E-MAIL A TELEFON

	Account Manager
	Xxxxx Xxxx
	xxxxxx.xxxx@xxxxxx.xxxxxx
+420 XXX XXX XXX

	Project Manager
	Xxx Xxxxx
	xxx.xxxxx@xxxxxx.xxxxxx
+420 XXX XXX XXX

	Tiskový mluvčí
	Xxxxx Xxxxxx
	xxxxxx@xxxxxxx.xx
+420 XXX XXX XXX

	Marketing 
	Xxxxxxx Xxxxxxx
	xxxxxxxx@xxxxxxx.xx
+420 XXX XXX XXX

	Tajemník soutěže
	Xxxxx Xxxxx
	xxxxx@xxxxxxx.xx
+420 XXX XXX XXX


[bookmark: _fso0ck7tvbhr]


[bookmark: _5hvvot3hw0j6]
[bookmark: _le62vpr0fa51]CHANGE ORDER – VZOR


	ID a název projektu 
	P1700232 – UX a design webu Pražské jaro

	Změna obsahu/rozsahu díla
	

	Změna ceny (± rozdíl)
	

	Změna harmonogramu
	Lze řešit i odkazem na aktualizovaný harmonogram.



V Praze dne 21. září 2017
	

	
	

	Objednatel: Pražské jaro, o.p.s.
Odpovědná osoba: Roman Bělor

	SYMBIO Digital, s.r.o.
Odpovědná osoba: Robert Haas
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