



Smlouva o výkonu technického dozoru

Smluvní strana: **Správa Krkonošského národního parku**
 Se sídlem: Dobrovského 3, Vrchlabí 54301
 IČ: 00088455
 DIČ: CZ00088455
 bank.spojení: [REDACTED]
 zastoupená: Ing. Jan Hřebačka, ředitel

na straně jedné, dále jen „objednatel“

a

Smluvní strana: Ing. Jan Kubát, OSVČ
 Se sídlem: Pod Parkem 740, 543 01 Vrchlabí
 IČ: 63185652
 DIČ: nejsem plátce DPH
 bank.spojení: [REDACTED]

na straně druhé, dále jen „dozor“

1. PŘEDMĚT PLNĚNÍ A DOBA PLNĚNÍ

- Smluvní strany tímto uzavírají smlouvu o technické činnosti a kontrole v níže uvedeném obsahu a rozsahu na stavbách v rámci odstranění povodňových škod na Černohorském a Jánském potoce (dále jen DÍLO), dle projektových dokumentací zpracovaných:
 - projekt. Černohorský potok - Vodohospodářský rozvoj a výstavba, akciová společnost, Nábřežní 4, Praha 5, 150 56
 - projekt Jánský potok - TERRA - POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o., Nemocniční 53, 787 01 Šumperk
- Doba výkonu činností dle této smlouvy:
 Zahájení činnosti od podpisu smlouvy, dokončení činnosti u akce Jánský potok nejpozději do 31.12.2016, u akce Černohorský potok nejpozději do 30.11.2017 a dále v závislosti na dokončení jednotlivých staveb.

2. ROZSAH ČINNOSTÍ DOZORU

- Dozor se seznámil s prováděcími projekty z hlediska použití materiálů a navržených technologií.
- Dozor se seznámil s vydanými stanovisky, vyjádřeními a podmínkami, stanovenými pro provedení díla a zajistí kontrolu jejich dodržování.

Dozor při své činnosti zejména:

- provádí kontrolní činnost osobně 3x týdně u každé stavby a 1x za 14 dní u každé stavby kontrolní den,

- kontroluje a ověřuje dodržování harmonogramu zhotovitele v obsahu a rozsahu prací,
- kontroluje a ověřuje kvalitu prací prováděných zhotovitelem,
- zajišťuje koordinace nápravy případných nedostatků v projektových dokumentacích, jejich projednání s projektanty, zhotovitelem a investorem,
- kontroluje kvalitu dokončených prací a shodu s ustanoveními smluvních dokumentů a projektovou dokumentací,
- kontroluje zabudované materiály a vybavení. Ověřuje, zda vzorky odpovídají smluvním dokumentům a projektu,
- doporučuje provádění zkoušek na stavbě, dohlíží nad dodržováním předepsaných postupů, platných právních předpisů ČR a kontroluje provádění technických zkoušek prováděných oprávněnými firmami a kontroluje výsledky,
- kontroluje vedení stavebního deníku, potvrzuje správnost zápisů ve stavebním deníku, vyjadřuje se v něm k závažným skutečnostem,
- provádí kontrolu provádění prací a plnění smluvních podmínek zhotovitelem stavby dvakrát až třikrát týdně včetně administrativní části,
- ve spolupráci s investorem a zhotovitelem připraví soupis vad a nedodělků, včetně stanovení a dodržení termínu a způsobu jejich odstraňování,
- prověřuje vady a nedodělky během přejímacího řízení a dohlíží nad jejich odstraněním,
- ve spolupráci se zhotovitelem stavby připraví předávací protokol a provede kontrolu podkladů pro předání stavby,
- v případě nastalých jakýchkoli problémů v průběhu provádění bude dozor neprodleně informovat investora a případně bude navrhopvat řešení.
- Dozor zajišťuje administrativní část činnosti TDI:, tj. zejména evidence a archivace zápisů, dokladů a dokumentace technického dozoru včetně fotodokumentace, zpráv, zjišťovacích protokolů, faktur, kopií stavebních deníků a dalších dokumentů včetně vedení potřebné evidence o čerpání rozpočtu (ve finanční i věcné skladbě) a v souvislosti s tím vypracování návrhů na zpracování případných doplňků rozpočtu zhotovitelem.
- Cena díla k realizaci je stanovena v předmětných smlouvách o dílo. Dozor bude tyto ceny respektovat.
- Dozor bude investora informovat o jednáních s dalšími účastníky projektu, ověřovat ceny a jejich návrhy.
- Dozor se zúčastní schůzek se zhotovitelem stavby, specialisty a třetími stranami, pokud o to investor požádá, za účelem aktualizace cen.
- Dozor porovnává ceny a varianty stavebních postupů a materiálů, navržených investorem, projektantem či zhotovitelem stavby a dopady zvolených variant na cenu a připravuje podklady pro rozhodnutí investora.
- Dozor bude investora předem informovat o možných problémech jednotlivých fází projektu a navrhopvat řešení k dodržení harmonogramu.
- Dozor kontroluje měsíční soupis provedených prací a dodávek a potvrzuje objemy dokončených a rozpracovaných prací. Nepotvrzuje práce, které nebyly převzaty dozorem, nebo byly odmítnuty dozorem či investorem jako nekvalitní nebo sporné.

- Dozor kontroluje podklady pro měsíční fakturaci podle smluvních jednotkových cen, doporučuje investorovi celkovou částku k potvrzení platby zhotoviteli stavby.
- Dozor eviduje kopie ze stavebního deníku a výkresy, vydané v průběhu stavby. O případných změnách neprodleně informuje investora.
- Dozor kontroluje ceny změn a případně porovnává ocenění variant změn, navržené zhotovitelem stavby, a vede s ním společně s investorem jednání o konečných částkách.
- Dozor informuje investora o jakékoli změně, v jejímž důsledku by se změnil rozpočet díla. O této změně informuje investora nejpozději následující kontrolní den poté, co změnu zjistil.
- Dozor dále neprodleně informuje investora, jakmile zjistí, že jakékoli materiály či pracovní postupy dodavatele neodpovídají obchodním specifikacím, platným právním předpisům, projektové dokumentaci a smluvním ujednáním.

3. ORGANIZACE PRÁCE

- Dozor bude informovat investora o průběhu výstavby. Tyto informace budou předávány v rámci zápisů z kontrolních dnů staveb.
- Dozor organizuje kontrolní dny staveb, popř. ostatní jednání investora a zpracovává z nich zápisy.
- V případě potřeby bude dozor konzultovat jednotlivé části projektu s projektantem, případně s odborníky projektanta.
- Osobami oprávněnými jednat:

Za objednatele: Ladislav Sedláček, odborný referent

Za dozora: Ing. Jan Kubát, OSVČ

4. PRÁVA A POVINNOSTI DOZORU A INVESTORA

- Dozor bude odpovědně, profesionálně, v příslušné kvalitě a s plnou odpovědností vykonávat své povinnosti obsažené v této smlouvě.
- Při výkonu svých smluvních povinností bude dozor postupovat nezávisle, ale investor si vyhrazuje právo rozhodnutí o uplatnění jeho doporučení.
- Dále si investor vyhrazuje následující práva:
 - určovat obsah práce, jakož i změny (v rozsahu daném touto smlouvou)
 - jmenovat osoby zúčastněné ve stavebním procesu
- Smluvní strany tímto souhlasí se zveřejněním úplného znění této smlouvy včetně jejích dodatků.

5. CENA A PLATBY


- Investor se zavazuje zaplatit dozoru za výše uvedené služby:

Položky	1) Cena nabídky v Kč		
	bez DPH	DPH	s DPH
Technický dozor - Černošský potok	290 000,- Kč	0	290 000,- Kč
Technický dozor - Jánský potok	185 000,- Kč	0	185 000,- Kč
Celkem za celé dílo	475 000,- Kč	0	475 000,- Kč


Platba bude probíhat v měsíčních splátkách, za období kdy budou práce řádně prováděny pro každou stavbu (akci).

- Platby budou prováděny vždy na základě daňového dokladu.
- Splatnost měsíčních faktur je 30 dní od data fakturace. Faktura za závěrečné vyúčtování bude vydána po vydání a odsouhlasení závěrečného vyúčtování a bude splatná do 30 dní. Faktura bude obsahovat náležitosti požadované právními předpisy ČR, v opačném případě je oprávněn investor takovou fakturu vrátit jako neoprávněnou.

6. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, UKONČENÍ SMLOUVY



7. VLASTNICKÉ PRÁVO, OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ, POJIŠTĚNÍ



8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Tato smlouva je vydaná ve třech originálech, dva stejnopisy obdrží investor, jeden stejnopis dozor.
- Tato smlouva je platná a účinná podpisem obou smluvních stran.
- Tato smlouva se mění pouze po dohodě obou stran písemně a formou číslovaných dodatků k této smlouvě. Opravy textu platí jen, byly-li parafovány oběma smluvními stranami

- Tato smlouva byla uzavřena na základě souhlasu obou smluvních stran s obsahem všech smluvních článků.
- Tato smlouva se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění.

Přílohy smlouvy:

Projekt – Černožský potok

Projekt – Jánský potok

Ve Vrchlabí dne - 7. 07. 2015

dne

Správa Krkonošského národního parku
Dobrovského 3
543 01 VRCHLABÍ
IČ: 00088455 DIČ: CZ00088455



Ing. Jan Hřebačka
ředitel

Ing. Jan Kubát
dozor

Ing. Jan KUBÁT
Pod parkem 740
543 01 Vrchlabí
IČO 631 85 652

Za správnost:

č. 01:

