SMLOUVA O DiLO

¢.objednatele: ....... 12017

uzavrena podle § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik

Objednatel:

Mésto Kopfivnice
Adresa:

Zastoupeno:

IC:

DIC:

Bankovni spojeni:
C.uétu :

Osoby opravnéné jednat
ve vécech smluvnich:

ve vécech technickych:

(dale jen ,objednatel”)

Zhotovitel:

V+V SAVEKO s.r.o.
Adresa:
Zastoupeno:

IC:

DIC:

Bankovni spojeni:
C. Gstu:

1. Smluvni strany

Stefanikova 1163/12, 742 21 Kopfivnice

Mgr. Jitim Stépanem, vedoucim odboru rozvoje mésta (ORM)
00298077

CZ00298077

CS, as.,

1767241349/0800

Mgr. Jifi Stépan, vedouci ORM

tel. 556 879 650, e-mail jiri.stepan@koprivnice.cz
p.Martin Lapcik, vedouci oddéleni investic ORM

tel. 739 343 854, e-mail martin.lapcik@koprivnice.cz

Zahumenni 1346, 742 21 Kopfivnice

Ing. Vojtéchem PSejou, jednatelem spole€nosti
25818881

CZ25818881

Komercéni banka Kopfivnice

19-736199 0267 /0100

Zapsan v OR vedenym Krajskym soudem v Ostravé, oddil C, vlozka 19128
Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych a realizace stavby:

(dale jen jako ,zhotovitel®)

Ing. Vojtéch PSeja
tel: 602 77 37 00, e-mail saveko@saveko.cz

2. Zakladni ustanoveni

1. Tato smlouva je uzaviena dle § 2586 a nasl. zakona ¢&. 89/2012 Sb., obCansky zakonik
ve znéni pozdéjSich pfedpisu (dale jen ,obCansky zakonik®). Prava a povinnosti touto
smlouvou neupravené se Fidi pfisluSnymi ustanovenimi ob&anského zakoniku.

2. Smluvni strany prohladuji, Zze udaje uvedené v ¢l. 1. smlouvy a taktéZz opravnéni k
podnikani jsou v souladu s pravni skuteCnosti v dobé& uzavieni smlouvy. Smluvni
strany se zavazuji, ze zmény dotéenych udaji oznami bez prodleni druhé smluvni
strané.

3.  Zhotovitel prohladuje, ze je osobou schopnou odborného vykonu pfi provadéni dila

a Ze je schopen jednat se znalosti a peclivosti, ktera je s jeho odbornym zaméfrenim
spojena ve smyslu § 5 ob&anského zékoniku.
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3. Predmét smlouvy

. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svlj naklad a nebezpeci pro

objednatele dilo, a to stavbu “Chodnik na ulici Hibitovni, Kopfivhice — SO 02

Komunikace pro pési“ v rozsahu dle:

projektové dokumentace pro provedeni stavby ,Chodnik na ulici Hfbitovni, Kopfivnice
— PD, SO 02 Komunikace pro pési“ vypracované spolec¢nosti MORAVIA CONSULT
Olomouc a.s. pod zak. Cislem 16-003-234-PK.

zavaznych stanovisek dotéenych organu vydanych pro tuto stavbu

predpisU upravujicich provadéni stavebnich dél a ustanoveni této smlouvy
stavebniho povoleni &.j. 10430/2017/0Ob.

(dale jen ,dilo%)

Soucasti dila je také:
zajisténi bezpeclnosti a ochrany zdravi pfi praci v souladu se zakonem ¢&. 262/2006
Sb., zakonik prace, ve znéni pozdéjSich pfedpist a zakonem ¢&. 309/2006 Sb., kterym
se upravuji daldi pozadavky bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci v
pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti
nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy, ve znéni pozdéjSich predpist
zhotovitel je povinen zajistit ochranu movitého a nemovitého majetku tak, aby béhem
stavebni ¢innosti ani jejim nasledkem nedo$lo k jeho poskozeni. V této souvislosti
odpovida zhotovitel v pIném rozsahu za Skody na majetku.
uhrazeni spotfebovanych energii ( el. energie, voda) v dobé realizace stavby.
Zhotovitel zajisti na svoje naklady napojovaci misto a méreni odbéru vody a elektfiny.
kompletni likvidace demontovaného materialu, zafizeni a jeho odvoz na skladku a
poplatek za skladku. V pripadé, ze se bude jednat o druhotnou surovinu, bude
vytézek z prodeje nalezet objednateli.
v pfipadé nutnosti vybudovani zafizeni stavenisté nebo vyuZiti vefejného prostranstvi
(navazka materialu, odvoz odpadu, atd...), nutnosti zajisténi zvlastniho uzivani
komunikaci nebo omezeni jejich provozu je povinen zhotovitel projednat toto omezeni
s pfislusnym spravnim organem, zajistit vydani pravomocného rozhodnuti a uhradit
veskeré s touto €innosti souvisejici spravni poplatky, apod.
uvedeni veskerych venkovnich ploch dotéenych stavebni &innosti do puvodniho
stavu — komunikace, zelené plochy, atd.
zhotoveni projektové dokumentace skuteéného provedeni 3x v tisténém provedeni
geodetické a geometrické zamérfeni stavby 3x v tisténém provedeni a 1x v digitalni
podobé ve formatu daného programu a prohlize€e *.pdf.
vychozi revizni zpravy

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s technickymi a pravnimu predpisy
platnymi v Ceskeé republice v dobé provadéni dila. Pro provadéni dila jsou zavazné
vSechny platné normy CSN.

Objednatel se zavazuje fadné dokonc¢ené dilo pfevzit a zaplatit za n&j zhotoviteli cenu
dle Cl. 5 této smlouvy.

Pfipadné viceprace ¢i ménéprace budou smluvnimi stranami pfedem sjednany
pisemnymi dodatky smlouvy. Viceprace budou zahajeny a realizovany az po uzavieni
pfislusného dodatku ke smlouvé.



Zhotovitel prohlasuje, Ze mu byla projektova dokumentace ,Chodnik na ulici Hibitovni,
Kopfivnice — PD, SO 02 Komunikace pro pési“ vypracované spoleC¢nosti MORAVIA
CONSULT pod zak. ¢islem 16-003-234-PK pfedana pfi podpisu této smlouvy.

4. Doba a misto plnéni

Zhotovitel se zavazuje provést dilo ve Ihité do 120 kalendarnich dnG ode dne predani
staveni$té a nejpozdéji posledni den Ihity dokoncené dilo pfedat objednateli. O
predani stavenisté bude mezi smluvnimu stranami sepsan a podepsan zapis dle ¢l. 7.
odst. 1 této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo, na zakladé této smlouvy a dorucené vyzvy
k zahajeni plnéni, v souladu s ¢asovym harmonogramem postupu provedeni dila, ktery
je soucasti smlouvy (pfiloha €. 2).

Objednatel je opravnén kdykoli nafidit zhotoviteli pferuseni provadéni dila. V pfipadé,
ze provadéni dila bude takto pozastaveno z ddvodl na strané objednatele, ma
zhotovitel pravo na prodlouzeni terminu pro dokonéeni a pfedani dila, jakoz i
jednotlivych termin( stanovenych ¢asovym harmonogramem postupu provedeni dila, a
to o dobu pozastaveni provadéni dila, pokud tomu nebudou branit jiné okolnosti,
zejména klimatické podminky. Zhotovitel je v takovém pfipadé povinen pfepracovat
Casovy harmonogram postupu provedeni dila a pfedlozit objednateli ke schvaleni a
podpisu dodatek k uzaviené smlouvé o dilo.

Mistem plnéni je prostor mezi stavajici krajnici a stavajicim oplocenim pfilehlych
pozemku podél ul. Hrbitovni v Kopfivnici.
5. Cena za dilo

Cena za provedené dilo je stanovena dohodou smluvnich stran a €ini:

Cena bez DPH DPH Cena s DPH

Cena za dilo| 1.019.124,00 K¢ 214.016,00 K¢é | 1.233.140,00 K¢
v K¢

Cena za dilo je sjednana dle polozkového rozpoctu, ktery je pfilohou &.1 této smlouvy.

Cena za dilo obsahuje v3echny naklady souvisejici se zhotovenim dila, vedlejsi
naklady souvisejici s umisténim stavby, zafizenim staveni$té a také ostatni naklady
souvisejici s fadnym a uplnym provedenim dila.

Cena za dilo sjednana dle odst. 1. tohoto ¢lanku je dohodnuta jako cena nejvyse
pfipustna a kone¢na a plati po celou dobu realizace dila. Celkova cena dila obsahuje
vSechny prace nutné k provoznimu vyuziti a fadnému provedeni Dila ve smluveném
rozsahu, coz zhotovitel garantuje.

V pfipadé, Ze objednatel pozaduje vypustit nékteré prace na dile (ménéprace), bude

cena za dilo snizena, a to odectenim veskerych nakladu na provedeni téch &asti dila,
které v ramci ménépraci nebudou provedeny. Naklady na ménéprace budou odecteny
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ve vySi souctu veSkerych odpovidajicich polozek a nakladl neprovedenych dle
polozkového rozpoctu, ktery je pfilohou €.1 této smlouvy.

V pfipadé, Ze objednatel poZaduje provest prace, které nejsou soucasti dila
(viceprace), nebo se pii realizaci dila zjisti skuteCnosti odliSné od projektové
dokumentace nebo skutecnosti, které nebyly v dobé& podpisu smlouvy znamy a
zhotovitel je nezavinil a ani je nemohl pfedvidat, a tyto skute€nosti maji vliv na cenu
dila, budou naklady na tyto viceprace uctovany podle odpovidajicich jednotkovych cen
polozek a nakladu dle polozkového rozpoctu, ktery je pfilohou €. 1 této smlouvy, pokud
takto nebude mozné cenu urcit pak dle cenové soustavy URS platné v dobé& uzavieni
pfislusného dodatku, a to v pfepoctu ceny na stejnou vysi % poméru ceny zakazky
k cenové soustavé URS.

Pfipadné zmény ceny dila budou smluvnimi stranami vzdy sjednany pisemnymi
dodatky této smlouvy.

6. Platebni podminky

Smluvni strany si sjednavaiji dil¢i plnéni dle § 21 odst. 8 zakona ¢. 235/2004Sb., o dani
z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpist v rozsahu skuteéné provedeného
pinéni za kalendaini mésic. Cena za dilo bude hrazena pribézné na zakladé danovych
dokladu (faktur) vystavenych zhotovitelem jedenkrat mési¢né.

Datem zdanitelného plnéni je posledni den pfislusného mésice.

Soucasti faktury vystavené zhotovitelem bude objednatelem a osobou vykonavajici pro
objednatele technicky dozor odsouhlaseny soupis provedenych praci. Bez tohoto
soupisu je faktura neuplna.

Faktura vystavena zhotovitelem bude doru€ena do sidla objednatele, pfi¢emz splatnost
faktury bude c¢init 30 dni od dorueni objednateli. Nebude-li faktura obsahovat
zakonem stanovené nalezitosti, bude-li chybné vyuactovana cena, Ci bude-li chybét
objednatelem potvrzeny soupis provedenych praci je objednatel opravnén vadnou
fakturu vratit zhotoviteli bez zaplaceni k provedeni opravy. Ve vracené faktufe vyznaci
objednatel na titulni strané davod vraceni. Zhotovitel provede opravu vystavenim nové
faktury. Vrati-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, prfestava bézet puvodni Ihita
splatnosti. Nova lhuta splatnosti bézi opét ode dne doru€eni nové vyhotovené
(zhotovitelem opravené) faktury.

Zhotovitel vystavi kone¢nou fakturu po pfedani a prevzeti dila bez vad a nedodélkd,
nebude-li takto pfedano, pak po odstranéni vSech vad a nedodélki vyplyvajicich ze
zapisu o predani a prevzeti dila. Spolu s koneCnou fakturou pfeda zhotovitel
objednateli zavére¢né vyuctovani, které dolozi rekapitulaci vSech vystavenych faktur
a seznamem provedenych praci.

DPH bude uctovana ve vysi podle platnych pravnich predpist. Zméni-li se sazba DPH
v dusledku zmeény pravnich predpisli, neni tfeba ztohoto dlvodu uzavirat mezi
smluvnimi stranami dodatek k této smlouvé.

Objednatelem nebudou poskytovany zalohy.

Povinnost zaplatit cenu za dilo je splnéna dnem odeslani pfislusné Castky z uctu
objednatele.



7. Stavenisté

Objednatel pfeda stavenisté zhotoviteli do 10 pracovnich dnG ode dne doruceni vyzvy
k zahajeni pInéni této smlouvy, o pfedani stavenisté bude mezi smluvnimi stranami
sepsan a podepsan zapis. Zapis o pfedani stavenisté se stane nedilnou soucasti
stavebniho deniku. Stavebni prace budou zahajeny do péti pracovnich dnl od prevzeti
stavenisté zhotovitelem.

Obvod staveniSté je vymezen projektovou dokumentaci. Pokud bude zhotovitel pro
realizaci dila potfebovat vétsi prostor, zajisti si jej na vlastni naklady vlastnim jménem.

Zafizeni stavenisté zabezpeluje zhotovitel v souladu se svymi potfebami,
dokumentacemi pfedanymi objednatelem a s pozadavky objednatele.

Zhotovitel je povinen udrzovat na pfevzatém stavenisti pofadek a Cistotu a odstranovat
odpady a nedistoty, vzniklé jeho pracemi. Dale je Zhotovitel povinen vhodné zabezpedit
stavenisté z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi svych pracovniki i tfetich osob.

Zhotovitel je povinen zajistit v ramci zafizeni stavenidté podminky pro vykon funkce
autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebnika, pro dcinnost
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti.

Zhotovitel je povinen vyklidit stavenist¢ do 5 dnd od pfedani dila objednateli.
Po uplynuti této Ihity je zhotovitel opravnén ponechat na stavenisti jen stroje, vyrobni
zafizeni a material, potfebny k odstranéni vad a nedodélk(, se kterymi objednatel dilo
prevzal - tyto véci je zhotovitel povinen vyklidit do zahdjeni jednani o pfedani a pfevzeti
jim odstranénych vad a nedodélkd, které byly uvedeny v zapise o predani a prevzeti
dila.

O vraceni prevzatého stavenisté objednateli bude mezi smluvnimu stranami sepsan
zapis.

8. Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést ode dne pievzeti staveni§té v souladu se stavebnim
zakonem a vyhlaskou MMR CR &. 499/2006 Sb., ve znéni vyhlasky &. 62/2013 Sb.,
stavebni denik, do kterého je povinen zapisovat vSechny skuteénosti rozhodné pro
pInéni smlouvy o dilo. Zejména je povinen zapisovat Udaje o ¢asovém postupu praci,
jejich jakosti, zddvodnéni odchylek provadénych praci od projektové dokumentace
apod.

Stavebni denik musi byt na stavbé trvale pfistupny.

Zapisy do stavebniho deniku Citelné zapisuje a podepisuje stavbyvedouci vzdy ten
den, kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem
zapisu. Mimo stavbyvedouciho mize do stavebniho deniku provadét zaznamy pouze
objednatel, jim povéfeny zastupce, osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika,
autorsky dozor, koordinator BOZP a zpracovatel projektové dokumentace, nebo
prislusné organy statni spravy. Zapis ve stavebnim deniku nenahrazuje dodatek k této
smlouvé.

Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zapisem, ktery ucinil objednatel, nebo jim povéfeny
zastupce, pfipadné jiné opravnéné osoby do stavebniho deniku, musi k tomuto zapisu



pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji do tfi pracovnich dnu, jinak se ma za to, ze
s uvedenym zapisem souhlasi.

9. Prava a povinnosti smluvnich stran, provadéni dila

Zhotovitel je povinen umoznit vykon technického dozoru stavebnika a autorského
dozoru projektanta a dale vykon €innosti koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci na stavenisti.

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivné spolupracovat
s projektantem a osobou vykonavajici &innost autorského dozoru projektanta
pfi realizaci stavby. V pfipadé zjisténi rozporu platnych projektovych dokumentaci
se skuteCnosti na stavbé je zhotovitel povinen zjisté€né rozpory feSit ve spolupraci
s projektantem nebo osobou vykonavajici autorsky dozor, a to bezodkladné.

Vlastnikem zhotovovaného dila je od po¢atku objednatel.
Kontroly pribéhu provadéni dila:

a) V prabéhu provadéni dila budou konany kontrolni dny. Kontrolni dny budou
svolavany objednatelem, zhotovitel je povinen se jich zu&astnit. V pfipadé potfeby
zabezpecuje zhotovitel u€ast dalSich osob zastupujicich poddodavatele. Zapis z
kontrolnich dna zajiStuje zhotovitel. Vyzva ke kontrolnimu dni musi byt
objednatelem ucinéna minimalné 2 dny pfedem vhodnym zplUsobem, a to
i telefonem, e-mailem popf. faxem;

b) Zavéry z kontrolniho dne jsou pro obé strany bezodkladné zavazné, nemohou v§ak
zmeénit ustanoveni této smlouvy;

c) Zhotovitel organizuje operativni porady k feSeni neodkladnych zaleZitosti, na néz
pfizve objednatele, pfipadné jiné subjekty;

d) Objednatel je dale opravnén kontrolovat provadéni dila prubézné. Zjisti-li
objednatel, Ze zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi a nedodrzuje
pfisludna ustanoveni smlouvy, je objednatel opravnén pozadovat, aby zhotovitel
odstranil vady vzniklé vadnym provadénim dila a dilo provadél fadnym zplasobem.

e) PInéni zhotovitele, ktera vykazuji v dobé& provadéni dila nedostatky, je zhotovitel
povinen nahradit bezvadnym pInénim;

f) Materialy, které neodpovidaji projektové dokumentaci, nevyhovuji pfedepsanym
zkouSkam nebo jsou objednatelem oznaCeny za poSkozené, musi byt odstranény
ze stavenisté, pfipadné i z dila (jsou-li v ném jiz zabudovany nebo byly-li pfi jeho
provadéni pouzity) ve I[h(té stanovené objednatelem a nahrazeny jinymi
bezvadnymi;

g) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole provedenych praci, které
v daldim postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, zapisem do
stavebniho deniku a objednatel se zavazuje dostavit ke kontrole do 3 pracovnich
dnd ode dne ucinéni vyzvy. Nedostavi-li se v uvedené |huté objednatel nebo jeho
zastupce ke kontrole, ma se za to, Zze objednatel kontrolu téchto praci provedl.
Nevyzve-li zhotovitel objednatele vibec, je povinen na Zadost objednatele odkryt
prace na svuj naklad.

Nebezpeci Skody na zhotovovaném dile az do jeho pfedani objednateli nese zhotovitel.

Zhotovitel je povinen provést dilo svym jménem, na vlastni odpovédnost, s potfebnou
péci, fadné, v€as a v souladu s projektovymi dokumentacemi.



Zhotovitel je povinen Fidit se pokyny objednatele, technického dozoru a koordinatora
bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti a autorského dozoru projektanta.
Zhotovitel je povinen pisemné upozornit objednatele na nevhodny pokyn mu udéleny.

Zhotovitel odpovida za bezpe€nost prace a pozarni ochranu na stavenisti od prevzeti
stavenisté do predani stavenisté. Zhotovitel nese odpovédnost plvodce odpadu.

Zhotovitel se zavazuje vést veSkerou evidenci dokladd pozadovanou pfislusnymi
predpisy. Pfijmy z prodeje vybouranych materiald a konstrukci — druhotné suroviny
(ocel, barevné kovy, ostatni kovy a slitiny), musi byt pfijmem objednatele — financni
pfevod na ucCet objednatele. Mnozstvi odprodanych druhotnych surovin musi byt
samostatné pribézné evidovano, objednateli pribézné dokladano vaznimi listky
odprodanych druhotnych surovin a zastupci objednatele pravidelné predkladana
k odsouhlaseni evidence mnozstvi a druhu odprodanych druhotnych surovin.

10. Pfedani a prevzeti dila

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokonenim a pfedanim
objednateli bez vad a nedodélkd v misté provedeni dila. O pfedani a prevzeti dila jsou
zhotovitel i objednatel povinni sepsat zapis o pfedani a prevzeti dila. Po dokonceni dila
se zhotovitel zavazuje min. 3 dny pfedem objednatele prokazatelné pisemné vyzvat
k jeho prevzeti.

Objednatel pfevezme fadné dokoncené dilo s vyhradami nebo bez vyhrad.
Pfevezme-li dilo bez vyhrad, nelze mu pfiznat pravo ze zjevné vady dila, namitne-li
zhotovitel, ze pravo nebylo uplatnéno véas.

Zhotovitel je povinen provést pfedepsané zkousky dle platnych pravnich pfedpisu a
technickych norem. Uspé&sné provedeni téchto zkousek je podminkou prevzeti dila.

O predani a prevzeti dila bude sepsan zapis. Tento zapis pofidi objednatel a bude
obsahovat:

a) oznaceni dila, .
b) oznaCeni objednatele a zhotovitele, L L
c) Cislo a datum uzavieni smlouvy o dilo v€. Cisel a dat uzavfeni jejich dodatkud, v€etné

ceny za dilo,
dg datum zahgjeni a dokonceni praci na dile,
e) '_Sﬂupis pfipadnych vad a nedodé&lkd nebranicich Fadnému uzivani dila a termin
jejic
odstranéni,
f) prohlaeni objednatele o prevzeti nebo nepfevzeti dila,
% datum a misto sepsani zapisu,
jména a podpisy zastupcl objednatele a zhotovitele,

i) seznam pfedané dokumentace.

V ramci predani dila pfeda zhotovitel objednateli doklady a listiny prokazujici fadné
provedeni dila. V&echny doklady a listiny je zhotovitel povinen pfedat v Ceském jazyce.
Bez téchto dokladu, kterymi mimo jiné jsou:

a) stavebni denik,

b) osvédceni pouzitych materiald,

c) protokoly o provedenych zkouskach a revizich,
d) doklad o likvidaci odpadu,

€) evidenci odprodeje druhotnych surovin.



Objednatel pfevezme dilo i s ojedinélymi drobnymi vadami a nedodélky, které samy o
sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani dila ani uzivani dila podstatnym zplsobem
neomezuji. Tyto drobné vady a nedodélky je povinen zhotovitel odstranit do 10
pracovnich dni od pfedani dila, nedohodnou-li se smluvni strany pfi pfedani dila jinak.

Po odstranéni vSech vad a nedodélki uvedenych v zapise o predani dila bude
smluvnimi stranami sepsan zapis o tom, ze vytknuté vady a nedodélky byly
zhotovitelem odstranény.

Pokud objednatel dilo nepfevezme, protoze dilo obsahuje vady a nedodélky branici
jeho fadnému uzivani, je povinen tyto vady a nedodélky v pfedavacim protokolu
specifikovat.

11. Odpovédnost za vady, zaruka

Zhotovitel odpovida za uplnost a funkénost pfedmétu dila, za jeho kvalitu, ktera bude
odpovidat realizani dokumentaci stavby, platnym technickym normam, standardiim a
podminkam vyrobctl a dodavateld materiali a vyrobkd, platnych v Ceské republice
v dobé jeho realizace.

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé pfedani a pfevzeti a za vady, které se
projevi v zaruéni dobé. Odpovédnost za vady se fidi pfisluSnymi ustanovenimi
obCanského zakoniku. Nezvolil-li si objednatel jinak, je zhotovitel povinen vady
v souladu s niZze uvedenymi podminkami bezplatné odstranit

Zarucni doby uvedené zhotovitelem ve smlouvé maiji prednost pfed zaruénimi dobami
vyznacenymi jednotlivymi dodavateli a vyrobci, pokud vyrobci nenabizeji zaruku delsi.

Zhotovitel poskytuje na stavebni prace vC€. nosnych konstrukci zaruku v délce 60
mésicl a na ostatni dodavky (napf. VDZ,...) zaruku v délce 24 mésict, pokud vyrobce
nenabizi delSi zaruku.

Zaruéni doba zacina plynout ode dne fadného pfedani a prevzeti celého dila a
odstranéni vSech vad a nedodélkd uvedenych v pfedavacim protokole. Zaruéni doba
se stavi po dobu, po kterou nem(ize objednatel dilo fadné uzivat pro vady, za které
nese odpovédnost zhotovitel.

Veskeré vady dila bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbyteéného
odkladu, po té, kdy vadu zjistil, a to formou pisemného oznameni (za pisemné
oznameni se povazuje i oznameni e-mailem), obsahujiciho specifikaci zjisténé vady.

Objednatel bude vady dila oznamovat na:
a) e-mail: saveko@saveko.cz

Zhotovitel zapo€ne s odstranénim vady nejpozdéji do 10 dnu ode dne doruceni
oznameni o vadé, pokud se smluvni strany nedohodnou pisemné jinak. V pfipadé
havarie zapo€ne s odstranénim vady neodkladné nejpozdéji do 24 hodin od doruceni
oznameni o vadé. Vada bude odstranéna nejpozdéji do 14 dnu ode dne, kdy bylo
zapoc¢nuto s odstranénim vady, v pfipadé havarie do 48h od dne, kdy bylo zapocnuto
s odstranénim vady, pokud se smluvni strany nedohodnou pisemné jinak. K dohodam
dle tohoto odstavce je opravnéna osoba jednat ve vécech technickych a realizace
stavby dle €l. 1 odst. 1, pfipadné jiny opravnény zastupce objednatele.



Nezapocne-li zhotovitel s odstranénim vady ani béhem dvojnasobku dob uvedenych
v odstavci 7. tohoto ¢lanku, je objednatel opravnén povéfit odstranénim vady treti
osobu. Veskeré takto vzniklé naklady objednatele uhradi zhotovitel, prava objednatele
ze zaruky nejsou dotena. Pravo objednatele vici zhotoviteli na uplatnéni nahrady
Skody neni dotCeno.

O odstranéni vady musi byt sepsan zapis s tim, ze zhotovitel se zavazuje poskytnout
objednateli na provedenou opravu zaruku ve stejné délce jako na celé dilo.

12. Odpovédnost zhotovitele za Skodu

Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zpusobeni $kody objednateli, nebo tfetim osobam
z titulu opomenuti, nedbalosti, nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona,
technickych nebo jinych norem, nebo vyplyvajici z této smlouvy je zhotovitel povinen
bez zbyte¢ného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak finanéné uhradit.
Veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

Zhotovitel odpovida i za Skodu zpUsobenou &innosti téch, ktefi pro n&j dilo provadéji.

Zhotovitel odpovida za Skodu zpusobenou okolnostmi, které maji plvod v povaze
strojii, pfistrojd, nebo jinych véci, které zhotovitel pouzil, nebo hodlal pouzit
k provadéni dila.

Zhotovitel je povinen ucinit veSkera opatfeni potfebna k odvraceni skody nebo K jejich
zmirnéni.

Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Skodam zplsobenym jeho &innosti véetné
moznych §kod zpusobenych pracovniky zhotovitele, a to ve vysi odpovidajici moznym
rizikim ve vztahu k charakteru stavby a jejimu okoli, minimalni limit pojistného pInéni je
5 mil K&, s maximalni spolutcasti ve vysi 20 tis K¢, a to po celou dobu provadéni dila.
Pojistnou smlouvu kdykoliv na pozadani v originale pfedlozi zastupci objednatele
k nahlédnuti.

13. Sankéni ujednani

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2% z ceny za dilo
bez DPH za kazdy i zapoCaty den prodleni s pfedanim dila ve Ihité stanovené dle ¢l. 4
odst. 1 této smlouvy.

Nebude-li faktura objednatelem zhotoviteli uhrazena ve Ihuté splatnosti, ma zhotovitel
narok na urok z prodleni v zakonné vysi.

V pfipadé prodleni s vyklizenim a vycCisténim stavenisté se zhotovitel zavazuje uhradit
smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy i zapoCaty den prodleni.

V pfipadég, ze zhotovitel neodstrani nedodélky &i vady uvedené v zapise o pfedani a
prevzeti dila v dohodnutém terminu, zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 %
z ceny za dilo bez DPH za kazdy nedodélek Ci vadu, u nichz je v prodleni a za kazdy
den prodleni.

Pokud zhotovitel neodstrani reklamovanou vadu ve sjednaném terminu, je povinen



zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vySi 0,1 % z ceny za dilo bez DPH za kazdy i
zapocCaty den prodleni s odstranénim kazdé reklamované vady az do terminu jejiho
odstranéni.

V pripadé, Ze bude zjisténo, ze stavebni denik neni pfistupny v pracovni dobé na
stavbé, bude zhotoviteli uctovana jednorazova smluvni pokuta ve vysi 500,- KE za
kazdy zjistény pfipad.

Smluvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni
a na tom, zda a v jaké vySi vznikne druhé strané 3Skoda, kterou Ize vymahat
samostatné. Smluvni pokuty se nezapocitavaji na nahradu pfipadné vzniklé Skody.

Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo na nahradu 8kody. Nahradu Skody Ize
vymahat samostatné vedle smluvni pokuty v pIné vysi.

14. Bankovni zaruka

Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytnout dle niZze uvedenych podminek bankovni
zaruku za odstranéni vad dila v zaru¢ni dobé.

Vystaveni bankovni zaruky dolozi zhotovitel objednateli origindlem zarucni listiny
vystavené bankou s platnym povolenim pusobit v Ceské republice jako banka ve
prospéch objednatele jako vyluéné opravnéného. Bankovni zaruka musi byt vystavena
jako neodvolatelna a bezpodmineéna, pficemz banka se zavaze k plnéni bez namitek
a na prvni vyzvu objednatele. Bankovni zaruka musi podiéhat reZimu obc¢anského
zakoniku a musi splfiovat tyto podminky:

a) banka se v bankovni zaruce zaru€i za zhotovitele az do vySe ¢astky 2,5 % z ceny
dila bez DPH

b) bankovni zaruka bude plathd a u€inna nejméné po dobu trvani zaruéni doby
stanovené v této smlouvé, a pokud k tomuto dni nebudou odstranény nékteré
uplatnéné vady, pak do dne odstranéni posledni z téchto vad,;

¢) pravo z bankovni zaruky je objednatel opravnén uplatnit v pfipadech, Ze zhotovitel
neodstrani oznamené zarucni vady v souladu s touto smlouvou nebo nebude splinit své
povinnosti vyplyvajici ze zaru€ni doby nebo neuhradi Skodu zplsobenou v souvislosti s
vyskytem zaru€ni vady, nebo jiny penézity zavazek, k némuz je podle této smlouvy
povinen.

Zhotovitel je povinen pfedat original zarucni listiny k bankovni zaruce objednateli
nejpozdéji pfi podpisu zapisu o predani dila objednateli. V pfipadé poruseni této
povinnosti je objednatel opravnén zadrzet ze zadrzného z faktur ¢astku odpovidajici
Castce, ktera méla byt zaruCena bankovni zarukou a ponechat si ji jako jistotu za fadné
plnéni povinnosti zhotovitele vyplyvajicich ze zaruky za jakost.

Bankovni zaruka bude objednatelem uvolnéna do tfi (3) pracovnich dnd po podpisu
protokolu o odstranéni posledni vady dila, ktera byla uplatnéna v zaruéni dobg, di
nedodélkd uvedenych v protokolu o pfedani dila objednateli a po uhradé uplatnénych
narokl na smluvni pokutu & nahradu Skody, nejdfive vSak tfeti pracovni den po
uplynuti zaruéni doby podle této smlouvy.
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Objednatel je opravnén vyuzit prostfedkl z bankovnich zaruk ve vySi, ktera odpovida
vySi uplatnéné smluvni pokuty, jakéhokoli nesplnéného zavazku zhotovitele v{ci
objednateli, nakladl nezbytnych k odstranéni vad dila, Skod zpusobenych pInénim
zhotovitele v rozporu s touto smlouvou, nebo jakékoli Castce, ktera podle minéni
objednatele divodné odpovida nahradé vadného pinéni zhotovitele.

15. Odstoupeni

Objednatel je opravnén od této smlouvy odstoupit v pfipadé podstatného poruseni

smluvnich podminek, a to zejména v pfipadé, kdy:

- je zhotovitel v prodleni s provedenim dila dle €l. 4. odst. 1. této smlouvy o vice jak
30 dni,

- nezahdji-li zhotovitel prace na dile do 20 dnli ode dne predani stavenisté.

- zhotovitel provadi prace na dile v rozporu s touto smlouvou o dilo €i nekvalitné
a nezjedna napravu ani v pfiméfené dobé& poté, co byl na tuto skuteénost
upozornén,

- neodstrani-li zhotovitel poskozené ¢&i nevyhovujici materidly a nenahradi-li je
bezvadnymi, jak je mu uloZeno dle ¢l. 9. odst. 4 pism. f), ackoliv byl k odstranéni
a nahrazeni nevyhovujicich materialll vyzvan objednatelem zapisem ve stavebnim
deniku,

- zhotovitel nesplnil pokyn objednatele.

- bylo-li pfislusnym soudem rozhodnuto o tom, Ze zhotovitel je v upadku ve smyslu
zakona ¢, 182/2006 Sb., o upadku a zpusobech jeho feSeni ve znéni pozdéjSich
predpis(

- poda-li zhotovitel sam na sebe insolvenéni navrh.

Odstoupenim smlouva o dilo zanika dnem, kdy bude oznameni o odstoupeni doru¢eno
druhé smluvni strané. V pfipadé odstoupeni je Zhotovitel povinen ihned po obdrzeni
pisemného oznameni o odstoupeni od smlouvy predat Objednateli nedokon&ené dilo.

Odstoupenim od smlouvy neni dotéeno pravo opravnéné smluvni strany na nahradu
Skody ani na zaplaceni smluvni pokuty. Odstoupenim od smlouvy neni dotéena smluvni
zaruka, ktera se uplatni v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou
Cast dila.

Odstoupenim od smlouvy neni dotéena odpovédnost za vady, které existuji na doposud
zhotovené Casti dila ke dni odstoupeni.

16. Zavéreéna ujednani
Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obou smluvnich stran a ucinnosti dnem
uvefejnéni v registru smluv dle zakona €. 340/2015 Sb. Smlouvu za$le spravci registru
k uvefejnéni objednatel.

Tuto smlouvu Ize ménit €i doplhovat pouze na zakladé pisemnych vzestupné
Cislovanych dodatku.

Pokud nékteré z ustanoveni této dohody je, nebo se stane neplatnym, neucinnym
Ci zdanlivym, neplatnost, neucinnost i zdanlivost tohoto ustanoveni nebude mit

11



za nasledek neplatnost smlouvy jako celku ani jinych ustanoveni této dohody, pokud je
takovéto neplatné, neucinné &i zdanlivé ustanoveni oddélitelné od zbytku této dohody.
Smluvni strany se zavazuji takovéto neplatné, neucéinné ¢&i zdanlivé ustanoveni
nahradit novym platnym a ucinnym ustanovenim, které svym obsahem bude co
nejvérnéji odpovidat podstaté a smyslu puvodniho ustanoveni.

4. Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si tuto smlouvu pfed jejim podpisem pfecetly,
a Ze byla uzavfena po vzajemném projednani dle jejich pravé a svobodné vdle urcité,
vazné a srozumitelné a jeji autenti€nost stvrzuji svymi podpisy.

6. Tato smlouva je vyhotovena ve tfech stejnopisech, podepsanych opravnénymi zastupci
smluvnich stran, pfi¢emz objednatel obdrzi dvé a zhotovitel jedno vyhotoveni.

7. Uzavieni této smlouvy o dilo bylo schvaleno Radou mésta Kopfivnice €.... konané dne
............. usnesenim €. ........ .

PFilohy:
Pfiloha €. 1 PoloZkovy rozpocet
Pfiloha &. 2 Harmonogram

V Kopfivnici dne V Kopfivnici dne 12.12.2017
Za objednatele: Za zhotovitele:

Ing. Miroslav Kopecny Ing. Vojtéch PSeja

starosta jednatel spole€nosti
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