

Smlouva o dílo č. S039/2017

I. Smluvní strany

ATOS, spol. s r.o. Ledec nad Sázavou

Husovo náměstí 139

584 01 Ledec nad Sázavou

IČ: 620 28 081

DIČ: CZ 620 28 081

Email: atos@atos.cz

Zastoupena: Ing. Jaroslav Brodil, Miroslav Tichý, Marie Dušková – jednatelé společnosti

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ledec nad Sázavou

Číslo účtu: 2792220237/0100

- na straně jedné dále jen zhotovitel

a

Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s.

Žižkova 832

581 51 Havlíčkův Brod

IČ: 48173002

DIČ: CZ 48173002

Email: vakhb@vakhb.cz

Zastoupena: RNDr. Pavlem Policarem M.Sc., předsedou představenstva

Zapsána u KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 971

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jan Kadlec

Zástupce ve věcech technických: Ing. Vladimír Matějka

Zástupce při vlastním provádění stavebních prací včetně jejich předání a převzetí:

Ing. Vladimír Matějka

Bankovní spojení: FIO Banka č.ú. 2700179311 / 2010

- na straně druhé dále jen objednatel

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 536 a násl. obchodního zákoníku tuto

smlouvu o dílo: “Rekonstrukce fasády provozní budovy ČOV HB - PERKNOV“

II. Předmět díla

Zhotovitel se zavazuje k provedení díla pro objednatele za podmínek daných touto smlouvou a objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli dohodnutou cenu v souladu s dále dohodnutými podmínkami financování díla.

III. **Provádění díla**

1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště do 10-ti pracovních dnů od výzvy k převzetí staveniště. Při předání staveniště budou dále předány nápojně body pro zřízení přípojky el. Proudů a vody. Objednatel si je vědom, že zhotoviteli vyčlení část areálu pro nezbytné zařízení staveniště a to po celou dobu trvání díla. Toto předání se uskuteční samostatným zápisem, nebo zápisem ve stavebním deníku, potvrzeném oběma smluvními stranami.
2. Objednatel se rovněž zavazuje poskytnout na žádost zhotovitele veškerou potřebnou součinnost pro řádný průběh a dokončení díla zhotovitelem. Tuto součinnost bude poskytovat objednatel osobně případně prostřednictvím technického dozorce stavby.
3. Zhotovitel plně dodrží navržený způsob stavebního řešení, navržené materiály, standardní technologie, technologické postupy stanovené či doporučené výrobcí či dodavateli technologií. Zároveň dodrží veškeré právní předpisy včetně právních norem. Stavební práce budou provedeny bez narušení stávajícího provozu objektu.
4. Zhotovitel se zavazuje jmenovat nejdéle ke dni předání staveniště zodpovědného stavbyvedoucího, který bude pověřen vedením stavby.
5. Zhotovení díla ze strany objednatele bude průběžně kontrolováno prostřednictvím technického dozoru objednatele či objednatel a to po celou dobu zhotovování díla. Postup prací bude průběžně zaznamenáván ve stavebním deníku, který musí být na staveništi zhotovitele uložen tak, aby k němu měl přístup objednatel a technický dozor objednatele.
6. Objednatel si vyhrazuje právo prověřit provedení veškerých jednotlivých prací, které budou dalším pracovním postupem zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen nejpozději 3 dny předem oznámit stavebnímu doзору či objednateli, že dojde k zakrytí či zneprístupnění příslušných prací, a to záznamem do stavebního deníku a současně telefonickým upozorněním.
7. Zhotovitel je povinen dbát na dodržování pravidel BOZP a PO v místě a okolí staveniště. Zhotovitel bude odstraňovat vzniklý odpad a dodržovat pořádek na staveništi a v jeho okolí. Veškeré stavební práce zajistí zhotovitel vlastní kapacitou.
8. K termínu dokončení díla vyzve zhotovitel objednatele k jeho převzetí a to zápisem ve stavebním deníku. Dokončené dílo bude předáno objednateli za účasti technického dozoru a to formou zápisu o předání a převzetí dokončeného díla zhotovitelem. Tento zápis slouží jako podklad pro vystavení konečné faktury zhotovitelem. Zhotovitel je povinen dílo předat bez vad a nedodělků.

IV. **Termíny plnění**

Termín zahájení prací: do 10 dnů od předání staveniště
Termín dokončení prací: 29.06.2018

V. **Cena díla a platební podmínky**

1. Cena předmětu díla je sjednaná jako cena maximální s možností změny pouze u případů, stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony ve smyslu této smlouvy a cena byla stanovena na základě místního šetření a zaměření a byl zpracován položkový rozpočet, který je nedílnou součástí této smlouvy.

Cena celkem bez DPH	616 717,00 Kč
DPH 21%	129 510,57 Kč

Cena celkem včetně DPH: 746 227,57 Kč

2. Obě smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být změněna pouze za následujících podmínek:

- při změně právních předpisů, určujících sazby DPH
- dojde-li ke změnám vynucených nepředvídatelnými okolnostmi
- dojde-li ke změnám dle ustanovení čl. V/3 a čl. V/4

3. Cena díla v rozsahu této smlouvy je konečná za podmínky, že nebudou zjištěny rozdíly mezi výkazy výměr a skutečně realizovaným množstvím prací. V případě zjištění rozdílů mezi výkazy výměr a skutečně realizovaným množstvím prací je dán nárok zhotovitele, resp. objednatele na změnu dohodnuté ceny. Cena díla zahrnuje veškerý materiál, náklady na spotřebu energií, subdodávky či práce a další činnosti potřebné k realizaci stavby dle této smlouvy v požadované technologické kvalitě, dobrém řemeslném zpracování a požadovaném termínu. V ceně jsou rovněž zahrnuty případné celní a správní poplatky.

4. Náklady uvedené v této smlouvě mohou být překročeny pouze po předchozí písemné dohodě obou smluvních stran. Případné změny zadání nebo požadavky objednatele na provedení dalších prací v dotčeném prostoru budou řešeny dodatkem k této smlouvě. Formou dodatku se rozumí i požadavek objednatele na provedení víceprací, popř. změn provádění díla, který bude zapsán a odsouhlasen objednatelem a dodavatelem ve stavebním deníku. Náklady na provedení těchto změn pak budou oceněny dle příslušných cen uvedených v položkovém rozpočtu. Pokud by rozpočet některé práce neobsahoval, bude cena stanovena dle URS Praha pro příslušné období. V případě, že rozsah víceprací bude vyšší než 5% z ceny díla, bude současně dohodnuta změna termínu dokončení stavby.

5. Financování díla bude provedeno takto:

- a) dílčí měsíční faktury vystavené zhotovitelem podle objemu provedených a odsouhlasených prací objednatelem, ve formě zjišťovacího protokolu a to až do výše 90 % z celkové ceny díla.
- b) doplatek ve výši 10% z ceny díla bude uhrazen po předání díla objednatelem bez vad a nedodělků

6. Splatnost zálohových faktur a konečné faktury byla sjednána ve lhůtě 14 dnů od jejich písemně potvrzeného převzetí objednatelem.

7. Odsouhlasením řádně provedených prací se rozumí sepsání tzv. zjišťovacího protokolu na konci každého měsíce, ve kterém budou uvedeny provedené práce, které budou odsouhlaseny objednatelem, resp. jeho zástupcem. Protokol vyhotoví zhotovitel a objednatel, resp. zástupce objednatele pro věci technické je povinen se k němu vyjádřit do dvou dnů od jeho předložení. Předložením protokolu zhotovitelem objednateli či jeho technickému dozoru bude realizováno jeho osobní předáním proti podpisu objednatele či technického dozoru objednatele na zjišťovacím protokolu.

8. V případě neuhrazení faktur za provedené a odsouhlasené práce ve stanoveném termínu splatnosti je zhotovitel oprávněn pozastavit provádění stavebních prací dle stanoveného harmonogramu až do doby zaplacení příslušné faktury. O dobu, po kterou nebyly prováděny stavební práce z důvodu neuhrazení vystavených faktur se prodlužuje doba dokončení díla.

9. Zhotovitel je oprávněn přerušit dodávku stavebních prací a tím celého díla také pro případ, že objednatel odmítne bezdůvodně podepsat zjišťovací protokol. O dobu přerušení provádění díla z tohoto důvodu se taktéž prodlužuje doba dokončení díla.

VI.

Záruční podmínky

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a po dobu 60 měsíců a 24 měsíců (strojní práce) ode dne předání a převzetí díla, na který se sjednává záruční doba díla. Zhotovitel po tuto dobu odpovídá za vady díla, za stavební a montážní práce, technologické postupy a kvalitu

materiálu. Po tuto dobu budou veškeré (záruce podléhající) narušené či poškozené konstrukce, jejich částí, výrobky nebo materiál opraveny, nebo nahrazeny zhotovitelem na vlastní náklady. Záruční doba zboží s kratší či delší záruční dobou udanou výrobcem odpovídá záručním podmínkám výrobců. Minimální záruční doba však činí 24 měsíců. Zhotovitel předá záruční listy objednateli při předání díla.

VII. **Sankční ujednání**

1. Při prodlení objednatele se zaplacením peněžitého závazku ve lhůtě splatnosti je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné ceny díla za každý den prodlení,.
2. Při prodlení zhotovitele s předáním a převzetím díla se sjednává smluvní pokuta ve výši 3.000,- Kč za každý den prodlení. Sankce za neodstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení se stanovuje 3.000,- Kč za každou vadu a den.
3. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí obchodním zákoníkem.

VIII. **Zvláštní ujednání**

1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle přechází na objednatele předáním dokončeného díla objednateli, vlastnické právo k dílu přechází postupně dle úhrady faktur. Po dobu provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu zhotovovaného díla.
2. Veškeré sporné problémy vznikající při plnění nebo v jiné souvislosti s touto smlouvou budou smluvní strany přednostně řešit vzájemným jednáním smírnou cestou. Nedojde-li však k dohodě, budou smluvní strany veškeré majetkové spory vzniklé z právního vztahu založeného touto smlouvou a v souvislosti s ní, řešeny a rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR podle jeho Řádu a Pravidel jedním rozhodcem, jmenovaným předsedou rozhodčího soudu.
3. Objednatel souhlasí s připojením na odběr elektrické energie, pitné vody a případně dalších médií, spotřebovaná energie a případné poplatky s tím související jdou k tíži zhotovitele.
4. Smluvní strany se dohodly, že na písemně předkládané zásadní návrhy nebo zápisy ve stavebním deníku budou písemně reagovat do 3 pracovních dnů po zápisu s telefonickým upozorněním nebo po doručení druhé straně. Pokud v této lhůtě nebude reagováno, je zápis pro obě strany smlouvy závazný a nezpochybnitelný.
5. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho dokončením v souladu s touto smlouvou a vystavením předávacího protokolu provedeného díla, na základě něhož objednatel toto dílo převezme dle bodu III.8. smlouvy.
6. Zhotovitel se zavazuje, že provede veškeré práce vlastními pracovníky a nepřenechá zakázku jiné firmě.
7. Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště do 10 dnů od převzetí dokončeného díla objednatel.

IX. **Závěrečná ustanovení**

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze po dohodě obou smluvních stran formou dodatku k této smlouvě potvrzeného oprávněnými zástupci smluvních stran, popř. formou stanovenou v bodě V. 3. této smlouvy.

3. Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech z nichž každý má právní sílu originálu. Jeden obdrží po podpisu smlouvy zhotovitel a jeden objednatel.

4. Smluvní strany svými podpisy tuto smlouvu jako projev společné vůle.

V Havlíčkově Brodě dne 11.12.2017

V Ledči nad Sázavou dne 06.12.2017



Objednatel:

Ing. Jan Kadlec
ředitel společnosti



ATOS spol. s r.o.
HUSOV NÁM. 139
LEDČI NAD SÁZAVOU ©
IČ: 62228081 / DIČ: CZ62028081
tel.: 569 731 200 fax: 569 720 887

Zhotovitel:

Ing. Jaroslav Brodíl
jednatel společnosti

VODOVODY a KANALIZACE
Havlíčkův Brod, a.s.
8

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava fasády administrativní budovy ČOV

Objekt:

17_2017 - Oprava fasády administrativní budovy ČOV

KSO:

Místo: Havlíčkův Brod

CC-CZ:

Datum: 29.11.2017

Zadavatel:

Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s.

IČ: 48173002

DIČ:

Uchazeč:

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

IČ: 62028081

DIČ: CZ62028081

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

V cenové nabídce není řešen hromosvod.

Cena bez DPH

616 717,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	616 717,00	21,00%	129 510,57
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

746 227,57

ATOS spol. s r.o.
HUSOVY NÁM. 139
LEDEČ NAD SÁZAVOU ©
IČ: 62028081 DIČ: CZ62028081
tel: 569 720 200 fax: 569 720 887

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava fasády administrativní budovy ČOV

Objekt:

17_2017 - Oprava fasády administrativní budovy ČOV

Místo:

Havlíčkův Brod

Datum: 29.11.2017

Zadavatel:

Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s.

Projektant:

Uchazeč:

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

616 717,00

HSV - Práce a dodávky HSV

451 279,28

3 - Svislé a kompletní konstrukce	27 186,84
61 - Úprava povrchů vnitřních	8 420,62
62 - Úprava povrchů vnějších	296 339,15
94 - Lešení a stavební výtahy	106 598,10
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	9 684,00
997 - Přesun sutě	632,99
998 - Přesun hmot	2 417,58
PSV - Práce a dodávky PSV	165 437,72
751 - Vzduchotechnika	2 249,15
764 - Konstrukce klempířské	9 875,45
766 - Konstrukce truhlářské	99 778,95
783 - Dokončovací práce - nátěry	49 577,10
784 - Dokončovací práce - malby	3 957,07