

# Smlouvu o dílo

dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(provedení záchranného archeologického výzkumu)

Číslo objednatele:

Číslo zhotovitele: ZAV 21/2017, ev.č. 27/49276433/2017

## Objednatel:

Ing. Hana Grošová

tel.: [redacted]; e-mail: [redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

## Zhotovitel:

Ústav archeologické památkové péče středních Čech, příspěvková organizace

Nad Olšinami 3/448, 100 00 Praha 10

zastoupený ředitelkou ústavu [redacted]

Tel./Fax: [redacted]; e-mail [redacted]

IČO: 49276433; DIČ: CZ49276433

Zapsaný v OR Městského soudu v Praze, oddíl Pr, vložka 1106

Bankovní spojení [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

## Článek I

### Předmět dohody

Provedení záchranného archeologického výzkumu při akci

**Komunikace a inženýrské sítě na ppč. 142/1, 144/9 a 140/13 v k.ú. Větrušice u Klecan**

(dle rozsahu v příloze č. 1)

Provedení výzkumu vyplývá z ustanovení zákona 20/1987 Sb. O státní památkové péči v současném platném znění. Záchranný archeologický výzkum zahrnuje terénní práce, jejich dokumentaci a evidenci nálezů. Zpracovatelské práce tvoří dokumentace, základní konzervace a zajištění archeologických movitých památek. Vyhotovení závěrečné odborné zprávy.

## Článek II

### Předmět díla

Záchranný archeologický výzkum bude zahrnovat:

1. Terénní archeologické práce formou plošného záchranného archeologického výzkumu na známé lokalitě určené k zániku. Celkové zaměření v ploše zachycených objektů. Prozkoumání všech zachycených objektů a situací, které zaniknou z důvodů výše uvedené výstavby, provedení jejich kresebné a fotografické dokumentace.
2. Základní zpracovatelské dokumentační práce a základní zajištění nálezů, jejich dokumentace a evidence.
3. Výstupem terénní části výzkumu bude expertní list o provedení základního výzkumu pro investora akce, který obdrží do 20 dnů po uhrazení nákladů na výzkum.
4. Ukončením celé akce je vyhotovení závěrečné odborné zprávy pro investora akce, kterou objednatel obdrží nejpozději do dvou let od uhrazení nákladů na výzkum.

## Článek III

### Čas plnění

1. Veškeré terénní práce byly ukončeny a trasa výkopů byla předána investorovi dle ústní dohody.
2. Zpracovatelská část – dokumentace a základní ošetření a zpracování movitých nálezů bude prováděna průběžně s výzkumem a bude ukončena nejpozději do **30. 06. 2018**.

#### Článek IV

#### Náklady

Cena za dílo je stanovena ve smyslu zákona o cenách č. 526/90 Sb. a činí: **58 955,- Kč** (slovy: padesátosm tisícdevětsetpadesát pět Kč). K ceně bude účtována DPH v zákonné výši. Cena vychází z kalkulace objemových plošných jednotek pro stavby v intravilánu, subdodavatelských prací a nákladů dodavatele jak na terénní činnost, tak na činnost zpracovatelskou (*příloha 2*).

#### Článek V

#### Fakturace

Vyúčtování proběhne podle skutečně vynaložených prostředků na výzkum a zpracování, odsouhlasených oběma smluvními stranami. Po uhrazení nákladů na terénní výzkum obdrží objednatel expertní list a po uhrazení nákladů na zpracování závěrečnou odbornou zprávu o provedení výzkumu.

Bude-li objednatel v prodlení s úhradou fakturované částky, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% ze včas nezaplacené částky za každý den prodlení. Částka účtovaná jako smluvní pokuta dle této smlouvy je splatná 14 dnů ode dne doručení dokladu – faktury, kterým se tato pokuta vyúčtovává.

#### Článek VI

#### Součinnost

1. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost nutnou k provedení díla, jakož i všechny jemu dostupné informace o parcele a inženýrských sítích, které se na předmětné parcele nacházejí. Informace o inženýrských sítích včetně jejich zakreslení do půdorysného plánu nemovitostí, jichž se týká archeologický výzkum dle této smlouvy, se objednatel zavazuje předat před zahájením terénní části výzkumu.
2. Zhotovitel neodpovídá za škody na inženýrských sítích či objektech, které způsobí pracovníci zhotovitele, kteří v důsledku nesprávných či neúplných informací objednatele postupovali v dobré víře, že škodu svou činností nezpůsobí.
3. Zhotovitel je povinen postup prací koordinovat s objednavatelem /dodavatelem stavby/ a to tak, aby prováděním archeologických prací byl omezen postup výstavby jen v nezbytně nutné míře a na nezbytně nutnou dobu.
4. Osoby, konající práci pro zhotovitele jsou povinni dodržovat zásady bezpečnosti práce, předcházet vzniku škody na majetku objednatele a třetích osob a dodržovat pokyny pověřených zaměstnanců objednatele /dodavatele stavby/ upravující pravidla pohybu osob na staveništi.

#### Článek VII

#### Další ujednání

- a) Obě strany dohody potvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, že souhlasí s jejím obsahem a že nebyla sjednána v tísní či za jinak nevýhodných podmínek.
- b) Vztahy mezi zhotovitelem a objednatelem se řídí obecně platnými předpisy.
- c) Zhotovitel prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce a ani neodebírání žádné plnění od osoby, která by výkon nelegální práce umožňovala.
- d) Dohoda je vypracována ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá smluvní strana.
- e) Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou stran.
- f) Dohodu lze měnit pouze písemně formou dodatků.
- g) Objednatel obdrží expertní list v jednom vyhotovení.
- h) Objednatel obdrží závěrečnou souhrnnou zprávu v jednom vyhotovení.

#### Článek VIII

#### Oprávněné osoby

V Praze dne  
Za objednatele:

V Praze dne  
Za zhotovitele:

.....  
[redacted]  
**Přílohy:**

- 1/ Situace stavby s vyznačením plochy archeologického zájmu
- 2/ Rekapitulace nákladů na záchranný archeologický výzkum

.....  
[redacted], ředitelka