

Smlouvu o dílo
dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(provedení záchranného archeologického výzkumu)
Číslo objednatele: 256/2017/UIR/64139/Je
ESNM 0670

Číslo zhotovitele: ZAV 31/2017, ev.č. 45/49276433/2017

Objednatel:

EUROVIA Kamenolomy, a.s.

Londýnská 637/79a, 460 01 Liberec XI

Zastoupená: [redacted], člen představenstva a.s.

[redacted], člen představenstva

Ve věcech technických zastupuje: [redacted], technický ředitel

[redacted], investiční ředitel

[redacted] předseda představenstva

Registrace: obch. rejstřík vedený Krajským soudem v Ústí nad L., oddíl B, vložka 1594

IČO: 27096670

DIČ: CZ 27096670

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. účtu: 20102311/0100

a

Zhotovitel:

Ústav archeologické památkové péče středních Čech, příspěvková organizace

Nad Olšinami 3/448; 100 00 Praha 10

Zastoupený: [redacted], ředitelkou ústavu

Zapsaný: Obchodní rejstřík Městského soudu v Praze, oddíl Pr, vložka 1106

IČO: 49276433

DIČ: CZ49276433

Bankovní spojení: [redacted]

Článek I

Předmět dohody

1. Předmětem této dohody je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které spočívá v Provedení záchranného archeologického výzkumu zhotovitelem při akci

otvírka nového ložiska Plaňany 2 (dle rozsahu v Příloze č. 1)

a závazek objednatele řádně provedené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

2. Potřeba provedení výzkumu vyplývá z ustanovení zákona 20/1987 Sb. O státní památkové péči v současném platném znění.
3. Záchranný archeologický výzkum zahrnuje terénní práce, jejich dokumentaci a evidenci nálezů. Zpracovatelské práce tvoří dokumentace, základní konzervace a zajištění archeologických movitých památek. Vyhotovení závěrečné odborné zprávy.

Článek II

Předmět díla

Záchranný archeologický výzkum bude zahrnovat:

1. Terénní archeologické práce formou plošného záchranného archeologického výzkumu na známé lokalitě určené k zániku. Celkové zaměření v ploše zachycených objektů. Prozkoumání všech zachycených objektů a situací, které zaniknou z důvodů výše uvedené výstavby, provedení jejich kresebné a fotografické dokumentace.
2. Základní zpracovatelské dokumentační práce a základní zajištění nálezů, jejich dokumentace a evidence.

3. Výstupem terénní části výzkumu bude expertní list o provedení základního výzkumu pro investora akce, který se zhotovitel zavazuje odeslat objednateli do 20 dnů po uhrazení nákladů na výzkum.
4. Ukončením celé akce je vyhotovení závěrečné odborné zprávy pro investora akce, kterou se zhotovitel zavazuje odeslat objednateli nejpozději do dvou let od uhrazení nákladů na výzkum.

Článek III

Čas plnění

1. Veškeré terénní práce budou probíhat v souladu se stavbou a jednotlivé plochy budou předány po etapách:
 - a. plocha **Trvalý val 1** – v termínu nejpozději do **8. 12. 2017**
 - b. plocha **Trvalý val 2** – v termínu do **19. 1. 2018**
 - c. plocha **Ložisko 2** - v termínu do **31. 1. 2018**
 - d. plocha **Depo západ** – v termínu do **16.2. 2018**
2. Do doby prodlení zhotovitele se nezapočítává doba, po kterou nebylo možné z důvodu nepříznivých klimatických podmínek práce provádět. Existence nepříznivých klimatických podmínek bude konstatována na základě dohody zástupců obou stran a bude o tom proveden oboustranně odsouhlasený zápis v deníku výzkumu.
3. Zpracovatelská část – dokumentace a základní ošetření a zpracování movitých nálezů bude prováděna průběžně s výzkumem a bude ukončena nejpozději do **30. 12. 2018**.

Článek IV

Náklady

Cena za dílo je stanovena ve smyslu zákona o cenách č. 526/90 Sb. a bude činit maximálně: **411 400,- Kč** (slovy: *čtyřistajedenácttisícčtyřista* Kč). K ceně bude účtována DPH v zákonné výši. Cena vychází z kalkulace objemových plošných jednotek pro stavby v extravilánu, subdodavatelských prací a nákladů dodavatele jak na terénní činnost, tak na činnost zpracovatelskou (*Příloha č.2*). Cena bude účtována podle skutečně provedených prací a vzniklých nákladů, odsouhlasených technickým dozorem objednatele, přičemž výše uvedená cena je **maximální**. Zhotovitel má právo v průběhu prací přesunout mezi sebou jednotlivé položky nákladů, jak jsou stanoveny v příloze č. 2 této smlouvy, avšak nejvýše do částky odpovídající 10 % z maximální možné ceny díla bez DPH.

Článek V

Fakturace

Proběhne vyúčtování podle skutečně vynaložených prostředků na výzkum a zpracování, odsouhlasených oběma smluvními stranami. Po uhrazení nákladů na terénní výzkum obdrží objednatel expertní list a po uhrazení nákladů na zpracování závěrečnou odbornou zprávu o provedení výzkumu.

Bude-li objednatel v prodlení s úhradou fakturované částky, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02% ze včas nezaplacené částky za každý den prodlení. Částka účtovaná jako smluvní pokuta dle této smlouvy je splatná 14 dnů ode dne doručení dokladu – faktury, kterým se tato pokuta vyúčtovává.

Článek VI

Součinnost

1. Objednatel poskytl zhotoviteli veškerou součinnost nutnou k provedení díla, jakož i všechny jemu dostupné informace o parcele a inženýrských sítích, které se na předmětné parcele nacházejí.
2. Zhotovitel neodpovídá za škody na inženýrských sítích či objektech, které způsobí pracovníci zhotovitele, kteří v důsledku nesprávných či neúplných informací objednatele postupovali v dobré víře, že škodu svou činností nezpůsobí.
3. Zhotovitel díla neodpovídá za odvoz jím vykopané zeminy.

4. Zhotovitel je povinen postup prací koordinovat s objednavatelem /dodavatelem stavby/ a to tak, aby prováděním archeologických prací byl omezen postup výstavby jen v nezbytně nutné míře a na nezbytně nutnou dobu.
5. Osoby, konající práci pro zhotovitele jsou povinni dodržovat zásady bezpečnosti práce, předcházet vzniku škody na majetku objednatele a třetích osob a dodržovat pokyny pověřených zaměstnanců objednatele /dodavatele stavby/ upravující pravidla pohybu osob na staveništi.

Článek VII

Další ujednání

1. Obě strany dohody potvrzují, že tato dohoda byla uzavřena svobodně, že souhlasí s jejím obsahem a že nebyla sjednána v tísní či za jinak nevýhodných podmínek.
2. Vztahy mezi zhotovitelem a objednatelem se řídí obecně platnými předpisy.
3. Zhotovitel prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce a ani neodebírá žádné plnění od osoby, která by výkon nelegální práce umožňovala.
4. Dohoda je vypracována ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá smluvní strana.
5. Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou stran.
6. Dohodu lze měnit pouze písemně formou dodatků.
7. Objednatel obdrží expertní list ve dvou vyhotoveních.
8. Objednatel obdrží závěrečnou souhrnnou zprávu ve dvou vyhotoveních.

Článek VIII

Oprávněné osoby

Za objednatele ve věcech smluvních: [redacted], člen představenstva
Za objednatele ve věcech technických: [redacted], investiční technik
Za zhotovitele ve věcech smluvních: [redacted]
Za zhotovitele vedoucí výzkumu: [redacted]

V Praze dne :
Za objednatele:

V Praze dne :
Za zhotovitele:

.....
[redacted]
Člen představenstva

.....
[redacted]
ředitelka ÚAPPŠČ

.....
Ing. Luboš Trojánek
Člen představenstva

Přílohy:

- 1/ Situace stavby s vyznačením plochy archeologického zájmu
- 2/ Rekapitulace předpokládaných nákladů na záchranný archeologický výzkum