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S m l o u v u  o  d í l o  
dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

(provedení záchranného archeologického výzkumu) 
Číslo objednatele: 256/2017/UIR/64139/Je 

ESNM 0670 
     Číslo zhotovitele: ZAV 31/2017, ev.č. 45/49276433/2017 
Objednatel:  
EUROVIA Kamenolomy, a.s. 
Londýnská 637/79a, 460 01 Liberec XI 
Zastoupená: Ing. Martin Borovka, člen představenstva a.s. 

Ing. Luboš Trojánek, člen představenstva 
  Ve věcech technických zastupuje:Ing. Michal Sýkora, technický ředitel 

   Ing. Zdeněk Langer, investiční ředitel 
    Michael Junge, předseda představenstva 

Registrace:  obch. rejstřík vedený Krajským soudem v Ústí nad L., oddíl B, vložka 1594 
IČO:  27096670 
DIČ:  CZ 27096670 
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. účtu: 20102311/0100 
 
a 
 
Zhotovitel: 
Ústav archeologické památkové péče středních Čech, příspěvková organizace 
Nad Olšinami 3/448; 100 00 Praha 10  
Zastoupený: Mgr. Irenou Benkovou, ředitelkou ústavu 
Zapsaný: Obchodní rejstřík Městského soudu v Praze, oddíl Pr, vložka 1106 
IČO:   49276433 
DIČ:   CZ49276433 
Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., Praha – Město, č. ú. 40238021/0100 
  
Článek I     Předmět dohody 

1. Předmětem této dohody je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro 
objednatele dílo, které spočívá v Provedení záchranného archeologického výzkumu zhotovitelem 
při akci  

otvírka nového ložiska Plaňany 2 (dle rozsahu v Příloze č. 1) 

 a závazek objednatele řádně provedené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu. 

2. Potřeba provedení výzkumu vyplývá z ustanovení zákona 20/1987 Sb. O státní památkové péči 
v současném platném znění.  

3. Záchranný archeologický výzkum zahrnuje terénní práce, jejich dokumentaci a evidenci nálezů. 
Zpracovatelské práce tvoří dokumentace, základní konzervace a zajištění archeologických 
movitých památek. Vyhotovení závěrečné odborné zprávy. 

 
Článek II    Předmět díla 

Záchranný archeologický výzkum bude zahrnovat:  
1. Terénní archeologické práce formou plošného záchranného archeologického výzkumu na známé 

lokalitě určené k zániku. Celkové zaměření v ploše zachycených objektů. Prozkoumání všech 
zachycených objektů a situací, které zaniknou z důvodů výše uvedené výstavby, provedení jejich 
kresebné a fotografické dokumentace. 

2. Základní zpracovatelské dokumentační práce a základní zajištění nálezů, jejich dokumentace a 
evidence. 
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3. Výstupem terénní části výzkumu bude expertní list o provedení základního výzkumu pro 
investora akce, který se zhotovitel zavazuje odeslat objednateli do 20 dnů po uhrazení nákladů 
na výzkum. 

4. Ukončením celé akce je vyhotovení závěrečné odborné zprávy pro investora akce, kterou se 
zhotovitel zavazuje odeslat objednateli nejpozději do dvou let od uhrazení nákladů na výzkum. 
 

 
Článek III    Čas plnění 

1. Veškeré terénní práce budou probíhat v souladu se stavbou a jednotlivé plochy budou předány 
po etapách: 

a.  plocha Trvalý val 1 – v termínu nejpozději do 8. 12. 2017  
b.  plocha Trvalý val 2 – v termínu do 19. 1. 2018 
c.  plocha Ložisko 2 -  v termínu do 31. 1. 2018 
d.  plocha Depo západ – v termínu do 16.2. 2018 

2. Do doby prodlení zhotovitele se nezapočítává doba, po kterou nebylo možné z důvodu 
nepříznivých klimatických podmínek práce provádět. Existence nepříznivých klimatických 
podmínek bude konstatována na základě dohody zástupců obou stran a bude o tom proveden 
oboustranně odsouhlasený zápis v deníku výzkumu.  

3. Zpracovatelská část – dokumentace a základní ošetření a zpracování movitých nálezů bude 
prováděna průběžně s výzkumem a bude ukončena nejpozději do 30. 12. 2018. 

 

Článek IV    Náklady 

 Cena za dílo je stanovena ve smyslu zákona o cenách č. 526/90 Sb. a bude činit maximálně: 
411 400,- Kč (slovy: čtyřistajedenácttisícčtyřista Kč). K ceně bude účtována DPH v zákonné výši. Cena 
vychází z kalkulace objemových plošných jednotek pro stavby v extravilánu, subdodavatelských prací 
a nákladů dodavatele jak na terénní činnost, tak na činnost zpracovatelskou (Příloha č.2). Cena bude 
účtována podle skutečně provedených prací a vzniklých nákladů, odsouhlasených technickým 
dozorem objednatele, přičemž výše uvedená cena je maximální.  
Zhotovitel má právo v průběhu prací přesunout mezi sebou jednotlivé položky nákladů, jak jsou 
stanoveny v příloze č. 2 této smlouvy, avšak nejvýše do částky odpovídající 10 % z maximální možné 
ceny díla bez DPH.   
 

Článek V    Fakturace 

Proběhne vyúčtování podle skutečně vynaložených prostředků na výzkum a zpracování, 
odsouhlasených oběma smluvními stranami. Po uhrazení nákladů na terénní výzkum obdrží 
objednatel expertní list a po uhrazení nákladů na zpracování závěrečnou odbornou zprávu o 
provedení výzkumu. 

Bude-li objednatel v prodlení s úhradou fakturované částky, je zhotovitel oprávněn účtovat 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02% ze včas nezaplacené částky za každý den prodlení. Částka 
účtovaná jako smluvní pokuta dle této smlouvy je splatná 14 dnů ode dne doručení dokladu – 
faktury, kterým se tato pokuta vyúčtovává. 
 

Článek VI    Součinnost 

1. Objednatel poskytl zhotoviteli veškerou součinnost nutnou k provedení díla, jakož i všechny 
jemu dostupné informace o parcele a inženýrských sítích, které se na předmětné parcele 
nacházejí.  

2. Zhotovitel neodpovídá za škody na inženýrských sítích či objektech, které způsobí pracovníci 
zhotovitele, kteří v důsledku nesprávných či neúplných informací objednatele postupovali v 
dobré víře, že škodu svou činností nezpůsobí. 

3. Zhotovitel díla neodpovídá za odvoz jím vykopané zeminy. 
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4. Zhotovitel je povinen postup prací koordinovat s objednavatelem /dodavatelem stavby/ a to tak, 
aby prováděním archeologických prací byl omezen postup výstavby jen v nezbytně nutné míře a 
na nezbytně nutnou dobu. 

5. Osoby, konající práci pro zhotovitele jsou povinni dodržovat zásady bezpečnosti práce, 
předcházet vzniku škody na majetku objednatele a třetích osob a dodržovat pokyny pověřených 
zaměstnanců objednatele /dodavatele stavby/ upravující pravidla pohybu osob na staveništi. 

Článek VII     Další ujednání 

1. Obě strany dohody potvrzují, že tato dohoda byla uzavřena svobodně, že souhlasí s jejím 
obsahem a že nebyla sjednána v tísni či za jinak nevýhodných podmínek. 

2. Vztahy mezi zhotovitelem a objednatelem se řídí obecně platnými předpisy. 
3. Zhotovitel prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce a ani neodebírá žádné plnění od 

osoby, která by výkon nelegální práce umožňovala. 
4. Dohoda je vypracována ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá smluvní strana. 
5. Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou stran. 
6. Dohodu lze měnit pouze písemně formou dodatků. 
7. Objednatel obdrží expertní list ve dvou vyhotoveních. 
8. Objednatel obdrží závěrečnou souhrnnou zprávu ve dvou vyhotoveních. 
 
 
Článek VIII    Oprávněné osoby 

Za objednatele ve věcech smluvních:                   Ing. Martin Borovka, člen představenstva  
Ing. Luboš Trojánek, člen představenstva 

Za objednatele ve věcech technických:   Ing. Petr Jeřábek, investiční technik 
 
Za zhotovitele ve věcech smluvních:   Mgr. Irena Benková 
Za zhotovitele vedoucí výzkumu:   Mgr. Zdeněk Beneš 
             
 
 
V Praze dne :                      V Praze dne :  
Za objednatele:                                                                        Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
........................................................................  ................................................................ 
Ing. Martin Borovka                                                    Mgr. Irena Benková 
Člen představenstva                                                                             ředitelka ÚAPPSČ 
 
 
……………………………………………………………………. 
Ing. Luboš Trojánek 
Člen představenstva 
 
 
 
Přílohy: 
1/ Situace stavby s vyznačením plochy archeologického zájmu 
2/ Rekapitulace předpokládaných nákladů na záchranný archeologický výzkum 
 


