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Smlouva o dílo 

 

(dále jen „smlouva“) 

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

 (dále jen „občanský zákoník“) 

 

 

Evidenční číslo objednatele:   D952160137 

Evidenční číslo zhotovitele: 

Číslo akce objednatele:  119150001  

1. Smluvní strany 

1.1. Objednatel:  

Název:  Povodí Labe, státní podnik  

Adresa sídla:  Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03  

Statutární orgán:  Ing. Marián Šebesta, generální ředitel, 

Zástupce pro věci technické:  Ing. Petr Martínek, investiční ředitel, 

  Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností, 

  Ing. Jakub Hušek, vedoucí oddělení investic východ, 

Ing. Jan Adamíra, tel. 724 614 008, technický dozor stavebníka 

(TDS), 

IČ:   70890005  

DIČ:   CZ70890005   

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473  

Tel:   495 088 111 

Fax:   495 407 452 

E-mail:  labe@pla.cz   

(dále jen jako „objednatel“)  

1.2. Zhotovitel:  

Název:  Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným 

Adresa sídla:   Teplice, Křižíkova 2393, PSČ 41501  

Statutární orgán: Ing. Tomáš Hořejší, jednatel 

 Vilém Řáha, jednatel 

Ing. Zdeněk Dvořák, jednatel 

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Tomáš Hořejší, jednatel 

                                               Vilém Řáha, jednatel 

                                               Ing. Zdeněk Dvořák, jednatel 

Zástupce pro věci technické: Radek Štěpán, ředitel divize 

IČ:   40233308  

DIČ:   CZ40233308  

Bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s.; č. účtu: 2563122/0800  

Zápis v obchodním rejstříku Krajský soud v Ústí nad Labem oddíl C vložka 1578  

Tel:  417 941 117; 602 102 398  

Fax:   417 941 159  

E-mail:   info@vhs.cz  

(dále jen jako „zhotovitel“)  
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2. Úvodní ustanovení 

2.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 26.8.2016 

pro veřejnou zakázku nazvanou „Úpa, Úpice, odstranění nánosů pod jezem JUTA, 

ř. km 31,200 - 32,000“. 

2.2. Zhotovitel potvrzuje, že si s náležitou odbornou péčí prostudoval a detailně se sezná-

mil s veškerými požadavky objednatele uvedenými v oznámení či výzvě o zahájení 

zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či jiných dokumentech obsahujících vyme-

zení předmětu díla zejména s projektovou dokumentací pro stavební povolení 

a pro provedení stavby vypracovanou v roce 2016 oddělením projekce Povodí Labe, 

státní podnik, se sídlem v Hradci Králové, zodpovědný projektant Ing. Eva Morkesová 

(dále jen „projektová dokumentace“). 

2.3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlou-

vu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem 

třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 20 000 000,- Kč. 

Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby 

bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistného plnění 

pod částku uvedenou v předchozí větě.  

3. Předmět smlouvy 

3.1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla: „Úpa, Úpice, odstranění nánosů pod jezem 

JUTA, ř. km 31,200 - 32,000“ podle zadávacích podmínek, zadávací dokumentace 

a všech ostatních dokumentů obsahujících vymezení díla jako předmětu veřejné za-

kázky v čl. 2. smlouvy. 

4. Doba plnění díla 

4.1. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas v souladu s objednatelem odsouhlase-

ným harmonogramem prací.  

4.2. Předpokládaný termín zahájení díla je: říjen 2016 

4.3. Termín dokončení díla je: nejpozději do 30. 9. 2017 

5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky 

5.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena 

smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou 

nabídkou zhotovitele ze dne 26.8.2016. Celková cena za provedené dílo je stanovena 

dohodou smluvních stran takto:  

Celková cena bez DPH činí 6 846 096,- Kč, 

slovy: šestmilionůosmsetčtyřicetšesttisícdevadesátšest korun českých bez DPH. 

 

5.2. Zhotovitel bude vystavovat objednateli faktury vždy jednou měsíčně na základě soupi-

su provedených stavebních prací. Tento soupis je zhotovitel povinen předložit objed-

nateli vždy k 5. kalendářnímu dni měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo 
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k plnění předmětu smlouvy. Objednatel resp. jím pověřený technický dozor stavebníka 

tento soupis provedených stavebních prací odsouhlasí do 5 kalendářních dnů. Do 5 ka-

lendářních dnů po odsouhlasení soupisu vystaví zhotovitel daňový doklad, přičemž da-

tem uskutečnění zdanitelného plnění je nejpozději poslední kalendářní den měsíce, 

ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy.  

6. Bankovní záruka 

6.1. Zhotovitel předložil objednateli v den podpisu smlouvy o dílo originál bankovní záru-

ky za provedení díla v souladu se zněním čl. 7. Bankovní záruka. Obchodních podmí-

nek na zhotovení stavby ze dne 15. 1. 2016. Objednatel potvrzuje podpisem smlouvy 

převzetí listiny. 

7. Listiny tvořící součást obsahu smlouvy o dílo 

7.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto 

smlouvou a listinou, tvořící součást obsahu smlouvy o dílo, kterou je: 

 Vyjádření podle § 15 odst. 2 stavebního zákona vydaný Městským úřadem Úpice, 

stavebním odborem pod č. j. Úp-1155/2016 ze dne 11. 4. 2016. 

 Souhlas s provedením ohlášeného záměru Ohlášení udržovacích prací „Odstranění 

nánosů pod jezem JUTA, ř. km 31,2-32,0, k. ú. Úpice“ vydaný Městským úřadem 

Trutnov, OŽP pod č. j. 51695/2016 ze dne 27. 4. 2016. 

 Závazné stanovisko orgánu ochrany přírody – souhlas k zásahu do významného 

krajinného prvku – vodního toku řeky Úpy vydané Městským úřadem Trutnov, 

OŽP pod č. j. 26017/2016 ze dne 1. 3. 2016. 

7.2. Součást obsahu smlouvy o dílo tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení 

stavby ze dne 15. 1. 2016. 

8. Zvláštní ustanovení 

8.1. Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení stavby 

neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání: 

- čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3., písm. a) Dokumentace, povod-

ňové plány, geodetické práce - body (4), (5),  

- čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3., písm. f) Ostatní podmínky - 

body (2), (5), 

- č. 9. Vady díla a záruky za jakost, odst. 9.5., 

- čl. 12. Předání díla, odst. 12.2., písm. c), m) 

- čl. 14. Odstoupení od smlouvy, odst. 14.3. a 14.4. 

8.2. Zhotovitel se zavazuje splnit požadavek objednatele stanovený dle znění § 44 odst. 10 

zákona č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kdy po dobu zhotovení díla (te-

dy minimálně ode dne předání staveniště do dne předání díla) bude mít uzavřen pra-

covněprávní vztah nejméně s jedním pracovníkem, který byl před uzavřením této 

smlouvy v evidenci dlouhodobě nezaměstnaných u úřadu práce po dobu minimálně 

šesti měsíců. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli potvrzení příslušného úřadu 
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práce o evidenci konkrétní osoby a současně i o ukončení registrace v návaznosti 

na uzavření pracovněprávního vztahu se zhotovitelem nejpozději v pracovní den, 

předcházející dnu, kdy bude předáno staveniště. Za splnění povinnosti dle předchozí 

věty se považuje pouze osobní, poštovní či elektronické doručení požadovaných do-

kladů či jejich kopií do sídla Objednatele. Nesplnění tohoto závazku podléhá smluvní 

pokutě podle článku 8.5. této smlouvy.  

8.3. V případě, že pracovněprávní poměr takto přijaté osoby v průběhu provádění díla 

skončí, zavazuje se zhotovitel nahradit ji opět osobou z řad dlouhodobě nezaměstna-

ných osob, a to nejpozději do 2 týdnů od skončení pracovněprávního vztahu této oso-

by. Nesplnění tohoto závazku podléhá smluvní pokutě podle článku 8.6. této smlouvy.  

8.4. Smluvní strany se dohodly, že nedílnou podmínkou předání díla dle Čl. 12 obchodních 

podmínek bude předání dokladů prokazujících splnění povinnosti dle článku 8.2. této 

smlouvy, to je prokazatelných dokladů o vyplácení mzdy tomuto zaměstnanci dle 

platné právní úpravy. Zhotovitel má pravidelný termín výplaty mzdy v kalendářním 

měsíci následujícím po měsíci, ve kterém vzniklo zaměstnanci právo na mzdu. To je 

u této konkrétní akce za měsíc září 2017 po termínu předání díla. Zhotovitel se zava-

zuje předložit objednateli doklad o vyplacení mzdy tomuto zaměstnanci za měsíc září 

2017 nejpozději dne 31. 10. 2017. V případě nepředání těchto dokladů se zhotovitel 

zavazuje uhradit smluvní pokutu za porušení povinnosti dle článku 8.2. a 8.3. této 

smlouvy.  

8.5. Za porušení povinnosti sjednané v odst. 8.2. článku 8. této smlouvy je zhotovitel povi-

nen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý i započatý den 

prodlení s plněním této povinnosti. 

8.6. Za porušení povinnosti sjednané v odst. 8.3. článku 8. této smlouvy je zhotovitel povi-

nen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý i započatý den 

prodlení s plněním této povinnosti 

9. Závěrečná ustanovení 

9.1. Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány:  

 v této smlouvě,  

 v zadávací dokumentaci veřejné zakázky,  

 v nabídce vítězného uchazeče.  

 Výše zmíněné dokumenty musí být chápany jako komplexní, navzájem se vy-

světlující a doplňující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou 

přednost v pořadí výše stanoveném.  

9.2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.  

9.3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě 

obdrží zhotovitel a dvě objednatel.  

9.4. Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlá-

šeny soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této 

smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen ne-

bo zneplatněn. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymáhatelné usta-

novení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, 

účinné a vymahatelné.  
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9.5. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými 

podpisy.  

9.6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.  

9.7. Účastníci potvrzují podpisem smlouvy, že souhlasí s tím, aby objednatel uveřejnil 

smlouvu prostřednictvím registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních pod-

mínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zá-

kon o registru smluv). 

 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

 

V Hradci Králové dne .................      

 

 

 

 

 

 

 

 

...................................      ...................................... 

 Ing. Marián Šebesta,      jméno oprávněné osoby  

    generální ředitel,                   funkce 


