

SMLOUVA O DÍLO

č. S930/2017/316

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Ivanem Klikem, ředitelem
Krajského ředitelství Plzeň

ve věcech technických jedná:

[REDACTED]

[REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

STAVplan-CZ s.r.o.

IČO: 05299195,

DIČ: CZ05299195

statutární orgán: Ing. Jaroslav Šípek, jednatel

místem podnikání: Ostrovní 15/5, 301 00 Plzeň

č. telefonu: [REDACTED]

[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto smlouvu o dílo:

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele vypracovat pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dokumentaci:

Projektová dokumentace pro stavební řízení v podrobnostech pro provádění stavby a zpracování rozpočtu:

PD k LC Nová Pytllovská, Na Tichotovu louku, dále jen „projektová dokumentace“.

Evidenční číslo zakázky S930/2017/316

Dílčí akce:

- LC Nová Pytllovská
- LC Na Tichotovu louku

vše za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva, správními akty a touto smlouvou.

2. Projektová činnost bude provedena podle ustanovení § 159 zákona č. 183/2006 Sb. v účinném znění s odpovědností projektanta uvedeným ustanovením upravenou.
 - Rozsah a obsah projektové dokumentace je dán vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb v účinném znění a zadávacím listem projekčních prací a cenovou nabídkou zhotovitele, které jsou přílohou této smlouvy.
3. Projektová dokumentace bude splňovat technické požadavky na její obsah a tvorbu dle ustanovení příslušných obecně závazných právních předpisů.
4. Projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech umožňujících zadání (dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění) a provádění stavby. Podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (§ 92 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění) budou zpracovány v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb. v účinném znění.
5. Nedílnou součástí závazků zhotovitele dle této smlouvy je též zajištění všech podkladů, průzkumů a zkoušek potřebných pro zpracování projektové dokumentace v rozsahu nezbytném pro řádnou a oprávněnou realizaci stavby.
6. Nedílnou součástí závazků zhotovitele dle této smlouvy je rovněž osobní projednání projektované stavby se všemi dotčenými vlastníky a uživateli nemovitostí, s dotčenými orgány státní správy, s vlastníky či správci inženýrských sítí a komunikací a s dalšími dotčenými fyzickými a právními osobami. Zhotovitel objednateli předloží návrh vypořádání připomínek osob a orgánů dle předchozí věty k rozhodnutí o dalším postupu stran podoby projektové dokumentace; rozhodnutím objednatele je zhotovitel při dalším postupu vázán.
7. Zhotovitel též zajistí veškeré doklady potřebné pro vydání stavebního povolení pro realizaci projektované stavby.
8. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s povahou budoucího staveniště.
9. Zhotovitel se dále zavazuje provádět autorský dozor nad souladem prováděné stavby s jím zhotovenou, ověřenou projektovou dokumentací. Autorský dozor bude prováděn formou kontrolní činnosti projektanta na stavbě – účasti autorizované osoby na stavbě dle potřeb objednatele (zpravidla při kontrolních dnech, kontrolních prohlídkách stavby, při předání a převzetí staveniště stavby, při předání a převzetí zhotovené stavby apod.). V rámci výkonu autorského dozoru dle této smlouvy bude zhotovitel kontrolovat soulad prováděné stavby s jím zhotovenou, ověřenou (schválenou) projektovou dokumentací, se stavebním povolením (územním rozhodnutím), jakož i s dalšími právními akty a vyjádřeními, které jsou pro realizaci stavby závazné a s nimiž byl objednatelem seznámen nebo s nimiž se seznámil v průběhu realizace této smlouvy; zjištění

učiněná při této činnosti zhotovitel neprodleně zaznamená ve stavebním deníku, a to včetně svých návrhů a požadavků. Zhotovitel se ve stavebním deníku vždy vyjádří ke všem zápisům, které mohou mít vliv na shora uvedený soulad, a to formou jejich odsouhlasení, nesouhlasu nebo návrhu úprav dalšího postupu. K výkonu činnosti autorského dozoru bude zhotovitel vyzván objednatelem, a to alespoň 3 dny předem. Zhotovitel je povinen učinit úkon autorského dozoru v době objednatelem stanovené, byl-li k němu dle předchozí věty včas vyzván.

10. Projektová dokumentace bude vyhotovena v množství:

pro stavební řízení a pro provádění stavby: **6 ks paré,**

a 1 x v elektronické podobě (needitovatelné – formát pdf., editovatelné - formát doc. xls.)

II.

Doba plnění

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci (dále jen „zahájení prací“): **1.12.2017**
Odevzdání prací na projektové dokumentaci (dále jen „odevzdání prací“): **30.6.2018**

Odevzdáním prací se rozumí předání dvou paré projektové dokumentace k závěrečnému posouzení shody s požadavky objednatele.

- Objednatel provede kontrolu odevzdaných prací a sdělí zhotoviteli výsledek posouzení jejich souladu s požadavky objednatele ve lhůtě do 5 dnů od jejich obdržení.
- Zjistí-li objednatel v rámci kontroly odevzdaných prací nedostatky, vyzve zhotovitele k jejich odstranění. Tím není dotčena lhůta pro předání a převzetí díla dle odstavce 4.
- Zhotovitel se zavazuje dílo – projektovou dokumentaci dle této smlouvy provést nejpozději do **31.7.2018**; objednatel se zavazuje provedené dílo – projektovou dokumentaci převzít.
- Provedením díla – projektové dokumentace se rozumí předání požadovaného počtu paré projektové dokumentace objednateli. Dílo je provedeno, je-li plně způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé plně sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
- O předání a převzetí díla – projektové dokumentace bude učiněn datovaný zápis do protokolu a potvrzen podpisy oběma smluvními stranami.
- Pokud zhotovitel připraví práce k odevzdání před sjednaným termínem, zavazuje se objednatel převzít je i v nabídnuté zkrácené lhůtě.
- Autorský dozor bude zhotovitelem poskytován po celou dobu realizace stavby, jež je předmětem projektové dokumentace, a to do okamžiku vydání kolaudačního souhlasu, resp. oprávněného zahájení užívání stavby, jež je předmětem projektové dokumentace, není-li kolaudační souhlas požadován, nebude-li objednatelem písemně požadováno jinak.

III.

Cena a platební podmínky

1. Za řádnou realizaci předmětu této smlouvy, tj. zhotovení díla – projektové dokumentace a poskytnutí všech plnění dle této smlouvy, vyjma výkonu autorského dozoru zhotovitelem, jež je předmětem zvláštní odměny dle odstavce 2, náleží zhotoviteli cena za dílo v celkové výši **208.300,- Kč bez DPH, slovy dvěsetosm tisíc třístakorun bez DPH**. K této ceně bude připočtena DPH ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, vznikne-li povinnost k její úhradě.

Cena za dílo je strukturována dle položkového rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádnou realizaci této smlouvy; změněna může být pouze písemnou dohodou smluvních stran (dodatkem).

Rozdělení ceny –

- akce – **LC Nová Pytlovská** – 99600,-Kč bez DPH
- akce – **LC Na Tichotovu louku** – 108700,-Kč bez DPH

2. Za vykonaný autorský dozor se sjednává smluvní cena a to jako sazba za účast na stavbě. Sazba za účast na stavbě činí **2500.-Kč** bez DPH (k této částce bude připočtena DPH ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty) za jednu účast zhotovitele na stavbě. V rámci této sazby je zahrnuta odměna za kontrolní činnost vykonanou zhotovitelem v průběhu jednoho kalendářního dne a náhrada veškerých nákladů zhotovitele s takovou činností spojených, včetně nákladů na cestovné, stravné a případné ubytování.
3. Cena je sjednávána podle cenové nabídky zhotovitele a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádnou realizaci předmětu smlouvy.
4. Zálohy objednatel neposkytuje.
5. Cena za dílo dle odstavce 1 bude objednatelem zhotoviteli uhrazena na základě faktury (daňového dokladu), řádně vystaveného zhotovitelem po řádném dokončení a předání díla – projektové dokumentace objednateli a doručení na adresu Lesy ČR, s.p., Lesní správa Stříbro, Na Vinici 1453, 349 01 Stříbro. Cena za řádně vykonaný autorský dozor bude objednatelem zhotoviteli hrazena vždy za všechny úkony výkonu dozoru v období jednoho kalendářního měsíce, jež se považují za jedno dílčí zdanitelné plnění ve smyslu příslušných právních předpisů, a to na základě faktury (daňového dokladu) vystaveného zhotovitelem po uplynutí kalendářního měsíce, za nějž cena náleží, nejpozději do 15 dne kalendářního měsíce po takovém kalendářním měsíci následujícího, doručení objednateli.
6. Splatnost faktur je 21 dní ode dne jejich doručení smluvní straně.
7. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
 - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu,
 - nebyly-li vyúčtované práce provedeny nebo vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.V takovém případě objednatel není v prodlení s platbou takto účtované ceny.

IV.

Další práva a povinnosti smluvních stran

1. Vypracování projektové dokumentace povede autorizovaná osoba v oboru Dopravní stavby Ing. Jaroslav Šípek č. ČKAIT 0201765 [REDACTED]
2. Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá v průběhu zpracování projektové dokumentace, za účasti objednatele a dalších stran dotčených stavbou. Zápisy z výrobních výborů budou součástí dokladové části projektové dokumentace.
3. Zhotovitel se zavazuje provést odborný výklad v dokumentační komisi objednatele, na kterou bude objednatelem pozván. Zhotovitel poskytne pro jednání dokumentační komise potřebné podklady (fotodokumentace, textová část a výkresy v elektronické podobě – formát pdf).
4. Projektant se zúčastní ústního jednání v rámci územního nebo stavebního řízení.
5. Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací. Zhotovitel bude provádět autorský dozor nad realizací stavby, bude se účastnit kontrolních prohlídek stavby a kontrolních dnů svolaných objednatelem.
6. Nedílnou součástí projektové dokumentace bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb nezbytných pro řádné zhotovení projektované stavby s výkazem výměr (slepý rozpočet).
7. Položkový rozpočet stavby (kontrolní rozpočet), včetně souhrnu bude obsažen ve všech paré projektové dokumentace. Výkaz výměr bude vypracován samostatně a u jednotlivých položek bude vždy uveden způsob a postup výpočtu a jejich popis.
8. Zhotovitel projedná s vlastníky pozemků (staveb), jež mají být stavbou dle projektové dokumentace dotčeny, podmínky uzavření smlouvy dle § 110 odst. 2 stavebního zákona a zajistí jejich vyjádření v uvedeném směru. Výsledky tohoto projednání sdělí objednateli a zároveň mu předá vyjádření dle věty první. Zhotovitel objednateli předloží návrh vypořádání vyjádření k rozhodnutí o dalším postupu stran podoby projektové dokumentace; rozhodnutím objednatele je zhotovitel při dalším postupu vázán.
9. Projektová dokumentace bude obsahovat (v části E. Zásady organizace výstavby) posouzení, zda práce a činnosti vykonávané na stavbě budou podléhat povinnosti zpracování plánu bezpečnosti a

ochrany zdraví při práci na staveništi a povinnosti určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) ve fázi přípravy díla. Pokud bude nutné určit koordinátora BOZP, objednatel jej na vlastní náklady určí a zhotovitel poskytne koordinátorovi potřebnou součinnost.

10. V případě, že při zpracování projektové dokumentace vyplyne, že při stavbě budou prováděny práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví (dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - příloha č. 5), bude součástí projektové dokumentace plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.
11. Projekt bude členěn na stavební objekty dle požadavků objednatele a podle charakteru finančních prostředků.
12. Originály všech dokladů budou součástí paré č. 1 projektové dokumentace.
13. Zhotovitel souhlasí s rozmnožováním projektové dokumentace pro potřeby zajištění přípravy stavby a pro zadání a realizaci stavby.

V.

Záruka za jakost

1. Zhotovitel odpovídá objednateli za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované projektové dokumentace, za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí.
2. Záruku za jakost dle odstavce 1 zhotovitel objednateli poskytuje na dobu 5let od převzetí řádně dokončeného díla – projektové dokumentace objednatelem.
3. Vady projektové dokumentace je zhotovitel povinen odstranit ve lhůtě do 10 dní od jejich písemného oznámení objednatelem, nebude-li písemně dohodnuto jinak. V případě, že objednateli vznikne v příčinné souvislosti s vadou projektové dokumentace škoda, je zhotovitel povinen k písemné výzvě objednatele tuto objednateli uhradit, včetně případné náhrady nákladů objednatele spojených s nutností provedení případných víceprací zhotovitelem stavby, a to do 10 dnů od doručení výzvy.

VI.

Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla dle čl. II. odst. 4 této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý, den prodlení.
2. V případě prodlení smluvní strany s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy náleží druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % z částky, s jejímž zaplacením je strana v prodlení, za každý, byť i započatý, den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady dle čl. V. této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1500,- Kč (slovy tisícpětset Korun českých) za každý, byť i započatý, den prodlení.
4. Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn., že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).
5. Úhradu smluvní pokuty provede zhotovitel na účet objednatele, a to na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne doručení. K faktuře musí být přiloženo oznámení o uplatnění smluvní pokuty obsahující popis a časové určení události, která v souladu se smlouvou zakládá právo objednatele smluvní pokutu požadovat. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s platbou; lhůta splatnosti počíná běžet od doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu zhotoviteli.

VII.

Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy v případech a za podmínek stanovených občanským zákoníkem.
2. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě, pokud mu objednatel i přes předchozí písemnou výzvu v dodatečně poskytnuté, přiměřené lhůtě neposkytne součinnost nutnou pro řádnou realizaci díla dle této smlouvy, anebo pokud je objednatel v prodlení s platbou ceny po dobu delší než jeden měsíc.
3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě:
 - provádění prací v rozporu s touto smlouvou,
 - pokud je zhotovitel v úpadku,
 - prodlení zhotovitele s provedením díla o více než jeden měsíc nebo
 - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit.
4. Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran se v případě ukončení této smlouvy řídí ustanoveními občanského zákoníku, nestanoví-li smlouva něco jiného.

VIII.

Závěrečná ujednání


1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. Otázky smluvně neupravené se řeší dle ustanovení občanského zákoníku.
3. Tuto smlouvu je možno měnit pouze oboustranně schválenými písemnými dodatky.
4. O změnách oprávněných osob nebo jejich kontaktních údajů a změnách bankovního spojení se smluvní strany bez zbytečného odkladu písemně informují.
5. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
6. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
7. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. (viz www.lesy-cr.cz), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijal závazek dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy k prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.


8. Smluvní strany shodně prohlašují, že se řádně seznámily s uvedenými smluvními podmínkami a bezvýhradně s nimi souhlasí. Nedílnou závaznou součástí smlouvy je i její příloha.
9. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

14. 12. 2017
v Plzni dne



Ing. Ivan Klik
ředitel KŘ Plzeň

Plzeň dne: 14-12-2017



za zhotovitele
Ing. Jaroslav Šípek, jednatel

Příloha – Zadávací list projekčních prací
- cenová nabídka zhotovitele

1. The first part of the document is a list of the names of the persons who have been appointed to the various offices of the Board of Directors of the Corporation.

2. The second part of the document is a list of the names of the persons who have been appointed to the various offices of the Board of Directors of the Corporation.

3. The third part of the document is a list of the names of the persons who have been appointed to the various offices of the Board of Directors of the Corporation.

Váš dopis zn. email
ze dne 12.01.2017
naše zn. 17SP/CN062

výřizuje Ing. Šlajch

Lesy České republiky, s.p.
Lesní správa Stříbro

Na Vinici 1453
349 01 Stříbro

PLZEŇ 31.10.2017

věc CENOVÁ NABÍDKA – zpracování DSP/PDPS, zajištění IČ a výkon AD
akce "LC Nová Pytlovská"

Popis činnosti	Cena
▪ Podklady	29 600 Kč
1. prohlídka zájmového území a pořízení fotodokumentace	
2. zpracování podkladů poskytnutých objednatelem	
3. ověření existence IS u jejich vlastníků/správce	
4. podklady a informace z KN	
5. geodetické zaměření	
6. mapové podklady	
▪ Dokumentace pro stavební povolení v podrobnostech pro provádění stavby (DSP/PDPS)	54 400 Kč
dle vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu PD dopravních staveb	
▪ Soupis prací s výkazem výměr	7 200 Kč
▪ Inženýrská činnost	8 400 Kč
projednání PD s objednatelem, DOSS a dotčenými vlastníky/správci inženýrských sítí	
CELKOVÁ CENA bez DPH	99 600 Kč
DPH 21%	20 916 Kč
CELKOVÁ CENA s DPH	120 516 Kč

Poznámky: PD bude zpracována v rozsahu dle zadání projektových prací pro tuto akci obdrženého emailem dne 12.01.2017.

Součástí nabídkové ceny není zajištění jiných než výše uvedených podkladů a průzkumů, případně jiné potřebné podklady nebo průzkumy dodá/zajistí objednatel.

Součástí nabídkové ceny není zpracování PD pro případné úpravy, přeložky či výstavbu nových inženýrských sítí, apod.

Součástí nabídkové ceny není zajištění souhlasů vlastníků dotčených pozemků, ani zajištění majetkoprávního vypořádání dotčených pozemků (výkupy, věcná břemena apod.).

Součástí nabídkové ceny nejsou správní nebo jiné poplatky.

Srovnávací rozsah ceny PD dle sazebníku UNIKA:

jednostupňová dokumentace: 40 až 45 %

odhad SN: 3 mil. Kč

kategorie funkčních částí staveb zemědělských, lesnických, potravinářských a částí vodních - pásmo II. (lesní cesty)

C min = 184 tis. Kč | C max = 216 tis. Kč

Cena PČ min.: 40 až 45 % ze 105 tis. = 74 až 83 tis. Kč

Cena PČ max.: 40 až 45 % ze 123 tis. = 86 až 97 tis. Kč

Cena DSP/PDPS dle UNIKA: 74 až 97 tis. Kč bez DPH

Cena za **autorský dozor (AD)** 2.500,- Kč bez DPH / 1 návštěva stavby

Činnost AD bude fakturována dle skutečnosti. Objednatel předpokládá potřebu autorského dozoru v rozsahu 3 pracovních dní.

Předání díla

zajištění podkladů		do 2 měsíců od podpisu smlouvy o dílo
koncept PD		do 5 měsíců od zajištění podkladů
čistopis PD		do 1 měsíců od schválení konceptu PD objednatel

Fakturace díla bude probíhat ke dni předání následujících ucelených částí díla v příslušné výši dle této cenové nabídky.


zajištění podkladů	29 600,- Kč + DPH
koncept PD	54 400,- Kč + DPH
čistopis PD	15 600,- Kč + DPH

Splatnost faktur bude 14 dní.

V případě potřeby upřesnění či doplnění nabídky se na mne kdykoliv obraťte.

Děkuji, s pozdravem

Ing. Jaroslav Šípek
jednatel



Zadávací list projektových prací – dokumentace

Název akce: LC Pytlovská

Druh realizace: **rekonstrukce**

Stupeň dokumentace: **projektová dokumentace pro stavební řízení v podrobnostech prováděcí dokumentace a dokumentace pro výběr zhotovitele**

Místo stavby: **LC Pytlovská**

Obec s rozšířenou působností: **Stříbro**

k.ú.: **Svojšín, Pytlov**

Kraj: **Plzeňský**

Popis stávajícího stavu:

Stávající LC kat. 2L má délku 1980m a šířku 3m. Svým stavem a podmínkami se skládá ze dvou částí, které se budou řešit rozděleně, ale v závěru vytvoří jeden celek.

První část od křižovatky nad koupalištěm v délce 1070m je zpevněná štěrkem a vybudovaná v zářezu prudké stráně nad Černošským potokem. Převýšení na celém úseku dosahuje cca 10-20m. Cesta je široká v některých místech 2,80m a bylo by vhodné jí rozšířit alespoň na 3m. Víc nebude vzhledem ke skalnaté stráni nad cestou možné.

V tomto úseku je cesta pevná s větším počtem různě velkých výtluků. Požadavek na úpravu bude spočívat zejména v opravě a úpravě povrchu. Těsně před koncem prochází pod cestou nevyhovující propustek (prům. 40cm), který bude potřeba vyměnit a k tomu upravit příkop v délce cca 50m.

Druhá navazující část úseku začíná stávajícím skládkovištěm, které slouží i jako točna pro odvozní soupravy. Vzhledem k okolnímu kopcovitému terénu je to plocha velmi intenzivně využívaná. Z této manipulační plochy pokračuje cesta přes brod do další části, která má jiný charakter – cesta je v délce 550m vedená jako LC kat 2L, ale svými parametry zařazení do kategorie nesplňuje – je jen částečně zpevněná, krytá z větší části jen vegetačním pokryvem, bez řešeného odvodnění, v šířce 3m. Úsek končí druhým brodem přes Černošský potok. Za brodem je cesta naopak evidovaná jako LC kat. 3L, ale je široká 3,5m částečně zpevněná, ale s vybudovaným příkopem. Po 150m cesta ústí do velkého skládkoviště, z něj pokračuje v délce 140m až k LC Pytlovská, vybudované v 10/2016.

Popis návrhu a požadavků investora:

1. oprava první části LC v délce 1070m – oprava odvodnění LC výměnou propustku a opravou příkopu, návrh oprav povrchu LC, napojení HS, která jsou do prudkého kopce. Základním požadavkem je oprava LC tak, aby odpovídala parametry LC kat. 2L, 3,0 /20.
2. rekonstrukce druhé části úseku, který stávající LC prodlouží o 910m a propojí LC s akcí realizovanou v 10/2016. Výsledná LC bude moci být využívána „okružně“:
 - rozšíření stávající LC na 3,5m,
 - vyřešení dvojího přejezdu přes Černošský potok brody
 - vyřešení odvodnění v celé části, napojení na odvodňovací systém z akce z 10/2016,
 - úprava prostoru skládkovišť a to jak na začátku úseku, tak 140m před koncem. Obě skládkoviště budou sloužit i jako točny. Je třeba přihlídnout k faktu, že skládkoviště jsou vzhledem k okolnímu terénu (dlouhé prudké stráně a potok) velmi vytěžovanéLC vč. skládkovišť a hospodářských sjezdů bude vybudovaná se štěrkovým povrchem.

V PD bude zohledněna dostupnost navrhovaného materiálu.

Během realizace stavby bude **požadován autorský dozor** v předpokládaném rozsahu 2 pracovních dní.

Předpokládaný náklad na stavbu: **950.000,- Kč bez DPH**

Koncept projektu bude projednán na výrobním výboru svolaném projektantem do: **15.11. 2017**

Termín odevzdání projektové dokumentace pro projednání na úřadech: **10.12. 2017**

Projekt bude vyhotoven v 6 samostatných paré.

Obsah dokumentace:

Rozsah a obsah PD pozemních komunikací pro provádění stavby (k § 134 odst.6 SZ) je stanoven v příloze č.9 k vyhlášce č.146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu PD dopravních staveb.

Projektová činnost bude prováděna dle ustanovení § 159 stavebního zákona.

Do požadavků n zpracování PD musí být zahrnuty všechny známé podmínky z předchozích stupňů dokumentace. Dokumentaci je nutné zpracovat tak, aby mohla sloužit jako podklad pro výběrová řízení a jako realizační dokumentace. Existuje-li požadavek zpracovat detail patřící do realizační dokumentace, stanovit tento požadavek již při zadávání dokumentace.

Projekt bude řešen na základě geodetických prací – výškopisné (BPV) a polohopisné (JTSK) zaměření zájmového území.

Projektová dokumentace pro stavební řízení v podrobnostech dokumentace pro realizaci stavby a pro výběrové řízení bude obsahovat:

Průvodní a technická zpráva:

- identifikační údaje o stavbě
- charakteristika území,
- technické řešení
- navržené stavební úpravy
- popis opravy se staničením
- odpadové hospodářství
- BOZP

Dokladová část:

- vyjádření, souhlasy a rozhodnutí orgánů a organizací a dotčených fyzických a právnických osob
- vyjádření správců a vlastníků inženýrských sítí a pozemků
- výsledky projednání budou zpracovány do projektové dokumentace

Mapa se zákresem stavby v měřítku 1 : 50 000

Mapa se zákresem stavby a popisem staničení v měřítku 1 : 5 000

Mapa se zákresem stavby do katastrální mapy a popisem staničení v měřítku 1 : 1 000

Vzorové řezy konstrukcí LC 1 : 50

Vzorové řezy HS zemních a trubních 1 : 50

Vzorové řezy trubních propustků 1 : 50

Detail křížovatek, hospodářských sjezdů či propustků

Položkový rozpočet bude obsahovat:

- krycí list
- rekapitulace nákladů

- položkový rozpočet oceněný (needit.– pdf) a neoceněný (edit. – doc, xls)
- výkaz výměr (u jednotlivých položek bude vždy uveden způsob a postup výpočtu a jejich popis).

PD bude dále rozšířena o požadavky investora – budou zapracovány do popisu prací a následně do rozpočtu v ZRN - oddíl Vedlejší a ostatní náklady (VON):

- provedení statických zatěžovacích zkoušek akreditovanou laboratoří v rozsahu:

- 2 ks zkoušky na svrchní konstrukční vrstvě vozovky
- 2 ks zkoušky na pláni zemního tělesa vozovky

místa zkoušek určí investor stavby

- součástí projektové dokumentace bude odkaz na příslušné normy a informace o tom, v jaké výši se mají naměřené hodnoty pohybovat, aby vyhověly obecným požadavkům na výstavbu komunikací

- dokumentace skutečného provedení stavby

- zaměření skutečného provedení stavby.

Ostatní požadavky:

Odpovědný projektant plně odpovídá za soulad všech částí projektové dokumentace (TZ, výkresy, VV, rozpočet).

- Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá v průběhu zpracovávání PD za účasti objednatele a dalších zúčastněných stran dotčených stavbou. Zápis z výrobních výborů budou součástí dokladové části PD, návrh technického řešení předkládaný dotčeným osobám bude předem projednán s objednatelem.
- Součástí PD (v části E. Zásady organizace výstavby) bude posouzení plnění povinností zadavatele stavby podle zákona č. 309/2006 Sb. Zda je stavbu možné realizovat jedním zhotovitelem (např. jedná se o jednoduchou stavbu s nízkou náročností na koordinaci, neobsahující žádná technologická zařízení apod.), nebo zda bude stavba svým rozsahem podléhat povinnosti doručení oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce (celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu) – tedy zda je nutné určit koordinátora BOZP ve fázi přípravy díla.
- Termín předání a převzetí projektu bude stanoven v SoD. Teprve po předání a převzetí díla je možno vystavit fakturu.
- Dokumentace bude předána i v elektronické podobě (needitovatelné – formát pdf).
- Zhotovitel souhlasí s jejím rozmnožováním pro potřeby získání územního rozhodnutí, SP, výběru zhotovitele stavby a její provedení.
- Budou-li shledány chyby nebo nedostatky v odevzdaných pracích, bude dohodnuta lhůta jejich odstranění.
- Rozpočet a Výkaz výměr budou vyhotoveny s použitím ceníkových kódů jednotlivých položek. U jednotlivých položek bude v poznámce uveden přesný popis a umístění dle staničení.


Zadavatel je organizací, na níž se vztahuje zákon č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách a zpracovaná dokumentace bude součástí zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele stavebních prací.

Tento zakázkový list slouží k upřesnění cenové nabídky a uzavření SoD na PD.

Dne:
Inves



dne:
Zpracovatel



Váš dopis zn.
ze dne 24.10.2017
naše zn. 17SP/CN070

vyřizuje Ing. Šípek

Lesy České republiky, s.p.
Lesní správa Stříbro

Na Vinici 1453
349 01 Stříbro

PLZEŇ 01.11.2017

věc CENOVÁ NABÍDKA – zpracování DSP/PDPS, zajištění IČ a výkon AD
akce "LC Na Tichotovu louku"

Popis činnosti	Cena
Podklady	28 800 Kč
1. prohlídka zájmového území a pořízení fotodokumentace	
2. zpracování podkladů poskytnutých objednatelem	
3. ověření existence IS u jejich vlastníků/správců	
4. podklady a informace z KN	
5. geodetické zaměření	
6. mapové podklady	
Dokumentace pro stavební povolení v podrobnostech pro provádění stavby (DSP/PDPS) dle vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu PD dopravních staveb	64 400 Kč
Soupis prací s výkazem výměr	7 200 Kč
Inženýrská činnost projednání PD s objednatelem, DOSS a dotčenými vlastníky/správci inženýrských sítí	8 300 Kč
CELKOVÁ CENA bez DPH	108 700 Kč
DPH 21%	22 827 Kč
CELKOVÁ CENA s DPH	131 527 Kč

Poznámky: PD bude zpracována v rozsahu dle zadání projektových prací pro tuto akci obdrženeho dne 24.10.2017.
Součástí nabídkové ceny není zajištění jiných než výše uvedených podkladů a průzkumů, případné jiné potřebné podklady nebo průzkumy dodá/zajistí objednatel.
Součástí nabídkové ceny není zpracování PD pro případné úpravy, přeložky či výstavbu nových inženýrských sítí, apod.
Součástí nabídkové ceny není zajištění souhlasů vlastníků dotčených pozemků, ani zajištění majetkoprávního vypořádání dotčených pozemků (výkupy, věcná břemena apod.).
Součástí nabídkové ceny nejsou správní nebo jiné poplatky.

Srovnávací rozsah ceny PD dle sazebníku UNIKA:

jednostupňová dokumentace: 40 až 45 %

odhad SN: 2 mil. Kč

kategorie funkčních částí staveb zemědělských, lesnických, potravinářských a části vodních - pásmo II. (lesní cesty)

C min = 140 tis. Kč | C max = 164 tis. Kč

Cena PČ min.: 40 až 45 % ze 140 tis. = 56 až 63 tis. Kč

Cena PČ max.: 40 až 45 % ze 164 tis. = 66 až 74 tis. Kč

Cena DSP/PDPS dle UNIKA: 56 až 74 tis. Kč bez DPH

Cena za **autorský dozor (AD)** 2.500,- Kč bez DPH / 1 návštěva stavby

Činnost AD bude fakturována dle skutečnosti. Objednatel předpokládá potřebu autorského dozoru v rozsahu 2 pracovních dní.

Předání díla

zajištění podkladů		do 2 měsíců od podpisu smlouvy o dílo
koncept PD		do 5 měsíců od zajištění podkladů
čistopis PD		do 1 měsíců od schválení konceptu PD objednatelem

Fakturace díla bude probíhat ke dni předání následujících ucelených částí díla v příslušné výši dle této cenové nabídky.

zajištění podkladů	28 800,- Kč + DPH
koncept PD	64 400,- Kč + DPH
čistopis PD	15 500,- Kč + DPH

Splatnost faktur bude 14 dní.

V případě potřeby upřesnění či doplnění nabídky se na mne kdykoliv obraťte.

Děkuji, s pozdravením

Ing. Jaroslav Šípe
jednatel

Zadávací list projektových prací – dokumentace

Název akce: LC Na Tichotovu louku

Druh realizace: **rekonstrukce**

Stupeň dokumentace: **projektová dokumentace pro stavební řízení v podrobnostech prováděcí dokumentace a dokumentace pro výběr zhotovitele**

Místo stavby: **LC Na Tichotovu louku**

Obec s rozšířenou působností: **Nýřany**

k.ú.: **Krukanice, Trpísty**

Kraj: **Plzeňský**

Popis stávajícího stavu:

Stávající LC kat. 2L má délku 740m a šířku 3m. Povrch je zpevněná štěrkem, částečně krytý vegetačním pokryvem. Cesta je vybudovaná na úpatí dlouhé stráně nad potokem, který částečně kopíruje. Převýšení na celém úseku dosahuje cca 10m.

LC je z větší části pevná, podmáčená pouze v jenom úseku cca 30m dlouhém, na několika místech jsou v cestě větší výmoly. Ukončena je zpevněnou plochou, která slouží jako skládkoviště i prostor pro otáčení odvozních souprav. Vzhledem k umístění není otáčení možné v jiném místě, rovněž skládkování je jinde než na konci úseku problematické.

Uvedený úsek je ve stavu, kdy potřebuje úpravu zamokřeného úseku, tj. potřebuje vyřešit v tomto místě odvodnění, potřebuje opravu výtluků a celého povrchu LC a skládkoviště. Požadované je rozšíření LC na 3,5m.

LC pokračuje dále LC kat. 3L s šířkou 2,5m, která 2x prochází přes částečně upravené brody (vyskládané, jinak nezpevněné kameny) přes Křelovický potok a po 230m vychází z lesa a vede kolem louky, kde se po 20m rozděluje na dvě cesty - LC kat. 3L směřující doleva do lesa a další směřující rovně ve směru na Pernarec. Cca 30m od křižovatky mění cesta vlastníka, dosud jím byly Lesy ČR, dále je vlastníkem obec Pernarec.

Ze strany Lesní správy bylo rozhodnuto o investičním záměru, který prodlouží stávající cestu kat. 2L o uvedený úsek. Dosáhneme tím zpřístupnění další významné části lesního komplexu bez nutnosti řešit zpřístupnění přes pozemky jiných vlastníků.

Nutností bude rozšíření stávající LC na 3,5m, vyřešení zpevnění brodů a nájezdů do nich a odvodnění úseku mezi nimi. Křižovatka cest u louky (viz výše) bude po úpravě vhodná jako prostor pro otáčení vozidel, prostor mezi cestou a lesem (majetek LČR) jako prostor na skládkování dřeva.

Celková délka takto rekonstruovaného úseku je 270m.

Popis návrhu a požadavků investora:

Základním požadavkem je vybudování LC tak, aby v celém úseku odpovídala parametry LC kat. 2L, 3,5/20.

1. oprava stávající LC – rozšíření stávající cesty na 3,5m, vyřešení odvodnění LC, návrh oprav povrchu LC, skládkoviště, napojení HS, která jsou do prudkého kopce.
2. rekonstrukce úseku stávající LC kat. 3L na LC kat. 2L, kterou se stávající LC prodlouží o 270m tak, aby celá LC splňovala svými parametry požadavky na LC kat. 2L. Zejména:
 - rozšíření z 2,5m na 3,5m a úprava povrchu,
 - dále vyřešení dvojího přejezdu přes Křelovický potok brody, odvodnění úseku mezi nimi,
 - úprava prostoru na konci úseku v křížení cest (viz výše) pro otáčení nákl. vozidel a prostoru určeného jako skládkoviště.

LC vč. skládkovišť a hospodářských sjezdů bude vybudovaná se štěrkovým povrchem.

V PD bude zohledněna dostupnost navrhovaného materiálu.

Během realizace stavby bude **požadován autorský dozor** v předpokládaném rozsahu 2 pracovních dní.

Předpokládaný náklad na stavbu: **700.000,- Kč bez DPH**

Koncept projektu bude projednán na výrobním výboru svolaném projektantem do: **30.11. 2017**

Termín odevzdání projektové dokumentace pro projednání na úřadech: **15.12. 2017**

Projekt bude vyhotoven v **6 samostatných paré.**

Obsah dokumentace:

Rozsah a obsah PD pozemních komunikací pro provádění stavby (k § 134 odst.6 SZ) je stanoven v příloze č.9 k vyhlášce č.146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu PD dopravních staveb.

Projektová činnost bude prováděna dle ustanovení § 159 stavebního zákona.

Do požadavků n zpracování PD musí být zahrnuty všechny známé podmínky z předchozích stupňů dokumentace. Dokumentaci je nutné zpracovat tak, aby mohla sloužit jako podklad pro výběrová řízení a jako realizační dokumentace. Existuje-li požadavek zpracovat detail patřící do realizační dokumentace, stanovit tento požadavek již při zadávání dokumentace.

Projekt bude řešen na základě geodetických prací – výškopisné (BPV) a polohopisné (JTSK) zaměření zájmového území.

Projektová dokumentace pro stavební řízení v podrobnostech dokumentace pro realizaci stavby a pro výběrové řízení bude obsahovat:

Průvodní a technická zpráva:

- identifikační údaje o stavbě
- charakteristika území,
- technické řešení
- navržené stavební úpravy
- popis opravy se staničením
- odpadové hospodářství
- BOZP

Dokladová část:

- vyjádření, souhlasy a rozhodnutí orgánů a organizací a dotčených fyzických a právnických osob
- vyjádření správců a vlastníků inženýrských sítí a pozemků
- výsledky projednání budou zpracovány do projektové dokumentace

Mapa se zákresem stavby v měřítku 1 : 50 000

Mapa se zákresem stavby a popisem staničení v měřítku 1 : 5 000

Mapa se zákresem stavby do katastrální mapy a popisem staničení v měřítku 1 : 1 000

Vzorové řezy konstrukcí LC 1 : 50

Vzorové řezy HS zemních a trubních 1 : 50

Vzorové řezy trubních propustků 1 : 50

Detail křížovatek, hospodářských sjezdů či propustků

Položkový rozpočet bude obsahovat:

- krycí list

- rekapitulace nákladů
- položkový rozpočet oceněný (needit.– pdf) a neoceněný (edit. – doc, xls)
- výkaz výměr (u jednotlivých položek bude vždy uveden způsob a postup výpočtu a jejich popis).

PD bude dále rozšířena o požadavky investora – budou zapracovány do popisu prací a následně do rozpočtu v ZRN - oddíl Vedlejší a ostatní náklady (VON):

- provedení statických zatěžovacích zkoušek akreditovanou laboratoří v rozsahu:

- 2 ks zkoušky na svrchní konstrukční vrstvě vozovky
- 2 ks zkoušky na pláni zemního tělesa vozovky

místa zkoušek určí investor stavby

- součástí projektové dokumentace bude odkaz na příslušné normy a informace o tom, v jaké výši se mají naměřené hodnoty pohybovat, aby vyhovely obecným požadavkům na výstavbu komunikací

dokumentace skutečného provedení stavby

- zaměření skutečného provedení stavby.

Ostatní požadavky:

Odpovědný projektant plně odpovídá za soulad všech částí projektové dokumentace (TZ, výkresy, VV, rozpočet).

- Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá v průběhu zpracovávání PD za účasti objednatele a dalších zúčastněných stran dotčených stavbou. Zápisy z výrobních výborů budou součástí dokladové části PD, návrh technického řešení předkládaný dotčeným osobám bude předem projednán s objednatelem.
- Součástí PD (v části E. Zásady organizace výstavby) bude posouzení plnění povinností zadavatele stavby podle zákona č. 309/2006 Sb. Zda je stavbu možné realizovat jedním zhotovitelem (např. jedná se o jednoduchou stavbu s nízkou náročností na koordinaci, neobsahující žádná technologická zařízení apod.), nebo zda bude stavba svým rozsahem podléhat povinnosti doručení oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce (celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu) – tedy zda je nutné určit koordinátora BOZP ve fázi přípravy díla.
- Termín předání a převzetí projektu bude stanoven v SoD. Teprve po předání a převzetí díla je možno vystavit fakturu.
- Dokumentace bude předána i v elektronické podobě (needitovatelné – formát pdf)
- Zhotovitel souhlasí s jejím rozmnožováním pro potřeby získání územního rozhodnutí, SP, výběru zhotovitele stavby a její provedení.
- Budou-li shledány chyby nebo nedostatky v odevzdaných pracích, bude dohodnuta lhůta jejich odstranění.
- Rozpočet a Výkaz výměr budou vyhotoveny s použitím ceníkových kódů jednotlivých položek. U jednotlivých položek bude v poznámce uveden přesný popis a umístění dle staničení.

Zadavatel je organizací, na níž se vztahuje zákon č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách a zpracovaná dokumentace bude součástí zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele stavebních prací.

Tento zakázkový list slouží k upřesnění cenové nabídky a uzavření SoD na PD.

Dne

Investor

dne:

Zpracovatel

