

Podklady pro objednávku

vystavenou v rámci odst. 5.5 a dalších souvisejících článků *Smlouvy o poskytování služeb podpory a rozvoje pro informační systém Ministerstva zemědělství pro výzkum a vývoj 2017+*, číslo Objednatele 217-2017-13330, číslo Dodavatele 17-02-24-1762, ze dne 31.3.2017 (dále jen Smlouva).

V souladu s ustanovením Smlouvy, po projednání předmětu poptávaného plnění se zástupci Dodavatele (dataPartner s.r.o.) a na základě dohodnuté ceny plnění, objednáváme v rámci nové soutěže „*Program aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017-2025 ZEMĚ - Veřejná soutěž vyhlášená v roce 2016 s počátkem řešení projektů od roku 2017*“ realizaci Služby Ad-hoc „**5. etapa – Kontrola plnění výsledků projektu**“.

Předmět plnění:

Provedení úprav systému pro kontrolu plnění výsledků projektu dodávaných do periodických a závěrečných zpráv dle specifikace uvedené v **Příloze A**.

Harmonogram plnění:

Termín zahájení plnění: dnem obdržení objednávky

Termín dokončení plnění: předání finální verze k akceptaci **do 26.1.2018** při
objednání nejpozději do **3.1.2018**

Cena plnění Služby Ad-hoc (dle Přílohy č. 2 Smlouvy):

Počet člověkohodin (čh)	Jednotková cena čh v Kč bez DPH	Celková cena v Kč bez DPH	Celková cena v Kč s DPH ve výši 21%
76	1200	91 200	110 352

I. Rozšíření přehledové tabulky „Realizace projektů“ o stav kontroly výsledků

Počet člověkohodin (čh)	Jednotková cena čh v Kč bez DPH	Celková cena v Kč bez DPH	Celková cena v Kč s DPH ve výši 21%
5	1200	6 000	7 260

Detailní cenový rozpad jednotlivých úprav:

Typ úprav dle požadavků	Počet člověkohodin
1. Úprava datového modelu	1 čh
2. Implementace kódu	2 čh
3. Úprava šablony	1 čh
4. Nasazení a testování	1čh

II. Nový formulář „Kontrola dosažených výsledků v modulu Realizace projektů“

Počet člověkohodin (čh)	Jednotková cena čh v Kč bez DPH	Celková cena v Kč bez DPH	Celková cena v Kč s DPH ve výši 21%
58	1200	69 600	84 216

Detailní cenový rozpad jednotlivých úprav:

Typ úprav dle požadavků	Počet člověkohodin
1. Úprava datového modelu, úprava databází všech vyhlášení, doplnění datové položky do stromového menu ve formuláři Realizace projektů	5čh

2. Vytvoření formuláře Kontrola dosažených výsledků (datová a formulářová část, šablona prezentační části, export do csv, podbarvení buněk)	48čh
3. Nasazení a testování	5čh

Harmonogram plnění:

Termín zahájení plnění: dnem obdržení objednávky

Termín dokončení plnění: předání finální verze k akceptaci do 26.1.2018 při objednání nejpozději do 3.1.2018.

Tato celková cena plnění za Služby Ad-hoc bude v rámci jednotlivých požadavků specifikovaných v Příloze A rozpracována do samostatných kalkulací dle ucelených pracovních bloků.

Akceptace plnění:

V souladu s čl. 6 Smlouvy bude ověřen rozsah a funkčnosti provedených úprav formou kontrolních testů porovnáním s požadovaným předmětem plnění. Po úspěšném dokončení akceptačních testů bude Dodavatelem zpracován akceptační protokol, který bude následně podepsán Objednatelem a Dodavatelem. O konečném předání předmětu plnění 5. etapy bude Dodavatelem vypracován a Objednatelem a Dodavatelem podepsán Předávací protokol.

Dodavatel písemně vyzve Objednatele k účasti na akceptační proceduře nejméně 5 pracovních dnů před jejím zahájením.

Ostatní požadavky:

Objednatel může v průběhu plnění předmětu této objednávky uplatňovat další upřesnění nebo formální úpravy, které nevyžadují změnu funkcionality nebo složitější programové úpravy nad rámec dohodnutých člověkohodin.

Nedílnou součástí plnění je v souladu se Smlouvou předání aktualizované dokumentace a zdrojových kódů.

Na předmět objednávky se automaticky vztahují i ostatní související ustanovení Smlouvy a stvrzením Akceptačního protokolu bude v souladu s odst. 5.2.4 Smlouvy předmět plnění této objednávky zahrnut pod Službu podpory.

Přílohy:

Příloha A – Specifikace předmětu plnění „5. etapa – "Kontrola plnění výsledků projektu".

Příloha A

Specifikace předmětu plnění „5. etapa – Kontrola plnění výsledků projektu“.

- I. **Úprava aplikace** pro kontrolu plnění výsledků projektu dodávaných do periodických a závěrečných zpráv

Nastavení systému pro kontrolu plnění výsledků projektu dodávaných do periodických a závěrečných zpráv podle přiložených dokumentů:

Patriot Pozadavky Kontrola Vysledku – Příloha č. 1

Kopie – Patriot Pozadavky Kontrola Vysledku – Příloha č. 2

II. **Ostatní plnění zahrnuté do 5. etapy**

1. Úpravy dle požadavku MZe JIRA – tiket 416 – vytvoření účtu zpravodajů a vytvoření funkcionality „Kopírování dat oponentů do zpravodajů“ - **6čh**
2. Úpravy dle nového zadání MZe v rámci připomínkování 4. etapy – bod 2f) ze dne 6.11.2017 tiket 426 – **2čh**
3. Úpravy dle požadavku MZe na zobrazení vlastníka projektu ze dne 14.12.2017 tiket č. 440 – požaduje se ponechat stávající sloupec „vlastník projektu“ a doplnit nový sloupec „řešitel“ zahrnující „jméno“ a „e-mail“ – 5čh.

Nedílnou součástí této Přílohy A jsou Přílohy č. 1 a č. 2.