
VZ č. 42/2017
                           

SMLOUVA O DÍLO č.: 17/7700/0303 (3817)

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů í, (dále jen „občanský zákoník“)

(dále jen „smlouva“)

Vypracování projektové dokumentace a zajištění výkonu inženýrské
činnosti pro stavbu

pro akci
„ÚP Ostrava I – stavební úpravy budovy Jurečkova 1 a 2“

Objednatel:

Název: Česká republika – Generální finanční ředitelství
Sídlo: Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 
IČO: 72080043 
DIČ:   CZ72080043
Bankovní spojení: 

č. účtu: 
Zastoupená: Ing. Miroslavem Neumitkou – vedoucím Oddělení dlouhodobého 

hmotného majetku 

Osoby oprávněné jednat:
- ve věcech smluvních:    Ing. Miroslav Neumitka, tel.  
- ve věcech technických:

      
     
     

Doručovací adresa pro korespondenci:
Česká republika – Generální finanční ředitelství,
Na Jízdárně 3162/3, 709 00 Ostrava, 
 (dále jen “objednatel”) na straně jedné 
  
a 

Zhotovitel:

Obchodní firma: wamp in, s.r.o.                           
Sídlo/místo podnikání: Slavníkovců 449/15a, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory
IČ: 25358928
DIČ: CZ25358928

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 14759
zastoupený: Ing. Vlastou Vargovou – jednatelkou společnosti   
Spojení: tlf.:  fax: , email: z
Bankovní spojení:         

Oprávnění zástupci pro jednání:
- ve věcech smluvních:  
- ve věcech technických: 

Doručovací adresa: Slavníkovců 449/15a, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory

(dále jen “zhotovitel”) na straně druhé



Čl. 1
Účel smlouvy

1. Účelem této smlouvy je dodávka projektových prací, výkon inženýrské činnosti a výkon
autorského dozoru pro stavbu  „ÚP Ostrava I – stavební úpravy budovy Jurečkova 1 a 2“
(dále jen stavba). 

Čl. 2
Předmět smlouvy

2.1  Předmětem  této  smlouvy  je  závazek  zhotovitele  provést  dílo  specifikované  v čl.  2.2
smlouvy  a  předat  jej  objednateli  a  závazek  objednatele  řádně  provedené  dílo  převzít  a
zaplatit cenu za jeho provedení. 

2.2.  Dílem se rozumí:
a) Projektové dokumentace (dále jen „PD“) k     žádosti o vydání     stavebního povolení 
PD  pro  stavební  povolení  musí  být  vypracovány  v  členění  a  rozsahu  dle  vyhlášky

č.  499/2006  Sb.,  o  dokumentaci  staveb,  v platném  znění,  a  zákona  č.  183/2006  Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění. 

b) Výkon inženýrské činnosti za účelem zabezpečení vydání stavebního povolení 
Výkon inženýrské činnosti zahrnuje kompletní projednání a odsouhlasení PD s orgány a

organizacemi pověřenými výkonem státní správy (Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj,
Územní pracoviště v Ostravě I, Oddělení hospodářské správy v Ostravě, GFŘ-Odbor správy
majetku  a  investic)  a  ostatními  účastníky  výstavby  za  účelem schválení  PD a  vydání
stavebního  povolení.  Součástí  jsou  rovněž kladná  stanoviska  a  souhlasy  příslušných
orgánů a organizací, která budou obsažena v dokladové části.

c) Vyhotovení projektových dokumentací pro provádění stavby
     PD pro provádění stavby je dokumentace, určující stavbu v technických, ekonomických a
architektonických  podrobnostech,  které  jednoznačně  vymezí  předmět,  jeho  hmotné,
materiálové,  stavebně-technické,  technologické,  dispoziční a provozní  vlastnosti,  vzhled a
jakost.

  -  Dokumentace  pro  provádění  stavby  musí  být  vypracována  v  členění  a  rozsahu  dle
vyhlášky  č.  499/2006  Sb.,  o  dokumentaci  staveb,  v platném  znění, včetně  stanovení
technických podmínek ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších  předpisů a  v  podrobnostech dle  vyhlášky  č. 169/2016 Sb.,  kterou  se stanoví
podrobnosti  vymezení  předmětu  veřejné  zakázky  na  stavební  práce  a  rozsah  soupisu
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 
V rámci  zpracovaných  „Zásad  organizace  výstavby“ budou  stanoveny  podmínky  pro
provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP”).

- Zhotovitel  je  povinen,  jako  součást  PD  pro  provádění  staveb,  zpracovat  a  předat
zadavateli  soupis  všech předpokládaných prací,  dodávek a  služeb včetně výkazů výměr
v rozsahu vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen jako součást PD pro provádění
staveb zpracovat a předat zadavateli položkové kontrolní rozpočty staveb. Položky výkazu
výměr  musí obsahovat pořadové číslo položky, číselné zatřídění položky (pokud je možné
položku  zatřídit),  popis  položky  jednoznačně  vymezující  druh  a  kvalitu  prací,  měrnou
jednotku a počet měrných jednotek;
  -  neoceněné  výkazy výměr  budou  zpracovány v tištěné  a  elektronické  podobě  včetně
převedení  do  tabulky  Excel  (bude  použit  jako  součást  zadávací  dokumentace  veřejné
zakázky,  jejímž  předmětem  bude  provedení  stavebních  prací  za  účelem  rekonstrukce
stavby). Pro výkazy výměr a jeho ocenění bude použita „Cenová soustava URS“.
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d) Autorský dozor při provádění stavby
Autorský  dozor  bude  vykonáván  v rozsahu  sazebníku  UNIKA zhotovitelem  po  dobu

zhotovování stavby a musí být vykonáván s náležitou odbornou péčí. Zhotovitel je povinen
vykonávat  autorský  dozor  jako  pravidelný  a  občasný,  tj.  je  povinen  provádět  kontroly
zhotovování  stavby  průběžně  po  celou  dobu  realizace  stavby  v  rozsahu  50  hodin.  Po
dokončení  stavby  zažádá  zhotovitel  příslušný  stavební  úřad  o  vydání  kolaudačního
souhlasu. 

2.3. Materiály navrhované k realizaci vlastní stavby musí mít vlastnosti stanovené platnými
technickými  normami  a  musí  být  v souladu  s obecně  závaznými  právními  předpisy
vztahujícími  se  k předmětné  stavbě,  bude-li  nutné  uvést  položku,  která  jednoznačně
vymezuje použitý materiál, má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard,
který  může  být  nahrazen  materiálem  nebo  technologií  srovnatelnou  (použití  takovýchto
materiálů nebo technologií musí být řádně zdůvodněno).

2.4. PD pro provádění stavby bude zpracována tak, aby při realizaci stavební práce byly
prováděny za minimálního omezení provozu činností objednatele.

2.5.  Zhotoviteli  bude poskytnuta veškerá dostupná dokumentace týkající  se předávaného
objektu. Veškeré ostatní podklady a průzkumy (včetně sond), potřebné pro řádné zpracování
díla, si zhotovitel zajistí sám a na své náklady. Zajištění těchto podkladů je součástí ceny
díla. 

2.6. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla a že
mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k provedení díla.

Čl. 3
Doba plnění

3.1. Zhotovitel je povinen předat objednateli ucelené části díla specifikované v čl. 2.2. této
smlouvy v rozsahu dle čl. 5. této smlouvy: 

PD - Stavební úpravy objektu ÚP Ostrava I

 Předání PD a podání žádosti na stavební úřad o vydání stavebního povolení –
do 90 dní ode dne podpisu smlouvy o dílo poslední smluvní stranou. 
 Předání PD pro provádění stavby –  do 180 dní  ode dne podpisu smlouvy o
dílo poslední smluvní stranou.

3.2. Výkon autorského dozoru bude zahájen ihned po uzavření smlouvy mezi objednatelem
a zhotovitelem stavby, a ukončen bude v den, po protokolárním předání a převzetí stavby
bez vad a nedodělků. 

3.3. V případě překročení či nevyčerpání limitu 50 hodin za výkon autorského dozoru budou
proplaceny vykonané hodiny dle skutečnosti a v návaznosti na sjednanou jednotkovou cenu
za výkon autorského dozoru.

3.4. Zhotovitel  bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných
technických radách (dále jen “TER”), které bude svolávat objednatel na žádost zhotovitele
PD,  podle  potřeby,  nebo podle potřeby objednatele.  Vstupní  TER se zhotovitel  zavazuje
zorganizovat nejpozději do 14-ti dnů od uzavření této smlouvy. Zhotovitel zpracovává zápisy
z TER a odpovídá za to, že výsledky odsouhlasených závěrů TER budou zapracovány do
projektové dokumentace. 
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3.5. Termín předání díla, specifikovaný v čl. 3.1. této smlouvy, lze prodloužit pouze v případě
výskytu objektivně nepředvídatelných prací, projednaných a odsouhlasených na TER, nebo
v případě výskytu skutečností znemožňujících dokončení díla v daném termínu,  které nejsou
zapříčiněny zhotovitelem.

3.6. Zhotovitel splní smluvní závazek řádným dokončením díla, specifikovaným v čl. 2.2. této 
smlouvy, a jeho předáním dle čl. 5 této smlouvy objednateli, a ukončením autorského dozoru
dle čl. 4.3. této smlouvy. 

Čl. 4
Cena díla

4.1. Cena díla specifikovaného v čl. 2.2.  této smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran
na základě cenové nabídky v celkové výši:

Cena bez DPH 410.000,-Kč    
Cena  DPH  21 %   86.100,-Kč
Cena celkem včetně DPH 496.100,-Kč         
slovy: čtyřistadedvadesátšesttisícstokorinčeských.
z toho:

- cena za zpracování projektové dokumentace a inženýrská činnost činí 486.420 Kč vč.
DPH

- cena za výkon autorského dozoru projektanta činí 9.680 Kč vč. DPH

Cena bez  DPH je  stanovena  jako  cena nejvýše  přípustná.  Celková  cena  je  podrobně
rozepsána v cenové nabídce zhotovitele na plnění veřejné zakázky, která je jako příloha č. 1
nedílnou součástí této smlouvy (dále jen “příloha č. 1”). V ceně díla jsou zahrnuty veškeré
náklady  zhotovitele  spojené  s realizací  předmětu  díla.  Daň  z přidané  hodnoty  bude
vypočtena  a  účtována  ve  výši  dle  zákonné  sazby  platné  v době  zdanitelného  plnění.
Zhotovitel je oprávněn fakturovat pouze skutečně provedené práce.

 4.2.  Cena díla  může být  změněna po vzájemném odsouhlasení  smluvních stran pouze
v případě,  že  v průběhu  realizace  dojde  k podstatným  změnám,  které  zhotovitel  ani
objednatel v době uzavření této smlouvy neznal a ani nemohl předpokládat. Za vícepráce lze
pokládat  pouze  takové  práce,  které  vyvstaly  v průběhu  realizace  díla,  jsou  objektivně
doložené, byly projednané na TER a odsouhlasené oběma smluvními stranami (a to i  po
stránce  cenové)  a  jsou  nezbytné  pro  řádné  splnění  předmětu  této  smlouvy.  Povinnost
zhotovitele  realizovat  tyto  vícepráce  vzniká  až  po  uzavření  písemného  dodatku  k této
smlouvě.

4.3.  Cena  autorského  dozoru  projektanta  při  realizaci  stavby byla  dohodnuta  na 193,60
Kč/hod.  vč.  DPH  (slovy:  jednostodevadesáttřikoruny  a  šedesáthaléřů).  Fakturace  bude
probíhat dle skutečně odpracovaných hodin do maximální celkové částky specifikované pro
výkon autorského dozoru v čl. 4.1. této smlouvy. Tento závazek platí po celou dobu realizace
stavby, přičemž objednatel předpokládá, že bude probíhat v průběhu roku 2018.
     Výkon autorského dozoru  projektanta  bude zahájen ihned po uzavření  smlouvy na
provádění stavebních prací stavby, ukončen bude v den, kdy dojde k protokolárnímu předání
a převzetí stavby bez vad a nedodělků.  Objednatel je povinen nahlásit zahájení realizace
stavby zhotoviteli 14 dní před zahájením výkonu autorského dozoru projektanta.

Čl. 5
Předání a převzetí díla

5.1.  Zhotovitel  předá  řádně  dokončené  dílo  objednateli  na  doručovací  adresu:  Česká
republika – Generální finanční ředitelství, Na Jízdárně 3162/3, 709 00 Ostrava 
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5.2. PD pro stavební povolení budou předány objednateli ve 3 výtiscích (z toho 2 x stavební
úřad).
  
5.3. PD pro provádění stavby budou zkompletovány a předány objednateli v počtu 6 (slovy:
šesti)  vyhotoveních  v tištěné  podobě,  včetně  zapracování  případných  požadavků  orgánů
státní  správy  a  ostatních  dotčených  subjektů  vyplývajících  z projednání  této  projektové
dokumentace.
     Dokladové části (kladná vyjádření a stanoviska orgánů a organizací pověřených výkonem
státní správy a ostatních účastníků výstavby) v originálech + 2 kopiích. 
     Součástí každého vyhotovení bude  soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně
výkazu výměr. Pare č. 1 a 2 bude obsahovat i Kontrolní položkový rozpočet (oceněný výkaz
výměr, včetně jednotkových cen).

5.4. Elektronická podoba projektových dokumentací dle čl. 5. 3. smlouvy budou obsahovat:
- kompletní projekt pro provádění stavby bude součástí vyhotovení (paré) č. 1 a 2 na nosiči
CD/DVD ve formátu *doc, *xls, *dwg a *pdf. 
-  soupis stavebních prací,  dodávek a služeb (oceněný a neoceněný výkaz výměr),  bude
samostatně na nosiči CD/DVD ve formátu *pdf a *xls  v jednom vyhotovení. 
- dokladová část bude ve formátu *.pdf.

5.5. Součástí dokumentací dle čl. 5. 2. smlouvy a 5. 3. smlouvy bude autorizování projektů
autorizačním razítkem s autorizací odborných profesí.  

5.6.  Objednatel  po  obdržení  PD  pro  provádění  staveb  provede  kontrolu  jejich  obsahu,
úplnosti  a kvality ve smyslu smlouvy (včetně případných dodatků) a to nejpozději  do 5-ti
pracovních dnů po obdržení díla. 

5.7.   V případě,  že  předané  PD  pro  provádění  stavby  budou  vykazovat  vady,  nebo
nedostatky,  předá objednatel  PD pro provádění  stavby společně se specifikací  vad zpět
zhotoviteli  k jejich  odstranění.   Opravené  PD pro  provádění  stavby musí  být  objednateli
opětovně předány nejpozději v termínu plnění specifikovaném v čl. 3. 1. této smlouvy, jinak je
zhotovitel v prodlení s plněním.

5.8.  Jsou-li  PD  pro  provádění  staveb  předány  objednateli  bez  vad,  vydá  objednatel
zhotoviteli potvrzený zápis o předání a převzetí.

Čl. 6

Platební a fakturační podmínky

6.1.  Cena  za  zpracované  projektové  dokumentace  a  inženýrskou  činnost  bude  hrazena
průběžně na základě daňových dokladů (dále jen „faktura) vystavených zhotovitelem takto: 

-  právo  fakturovat za  vyhotovení  PD pro  vydání  stavebního  povolení  ve  výši  30%
z celkové ceny bez autorského dozoru, vznikne zhotoviteli dnem podpisu zápisu o předání a
převzetí  PD oběma smluvními  stranami  a  předáním kopie  žádosti  na  stavební  úřad  pro
vydání stavebního povolení, a bude v celkové výši 145.926,- Kč včetně DPH

- právo fakturovat za vyhotovení PD pro provádění stavby ve výši 40% z celkové ceny
bez autorského dozoru, vznikne zhotoviteli dnem podpisu zápisu o předání a převzetí PD pro
provádění staveb oběma smluvními stranami, a bude v celkové výši  194.568,-  Kč včetně
DPH.
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-  právo fakturovat 20% z celkové ceny bez autorského dozoru, vznikne zhotoviteli dnem
předání pravomocného stavebního povolení a bude v celkové výši 97.284,- Kč včetně DPH.

- právo fakturovat za provedený výkon autorského dozoru tj. zbývajících 10% z celkové
ceny vznikne zhotoviteli  po ukončení realizovaných staveb na základě zpracovaných PD
Zhotovitelem  tj.  po  protokolárním  předání  a  převzetí  dokončených  staveb  bez  vad  a
nedodělků a předání pravomocného kolaudačního souhlasu prováděné stavby. Fakturovány
a proplaceny budou skutečně vykonané hodiny dle požadavku Objednatele v návaznosti na
sjednanou jednotkovou cenu za výkon autorského dozoru.

Záloha nebude objednatelem poskytnuta.

6.2. Splatnost faktury se sjednává na 30 (slovy: třicet) dnů od jejího doručení objednateli na
doručovací adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.

6.3. Smluvní strany se dohodly, že faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání
částky z  účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 

6.4.  Zhotovitel  vystaví  daňový doklad (fakturu),  kde bude uvedena cena včetně DPH za
provedené a objednatelem odsouhlasené dílčí plnění dle čl. 6. 1. smlouvy, a to nejpozději do
14 dnů po vzniku nároku vystavit daňový doklad (fakturu).  

6.5. Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, v platném znění, a  náležitosti uvedené v ustanovení § 435 občanského
zákoníku. Přílohou faktury bude zápis o předání a převzetí průběžného plnění zpracované
projektové dokumentace a inženýrské činnosti, v případě faktury za provedení autorského
dozoru projektanta objednatelem potvrzený výkaz odpracovaných hodin.

6.6.  Objednatel  je  oprávněn  před  uplynutím  lhůty  splatnosti  faktury  vrátit  bez  zaplacení
fakturu, která neobsahuje náležitosti předepsané obecně platnými právními předpisy, nebo
není doložena ve smyslu čl. 6. 6. této smlouvy. Důvod vrácení faktury objednatel specifikuje.

6.7.  Zhotovitel  je  povinen  podle  povahy nedostatků vrácenou  fakturu  opravit  nebo  nově
vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. V takovém
případě není objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla. Nová lhůta splatnosti faktury
v délce 30 dnů běží ode dne doručení opravené nebo nově vyhotovené faktury objednateli.

Čl. 7
Záruční doba – odpovědnost za vady

7.1. Zhotovitel odpovídá za to: 
a) že dílo  nemá vady,  je  kompletní,  splňuje určenou funkci  a odpovídá požadavkům
sjednaným v této smlouvě,
b) že navržené řešení prací obsažených v projektu je technicky realizovatelné v souladu
s obecně závaznými právními předpisy a normami, které se vztahují ke zpracovanému
dílu,
c) že  řešení  stavby  obsažené  v projektu,  je  navrženo  ekonomicky,  přiměřeně
s přihlédnutím k objednatelem stanovenému účelu.

7.2. Zhotovitel se zavazuje na svoje náklady odstranit případné vady díla zjištěné po převzetí
díla  objednatelem,  a  to  do  10-ti  dnů  od  obdržení  reklamace.  Pro  uplatnění  práva
z odpovědnosti za vady díla je nezbytná písemná reklamace. Objednatel je povinen vady
písemně reklamovat  u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.  V reklamaci
musí  být  vady popsány.  Dále  objednatel  může  v reklamaci  uvést  své  požadavky včetně
způsobu odstranění vad, V případě neoprávněných vad je zhotovitel povinen nejpozději do
5-ti dnů po obdržení oznámení o vadách (reklamace) písemně oznámit objednateli, že vady
neuznává.  Pokud  tak  neučiní  má se  za  to,  že  odstraní  vady do  10-ti  dnů  od  obdržení
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reklamace. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla třetí
osobu  s  tím,  že  zhotovitel  nese  veškeré  náklady,  které  objednateli  vznikly  v souvislosti
s odstraněním vady. 
7.3. Zhotovitel poskytuje záruku na dílo do doby ukončení vlastní realizace stavby prováděcí
firmou, tj. do doby podepsání zápisu o předání a převzetí dokončené stavby, vydání a nabytí
právní moci kolaudačního rozhodnutí, popřípadě kolaudačního souhlasu

Čl. 8
Pojištění zhotovitele

8.1. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za škody způsobené objednateli nebo třetí osobě,
které vznikly v důsledku jeho činnosti při plnění předmětu díla dle této Smlouvy. V případě
vzniku škody, ve smyslu věty první tohoto článku, nese náklady na odstranění zhotovitel.
Odstranění škody je zhotovitel povinen provést bez zbytečného odkladu a informovat o tomto
objednatele písemnou formou.

8.2. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenu platnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za
způsobenou  škodu  v rozsahu  pojistných  rizik  minimálně  na  poškození,  zničení,  ztrátu
odcizení nebo jiné škody na díle nebo jeho části, které na něm mohou vzniknout v průběhu
realizace díla.

8.3. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenu pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti ve
smyslu  čl.  8.2.  Smlouvy,  platnou po  celou  dobu  účinnosti  Smlouvy,  vedenou u  Generali
Pojišťovna a.s. (pojišťovací dům) pod č. 2938022023, do výše škody 1 000 000,- Kč (slovy:
dvamilionykorunčeských). Zhotovitel se zavazuje, že při provádění realizaci díla dle této SoD
si navýší tento limit škody na částku 2 000 000,- Kč, jak bylo požadováno ve Výzvě.

Čl. 9
Zajištění závazku (smluvní pokuta, úrok z     prodlení)

9.1. Je-li zhotovitel v prodlení se splněním termínu dokončení díla dle čl. 3.1.  této smlouvy,
je povinen uhradit objednateli   smluvní pokutu ve výši  5 000,- Kč ( slovy: pět tisíc korun
českých) za každý, byť i započatý den prodlení. V případě, že zhotovitel nedodá dílo vůbec
(tj. v případě prodlení se splněním díla delším než 30 kalendářních dnů jako celek), uhradí
objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých).

9.2.  Je-li  objednatel  v  prodlení  s  úhradou  faktury,  je  povinen  uhradit  zhotoviteli  úrok
z prodlení z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení. Výše úroku z prodlení se
řídí  nařízením vlády č.  351/2013 Sb.,  kterým se určuje výše úroku z prodlení  a nákladů
spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena
orgánu  právnické  osoby  jmenovaného  soudem  a  upravují  některé  otázky  Obchodního
věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob. 

9.3. Je-li zhotovitel v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7. 2. této smlouvy, je povinen
uhradit objednateli  smluvní pokutu ve výši  1000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých)za
každý, byť i započatý den prodlení a za každou vadu zvlášť. 

9.4. Je-li zhotovitel v prodlení s poskytnutím autorského dozoru dle čl. 4.3. této smlouvy, t.j.
při  nedodržení  přiměřeného, vzájemně dohodnutého termínu výkonu jednotlivých činností
v rámci autorského dozoru, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč
za každý, byť i započatý den prodlení.

9.5. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.
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9.6. Smluvní pokuty, resp. úroky z prodlení sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana
na základě faktury vystavené stranou oprávněnou. Pro splatnost faktur platí obdobně čl. 6.2.
této smlouvy. 

Čl. 10
Zvláštní ujednání

10.1.  Zhotovitel  se  zavazuje  respektovat  podmínky  vstupu  do  předmětného  objektu  a
souvisejících prostor, se kterými byl seznámen oprávněným zástupcem objednatele.

10.2. Oprávněná osoba objednatele je oprávněna kontrolovat průběžně postup realizace a
kvalitu prováděného díla. 

10.3. Zhotovitel bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat
všeobecně závazné předpisy (zákony, vyhlášky), technické normy (ČSN, EN) vztahující se
k předmětnému dílu a podmínky této smlouvy.  Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady
objednatele, jeho pokyny, zápisy a rozhodnutími vyjádřeními dotčených orgánů státní správy.

10.4. Plnou moc k projednání projektové dokumentace za účelem zajištění stanovisek pro
stavební povolení předá objednatel zhotoviteli nejpozději do 30 kalendářních dnů po podpisu
této smlouvy. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele
činit  jménem  objednatele  právní  úkony,  které  by  vedly  ke  vzniku  jiných  povinností
objednatele, než jaké vyplývají z právních předpisů nebo ze smluv, které objednatel uzavřel.

10.5. Vlastnické právo k předmětu smlouvy přechází  na objednatele dnem protokolárního
převzetí díla. 
     Zhotovitel dává objednateli souhlas s užitím a užíváním projektové dokumentace pro
účely,  ke  kterým  je  projektová  dokumentace  určena  a  neuplatňuje  žádné  nároky  na
vypořádání  majetkových  autorských  práv  pro  další  použití  projektové  dokumentace  dle
zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a
o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění.
      Objednatel má právo projektovou dokumentaci neomezeně množit pro vlastní potřebu a
předávat  kopie  projektové  dokumentace  nebo  jejich  části  třetím  osobám  za  účelem
zabezpečení zadávacích řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve
znění pozdějších předpisů, či za účelem zhotovení stavby nebo její části.

10.6.  Zhotovitel  je  povinen  vrátit  objednateli  veškerou  zapůjčenou  dokumentaci,  a  to
nejpozději v termínu předání díla objednateli.

10.7.  Zhotovitel  souhlasí  se  zveřejněním  smlouvy  na  internetových  stránkách  Finanční
správy České republiky.

Čl. 11
Odstoupení od smlouvy

11.1.  Objednatel  je  oprávněn odstoupit  od  smlouvy v případě  podstatného porušení  této
smlouvy. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považuje:
a) prodlení zhotovitele s předáním díla delším než 30 kalendářních dnů dle čl.8.1. smlouvy
b) nedodržení ujednání o záruce čl.7.3. smlouvy a odpovědnosti za vady čl.7.1. smlouvy
c) neplnění činnosti v rámci autorského dozoru při vlastním zhotovování stavby

11.2. Zhotovitel  je  oprávněn  odstoupit  od  smlouvy,  je-li  objednatel  v prodlení  s úhradou
faktury déle než 60 dní. 

Číslo smlouvy:                                                          8



11.3.  Nastanou-li  u  některé  ze  smluvních  stran  skutečnosti  bránící  řádnému plnění  této
smlouvy, je tato smluvní strana povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a
vyvolat jednání zástupců smluvních stran o těchto skutečnostech. 

11.4.  Chce-li  některá ze smluvních stran od této smlouvy odstoupit  na  základě ujednání
z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé smluvní
straně. V oznámení o odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana od
smlouvy odstupuje a který ji k takovému kroku opravňuje ve smyslu smlouvy.

11.5. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle
odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku
na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti. 

11.6.  Dojde-li  k odstoupení  od  smlouvy,  bude  vzájemné  finanční  vyrovnání  provedeno
oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od
smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost. 

11.7.  Dojde-li  k odstoupení  od  této  smlouvy,  jsou  povinnosti  obou  smluvních  stran
následující: 
- zhotovitel provede soupis všech provedených prací (výkonů) oceněný dle způsobu, kterým
je stanovena cena díla
- zhotovitel provede vyčíslení provedených prací a zpracuje “dílčí konečnou fakturu”
- zhotovitel vyzve objednatele k “dílčímu předání a převzetí díla” a objednatel je povinen do
5-ti kalendářních dnů od obdržení výzvy zahájit “dílčí přejímací řízení”. 

Čl. 12
Závěrečná ustanovení

12.1. Obě smluvní strany uznávají bez výhrad všechny podmínky této smlouvy.

12.2.  Skutečnosti  ve  smlouvě  blíže  nespecifikované  se  řídí  příslušnými  ustanoveními
občanského zákoníku.

12.3.  Veškeré  změny  a  doplňky  této  smlouvy  mohou  být  učiněny  pouze  písemnými,
vzestupně očíslovanými dodatky výslovně nazvanými “Dodatek smlouvy o dílo”. Podpisem
smluvních stran se stávají nedílnou součástí této smlouvy.

12.4. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy,
budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před
věcně a místně příslušnými soudy České republiky.

12.5. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost
ostatních ustanovení smlouvy.  V případě, že kterékoliv  ustanovení této smlouvy se stane
neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují  bez zbytečných odkladů nahradit
takové ustanovení novým, platným a účinným.

12.6.  Smlouva  byla  vyhotovena  ve  čtyřech  stejnopisech,  z nichž  všechny  mají  platnost
originálu, tři vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.

12.7. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

12.8.  Smluvní  strany  prohlašují,  že  smlouvu  uzavřely  svobodně  a  vážně,  že  jim  nejsou
známy jakékoliv skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl
a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi
udaných nepravdivých údajů.
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Přílohy:
Příloha č. 1 – Cenová nabídka (Krycí list nabídky) 
Příloha č. 2 – Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu 
 

V Ostravě dne 21. 12. 2017                                      Ve Strakonicích dne 22.12.2017

                 Zhotovitel:                  Objednatel:

Ing. Vlasta Vargová
...............................……..

jednatelka společnosti Ing. Miroslav Neumitka
vedoucí Oddělení dlouhodobého  

hmotného majetku
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