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Česká republika – Generální finanční editelství 

Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 

IČO: 72080043, DIČ: CZ72080043 

 
 
Odbor správy majetku a investic 
Oddělení dlouhodobého hmotného majetku 
 

  
 Č. j.: 83171/17/7300-20165-801294 

 
 

 

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY   
NA VE EJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU 

 

Česká republika - Generální finanční editelství (dále jen "zadavatel") tímto vyzývá k podání 
nabídky na ve ejnou zakázku malého rozsahu (dále jen "ve ejná zakázka") na služby 

 

 

 

„Vypracování projektové dokumentace a zajištění výkonu 
inženýrské činnosti pro stavbu  

ÚP Ostrava  I – stavební úpravy budovy Jurečkova 1 a 2“  
 

1. Identifikační údaje zadavatele 

Zadavatel:  Česká republika – Generální finanční editelství 
Sídlo:   Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 
IČO:   72080043  
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: Ing. Miroslav Neumitka – vedoucí oddělení 

dlouhodobého hmotného majetku  
 
Kontaktní osoba pro věci technické:     

2. Vymezení plnění p edmětu ve ejné zakázky 

2.1. P edmětem ve ejné zakázky (dále jen „VZ“) je dodávka projektových prací, výkon 
inženýrské činnosti a výkon autorského dozoru pro stavbu „ÚP Ostrava I – stavební 
úpravy budovy Jurečkova 1 a 2“ v tomto rozsahu:  
 

a) Vyhotovení projektové dokumentace (dále jen „PD“) k žádosti o vydání stavebního 
povolení  

b) Výkon inženýrské činnosti za účelem vydání stavebního povolení 
c) PD pro provádění stavby 

d) Autorský dozor p i provádění stavby 

e) Výkon inženýrské činnosti za účelem vydání kolaudačního souhlasu 
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ad a) Projektová dokumentace k žádosti o vydání stavebního povolení  

PD pro stavební povolení musí být vypracována v členění a rozsahu dle vyhlášky 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění a zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon), v platném znění.  

ad b) Výkon inženýrské činnosti za účelem vydání stavebního povolení  

Výkon inženýrské činnosti zahrnuje kompletní projednání a odsouhlasení PD s orgány 
a organizacemi pově enými výkonem státní správy a ostatními účastníky výstavby za 
účelem schválení PD a vydání stavebního povolení (kladná stanoviska a souhlasy 
p íslušných orgánů a organizací budou obsažena v dokladové části). 

ad c) Vyhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby 

PD pro provádění stavby je dokumentace, určující stavbu v technických, ekonomických 
a architektonických podrobnostech, které jednoznačně vymezí p edmět, jeho hmotné, 
materiálové, stavebnětechnické, technologické, dispoziční, provozní vlastnosti, vzhled 
a jakost. 
PD pro provádění stavby musí být vypracována v členění a rozsahu dle vyhlášky 

č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění, vč. stanovení technických 
podmínek ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o ve ejných zakázkách, ve znění 
pozdějších p edpisů a v podrobnostech dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví 
rozsah dokumentace ve ejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. V rámci „Zásad organizace výstavby“ budou 
stanoveny podmínky pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví p i 
práci (dále jen „BOZP”). 
Zhotovitel je povinen, jako součást PD pro provádění stavby, zpracovat a p edat 
zadavateli soupis všech p edpokládaných prací, dodávek nebo služeb včetně výkazu 
výměr v rozsahu vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen jako součást PD pro 
provádění stavby zpracovat a p edat zadavateli položkový kontrolní rozpočet stavby. 
Neoceněný výkaz výměr bude zpracován v tištěné a elektronické podobě včetně 
p evedení do tabulky Excel (bude použit jako součást zadávací dokumentace ve ejné 
zakázky). Pro výkaz výměr a jeho ocenění bude použita „Cenová soustava URS“. 
 
Zpracování a p edání PD objednateli 
 

 Autorizovaná PD pro stavební povolení bude vypracována ve 3 – vyhotoveních (2x 
stavební ú ad, 1x objednatel) 

 Autorizovaná PD pro provádění stavby bude p edána zadavateli v 6 vyhotoveních 
v tištěné podobě. Součástí každého vyhotovení PD bude soupis stavebních prací, 
dodávek a služeb včetně výkazu výměr. Vyhotovení č. 1 a 2 bude navíc obsahovat 
položkový kontrolní rozpočet stavby 

 Dokladová část (kladná vyjád ení a stanoviska orgánů a organizací pově ených 
výkonem státní správy a ostatních účastníků výstavby) v originálech + 2x v kopiích 

 Elektronická podoba PD bude na nosiči CD/DVD ve formátu *doc, *xls, *dwg, a *pdf. 

 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr (každé paré) a položkový 
kontrolní rozpočet stavby (paré č. 1 a 2) bude samostatně na nosiči CD/DVD ve 
formátu*pdf, a *xls. 

ad d) Autorský dozor p i provádění stavby 

Autorský dozor bude vykonáván zhotovitelem po dobu realizace stavby a musí být 
vykonáván s náležitou odbornou péčí. Zhotovitel je povinen vykonávat autorský dozor 



VZ – 42/2017 

3 

jako pravidelný a občasný, tj. je povinen provádět kontroly zhotovování stavby 
průběžně po celou dobu realizace stavby v rozsahu 50 hodin. 

ad e)  Výkon inženýrské činnosti za účelem vydání kolaudačního souhlasu 

Výkon inženýrské činnosti bude spočívat v obstarání pravomocného kolaudačního 
souhlasu na náklady zhotovitele PD.  

2.2. Klasifikace p edmětu ve ejné zakázky dle číselníku CPV: 

Hlavní p edmět:   71320000–7  Technické projektování 
   71321000–4 Technické projekty pro mechanické a elektrické  
                         instalace     

      71321200–6 Projektování topných systémů 

2.3. Popis současného stavu: 

Budovy ÚP Ostrava I se nachází ve dvou šestipodlažních objektech na ul. Jurečkova 1 
a 2, které jsou mezi sebou vzájemně propojeny spojovacím krčkem. Byly vybudovány 
jako součást „Souboru pasážních domů“ podle návrhu arch. E. Kornera a postaveny 
v létech 1928 až 1931. Objekty měly adu vlastníků a nájemců a jejich celkový 
technický stav se podepsal na jeho způsobu užívání. Oba objekty slouží jako 
administrativní budovy, nejsou památkově chráněné, ale nachází se v městské 
památkově zóně. 
V roce 2011-12 proběhla v objektu Jurečkova 940/2 oprava el. silových rozvodů, 
výměna d evěných oken za okna plastová, částečná výměna podlahových krytin aj. 
drobné stavební práce charakteru údržby. Stávající el. silové rozvody byly zastaralé, 
nesplňovaly již požadavky současných platných norem, docházelo k častým výpadkům 
el. energie díky již p eh átých jisticím prvků, d evěná okna netěsnila, byla již částečně 
vyhnilá a ostatní popisovaný majetek byl již zastaralý a značně opot ebovaný. 
V průběhu jednoho roku tedy došlo k výměně p evážné většiny všech těchto zcela 
nefunkčních prvků za nové, které byly financovány z provozních prost edků. Obdobná 
situace je nyní ve vedlejší budově na ul. Jurečkova 493/1, kde tento majetek je 
v obdobně špatném technickém stavu a je p ipravován již několik let k rekonstrukci. 
Rovněž venkovní obvodový plášť a st ešní konstrukce obou budov nevyhovují 
požadavkům stávajících tepelných norem, a z tohoto důvodu by bylo žádoucí provést 
jejich dodatečné zateplení. Tyto skutečnosti byly doloženy a konstatovány i v rámci 
zpracovaného energetického auditu a PENB pro jednotlivé objekty. Z tohoto důvodu 
jsme vstoupili v jednání s orgány státní správy, zejména s orgánem památkové péče. 
Výsledek jednání je součástí p ílohy této výzvy. Současně s těmito pracemi je ešena i 
realizace dílčích dispozičních stavebních úprav vyvolaných změnami současného 
provozu v důsledku reorganizace a ízení Finanční správy (dále jen „FS“).   
Rovněž i technický stav silové el. sítě v budově Jurečkova 493/1 je nyní v  havarijním 
stavu, v poslední době dochází k opakovaným výpadkům zap íčiněných zejména 
jisticími prvky. I vlastní silové rozvody elektroinstalace v budově jsou provedeny dle 
d íve platných norem (dvouvodičově) a část rozvodů je ještě tažena hliníkovými vodiči. 
V objektu není instalován dostatečný počet zásuvek s ohledem k množství 
p ipojovaných spot ebičů. Osvětlovací tělesa jsou zastaralá a mnohdy nainstalována 
v nedostatečném množství, pro dodržení podmínek závazných norem pro z izování 
umělé osvětlení v administrativních objektech. Obdobná situace je i s nouzovým 
osvětlením na chráněné únikové cestě. Dále je nutno tyto objekty dát do souladu 
s požárními p edpisy (rozdělení do požárních úseků, oddělení požárními uzávěry ad.). 
ÚP Ostrava I je páté největší ÚP co do počtu zaměstnanců v rámci působnosti FÚ pro 
MSK. Současná kapacita je cca 150 zaměstnanců (včetně pracovníků SFÚ 
a pracovníků FÚ pro MSK, Odboru dotací - oddělení I) a je soust eděna p evážně 
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v těchto dvou objektech a výhledově se p edpokládá i s dalším navyšováním 
zaměstnanců. Jednotlivé objekty jsou napojeny samostatně na veškeré inž. sítě, mají 
svá veškerá mě ení (elekt iny, vody, tepla), vč. napojení na telekomunikační sítě a 
systém EZS a EPS. V objektu Jurečkova 493/1, který je navržen k opravě rozvodů sil. 
sítí, je umístěno pracoviště registrace daňových subjektů, oddělení provozního 
zabezpečení, kontroly a správní SFÚ, dále sekretariát editele s vedením ÚP Ostrava I. 
V objektu Jurečkova 940/2 pak je soust eděn provoz pokladny, podatelny, Odbor 
vymě ovací, Oddělení majetkových daní a Oddělení vymáhací. 

2.4. Popis p edmětu díla 

V rámci rekonstrukce objektu je navrženo provést tyto stavební úpravy:  
 
a) Výměna oken, výkladce a dvojice vstupních dve í do objektu Jurečkova 1, včetně 
zednického začištění, klempí ského napojení oken na stávající parapety, výměny 
podhledů a provedení obnovy nátěrů a maleb 
b) Zateplení fasády a st ešních konstrukcí ve dvorních částech obj. Jurečkova 2 vč. 
klempí ských prvků a izolací, opravy fasády obj. Jurečkova 1, oprava balkonů p íp. 
jejich částečné odstranění 
c) Výměna podlahových krytin v obj. Jurečkova 1 
d) Kompletní výměna elektroinstalace vč. rozvaděčů, výměna osvětlovacích těles, 
nouzového osvětlení a stavební p ipravenost pro EZS a EPS v obj. Jurečkova 1 
e) Drobné úpravy zdravotní instalace v obj. Jurečkova 1 
f) Rekonstrukce půdního prostoru v obj. Jurečkova 1 vč. vyvolaných stavebních prací 
g)  Požární úpravy 
h) Úpravy datové sítě, EZS a EPS v obj. Jurečkova 1 

ad a) Výměna oken, dve í včetně zednického začištění, podhledy, malby 

V objektu Jurečkova 493/1 se provede kompletní výměna stávajících d evěných 
kastlíkových (špaletových) a zdvojených oken za okna plastová vč. osazení 
venkovních a vnit ních parapetů. Nová plastová okna musí splňovat minimálně vydané 
standardy GF . Veškerá okna budou opat ena vnit ními stínícími žaluziemi. U oken 
smě ujících do ul. 28. íjna (frekventovaná komunikace s provozem tramvají) budou 
dvojskla dodána se zvýšenou hodnotou proti hluku. V souvislosti s prováděním těchto 
stavebních prací, budou veškeré dotčené prostory uvolněny (vč. nábytku). V místech, 
kde nedojde k zateplení obvodového zdiva, budou venkovní parapety zachovány, 
pouze dojde k p ekrytí styčného spoje mezi parapetem a oknem. Poškozené parapety 
budou vyměněny pop . opraveny. Ostatní budou dodány nové, dle tloušťky navrženého 
zateplovacího izolantu.  
V budově Jurečkova 493/1 bude proveden nátěr všech zárubní, dve í ve 2. NP a 
radiátorů, v p ípadě havarijního stavu zárubní a dve í bude provedena jejich výměna. 
V p ízemí, v prostorách registru budou vyměněny ocelové vstupní turniketové dve e za 
dve e hliníkové, automatické s pohybovými senzory a s odděleným zádve ím. Rovněž 
i okenní výkladec v prostorách registru a vedlejší vstupní dve e budou nahrazeny za 
nové, d evěné (požadavek orgánu památkové péče). 
Po dokončení nových rozvodů elektroinstalace budou veškeré kabelové drážky 
zednicky upraveny, bude opraveno ostění po výměně oken či zárubní, stávající malby 
budou oškrábány a poškozené omítky nově p eštukovány. Poté budou provedeny nové 
malby všech dotčených prostor. Keramické obklady v soc. za ízeních a kuchyňkách 
budou po výměně el. rozvodů kompletně vyměněny. Ve všech prostorách kancelá í a 
chodeb bude osazen nový minerální kazetový podhled, do něhož budou vložena nová 
zapuštěná svítidla. Podhledy, zejména na únikových cestách, musí splňovat 
ustanovení požárních norem (ČSN 73 0802, ČSN 73 0810). V rámci výměny 
elektroinstalace bude proveden i nový rozvod nouzového osvětlení.  
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ad b) Zateplení fasády ve dvorních částech, oprava balkonů 

Oba objekty v současné době nevyhovují z tepelného hlediska. Rovněž bude nutno 
zrevidovat a opravit stávající balkony smě ující jak do ul. Jurečkova a dvorní části. 
Balkony do vnit ních částí dvora navrhujeme pokud možno úplně zrušit. Jelikož oba 
objekty jsou umístěny v městské památkové zóně, je pot eba se ídit rozhodnutím 
ÚHAaS  a památkového orgánu (viz p íloha). Dodatečné zateplení dvorní části fasády 
objektu bude tedy možno dle těchto rozhodnutí uskutečnit pouze na objektu Jurečkova 
2. Ve dvorních částech obou objektů se nachází st ešní plášť budovy, kterým rovněž 
dochází ke značným únikům tepla do venkovního prost edí. Z tohoto důvodu se 
navrhuje tyto části dodatečně zateplit a snížit tak měrné tepelné ztráty těchto objektů.  
V souvislosti s prováděním navržených stavebních úprav, bude nutno budovy Jurečkova 
493/1 a 940/2 rovněž nově posoudit z hlediska požární ochrany, a to zejména s ohledem 
na druh zateplovacího materiálu, výšku objektu a vzdálenost požárních odstupů ad. Dále 
je pak nutné posoudit stávající požární uzávěry na CHÚC p íp. zajistit jejich výměnu za 
částečně prosklené. Stávající dve ní k ídla jsou bez platného atestu a nelze doložit, zda 
jde o dve e požární, s požadovanou požární odolností. Dotčené konstrukce obálky 
budovy budou navrženy minimálně na požadované hodnoty dle ČSN 73 0540-2 Tepelná 
ochrana budov - požadavky. K zateplení bude použit certifikovaný kontaktní zateplovací 
systém dle platné a schválené dokumentace ETICS. S ohledem na navýšení 
systemizovaných míst na Odboru kontrolním, bude nutno provést drobné stavební 
dispoziční úpravy v prostoru 5. NP, pokud to umožní statika a hygienické normy na 
pracovní prost edí. 

ad c) Výměna podlahových krytin 

Ve všech místnostech v objektu Jurečkova 1 bude vyměněna podlahová krytina 
a současně provedena její ekologická likvidace, vyspravení betonového podkladu a 
vyrovnání samonivelační stěrkou. Následně bude položeno nové PVC či koberec 
(koberec pro editelnu a sekretariát) min. t ídy zátěže 32 (na chodbách a v zasedacích 
místnostech pak s t ídou zátěže 33), vše v souladu se standardy GF . U stěn bude 
podlahová krytina ukončena PVC soklem pop . kobercovou lištou. V 1. NP v prostorách 
schodiště, bude provedena nová litá podlaha. 

ad d) Elektroinstalace, osvětlení, stavební p ipravenost EZS, EPS   

Hlavní rozvaděč: 
PD bude ešit vyzbrojení hlavního rozvaděče novou výplní (jistícími prvky, p epěťovými 
ochranami I. stupně, apod.). Elektrorozvody z hlavního rozvaděče do patrových 
podružných rozvaděčů včetně podružných rozvaděčů v p ízemí a suterénu objektu 
budou provedeny nové. 

  
Patrové podružné rozvaděče: 
PD bude ešit kompletní výměnu patrových podružných rozvaděčů za nové. Nové 
podružné rozvaděče budou obsahovat pot ebné jistící prvky (jističe, p epěťové ochrany 
II. stupně, apod.). Na každém podlaží vyjma 1. PP a 1. NP bude umístěn vždy pouze 
jeden patrový podružný rozvaděč v místech stávajících podružných rozvaděčů. Ve 
dvou nadzemních podlažích se nachází dva podružné rozvaděče, p ičemž jeden z nich 
na každém podlaží bude zrušen a veškeré elektrorozvody budou zavedeny do nového 
rozvaděče. V suterénu objektu bude kromě patrového podružného rozvaděče na 
chodbě instalován ještě druhý podružný rozvaděč v místnosti serveru, který bude 
sloužit pouze pro p ipojení techniky serveru. Rovněž rozvaděče v 1. NP budou 
ponechány stávající. Napojení podružných rozvaděčů bude provedeno ve stávajících 
trasách. 
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Rozvody elektroinstalace vedoucí z patrových podružných rozvaděčů: 
Elektrorozvody pro zásuvky, osvětlení apod. vedoucí z patrových podružných 
rozvaděčů do jednotlivých místností a chodeb (kromě části v p ízemí, které již byly 
vyměněny) budou provedeny nové. 
Elektrorozvody vedoucí z podružného rozvaděče v p ízemí na schodiště a chodbu 
u vstupu do objektu budou provedeny nové.  
Osvětlení a zásuvky v kancelá ích a na chodbách v p ízemí, které byly vyměněny 
v nedávné době, zůstanou stávající (kromě chodby u vstupu do objektu).  
Osvětlení ve všech ostatních místnostech v objektu, na schodišti a chodbě u vstupu do 
objektu bude provedeno nové. V místnostech, kde se nachází stávající sádrokartonové 
podhledy, dojde k sejmutí těchto podhledů a k osazení nových, včetně nových 
zapuštěných svítidel.  
Zásuvky ve všech místnostech budou provedeny nové. Na jedno pracovní místo budou 
v kancelá ích instalovány dvě dvojzásuvky pro PC s natočenou dutinkou a jedna 
provozní dvojzásuvka. Obsazenost těchto kancelá í pracovníky up esní ÚP Ostrava I 
v rámci provádění projektových prací. Dále v každé kancelá i bude instalována jedna 
zásuvka pro úklid ve vstupu do místnosti a jedna zásuvka na chodbě.  
V podružných rozvaděčích na jednotlivých podlažích bude nainstalováno 
programovatelné spínací za ízení pro PC.  
Elektrorozvody pro zásuvky v jednotlivých místnostech budou vedeny ve zdech pod 
omítkou.  

 
Nouzové osvětlení: 
PD bude ešit výměnu nouzového osvětlení za nové v celém objektu. 

 
Stavební p ipravenost: 
V objektu se p edpokládá v rámci této investice s provedením nových IT rozvodů, 
kompletní nový systém EZS a EPS. Tyto rozvody budou rovněž součástí zpracovávané 
PD. Požadavky na stavební p ipravenost pro tyto slaboproudé rozvody budou 
zapracovány do prováděcí PD.   

ad e) Zdravotní instalace 

PD bude ešit v souladu se zprávou požárně bezpečnostního ešení stavby p ípadné 
další požadavky (úpravy požárního vodovodu, aj.). V rámci půdní vestavby 
(rekonstrukce st ech) bude provedena i p íp. instalace nových st ešních vtoků, odpadů 
a jejich p ipojení na stávající kanalizační svody. V budově Jurečkova 493/1 budou 
v denních místnostech a prostorách soc. za ízení provedeny drobné stavební úpravy 
spočívající v napojení na vodu a kanalizaci (zrušení vany, posunutí kuchyňské linky 
aj.).  

ad f) Rekonstrukce půdního prostoru 

Objekt Jurečkova čp. 493/1 byl p evzat do majetku od Banky Haná. V půdních 
prostorách došlo v minulosti k zaho ení d evěné nosné stropní konstrukce. Tímto je 
snížena únosnost krovu st echy. V rámci této akce požadujeme statické posouzení jak 
vlastní podlahy 6. NP, tak posouzení únosnosti stropní konstrukce. V p ípadě, že 
podlaha vyhoví normovanému zatížení pro kancelá e, bude provedena kompletní 
rekonstrukce těchto prostor. V opačném p ípadě bude stropní konstrukce těchto 
prostor dodatečně zateplena a prostory využity jako sklady s vypočteným užitným 
zatížením. Kompletní rekonstrukce půdního prostoru si vyžádá provedení nové 
elektroinstalace, zateplení stropu, úpravu podlahy, doplnění oken a napojení na systém 
EZS a EPS. Rekonstrukce těchto prostor je však podmíněna souhlasem orgánu 
památkové péče po p edložení návrhu stavebních úprav, zejména celkových úprav 
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venkovního vzhledu fasády. Dále budou provedeny p íp. další drobné stavební úpravy 
v ostatních podlažích. 

ad g) Požární úpravy 

Oba objekty budou nově posouzeny z hlediska požární bezpečnosti (PB ) a 
požadavky budou zapracovány do PD požárně bezpečnostního ešení stavby. 
V současné době se počítá minimálně s osazením nových požárních uzávěrů na 
chráněné únikové cestě objektu Jurečkova 1. 

3. Doba a místo plnění p edmětu ve ejné zakázky 

3.1. Doba plnění ucelených částí díla:  
P edání PD k žádosti o vydání stavebního povolení – do 90 dní od podpisu smlouvy o 
dílo poslední smluvní stranou.  
P edání PD pro provádění stavby – do 180 dní od podpisu smlouvy o dílo poslední 
smluvní stranou. 
P edání pravomocného stavebního povolení – do 160 dní od podpisu smlouvy o dílo 
poslední smluvní stranou. 
Výkon autorského dozoru bude zahájen ihned po uzav ení smlouvy mezi zadavatelem 
a zhotovitelem stavby, ukončen bude v den, kdy dojde k vydání kolaudačního souhlasu 
pro stavbu, na níž je autorský dozor vykonáván.  
Žádost o vydání kolaudačního souhlasu bude podána do 5 kalendá ních dnů od 
p edání a p evzetí stavby.  
 

3.2. Místo plnění:   
Budova Územního pracoviště Ostrava I, Jurečkova č. p. 493/1 a 940/2 k. ú. Moravská 
Ostrava 

 
 

3.3. Podklady pro zpracování nabídky 
Do současné PD stávajícího stavu v listinné podobě bude na vyžádání poskytnuta 
možnost nahlédnutí (k vytvo ení kopií), v p ípadě nesouladu mezi dokumentací a 
skutečným stavem je zhotovitel povinen si provést domě ení na vlastní náklady. 

4. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace 

4.1. Uchazeč je povinen prokázat základní kvalifikační p edpoklady. 
a) Prokázání splnění základních kvalifikačních p edpokladů prokáže dodavatel 

p edložením čestného prohlášení (P íloha č. 2). 
 
4.2. Splnění profesních kvalifikačních p edpokladů prokáže dodavatel p edložením: 

a) platného výpisu z obchodního rejst íku, pokud je v něm zapsán nebo výpisu z jiné 
obdobné evidence, pokud je v ní zapsán 

b) dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních p edpisů v rozsahu 
odpovídajícím p edmětu ve ejné zakázky, zejména dokladem prokazujícím p íslušné 
živnostenské oprávnění či licenci 

c) doklad osvědčující odbornou způsobilost (Autorizaci) uchazeče nebo osoby, jejímž 
prost ednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, a to osvědčení o autorizaci ve 
smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a výkonu 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění 

 
4.3. Splnění dalších kvalifikačních p edpokladů prokáže dodavatel p edložením: 
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kopie pojistné smlouvy, že je uchazeč pojištěn proti škodám vzniklým jeho činností, 
včetně škod jeho zaměstnanců a to do výše min. 2 000 000,- Kč.   

 
Uchazeč výše uvedené doklady prokazující splnění kvalifikace odpovídající p edmětu 
ve ejné zakázky p edloží ve formě neově ených kopií.  

5. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny 

5.1. Nabídková cena bude doložena v písemné listinné podobě a bude uvedena v české 
měně, jako cena nejvýše p ípustná a v členění bez DPH, DPH a včetně DPH. 

 
5.2. Uchazeč zpracuje nabídkovou cenu za p edmět plnění v členění ucelených částí díla: 

- PD a zajištění výkonu inženýrské činnosti - stanovení pevné celkové částky 
- výkon autorského dozoru projektanta – výpočtem součinu nabídkové jednotkové ceny 

a p edpokládaného rozsahu 50 hod. 
- uvedená nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady spojené s realizací 

p edmětu plnění zakázky a bude cenou nejvýše p ípustnou. 

6. Hodnotící kritéria a způsob hodnocení nabídek 

6.1. Nabídky, které budou obsahovat všechny požadované náležitosti v p edepsaném 
rozsahu, bude zadavatel hodnotit podle výše celkové nabídkové ceny včetně DPH. 
Jako nejvýhodnější bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. 
 

7. Požadavky na zpracování a podání nabídky 

7.1. Nabídka bude zpracována v českém jazyce a v písemné formě. V nabídce musí být 
uvedeny identifikační údaje uchazeče. Nabídka včetně veškerých požadovaných 
dokumentů bude podepsána osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, což 
uchazeč doloží originálem zplnomocnění či jiného platného pově ovacího dokumentu. 

7.2 Nabídka bude obsahovat: 
a) vyplněný krycí list ve ejné zakázky (p íloha č. 1 této výzvy) – v p iloženém tiskopisu 

uchazeč doplní veškeré údaje a podepíše oprávněnou osobou,  
b) kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace  
c) návrh smlouvy o dílo - v p iloženém návrhu smlouvy o dílo uchazeč doplní údaje o 

zhotoviteli a cenu za dílo. Návrh smlouvy podepíše oprávněná osoba (p íloha č. 3 
této výzvy). Bude zasláno ve formátu Word a PDF. 

 
7.3 Zpracování a p edání PD objednateli 

Nabídka bude obsahovat: 
d) vyplněný krycí list ve ejné zakázky (p íloha č. 1 této výzvy) – v p iloženém tiskopisu 

uchazeč doplní veškeré údaje a podepíše oprávněnou osobou,  
e) kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace  
f) návrh smlouvy o dílo - v p iloženém návrhu smlouvy o dílo uchazeč doplní údaje o 

zhotoviteli a cenu za dílo. Návrh smlouvy podepíše oprávněná osoba (p íloha č. 3 
této výzvy). Bude zasláno ve formátu Word a PDF. 
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8. Obchodní a platební podmínky 

8.1. Postup plateb: 
Zadavatel neposkytuje zálohy. Cena za zpracovanou PD a inženýrskou činnost bude 
hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených 
zhotovitelem takto:  
 
- faktura za vyhotovení PD pro vydání stavebního povolení ve výši 30% z celkové 
nabídkové ceny bez autorského dozoru, bude vystavena po p edání PD pro vydání 
stavebního povolení. 
- faktura za výkon inženýrské činnosti za účelem vydání stavebního povolení ve výši 
20% z celkové nabídkové ceny bez autorského dozoru, bude vystavena po p edání 
pravomocného stavebního povolení.    
- faktura za vyhotovení PD pro provádění stavby ve výši 40% z celkové nabídkové ceny 
bez autorského dozoru, bude vystavena po p edání PD pro provádění stavby. 
- faktura za výkon autorského dozoru a inženýrské činnosti za účelem vydání 
kolaudačního souhlasu ve výši zbývajících 10% z celkové nabídkové ceny bez 
autorského dozoru bude uhrazena po p edání pravomocného kolaudačního souhlasu 
prováděné stavby.  
- faktura za provedený výkon autorského dozoru bude uhrazena po ukončení stavby tj. 
po protokolárním p edání a p evzetí stavby. V p ípadě p ekročení či nevyčerpání limitu 
50 hodin za výkon autorského dozoru budou proplaceny vykonané hodiny dle 
skutečnosti a v návaznosti na sjednanou jednotkovou cenu za výkon autorského 
dozoru. 

 
8.2 Splatnost faktury (daňového dokladu) je stanovena na 30 dnů ode dne doručení 

zadavateli. Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené v § 28 zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z p idané hodnoty a § 13a zákona č. 513/1991 Sb., vše ve znění pozdějších 
p edpisů. Pokud faktura tyto náležitosti nebude obsahovat, má objednatel právo tuto 
vrátit k p epracování a doplnění. V tomto p ípadě se doba splatnosti faktury prodlužuje 
o dobu odstranění vady faktury. 

9. Lhůta, místo a způsob podání nabídek 

9.1 Nabídky lze doručit osobně do podatelny Finančního ú adu pro Moravskoslezský kraj, 
Na Jízdárně 3162/3, 709 00 Ostrava (Po, St 8:00-17:00, Út, Čt 8:00-15:30,Pá 8:00-
14:00) nebo zaslat poštou, a to v ádně uzav ené obálce označené na p ední straně: 

 
 „Ve ejná zakázka – Vypracování projektové dokumentace a zajištění 

výkonu inženýrské činnosti pro stavbu „ÚP Ostrava I – stavební úpravy 
budovy Jurečkova 1 a 2“  - NEOTEVÍRAT!“ 

 
a opat ené na p elepu podpisem osoby oprávněné jednat za uchazeče, p ípadně 
razítkem uchazeče, a adresou, na niž je možné zaslat oznámení ve smyslu ustanovení 
§ 71 odst. 6 zákona 

Lhůta pro podání nabídek končí dne 18. 12. 2015 v 15,00 hodin. 

Nabídky doručené po uplynutí lhůty pro podání nabídek nebudou otev eny a uchazeč 
bude neprodleně vyrozuměn o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty. 

9.2 Lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázány 

Uchazeči jsou vázáni obsahem svých nabídek po dobu 90 kalendá ních dnů počínaje 
okamžikem uplynutí lhůty pro podání nabídek. 
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10. Prohlídka místa plnění ve ejné zakázky 

10.1 Prohlídka místa plnění ve ejné zakázky 
P ed podáním cenové nabídky je doporučena prohlídka objektu za účasti pově ených 
zástupců zadavatele. Prohlídka místa plnění se uskuteční dne 11. 12. 2017  v 9,00 
hodin. Sraz účastníků ve vstupní hale ÚP Ostrava I, Jurečkova č. p. 493/1, Ostrava. 
Kontaktní osoby pan tel. a I

. 

11. Další podmínky a práva zadavatele 

11.1 Další podmínky: 
- V PD budou zapracována i nutná doporučení, týkající se bezpečnosti práce a 

technologických postupů. Zpracovatel projektu je oprávněn v průběhu projektových prací 
si provést sondy.  

- Zadavatel nep ipouští varianty nabídky. 
- Uchazečům nenáleží náhrada nákladů, které uchazeč vynaloží na účast v zadávacím 

ízení na této ve ejné zakázce, včetně nákladů souvisejících s vyhotovením nabídky. 
- Odevzdáním nabídky nevzniká uchazeči právní nárok na finanční odměnu za 

vypracování 
 
11.2 Zadavatel si vyhrazuje právo:  

- zadávaný rozsah změnit. 
- Nevracet uchazečům podané nabídky. 
- Průběžných konzultací v průběhu zpracování PD (technické rady). Konzultační schůzky 

budou probíhat každých 14–dní. Konzultace bude svolávat zhotovitel díla a z každé 
konzultace po ídí písemný zápis. 

- Odsouhlasení konečné verze navržené technického ešení a nové dispozice. 
- Výběrové ízení zrušit, odmítnout všechny nabídky, neuzav ít smlouvu se 

žádným z uchazečů, v průběhu poptávky změnit nebo doplnit její podmínky. 
- P ed rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ově it skutečnosti deklarované 

uchazečem v nabídce. 
- Uchazeče p i nep edložení požadovaných dokladů či nesplnění požadavků uvedených 

v této výzvě vyloučit z výběrového ízení. 
- K p edložení originálů nebo ú edně ově ených kopií dokladů prokazující splnění 

kvalifikace p ed uzav ením smlouvy ve smyslu ustanovení § 57 odst. 1 zákona. 

Seznam p íloh 

- P íloha č. 1 - krycí list ve ejné zakázky určený k doplnění údajů uchazečem, 
- P íloha č. 2 - doklad prokazující splnění základních kvalifikačních p edpokladů dle čl. 4 

(čestné prohlášení), 
- P íloha č. 3 - formulá  návrhu smlouvy o dílo určený k doplnění údajů uchazečem. 

P íloha č. 4 - rozhodnutí Magistrátu města Ostravy – ÚHAaS  k objektům 
Jurečkova 1 a 2 

 

 Ing. Miroslav Neumitka 

 vedoucí Oddělení dlouhodobého hmotného majetku 


