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SMLOUVA O REALIZACI PŘEKLÁDKY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH
KOMUNIKACÍ 

č. CB 2017 0055

mezi

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

a

Jihočeský kraj
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Tato Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací (dále jen „Smlouva") byla 
uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 
89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník") a dle 
ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o 
změně některých souvisejících zákonů (dále jen „Zákon o elektronických komunikacích"), 
v platném znění 
mezi:

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 PRAHA 3 - Žižkov 
IČO: 04084063 
DIČ: CZ04084063

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spz. B20623 
zastoupená na základě pověření Ing.Václavem Rozhoněm MBA .Supervizorem , Výstavba 
pevné přístupové sítě 
bankovní spojení: PPF banka,
Číslo účtu: 2019160003/6000

(dále jen „CETIN") 

a

Jihočeský kraj
Se sídlem: 
Zastoupený:
IČ:
DIČ:

Bankovní spojení: 
Číslo účtu:

U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice 
Mgr. Ivanou Stráskou, hejtmankou Jihočeského kraje 
70890650 
CZ70890650
ČSOB, a.s., Č. Budějovice 

199783072/0300

(dále jen „Stavebník")

CETIN a Stavebník jsou dále společně označováni jako „Smluvní strany" a jednotlivě jako 
„Smluvní strana".

DEFINICE

Výrazy označené v této Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely této Smlouvy 
níže uvedený význam:

Projekt je realizační projektová dokumentace Překládky;

Předpoklady pro realizaci Překládky mají význam uvedený v čl. 3 odst. 3.2 této Smlouvy.

Překládka je stavba spočívající ve změně trasy vedení SEK ve vlastnictví CETIN nebo 
přemístění zařízení SEK ve vlastnictví CETIN.

SEK je síť elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě 
spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní, 
které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými 
elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů
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nebo paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém 
jsou používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové 
televize, bez ohledu na druh přenášené informace.

Vyjádření o existenci SEK je Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací 
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 9. 5. 2016 vydané pod čj. 
606227/16, včetně Všeobecných podmínek ochrany SEK, kteréžto jsou nedílnou součástí 
Vyjádření o existenci SEK.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě této Smlouvy.

1.2 Stavebník dle Vyjádření o existenci SEK vyvolává ve dle ustanovení § 104 odst. 17 
Zákona o elektronických komunikacích Překládku dotčené části SEK.

1.3 Překládka dle této Smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením 
„VPIC most smutná Bechyně “.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1 Předmětem této Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ní 
související záležitosti v rozsahu Projektu a za podmínek stanovených touto Smlouvou 
a závazek Stavebníka, jež Překládku vyvolal, uhradit společnosti CETIN všechny 
nezbytné náklady, které mu v souvislosti s Překládkou SEK vzniknou, a které by mu 
nevznikly, kdyby k Překládce nedošlo.

3. PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY

3.1 Překládka bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickém) a na 
nemovitostech specifikovaných v cenovém a technickém návrhu, který je Přílohou č. 1 
této Smlouvy (dále jen „CTN“).

3.2 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou:

i) zajištění pravomocného územního rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby nebo 
územního souhlasu Překládky,

ii) zajištění práv k užívání překládkou dotčených nemovitostí, tzn. uzavření smlouvy o 
smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky nemovitostí dotčených Překládkou 
nebo vyvlastnění takového práva.

(vše dále jen „Předpoklady pro realizaci Překládky").

3.3 Bez zajištění Předpokladů pro realizaci Překládky nebude Překládka realizována.

3.4 Vlastníkem přeložené SEK zůstává společnost CETIN.

3.5 Společnost CETIN je oprávněna realizací Překládky pověřit jinou osobu. Při realizaci 
jednotlivých úkonů Překládky jinou osobou nese společnost CETIN odpovědnost, jako 
by Překládku realizovala sama.

4. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN
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4.1 V souvislosti s realizací Překládky se CETIN zavazuje

a) před realizací Překládky:

i) zajistit vyhotovení Projektu

ii) podat návrh o vydání územního rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby (Překládky) a 
učinit nezbytné kroky směřující k vydání rozhodnutí o umístění stavby (Překládky),

iii) pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky 
Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně učinit vlastníkům Překládkou 
dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy

b) po realizaci Překládky:

i) zajistit dokumentaci skutečného provedení Překládky,

ii) na základě uzavřených smluv o smlouvách budoucích o zřízení služebnosti zajistit 
vyhotovení geometrického plánu s vyznačením rozsahu služebnosti na Překládkou 
dotčených nemovitostech, uzavření smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou 
dotčených nemovitostí a zápis služebnosti do katastru nemovitostí.

4.2 V souvislosti s provedením Překládky se Stavebník zavazuje

a) před realizací Překládky:

i) písemně oznámit společnosti CETIN, nejpozději 6 týdnů před zahájením realizace 
Překládky stavební připravenost a vyzvat CETIN k realizaci Překládky , a to na adresu 
kontaktní osoby společnosti CETIN uvedené v čl. 8.1 ve věcech technických této 
Smlouvy

4.3 CETIN se zavazuje, že zajistí realizaci Překládky v koordinaci se Stavebníkem do 3 
měsíců od doručení písemné výzvy Stavebníka dle předchozího odstavce a to za 

předpokladu, že ke dni doručení písemné výzvy Stavebníka dle předchozího odstavce 
jsou zajištěny ve prospěch společnosti CETIN všechny Předpoklady pro realizaci 
Překládky uvedené v čl. 3 odst. 3.2 této Smlouvy a ze strany Stavebníka splněny 
povinnosti uvedené v čl. 4 odst. 4.2 této Smlouvy vyjma ustanovení o stavební 
připravenosti, jinak nejpozději do 3 měsíců od jejich zajištění ve prospěch CETIN.

4.4 Stavebník bere na vědomí, že mezi společností CETIN a vlastníky Překládkou 
dotčených nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 Zákona o 
elektronických komunikacích k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření 
písemné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky 
k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti event. ke zřízení takového práva ve 

vyvlastňovacím řízení. Náhrady za zřízení takových služebností, které společnost 
CETIN vlastníkům dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na 

ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit 
společnosti CETIN jako náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou. 
Stejně tak bude Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady za uhrazení 

správních poplatků za vklad služebností do katastru nemovitostí, případně náklady 
vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s a ve vyvlastňovacím řízením.
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4.5 Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smluv o budoucí 

smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání smluv o zřízení 

služebnosti potřebnou součinnost.

4.6 Lhůta dle odstavce 4.3 tohoto článku, Smluvními stranami sjednaná pro realizaci 
Překládky se prodlužuje o tolik dnů, o kolik dnů byly práce k jejímu provedení 
přerušeny nebo nemohly být případně zahájeny z důvodu nikoliv na straně společnosti 
CETIN.

4.7 Závazky společnosti CETIN týkající se realizace Překládky dle této Smlouvy a 
souvisejících záležitostí, jež Překládce předcházejí, jsou rozděleny do 2 etap. První 
etapa je co do rozsahu stanovena položkami uvedenými v Příloze č. 3 této Smlouvy 
(dále jen „První etapa Překládky") a je považována za ukončenou dnem ukončení 
První etapy Překládky tj. dnem, kdy bude Stavebníkovi doručeno na adresu uvedenou 
v hlavičce této Smlouvy nebo adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8.2 této 
Smlouvy oznámení o ukončení První etapy Překládky. Druhá etapa bude stanovena co 
do rozsahu Projektem (dále jen „Druhá etapa Překládky") a je považována za 
dokončenou dnem ukončení realizace Překládky tj. dnem, kdy bude Stavebníkovi 
doručeno na adresu uvedenou v hlavičce této Smlouvy nebo adresu elektronické pošty 
uvedenou v čl. 8.2 této Smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky.

5. NÁKLADY SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU

5.1 Stavebník je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích 
povinen nést náklady Překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou 
všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které mu v souvislosti s Překládkou 
vzniknou, a které by mu nevznikly, kdyby k Překládce nedošlo.

5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN činí ke dni uzavření této 
Smlouvy 357 275,00 Kč. Překládka dle Zákona o elektronických komunikacích je mimo 
předmět daně z přidané hodnoty. Specifikace těchto nákladů je uvedena v Příloze č. 2 
této Smlouvy. Stavebník bere na vědomí, že tato výše nákladů byla stanovena před 
vyhotovením Projektu na základě měrných nákladů společnosti CETIN (tj. je pouze 
orientační).

5.3 Výše nákladů Překládky bude stanovena po vyhotovení Projektu, na jeho základě (dále 
jen „Náklady Překládky stanovené na základě Projektu"). Společnost CETIN do 
1 měsíce od získání pravomocného ÚR i) písemně oznámí Stavebníkovi výši Nákladů 
Překládky stanovených na základě Projektu a ii) předloží Stavebníkovi Projekt.

5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společnosti CETIN vzniknou další 
nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v čl. 5 odst. 5.2 této Smlouvy, 
Stavebník se zavazuje je společnosti CETIN uhradit, za předpokladu, že nebudou 
zahrnuty v Nákladech Překládky stanovených na základě Projektu.

Může se jednat zejména, nikoliv však výlučně o:

i) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva zřízením služebnosti vlastníkům 
Překládkou dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti, případně dle 
pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení vlastnického 
práva zřízením služebnosti rozhodnutím (blíže specifikovány včl. 4 odst. 4.4 této 
Smlouvy),
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ii) náklady vzniklé v souvislosti s vyvlastňovacím řízením dle předchozího 
odstavce a dle čl. 4 odst. 4.4 této Smlouvy,

iii) náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti 
(váznoucí na nemovitostech dotčených původní, překládanou, trasou SEK) z katastru 
nemovitostí,

iv) náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně 
nákladů na vypracování výpočtu,

v) hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky 
zpracované subjekty k tomu určenými,

ví) náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované 
dotčenými subjekty,

vii) náklady na identifikaci parcel,

viii) náklady na správní poplatky podle zákona č. 634/2004 Sb. v platném znění, 
které vzniknou v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí - povolení, které 
jsou nezbytné k realizaci Překládky,

ix) náklady, související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené v 
souvislosti s realizací Překládky podle zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích v 
platném znění,

x) náklady, související se zvláštním užíváním komunikace ve smyslu § 25 
zákona č. 13/1997 Sb.,

xi) náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je 
nutné pro realizaci Překládky,

xii) náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských 
plodinách v souvislosti s realizací Překládky,

xiii) náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a 
nadproudem, včetně odborného výpočtu a návrhu,

xiv) náklady, související se záchranným archeologickým dohledem.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1 Náklady na Překládku ve výši skutečně provedených prací a skutečně vynaložených 
nákladů dle čl. 5 odst. 5.3 této Smlouvy je Stavebník povinen uhradit takto:

a) Fakturu č. 1 ve výši 66 016,00 Kč do 30 dnů ode dne jejího vystavení,

b) Fakturu č. 2 ve výši doplatku nákladů za Překládku do 30 dnů od jejího vystavení.

6.2 Faktura dle odstavce 6.1 písm. a) tohoto článku bude vystavena do 15 dnů od 
ukončení První etapy, faktura dle odstavce 6.1 písm. b) tohoto článku bude vystavena 
do 15 dnů od ukončení realizace Překládky ve smyslu Čl. 4 bodu 4.7 této Smlouvy a 
Stavebník je povinen uhradit je ve lhůtě splatnosti.

6.3 Faktury budou Stavebníkovi zasílány na adresu uvedenou v hlavičce této Smlouvy.

6.4 Náklady společnosti CETIN uvedené v čl. 5 odst. 5.4 této Smlouvy budou hrazeny 
Stavebníkem odděleně na základě samostatné faktury vystavené společností CETIN a 
Stavebník je povinen je uhradit ve lhůtě splatnosti 30 dnů ode dne doručení faktury.

6.5 Náklady dle této Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN 
uvedený v hlavičce této Smlouvy, pokud nebude fakturou vystavenou společností 
CETIN stanoveno jinak.
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7. SANKCE

7.1 Pro případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je
dle této Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši

0,3 % z dlužné částky za každý den prodlení.

7.2 Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů ode dne doručení písemné výzvy příslušné

Smluvní straně k její úhradě.

7.3 Zaplacením smluvní pokuty dle této Smlouvy není dotčen nárok příslušné Smluvní
strany na náhradu skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody.

7.4 Zánikem Smlouvy odstoupením dle čl. 9 této Smlouvy a rozvazovací podmínkou dle čl.
10 této Smlouvy nezaniká nárok na náhradu škody ani na zaplacení smluvní pokuty.

8. KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

8.1 Za společnost CETIN
ve věcech smluvních: Valenta Theodor
funkce: specialista pro výstavbu sítě
e-mail: theodor.valenta@cetin.cz, tel.:

ve věcech technických: Jaroslav Ptáčník

funkce: specialista pro výstavbu sítě

e-mail: iaroslav.Dtacnik@cetin.cz tel.

8.2 Za Stavebníka:
ve věcech smluvních: Mgr. Ivana Stráská
funkce: hejtmanka Jihočeského kraje

ve věcech technických: Jiří Letovský, OREG KÚ Jihočeského kraje

funkce: investiční technik
e-mail: letovskv@krai-iihoceskv.cz. tel. 386 720 363

9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

9.1 Pokud výše Nákladů Překládky stanovených na základě Projektu bude vyšší o více jak
10% než výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN je Stavebník oprávněn
odstoupit od této Smlouvy do 30 dnů od doručení písemného oznámení dle čl. 5 bodu

5.3 této Smlouvy.

9.2 Pro případ, že Stavebník odstoupí od této Smlouvy dle odstavce 9.1 tohoto článku, je
povinen Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady již vzniklé v souvislosti s

Překládkou dle této Smlouvy.

10. ROZVAZOVACÍ PODMÍNKA

10.1 Realizace Překládky musí být zahájena nejpozději do dvou let od uzavření této
Smlouvy. Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou této Smlouvy ve smyslu
ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku, v platném znění.
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10.2 Tato Smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou let od uzavření této 
Smlouvy, aniž by realizace Překládky byla zahájena.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti 
dnem následujícím po dni jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), v platném znění („Zákon o registru smluv"). Stavebník se 
zavazuje nejpozději do 24 dnů po uzavření této Smlouvy uveřejnit její obsah a tzv. 
metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. Stavebník 
se zavazuje doručit CETINu potvrzení o uveřejnění této Smlouvy dle Zákona o registru 
smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující den po jeho obdržení. 
Nebude-li tato Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem o registru smluv do tří 
měsíců po jejím uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít s CETINem novou smlouvu, 
která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění této Smlouvy (přičemž určení 
lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do 
sedmi dnů od doručení výzvy CETINu Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá 
účinnosti dnem uzavření této Smlouvy.

11.2 Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem 
České Republiky, zejména občanským zákoníkem.

11.3 Písemným stykem či pojmem „písemně" se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv 
jedním z těchto způsobů:

a) v listinné podobě;

b) e-mailovou zprávou s uznávaným elektronickým podpisem dle zák. č. 297/2016 
Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění 
pozdějších předpisů;

c) e-mailovou zprávou zaslanou na adresu kontaktních osob, tak jak jsou 
specifikovány v čl. 8 této Smlouvy.

11.4 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, 
vzniklých na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou, a k jejich 
vyřešení zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených 
subjektů. Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má 
každá ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České 

republiky.

11.5 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv práva 
a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními 
stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění 
této Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného 
si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených 
obchodních zvyklostí či praxe.

11.6 Tato Smlouva může být měněna pouze písemně. Za písemnou formu nebude pro tento 
účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.

11.7 Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení občanského 
zákoníku:
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■ § 557;

■ § 1767 odst. 2;

■ § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3; a

■ § 1743.

11.8 Smluvní strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírají 
nebezpečí změny okolností.

11.9 Stavebník není oprávněn převést (jako postupitel) kterákoli svá práva nebo povinnosti 
; ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě (s odkazem na § 1895 občanského zákoníku) 

ani postoupit na třetí osobu jakékoliv pohledávky ze Smlouvy vyplývající bez 
předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.

11.10Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každé má platnost 
originálu. Každá ze Smluvních stran obdrží jedno (1) vyhotovení.

11.11 Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, 
které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité 
pro závaznost této Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jedbání o této 

Smlouvě ani projev učiněný po uzavření této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu 
s výslovnými ustanoveními této Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze 
Smluvních stran.

11.12 CETIN přijal a dodržuje interní korporátní compliance program navržený tak, aby byl 
zajištěn soulad činnosti CETINu s pravidly etiky, morálky, platnými právními předpisy a 
mezinárodními smlouvami, včetně opatření, jejichž cílem je předcházení a odhalování 
jejich porušování (program Corporate Compliance - https://www.cetin.cz/corporate- 
compliance). Stavebník (a jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která s ním 
spolupracuje a kterou využívá pro plnění povinností z této smlouvy nebo v souvislosti s 
jejím uzavření a realizací, tj. zaměstnanci, zástupci nebo externí spolupracovníci) ctí a 
dodržuje platné právní předpisy včetně mezinárodních smluv, základní morální a etické 
principy. Stavebník odmítá jakékoliv deliktní jednání a tohoto se zdržuje. Stavebník 
zejména nedopustí, neschválí ani nepovolí žádné přímé nebo zprostředkované jednání, 
které by způsobilo, že by Stavebník nebo jakýkoliv jeho zaměstnanec, zástupce nebo 
externí spolupracovník porušil jakékoliv platné právní předpisy týkající se úplatkářství 
nebo korupce. Tato povinnost se vztahuje zejména nikoli však výlučně i na jakékoliv 
nezákonné ovlivnění, neoprávněné platby/platby bez právního titulu nebo plnění takové 
povahy ve vztahu ke státním úředníkům, zástupcům veřejných orgánů, rodinám nebo 
blízkým přátelům. Vystupuje-li Stavebník pro CETIN nebo jeho jménem, dává dodržování 
uvedených zásad najevo.

11.13Součástí této Smlouvy jsou následující Přílohy:

Příloha č. 1 - CTN

Příloha č. 2 - Specifikace nákladů Překládky;

Příloha č. 3 - Specifikace První etapy překládky
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Rozhodování o uzavření této smlouvy bylo svěřeno hejtmance Jihočeského kraje usnesením
rady kraje č. 887/2015/RK-69 ze dne 27.8.2015.

CETIN Stavebník

V Českých Budějovicích dne V Českých Budějovicích dne ...1^ ^

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

Jméno : Ing. Václav Rozhoň MBA

Funkce : Manažer, Výstavba přístupové sítě
Česká telekomunikační infrastruktura a.9.

Olšanská 2681/6
13000 Praha 3
DIČ: CZ04084063

Stavebník: Jihočeský kraj
Mgr. Ivana^S^áfcl&Č^

hejtmanka

I n i..-riKl J J1 Uj
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TECHNICKÁ ZPRÁVA

Náiev stavby : VPIC Bechyně (TA), most ev.ě. 1354-1, překl. SEK
Místo stavby : k.ů. Bechyně, p.ě, 1231/1,1990/1,2107, k.ú. Radětice u
Bechyně, p.ě. 2597/1,2017,2599/4,2016/1
Zákazník : CETIN a.s.

Olšanská2681/6,130 00 Praha 3
Dodavatel : ARANEA NETWORK a.s.

Modřanská 307/98,147 00 Praha 4

Technické řešení stavby:
Jihočeský kraj připravuje realizaci stavby „Most ev.č. 1354-1 přes říčku Smutná za Bechyní".

Tato stavba vyvolala nutnost překládky SEK. Jde o přeložení trasy SEK obsahujících metalický
kabel.
Na plášti mostu je v chráničce Fe 32mm umístěn kabel TCEKE 15XN0,6. Kabel bude

z tělesa mostu vymístěn přerušením a zrušením části trasy. Zbylé části budou prostavěny
vložkou tvořenou kabelem TCEPKPFLE 15XN0.6 a spojkami XAGA550 43/8-350. Kabel se
položí v nové trase mimo těleso mostu. Trasa povede podél náspu nové komunikace, před
novým mostem komunikaci překříží, dále povede pod korytem říčky Smutná bude pokračovat
překřížením vjezdu do kempu Cihelna a vrátí se k stávající trase.
Výkop rýhy bude prováděn v travnatém povrchu a povrchu charakteru bosého chodníku,

kříženi komunikace a říčky Smutná bude proveden řízeným podvrtem. Pro uložení kabelu bude
zřízeno kabelové lože z písku nebo prosáté zeminy se zakrytím výstražnou fólií, vyjma úseků
podvrtů. V úseku podvrtů a křížení vjezdu do kempu Cihelna bude kabel uložen v chráničce PE
110 mm. Spojky a konce chrániček budou označeny Balí Markéry.
Při pokládce kabelů budou dodrženy ČSN 736005 a 341100.
Závěrečné měření, dodržení BOZP a ochrana životního prostředí bude provedeno a

postupováno bude podle předpisu TIMP TD000007.
Montážní a zemní práce budou provedeny podle předpisu TIMP TD00004-6.
Potohopisná data skutečného provedení budou vytvořena podle směrnice TD000002.
S odpadem bude naloženo v souladu se zákonem 185/2001 Sb.

Kapacity:
KMMK KMP KMVYK KMNT KMOK KMTRU
0,15 4,5 0,14 0 0 0

V Českých Budějovicích
26.9.2017

"etwocfr

•etworkxi
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Položková d; 2017.10a

Název stavby: VPIC Bechyně (TA), most ev.č. 1354-1, překl. SEK
Číslo SPP prvku:

Zhotovitel PD: Aranea Network a.s., Burda

KPO:

HOST:

VUJ:

Technické údaje:

KMVYK: 0.147 KMP: 4.500 bytových HTS: 0

KMVYK: voz. 0.000 KMMK: 0.150 podnik. HTS: 0
km otvorů: 0.000 KM NT: 0.000 rekreač. HTS: 0

KMTRU: 0.000 PPHR: 0

KMOK: 0.000 PP UR: 0

KMVL: 0.000

KMTRK: 0.000

Rozdělení dle zón:

1: Nad 100 tis. obyv.

Historické centrum 0.000 km Městská zástav 0.000 km Předměstí 0.000 km

2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv.

Historické centrum 0.000 km Městská zástav 0.000 km Předměstí 0.000 km

3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv.

Historické centrum 0.000 km Městská zástav 0.000 km Předměstí 0.000 km

4: Do 1 tis. obyv.

Chráněná přírodní území 0.000 km Ostatní terén 0.000 km

Rekapitulace nákladů:
PŘÍPRAVA 50162 Kč

•

ZEMNÍ PRÁCE 205 411 Kč
MONTÁŽ 13 483 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA 4 745 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE 9 277 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA 11109 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE 19 700 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE 0 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN 0 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ 0 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný 23 389 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný 0 Kč

POPLATKY 20 000 Kč

Celkové náklady: 357 275 Kč

STAVEBNÍ ČINNOST 251559 Kč
NESTAVEBNÍ ČINNOST 105 716 Kč

Číslo SAP
Seznam položek

Stavební činnost Název položky Množství Celková cena
PŘÍPRAVA

958210 Návrh cenový a technický bez projednání 1.00 ks 4 443 Kč

953634 Projekt tlkm liniové metalické sítě 20174.80 JV 20 175 Kč

954635 Získání pravomocného rozhodnutí o umístění stavby 25544.00 JV 25 544 Kč

ZEMNÍ PRÁCE



954969 S Podvrt řízený do 150 mm 70.00 m 174 962 Kč
954970 S Pokládka PE nebo vrapované chráničky 8.00 m 120 Kč
955265 S Práce zemní pro podzemní tratě síťové 2799.42 JV 2 799 Kč

inženýrská činnost

955577 S Rýha v chodníku 35/50-70 30.00 m 13 109 Kč
952345 S Rýha v trávě 35/70-100 47.00 m 13 157 Kč
955053 S Vytyčení trasy v zastavěném terénu 140.00 m 1 263 Kč

MONTÁŽ

952649 S Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka 2.00 ks 254 Kč
952650 S Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka 13.00 ks 380 Kč
952644 S Měření střídavé během stavby - další čtyřka 13.00 ks 254 Kč
952643 S Měření střídavé během stavby - první čtyřka 2.00 ks 137 Kč
955000 S Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslováním 30.00 ks 733 Kč
955281 S Montáž spojky smrštitelné do 50 čtyřek 2.00 ks 1 853 KČ
954990 S Montáž úložných kabelů do 15 XN 150.00 m 2 481 Kč
958469 S Uvedení stavby do provozu 3720.00 JV 3 720 Kč

958556 S Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m 1.00 ks 2 222 Kč
955040 S Zrušení úložných kabelů dol5 XN 135.00 m 1450 Kč

GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA

956280 Předměření trasy nad 100 m do lkm 40.00 m 548 Kč
956279 Předměření trasy nad 100 m do lkm pevná částka 1.00 ks 4 197 Kč

GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE

956283 S Doměření trasy nad 100 m do lkm 40.00 m 464 Kč
956282 S Doměření trasy nad 100 m do lkm pevná částka 1.00 ks 4 197 Kč
955198 S Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m) 2.00 ks 4 616 KČ

VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA

955313 Uzavření smi. o SB o VBŘ 6.00 ks 11109 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE

955315 Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ 6.00 ks 10 664 Kč
958085 Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN 6.00 ks 9 035 Kč

POPLATKY

955366 Poplatky k nadzemním tratím síťovým 20000.00 JV 20 000 Kč
náhrada za VBř

Limitka materiálu
Číslo SAP Stavební činnost Název položky Množství Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný

303813 S Fólie výstražná 330mm PE oranžová 77.00 m 328 Kč
300119 S Kabel plastový TCEPKPFLE 15x4x0,6 150.00 m 9 374 Kč
302550 S Mini Markér 1401 3M Balí 8.00 ks 1895 Kč
312425 S Modul konektor. 9700-10P 6.00 ks 133 Kč
408090 S Páska speciální 16mmx20m pevnostní 1.00 ks 352 Kč
303501 S Spojka plastová 110/94 mm 1.00 ks 34 Kč
320296 S Spojka smršťovací XAGA 550 43/8-350 2.00 ks 1477 Kč
302672 S Trubka PE 110/6,3/6000mm 13.00 ks 9 797 Kč

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný
304267 S Páska lepící iz. 19mmx20mx0,15mm černá 2.00 ks 0 Kč
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Název stavby: VPIC Bechyně (TA), most ev.č. 1354-1,_PD_ l.et

Číslo SPP prvku: 

Zhotovitel PD: Aranea Network a.s., Burda

KPO:

HOST:

VUJ:

Technické údaje: 

KMVYK: 0.147 KMP: 4.500 bytových HTS:

KMVYK: voz. 0.000 KMMK: 0.150 podnik. HTS:

km otvorů: 0.000 KMNT: 0.000 rekreač. HTS:

KMTRU: 0.000 PPHR:

KMOK: 0.000 PP UR:

KMVL: 0.000

KMTRK: 0.000

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA 50162 Kč

ZEMNÍ PRÁCE 0 Kč

MONTÁŽ 0 Kč

GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA 4 745 Kč

GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE 0 Kč

VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA 11109 Kč

VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE 0 Kč

PROVOZNÍ PRÁCE 0 Kč

MATERIÁL DOD. CETIN 0 Kč

MATERIÁL VYŘAZENÝ 0 Kč

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný 0 Kč

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný 0 Kč

POPLATKY 0 Kč

Celkové náklady: 66 016 Kč

Seznam položek
Číslo SAP Stavební činnost Název položky Množství Celková cena

PŘÍPRAVA

958210 Návrh cenový a technický bez projednání 1.00 ks 4 443 Kč

953634 Projekt tlkm liniové metalické sítě 20174.80 JV 20 175 Kč

954635 Získání pravomocného rozhodnutí o umístění stavby 25544.00 JV 25 544 Kč

GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA

956280 Předměření trasy nad 100 m do lkm 40.00 m 548 Kč

956279 Předměření trasy nad 100 m do lkm pevná částka 1.00 ks 4 197 Kč

VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA
955313 Uzavření smi. o SB o VBŘ 6.00 ks 11109 Kč


