

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Čl. I SMLUVNÍ STRANY

- 1.1. Objednatel:** **Městská část Praha 11**
se sídlem: Ocelíkova 672/1, 149 41 Praha 4
IČ: 00231126
DIČ: CZ00231126
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Budějovická 1912, Praha 4
Číslo účtu: XXXXXXXXXX
Zastoupená: Petrem Lukešem, radním MČ Praha 11

na straně jedné

na straně jedné - dále jen „objednatel“

- 1.2. Zhotovitel:** **Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.**
se sídlem: Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové
IČ: 27466868
Bankovní spojení: ČSOB a.s. Hradec Králové
Číslo účtu: XXXXXXXXXX
Zastoupená: Ing. Milošem Buriancem, jednatelem společnosti
Zapsaná: u Krajského soudu v Hradci králové spisová značka C 20666

na straně druhé - dále jen „zhotovitel“

**uzavřely
tuto smlouvu o dílo:**

Čl. II. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Název akce: ***"Studie způsobu proveditelnosti změny charakteristiky místní komunikace ul. Tererova ve svěřené správě městská část Praha 11"***

Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě pro objednatele a objednateli odevzdá následující dílo: Zpracování studie způsobu proveditelnosti změny charakteristiky místní komunikace ul. Tererova ve svěřené správě městské části Praha 11. Místní komunikace IV. tř. (chodník) je situována na pozemcích p. č. 2014/85 a 2407/1 obě v k. ú. Praha-Chodov, vlastníkem je hlavní město Praha a jsou svěřeny do správy městské části Praha 11 a dále na pozemcích p. č. 2014/84, 2394/3 a 2394/4 všechny v k. ú. Praha-Chodov, jejich vlastníkem je hlavní město Praha.

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 29. 8. 2016, která byla na základě zadávacího řízení vybrána jako nejvýhodnější.

- 2.2. Studie bude zahrnovat:

- změnu z provozu bez motorových vozidel na smíšený provoz do 3,5t dle § 6 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a dalších platných právních předpisů.
- úpravy napojení na současnou místní komunikaci ul. Tererova, pozemek p. č. 2394/5 v k. ú. Praha-Chodov ve vlastnictví hlavního města Prahy.
- slepý rozpočet na případnou realizaci změny.
- dopravně inženýrské opatření pro případnou realizaci změny.

- 2.3. Studie bude předložena v 6 tištěných vyhotoveních a 2 krát v elektronické podobě ve formátu pdf na CD. Řádně dokončená studie bude předána objednateli předávacím protokolem podepsaným pověřenými zástupci obou smluvních stran.

Čl. III. ZPŮSOB A TERMÍN PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 3.1. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí, v ujednaném čase v souladu s touto smlouvou, podle svých nejlepších znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele upozornit, v opačném případě nese zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku nevhodných pokynů objednatele objednateli a/nebo zhotoviteli a/nebo třetím osobám vznikly.
- 3.2. Výsledek činnosti, jenž je předmětem tohoto díla nebo jeho části dle této smlouvy, není zhotovitel oprávněn poskytnout třetím osobám.

- 3.3. Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje předmět dohodnutý v rozsahu a obsahu Čl. II této smlouvy nejdéle v následujícím termínu ode dne podepsání smlouvy:

do 24 kalendářních dnů a předá v uvedeném termínu objednateli v místě plnění
Ocelíkova 672/1, Praha 4.

- 3.4. Objednatel nabývá vlastnické právo k předmětu díla dnem jeho převzetí dle této smlouvy.

Čl. IV.

SOUČINNOST A PODKLADY OBJEDNATELE

- 4.1. Objednatel se zavazuje, že poskytne zhotoviteli v nutném rozsahu další potřebnou součinnost nejpozději do 7 pracovních dnů od jeho vyžádání. Zvláštní lhůtu dohodnou strany v případě, jestliže se bude jednat o součinnost, kterou nemůže objednatel zajistit vlastními silami. Jestliže objednatel nedodrží lhůtu uvedenou v tomto článku, staví se do doby zajištění součinnosti objednatele veškeré lhůty pro splnění díla.

Čl. V.

CENA ZA DÍLO A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 5.1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu Čl. 2 této smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran, a činí:

Cena bez DPH	87.000,-Kč (slovy: osmdesátsedmtisíc korun českých)
DPH 21 %	18.270,-Kč (slovy: osmnácttisícdevětšedesmdesát korun českých)
Cena díla celkem	105.270,-Kč (slovy: jednostopěttisícdevětšedesmdesát korun českých)

- 5.2. V ceně podle odst. 5.1 je zahrnuto 6 paré studie v tištěné verzi a 2 CD se studií v digitální podobě.
- 5.3. Cena díla je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možno měnit pouze se změnou daňových předpisů, které budou mít vliv na výši ceny, a obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k realizaci díla. Zhotovitel se předem seznámil se všemi okolnostmi, které mohou mít vliv na nabídkovou cenu a kvalitu prací a tyto skutečnosti zahrnul do předkládané nabídky.
- 5.4. Podkladem pro úhradu ceny dodávky bude daňový účetní doklad (dále jen „faktura“) vystavený zhotovitelem po splnění předmětu této smlouvy podle Čl. 2. Nedílnou součástí faktury bude předávací protokol podepsanými zástupci obou smluvních stran. Faktura je splatná do 21 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Za den platby se považuje den, kdy je fakturovaná částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch zhotovitele. Záloha nebude poskytnuta.
- 5.5. Objednatel má právo, v případě, že faktura je v rozporu se smlouvou nebo se zákonem, ji odmítnout. Toto oznámí zhotoviteli, který vystaví opravenou fakturu s tím, že doba splatnosti počne běžet opětovně od data doručení této nové faktury objednateli.

- 5.6. Neuhradí-li objednatel fakturované částky ve lhůtě jejich splatnosti, budou jeho platby po lhůtě splatnosti zatěžovány úrokem z prodlení ve výši 0, 5 % z fakturované částky za každý den prodlení. Za den platby pro účel výpočtu smluvní pokuty se považuje den, kdy je fakturovaná částka nebo její část odepsána z účtu objednatele.
- 5.7. Nedodrží-li zhotovitel zaviněně termín předání díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0, 5 % za každý započatý den prodlení z ceny díla, která se vztahuje k příslušné výkonové fázi.
- 5.8. Objednatel může odstoupit od smlouvy, pokud prodlení zhotovitele podle ust. čl. 3 je delší než 15 (slovy: patnáct) kalendářních dnů. Po odstoupení od smlouvy nenáleží zhotoviteli žádná úhrada ceny za nepředané dílo.

Čl. VI. ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE ZA ŠKODU

- 6.1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven podle této smlouvy.
- 6.2 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu do výše škody **10 000 000** (slovy: desetmilionů korun českých) pro každou jednotlivou pojistnou událost u pojišťovny Generali a.s. Zhotovitel předloží objednateli kopii platné pojistné smlouvy na pojištění odpovědnosti za škodu při podpisu smlouvy o dílo. Toto pojištění je pojistitel povinen udržovat po celou dobu trvání této smlouvy. Pojistná smlouva tvoří nedílnou součást této smlouvy, aniž by k ní musela být přiložena.
- 6.3 Zhotovitel (nebo jeho právní nástupce) poskytuje objednateli záruku na provedené dílo po dobu **24 měsíců**. Záruční doba začíná běžet dnem následujícím po podepsání protokolu o předání a převzetí díla zhotovitelem a objednatелеm.

Čl. VII. ODPOVĚDNOST ZA VADY

- 7.1. Odpovědnost za vady se řídí ust. § 2615 a násl. občanského zákoníku.
- 7.2. Zhotovitel odpovídá za to, že studie bude mít vlastnosti touto smlouvou vymíněné a pro daný typ studie obvyklé.

Čl. VIII. VŠEOBECNÁ UJEDNÁNÍ

- 8.1. Práva a povinnosti, touto smlouvou neupravené, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Tato smlouva může být měněna pouze písemně, oboustranně akceptovanými smluvními dodatky.
- 8.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned a bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 8.3. Zástupce objednatele ve věcech technických není oprávněn uzavírat závazky mající za následek změnu ustanovení této smlouvy.

- 8.4. Pokud zhotovitel prokázal splnění části kvalifikace pomocí subdodavatele, je oprávněn jej nahradit pouze subdodavatelem, který splňuje požadovanou část kvalifikace ve stejném nebo větším rozsahu. Zhotovitel je povinen písemně oznámit změnu subdodavatele zadavateli bez zbytečného odkladu. Spolu s oznámením o změně je zhotovitel povinen doložit doklady podle § 51 odst. 4 písm. a) a b) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. Ke změně subdodavatele může dojít pouze s písemným souhlasem zadavatele. Zadavatel není oprávněn souhlas s výměnou subdodavatele bez objektivního důvodu odmítnout.
- 8.5. Zhotovené dílo je autorským dílem a ve smyslu ustanovení § 2371 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, zhotovitel poskytuje objednateli výhradní, časově neomezenou licenci k užití díla, které objednatel může užívat v souladu s účelem, pro který bylo dílo (projektová dokumentace) vytvořeno. Objednatel není povinen licenci k dílu využít. Objednatel je oprávněn dílo upravit či jinak měnit, pokud to odpovídá účelu, pro který bylo dílo pořízeno. Smluvní strany si sjednávají, že licenční odměna je zahrnuta v ceně díla dle čl. 5 této smlouvy.

Čl. IX.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


- 9.1. Tato smlouva se vyhotovuje v pěti vyhotoveních, z nichž dvě si ponechá zhotovitel a tři objednatel.
- 9.2. Smluvní strany se dohodly, že text této smlouvy je veřejně přístupnou informací dle zákona č. 106/1999 Sb. Zhotovitel souhlasí s tím, že tato smlouva bude zveřejněna v elektronickém registru smluv vedeném objednatelem.
- 9.3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva jako celek bude zveřejněna v Registru smluv vedeném dle zákona č. 340/2015 Sb.
- 9.4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.

Čl. X.


DOLOŽKA PODLE ZÁKONA O HL. M. PRAZE

Podstatné náležitosti této smlouvy byly schváleny RMČ dne 13. 9. 2016 číslo usnesení 1126/30/R/2016 a k jejímu podpisu je oprávněn Petr Lukeš, radní MČ Praha 11, na základě směrnice ÚMČ Praha 11 číslo S 2014/04 – Podpisový řád, v platném a účinném znění.

V Praze dne **11 -10- 2016**
Za objednatele:

.....


V Praze dne **09 -10- 2016**
Za zhotovitele:

.....

Ing. Václav Burianec
jednatel společnosti

.....
