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SMLOUVA O DÍLO                                                                                              
č. I-11740/503ZLOCZ017061/2017 

kterou uzavřeli dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník   
níže uvedeného dne, měsíce a roku 

 
1.České vysoké účení technické v Praze, veřejná vysoká škola., se sídlem Zikova 1903/4, Dejvice  
    160 00Praha 6, Dejvice  
    IČO  :  68407700      
    DIČ  :  CZ68407700 
    bank.spojení:                            , č.ú.   
    zastoupení ve věcech smluvních:  

a technických:  
 
    (dále jen jako „objednatel“) 

a 
 
2. LIKO-S, a. s., se sídlem U Splavu 1419, 684 01  Slavkov u Brna 
    IČO :  60734795            
    DIČ : CZ60734795 
    zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp.zn. B 3943 
    bank.spojení:                          , č.ú.   
    zastoupení ve věcech  smluvních: Ing. Libor Musil – předseda představenstva 

 a  technických :  
   
    (dále jen jako „zhotovitel“) 
 
    objednatel a zhotovitel dále společně jen jako „smluvní strany“ či  jednotlivě jen jako „smluvní strana“ 

                                      
t a k t o : 

 
I. 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ 
 

Uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy, plné moci nebo 
jiného obdobného dokumentu či organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti 
smlouvy není třeba podpisu dalších osob. 

II.  
PŘEDMĚT SMLOUVY 

 
Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel 
se zavazuje dílo převzít a zaplatit dohodnutou cenu.    
 
Dílem je  dodávka a montáž vestavku InLIKO, dle obchodní  nabídky č. NP_CRMZLO17035_1 ze dne 
10.7.2017,  která je nedílnou součástí této smlouvy,  to vše na akci „ ČVUT ÚST - vestavba“ 
Zhotovitelem dodané příčky a dveře budou svým provedením odpovídat pro dosažení laboratorních hodnot 
vzduchových neprůzvučnosti, měřených nebo vypočítaných,  uvedených v technické specifikaci části D.3 
obchodní nabídky, která je přílohou této smlouvy o dílo. Zhotovitel nenese zodpovědnost za splnění 
jakýchkoliv parametrů stavební neprůzvučnosti stavebních konstrukcí.   

 
III.  

DOBA PLNĚNÍ 
 
1)Termín podpisu smlouvy: 1.12.2017 
    Termín zaměření: 6.12.2017 
    Termín odsouhlasení technické dokumentace: 8.12.2017 
    Termín zahájení díla  : 8.1.2018    
    Termín ukončení díla : 12.1.2018 
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2) Podmínkou dodržení termínu zahájení a ukončení prací je dodržení termínu podpisu smlouvy o dílo, 
stavební připravenosti a odsouhlasení technické dokumentace.  
Pokud nebudou termíny podpisu smlouvy o dílo, stavební připravenosti a odsouhlasení technické 
dokumentace dodrženy, bude termín zahájení díla a termín ukončení díla posunut o dobu prodlení. 
3) Výše uvedené termíny mohou být měněny zápisem z kontrolního dne nebo zápisem ve stavebním deníku 
odsouhlaseném osobami uvedenými v  čl. IX. odst. 1 a 2. 
4) V případě, že dojde k posunutí dohodnutého termínu zahájení díla z důvodu na straně objednatele, 
zavazuje se objednatel na tuto skutečnost písemně upozornit zhotovitele nejpozději do 14 dnů                    
před  termínem zahájení díla. V případě, že tak objednatel neučiní nebo v případě, že dojde k posunutí 
termínu zahájení díla ve lhůtě kratší než 14 dnů před zahájením díla, zavazuje se objednatel uhradit 
zhotoviteli prokazatelně mu vzniklé již náklady dle soupisu dodávek v takovém rozsahu, jako by byl dodržen 
původně dohodnutý termín zahájení díla. 
5) V případě, že dojde k posunutí dohodnutého termínu zahájení díla nebo přerušení plnění předmětu díla  
z důvodu na straně objednatele, zavazují se smluvní strany bez zbytečného odkladu sjednat písemnou 
formou nové termíny plnění.  
6) Důvody na straně objednatele uvedenými v čl. III. odst. 3 a 4 se rozumí veškeré vnější okolnosti             
na stavbě, které brání zhotoviteli v řádném plnění díla, např. nedostatečná stavební připravenost, kolize 
řemesel, vynucená změna předmětu díla, vyšší moc apod. 
7) V případě prodlení zhotovitele s dohodnutým termínem ukončení díla, je objednatel oprávněn požadovat 
na zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 0,05% z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. 
Prodlení zhotovitele s termínem ukončení díla však nenastane, pokud vzniknou překážky na straně 
objednatele.  
 
 

IV.  
CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 
1)   Smluvní strany se dohodly na ceně díla ve výši :  388 740, - Kč bez  DPH. K této ceně bude připočtena 
DPH v zákonné výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.  
2)   Smluvní strany se dohodly na úhradě ceny díla následovně :  
 - při podpisu smlouvy bude vystavena zhotovitelem zálohová faktura na částku 388 740,- Kč bez DPH  
splatná  nejpozději do 10.12.2017. V případě, že zálohová faktura nebude objednatelem uhrazena 
nejpozději v den její splatnosti,  je zhotovitel oprávněn posunout termín zahájení a ukončení díla,  
- po předání díla bude vystavena zhotovitelem faktura na zbývající část ceny díla se splatností 21 dnů                   
ode dne jejího doručení objednateli, ve které bude odečtena již uhrazená záloha.   
3)  Úhradou faktury se rozumí den připsání peněžní částky na účet poskytovatele platebních služeb 
zhotovitele. 
4)   V případě, že dílo bude realizováno v delším časovém období, bude fakturace prováděna měsíčně a to 
vždy ke konci daného kalendářního měsíce na základě soupisu provedených prací se splatností faktur 14 
dnů ode dne jejich doručení objednateli.  
5)   V případě prodlení objednatele s úhradou faktury v dohodnuté lhůtě splatnosti je zhotovitel oprávněn  
požadovat na objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % denně z dlužné částky za každý i započatý den 
prodlení. 
6)   Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele teprve úplným zaplacením dohodnuté ceny díla. 

7)  V případě, že dojde k přerušení plnění předmětu díla z důvodu na straně objednatele (např. 
nedostatečná stavební připravenost, kolize řemesel apod.), je zhotovitel oprávněn bez odkladu vyúčtovat 
objednateli fakturou již provedené práce na díle se splatností 14 dnů ode dne jejího doručení objednateli.                                                            
8)   Objednatel podpisem smlouvy prohlašuje, že při výše uvedeném plnění je z hlediska zák. č. 235/2004 
Sb.,  o  dani z přidané hodnoty v jeho platném znění  osobou povinnou k dani, a že přijaté zdanitelné plnění 
použije výhradně pro svou ekonomickou činnost. Dále se objednatel zavazuje v souladu se zák. č. 235/2004 
Sb.,  o dani z přidané hodnoty v jeho platném znění odvést řádně a včas daň z přidané hodnoty z výše 
uvedeného plnění příslušnému finančnímu úřadu. V případě, že by v důsledku nepravdivosti výše 
uvedeného prohlášení a nesplnění výše uvedené povinnosti vznikla zhotoviteli jakákoliv škoda, je tento  
oprávněn vymáhat její náhradu na objednateli. 

9) Zhotovitel může dle svého zvážení pohledávku za objednatelem dle této smlouvy pojistit u příslušné 
pojišťovny, která mu vydá tzv. rozhodnutí o úvěrovém limitu objednatele.  
V případě, že pojišťovna zhotoviteli doručí  rozhodnutí o ukončení vydaného úvěrového limitu objednatele, je 
zhotovitel oprávněn bez zbytečného odkladu pozastavit své plnění dle této smlouvy a vyhotovit soupis jím 
provedených prací dle této smlouvy a objednatel je povinen bez zbytečného odkladu tento soupis prací 
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odsouhlasit.  Po odsouhlasení tohoto soupisu prací objednatelem je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu se 
splatností  3 dnů ode dne jejího doručení objednateli, ve které zhotovitel zohlední objednatelem již 
zaplacené zálohy.   
Pokud poté objednatel v přiměřené době nezajistí své plnění z této smlouvy vůči zhotoviteli zaplacením další 
zálohy ve výši 40% na kterou mu zhotovitel vystaví fakturu se splatností  3 dnů ode dne jejího doručení 
objednateli, nebo nezajistí své plnění z této smlouvy vůči zhotoviteli bonitním zajišťovacím institutem (např. 
ručením třetí osobou, přistoupením k dluhu třetí osobou, zajišťovacím převodem práva, finanční zárukou, 
zástavním právem, směnkou, blankosměnkou apod.), je oprávněn zhotovitel od této smlouvy odstoupit. 
O dobu, kdy zhotovitel pozastaví své plnění dle této smlouvy z důvodu doručení rozhodnutí příslušné 
pojišťovny o ukončení vydaného úvěrového limitu objednatele do doby zaplacení další zálohy objednatelem, 
příp. zajištění bonitního zajišťovacího institutu objednatelem, se prodlužuje termín ukončení díla dohodnutý 
v čl. III odst. 1 této smlouvy a zhotovitel tak nebude v prodlení s termínem ukončení díla.     

V. 
STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST  

 
1) V případě, že nebude objednatelem vytvořena stavební připravenost nutná k montáži produktů systémů 
zhotovitele dle požadavků obsažených v příloze 2 této smlouvy, bude proveden zápis o tomto stavu a 
následně bude dohodnut nový termín stavební připravenosti. O dobu prodlení objednatele se stavební 
připraveností je zhotovitel oprávněn posunout termín dokončení díla.  
2) Náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti s nedostatečnou stavební připraveností objednatele, je    
zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli (např. doprava, hodinová mzda montérů, poškození 
materiálu). 
3) V případě, že objednatel neodstraní vady ve stavební připravenosti do nově dohodnutého termínu 
stavební připravenosti  nebo odmítne požadovanou stavební připravenost provést, je zhotovitel oprávněn 
pozastavit prováděné práce. Objednatel v tomto případě není oprávněn uplatnit na zhotoviteli sankce                
za nedodržení termínu dokončení díla ani náhradu škody. 
4) Objednatel se zavazuje zabezpečit objekt proti zatečení. V případě zatečení do stavby nese objednatel 
veškeré náklady spojené s odstraněním případného poškození materiálu zhotovitele. 
5) V případě, že objednatel nezajistí pro zhotovitele adekvátní zaměření pracoviště, zavazují se smluvní 
strany písemně odsouhlasit  přípravu stavebních otvorů (výšky, šířky apod.) pro výrobky 
dodávané zhotovitelem.  
6) V případě, že objednatel nezajistí pro zhotovitele písemně odsouhlasené stavební otvory a jejich rozměry, 
je zhotovitel oprávněn na objednateli uplatnit vícenáklady spojené s úpravou jím dodaných výrobků. Toto 
platí pouze tehdy, když zhotovitel bude muset tyto výrobky upravit z důvodu  nedodržení stavební 
připravenosti objednatelem. Zhotovitel se zavazuje písemně informovat objednatele o výši nákladů 
spojených s úpravou těchto výrobků.  

VI.  
SOUČINNOST OBJEDNATELE  

 
1) Objednatel se zavazuje předat pracoviště zhotoviteli dle termínu uvedeném v čl.III. 
2) Zhotovitel se zavazuje předat dokončené dílo osobám uvedeným v čl. IX. odst. 2. 
3) Objednatel se zavazuje pro zhotovitele zajistit bezúplatně: 

- napojení na el. rozvod 220V 
- přístup na pracoviště každý den v době od 7 hod do 18 hod. 

4) O předání a převzetí pracoviště se smluvní strany zavazují sepsat písemný zápis. Po předání díla se 
zavazuje zhotovitel předat objednateli pracoviště zpět. 

5) V případě, že objednatel, ustanoví pro zhotovení díla funkci koordinátora, zavazuje se o tom                        
s dostatečným předstihem informovat zhotovitele. 

6)   Zhotovitel je povinen od okamžiku zahájení prací na  díle založit a vést stavební deník a denně provádět 
zápisy o všech významných skutečnostech majících vliv na průběh realizace díla a   o svých 
požadavcích na stavební připravenost. Zhotovitel se zavazuje předložit na vyžádání objednatele  mu 
stavební deník ke kontrole a k vyjádření se k zápisům zhotovitele. 

7)  Objednatel se zavazuje sám nebo prostřednictvím pověřeného zástupce sledovat obsah stavebního 
deníku a  alespoň jedenkrát za 3 po sobě následující pracovní dny potvrdit kontrolu svým podpisem a 
k jednotlivým zápisům připojit své stanovisko. Nevyjádří-li se objednatel nebo jím pověřený zástupce 
k zápisu zhotovitele ani po uplynutí lhůty 3 pracovních dnů, má se za to, že objednatel se zápisem 
zhotovitele souhlasí. 

8)  V případě, že by objednateli nebyl na jeho vyžádání stavební deník zhotovitelem předložen, je povinen   
objednatel  na tuto skutečnost písemně upozornit osobu zastupující zhotovitele ve věcech smluvních a 
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to nejpozději do 3 pracovních dnů po vyžádání. Pokud toto objednatel neučiní, má se za to, že stavební 
deník mu byl ze strany zhotovitele  k dispozici. 
 
 

VII.  
PŘEVZETÍ DÍLA 

 
1) Termíny převzetí díla jsou uvedeny v čl. III.   
2) Zhotovitel vyzve písemnou formou objednatele k předání a převzetí díla tak, aby objednatel tuto výzvu 

obdržel nejméně 3 pracovní dny před stanoveným datem předání a převzetí díla. Objednatel se 
zavazuje k předání díla ve stanovený termín na místo předání a převzetí dostavit.  

3) Pokud se objednatel k předání a převzetí díla bez řádné omluvy nedostaví, vyzve zhotovitel objednatele  
písemnou formou k náhradnímu termínu předání a převzetí díla tak, aby objednatel tuto výzvu obdržel 
nejméně 3 pracovní dny před náhradním termínem předání a převzetí díla.  

4) Pokud se objednatel nedostaví ani k náhradnímu termínu předání a převzetí díla stanovenému  
zhotovitelem, má se  za to, že dílo bylo zhotovitelem  řádně předáno a objednatelem řádně převzato. 
Předávací protokol  tak podepíší pouze zástupci zhotovitele zmocnění pro předání díla a do předávacího 
protokolu zaznamenají,  že se k náhradnímu termínu předání a převzetí díla nedostavil žádný zástupce 
objednatele. 

5) O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, který podepíší oprávnění zástupci obou stran. 
Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad.  

6) Objednatel je povinen dílo převzít i v případě, že dílo má drobné vady a nedodělky, které samy o sobě 
ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným 
způsobem neomezují. nebrání jeho užívání. V tomto případě nevzniká objednateli právo požadovat 
sjednanou smluvní pokutu za prodlení s předáním díla. 

7) Součástí předávacího protokolu je návod na provoz, údržbu a čištění dokončeného díla. Provozování 
podle tohoto návodu je zásadní pro případné reklamační řízení. 

8) Zhotovitel se zavazuje dodat k dílu doklady o prohlášení o shodě podle platných právních předpisů.  
 

VIII.  
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

1) Obě strany si vyhrazují právo odstoupit od smlouvy v případě  podstatného porušení  smluvních 
povinností. 

2) Za podstatné  porušení smluvních povinností  se mimo jiné považuje prodlení s úhradou faktur o více jak 
15 dnů. 

3) V případě, že kterákoliv ze stran, která je v prodlení s plněním závazku, prohlásí, že svůj závazek 
nesplní, může druhá strana od smlouvy odstoupit bez poskytnutí dodatečné přiměřené lhůty k plnění 
nebo před jejím uplynutím.  

4) Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud s objednatelem bude zahájeno insolvenční řízení, 
příp. na objednatele bude prohlášen konkurs nebo povolena jeho  reorganizace  dle zák. č. 182/2006 
Sb., insolvenční zákon v jeho platném znění. Pokud zhotovitel z tohoto důvodu od smlouvy odstoupí, 
vystaví objednateli k datu odstoupení od smlouvy fakturu zahrnující jeho provedené, ale dosud 
nefakturované plnění.     

5) Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit, když z jednání objednatele, nebo z jiných okolností 
nepochybně   vyplývá ještě před dobou stanovenou pro plnění smluvní povinnosti, že tato povinnost 
bude porušena závažným způsobem, a objednatel  neposkytne po vyzvání objednatele bez zbytečného 
odkladu dostatečnou jistotu.  

6) Pokud společně vyvinutým úsilím k dostatečnému zajištění pohledávek nedojde, je zhotovitel oprávněn 
vyzvat objednatele v dodatečné přiměřené lhůtě k dostatečnému zajištění pohledávek. Pokud takovéto 
zajištění pohledávek  nebude objednatelem předloženo ani v dodatečné přiměřené lhůtě určené 
zhotovitelem,  je oprávněn zhotovitel od této smlouvy odstoupit.  

7) V případě odstoupení od smlouvy bez právního opodstatnění uhradí odstupující strana druhé straně: 

 nutné náklady spojené se zrušením smluvního vztahu; 
 škodu, která vznikla v souvislosti se zrušením smluvního  vztahu; 
 20 % ceny bez DPH z neprovedené části díla jako smluvní pokutu. 

8) Objednatel se zavazuje zhotovitele bez odkladu informovat o všech jeho připravovaných  přeměnách,  a 
to zejména změně právní formy, fúzi, rozdělení apod. Pokud objednatel zhotovitele o těchto 
připravovaných  přeměnách neprodleně  neinformuje,  je zhotovitel oprávněn od smlouvy odstoupit.  
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9) Zhotovitel může od smlouvy  odstoupit  také v případě, že přeměna objednatele uvedená v předchozím 
odstavci,  by mohla znamenat  podstatné  porušení smluvních povinností ze strany  objednatele. 

IX. 
 DALŠÍ UJEDNÁNÍ 

1) Řízením provádění díla je za zhotovitele pověřen:   
2) Kontrolou a převzetím díla je za objednatele pověřen:     
3) Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání objednateli, jakož i za vady, které se 

vyskytnou v záruční době  36 měsíců od předání díla, pokud nejsou způsobeny nesprávným 
ošetřováním nebo mechanickým poškozením. Při dodávkách speciálních částí se záruka za jakost             
na tyto části upravuje dle záručních podmínek jednotlivého výrobce těchto částí (např. kování, 
mechanické části, speciální komponenty apod).  

4) V případě provádění obkladů s laminovanými třískovými deskami (LTD) budou montážní práce 
prováděny na základě změřených noremních limitů vlhkosti a teploty. Uvedené podmínky pro dodržení 
normových hodnot zajišťuje objednatel.  

5) V případě, že dílo bude obsahovat sklo ve stavebnictví, bude toto sklo splňovat podmínky stanovené              
ČSN EN 572-2, ČSN EN 572-8, ČSN EN 12150-1, ČSN EN 14179-1, ČSN EN 1863-1,  
ČSN EN 12543-5, ČSN EN 12543-6, ČSN EN 12600.     

6) V případě, že dílo bude obsahovat truhlářské výrobky, budou tyto výrobky splňovat podmínky stanovené              
ČSN 74 6401.   

7) Zhotovitel se zavazuje provádět vícepráce na základě odsouhlasených změn, jejich ceny a času plnění. 
Objednatel se zavazuje odsouhlasené  změny díla uhradit za podmínek stanovených v čl. IV.  

8) Objednatel se zavazuje v případě zjištění poškození materiálu a dodávek zhotovitele na pracovišti jinou 
osobou, uhradit vzniklou škodu.  

9) Objednatel prohlašuje, že je seznámen s akustickými parametry navrhovaných skladeb a konstrukcí. 
10) Zhotovitel se zavazuje v termínu stanoveném dle ust. §16 zák. č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 

požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) předat potřebné doklady koordinátorovi                            
na základě jeho písemného požadavku a specifikace. 

X. 
ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

1) Smluvní strany si ujednávají, že jakákoliv změna této smlouvy může  být učiněna pouze  v písemné 
formě. Jakákoliv změna této smlouvy v jiné než písemné formě je tak vyloučena. 

2)   Právní vztahy založené touto smlouvou a v ní výslovně neupravené dohodou smluvních stran se řídí   
ustanoveními občanského zákoníku a předpisů souvisejících. 

3) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
4) Smlouva může být měněna a  doplňována pouze písemnou dohodou obou smluvních stran. 
5) Smlouva je sepsána  ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po  2 z nich. 
6) Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před podpisem  přečetly, souhlasí s jejím obsahem a na důkaz 

svobodné a vážné  vůle připojují své podpisy. 

 
V …………………………………2017    Ve Slavkově u Brna dne ……………2017  
 
 
 
  
 
 
 
…………………………………………………….   ……………………………………………… 
        Ing. Libor Musil- předseda představenstva 
objednatel                                      zhotovitel 
 
 
 
 
 
Příloha: 
Č. 1. stavební připravenost 
Č.2. Cenová nabídka č. NP_CRMZLO17035_1 
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Příloha č. 1 k SOD č. I-11740/503ZLOCZ017061/2017 
 
 
Vestavky do hal In-Liko– stavební připravenost a obecné požadavky 
 
Pro montáž vestavků objednatel zajistí : 
 

• místnost pro montáž uzavřenou proti povětrnostním vlivům a temperovaná na minimální teplotu 
10°C, 

• aby podlaha pro montáž daného vestavku splňovala požadovanou únosnost, 

• aby před montáží vestavku měla podlaha finální podobu, 

• dostatečnou připravenost okolní stavební konstrukce pro případ, že se bude vestavek k této 
konstrukci kotvit, 

• přístupový prostor pro realizaci vestavku v šířce min. 2m a okolo vestavku o šířce 1,5m, 

• prostory pro skladování materiálu, 

• odsouhlasení výrobní dokumentace,  

• BOZP školení pracovníků poskytnutého objednatelem, 

• sociální zařízení vč. pitné vody, 

• přívod elektrické energie 220V. 
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FS, ČVUT Praha 
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Zhotovitel: 
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A Představení společnosti LIKO-S, a.s. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Společnost LIKO-S byla založena v roce 1992. V současnosti 
se řadí mezi nejlepší evropské firmy ve svém oboru. Máme 
své pobočky na Slovensku, v Maďarsku a Polsku a exportní 
partnery ve 12 zemích Evropy. V našich pracovních týmech 
jsou vedle zkušených evropských odborníků i mladí talentovaní 
lidé. Všechny nás spojuje společná vize a firemní filozofie: být 
na špici a nejlepší ve svém oboru, poskytovat zákazníkům ty 
nejlepší možné služby. V jednání s našimi obchodními partnery 
působíme jako seriózní, korektní a solidní firma, snažíme se 
vždy naplňovat pravý smysl těchto slov. Naše strategie a 
vysoké nároky, které si klademe sami na sebe, vytvářejí nové 
zdroje pro růst a vývoj. Lidé ve společnosti LIKO-S získali při 
realizaci tisíců projektů v mnoha zemích unikátní zkušenosti, 
které jsou zapracovány ve vývoji výrobků a v systémech práce. 
Na vývoji spolupracujeme se špičkovými firmami z Holandska, 
Dánska, Belgie, Švýcarska, Německa, Rakouska, Kanady a USA. 
Výrobní divize disponují nejmodernějším strojním vybavením. 
Jejich výrobní kapacita je flexibilní a může splnit i nejnáročnější 
požadavky klientů. Všechny výrobky jsou testovány podle 
evropských norem v akreditovaných zkušebních ústavech, 
včetně a environmentálních požadavků standardu LEED. 

 

 

Divize ENERGY se zaměřuje na úsporu 
energií. Stavíme nové objekty a zateplujeme 
existující budovy. ENERGY využívá 
zkušenosti, které jsme získali v rámci 
programů Živé stavby a Chytrá Izolace. 

V divizi Production pracuje 50 zaměstnanců. 
Všechny nás spojuje touha podávat co 
nejlepší výkon. Každý den se řídíme našimi 
osvědčenými hesly: Kvalita je klíč, Čisté a 
precizní řemeslo, Věříme v důležitost detailu. 

Vyrábí a dodává montované systémy pro 
tvorbu vnitřního prostoru administrativních, 
průmyslových a veřejných budov – 
přestavitelné a posuvné příčky, vestavky do 
hal, akustické stropní podhledy.  

Sídlo společnosti: 
LIKO-S, a.s.  
U Splavu 1419, 684 01 Slavkov u Brna  
IČ 60734795, DIČ CZ60734795  
tel.: +420 544 221 111, fax: +420 544 221 110  
e-mail: info@liko-s.cz 

 

Kancelář Praha:  
V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10  
tel.: +420 272 774 183–4  
e-mail: praha@liko-s.cz 

Bankovní spojení:  
 

Osoba oprávněná zastupovat uchazeče:  
 

mob.:   
e-mail:  
 
Pojištění odpovědnosti za škodu:  
ČSOB Pojišťovna a.s., provozní odpovědnost za škodu 
a odpovědnost za výrobek ve výši 50 000 000 Kč 

http://www.liko-s.cz/
http://www.zivestavby.cz/
mailto:info@liko-s.cz
mailto:praha@liko-s.cz
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B Reference 
 

Projekt Produkt LIKO-S Místo Termin realizace 

Škoda Auto, a.s. Lf, RCF, inLIKO Mladá Boleslav 1994-2013 

MAKRO Lf, RCF Praha – Stodůlky 1998 -2011 

T-Mobile Lf, RCF Hradec Králové, Praha 1999-2003 

Robert Bosch, Bosch Lf, RCF, inLIKO, Ls Jihlava, České Budějovice 1999-2013 

CTP INVEST Lf, RCF, Ls Brno, Plzeň, Ostrava 2005-2014 

Telefónica O2 Lf, RCF Praha 2001-2013 

ČSOB Lf Praha 2002-2014 

SIEMENS Lf, inLIKO, Ls Česká Republika 2003-2012 

TYCO int. Lf, RCF Česká Republika 2006-2011 

IBM - technologický park Lf, RCF, Ls Brno 2005-2011 

Honeywell – 
technologický park 

Lf, RCF, Ls Brno 2006-2014 

Autocont Lf Česká Republika 2005-2011 

PPF – EGATE Lf, MW Praha 2006 

MIELE Lf, inLIKO Brno, Uničov 2005-2013 

HYUNDAI  Lf Nošovice 2007-2008 

Kaufland - ústředí Lf, RCF Praha 2007 

Czech Coal Lf Praha 2007 

Škoda Transportation Lf, RCF, inLIKO, Ls Plzeň 2007-2009 

Komerční banka Lf, RCF Česká Republika 2006-2014 

VGP Lf, RCF inLIKO, Ls Česká Republika 2005-2011 

CITIBANK Lf, Ls Praha, Brno 2002-2011 

Česká Spořitelna Lf, Ls Česká Republika 2008-2014 

AQUA Čestlice LS Prava 2009 

ACTIVA Lf Česká Republika 2007-2011 

NORDICA Lf Ostrava 2009 

AVG Technologies  Lf, RCF Brno 2010 

Philadelfia PASSERINVEST Lf, RCF Praha 2010 

VZP Lf Česká Republika 2006-2010 

UnicreditBank Lf Česká Republika 2010-2012 

REDHAT Lf, rcf, Ls Brno 2010-2014 

TIETO TOWERS  Lf, rcf, Ls Ostrava 2012-2014 

HOME CREDIT Lf, rcf, Ls Brno 2013 

SKYPE  Lf, Ls Praha 2013 

LEXUM  Lf Praha 2013 

SBERBANK Lf Praha 2013 

FLORENTINUM Lf, Ls Praha 2014 

Nová Karolina Ostrava Lf, Ls, Ostrava 2014 

FEI COMPANY  Lf, rcf Brno 2014 

    

    

 

Pozn.: Lf – LIKOform, systémové příčky, RCF – minerální kazetové podhledy, Ls – LIKOspace, mobilní stěny, inLIKO – vestavky, MW – 

multi wall. 

 

 

 

 

Více referencí na www.zivestavby.cz 
 

http://www.liko-s.cz/
http://www.zivestavby.cz/
http://www.zivestavby.cz/
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C Zadání projektu, navrhované řešení 
Vážený pane  
Děkuji za poptávku a na základě Vašich podkladů Vám zasíláme cenovou nabídku 
na dodávku a montáž sytémových příček LIKOform. 
 

Parametry příček LIKOForm 

 Lehká a rychlá montáž a demontáž, 

 Kombinace prosklených příček a dveřních modulů, 

 Akustické řešení dle norem ČSN. Vysoké parametry vzduchové neprůzvučnosti, u prosklených příček až Rw – 45 dB; 
u dveřních modulů až 37 dB. 

 

C1 Zadání projektu 
Dle Vámi zaslané poptávky vyplynuly níže uvedené požadavky na uspořádání vnitřního prostoru. 

Požadavky si dovolujeme shrnout v následujících bodech: 

 

 Vestavek InLiko 

 

C2 Navrhované řešení 
Na základě výše uvedených požadavků a Vámi zadaných parametrů jsme dle svých mnohaletých zkušeností 

v oboru vybrali nasledující řešení. Optimální poměr, splňující veškérá zadaná kritéria, je splněn při použití 

systému přestavitelných příček LIKOform. 

Zvolený systém příček 
Pro vnitřní členění prostoru Vám doporučujeme systém montovaných přestavitelných příček  LIKOform. 

LIKOform je systém přestavitelných příček v hliníkovém rámu s velkou variabilitou ve výškovém členění za 

použití prosklených a plných výplní. Celý systém LIKOform vyráběn firmou LIKO-S, a.s. 

Mezi hlavní přednosti zvolených systémů patří zejména: 
 Velmi snadná a rychlá změna dispozic, nezasahující do chodu firmy. 

 Rychlost dodávky a montáže příček. Firma LIKO-S, a.s. je výrobcem celého systému, veškeré 

komponenty pro zahájení výroby příček jsou trvale skladem. 

 Téměř neomezené množství kombinací prosklených a pevných částí příček. Široká paleta barev  

a typů plných výplní, profilů i dveří. 

 Firma LIKO-S ručí za kvalitu vykonaných prací (viz. přiložené reference). Firma LIKO-S je držitelem 

certifikátu ISO 9001 a 14001.  

 Příčky LIKOFORM splňují standard LEED 

 Propracovaný systém kotvení do stropních podhledů – systém TIME FOR DETAIL – spojení s 

garantovanou hodnotou neprůzvučnosti. 

 

 

http://www.liko-s.cz/
http://www.zivestavby.cz/


 

 Projekt: ČVUT ÚST - vestavba www.liko-s.cz | www.zivestavby.cz 
 Evidenční číslo: NP_CRMZLO17035_1 | strana 5 Vypracoval:  

D Technická specifikace 

D.5  Vestavek InLIKO 
 

Provedení Dle výkresu 

Půdorysný rozměr  7500x4000x3000mm 

Tloušťka příček 100mm 

Kotvení Do podlahy a obvodových stěn 

AL profily, barva ELOX 

Plné výplně Durafort 2013 - bílá 

Prosklení 
3x Float 5, sklo čiré bez žaluzie a polepu 
1x Float 5, sklo čiré, žaluzie stříbrná, manuální ovládání 
kolečkem – pouze naklápění 

Dveře 
A. dřevěné s prosklením jednokřídlé 
B. dřevěné s prosklením dvoukřídlé 

Panty  JUST 3D 2ks/křídlo 

Kování 
Klika/klika HOPPE Amsterdam, zámek SSF s 
cylindrickou vložkou, dveřní zarážka nerez s pryžovým 
kroužkem, 1x padací lišta 

Strop  
 pochozí/pochozí pouze pro údržbu 
 akustický minerální podhled LIKOfon Jupiter, 

600x600x15 mm 

 

CN neobsahuje elektroinstalace, datové instalace, osvětlení, VZT a topná tělesa, pouze přípravy 

pro jejich osazení. 

                                           

 

            

http://www.liko-s.cz/
http://www.zivestavby.cz/
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E Cenová kalkulace 

 

 

 

 

 

NP_CRMZLO17 
035_1 

ČVUT ÚST - vestavba varianta 1 - nepochozí strop RAL 

Číslo Popis položky Výměra 
Jednotková 

cena Cena celkem 

Vestavek InLiko 

D + M vestavku InLiko, AL profily v barvě RAL, 
výplně 2x SDK s vynilovou folií Durafort 2013 - bílá, 
zasklení 2x Float 5, sklo čiré, bez žaluzie a polepu, 
1x zasklení 2x Float 5, sklo čiré, žaluzie stříbrná, 
manuální ovládání kolečkem, pouze naklápění, 
dveře dřevěné s prosklením, 1x jednokřídlé, 1x 
dvoukřídlé, osazeny do AL systémové zárubně, 
povrch dveří LTD dle výběru, kování klika/klika 
HOPPE Amsterdam, zámek SSF s cylindrickou 
vložkou, dveřní doraz nerez s pryžovým kroužkem, 
panty JUST 3D 2ks/křídlo, 1x padací lišta, bez 
samozavírače, 1x průchozí otvor  - příprava pro 
osazení rolovacích vrat, ocelová KCE vestavby, 
strop nepochozí - pouze pro údržbu, bez VZT, bez 
elektroinstalací - příprava pro osazení zásuvek - bez 
jejich zapojování, minereální podhled vyditelný 
rastr - bílý, kazeta 600x600x15 - ve výšce 2650mm, 
bez svítidel - pouze jejich osazení bez zapojování, 
výdřeva pro osazení topných těles. 

1 kpl 307 178 Kč 307 178 Kč 

Rolovací vrata 

D + M rolovacích vrat, Kompletní digitální KeeLoq-
dálkové ovládání s 2 kanálovým ručním ovladačem 
MINI (druhé tlačítko ovladače je programovatelné 
pro osvětlení), v řídící skříňce je zabudován 
prosvětlený vnitřní spínač, žárovka 40 W, doba 
rozsvícení je programovatelná od 60 s do 4 minut, 
je možno napojit  externí osvětlení nebo varovné 
světlo do 500 W, rychloodblokování pohonu z 
interiéru. Přenášení síly prostřednictvím 
ozubeného řemene, Digitální dálkové ovládání 433 
MHz s KeeLoq s měnitelným kódem, úsporné 
zapojení, příkon v klidu 4 W, jemný rozběh/jemný 
doběh, automatické omezení síly s dvou 
procesorovou bezpečnostní technologií, zvlášť 
nastavitelná vypínací automatika pro oba směry 
pojezdu, vypnutí pomocí mechanického vypínače, 
omezení doby chodu, 24 V motor na stejnosměrný 
proud, jmenovitý příkon 230 V/50 Hz, 280 Watt, 
maximální tažná a tlaková síla 550N, zkoušeno dle 
výrobní normy DIN EN 13241-1, znak CE a GS. 

1 kpl 42 835 Kč 42 835 Kč 

Doprava a přesun hmot, VRN                                                                                    38 727 Kč 

Cena celkem bez DPH                                                                          388 740 Kč 

http://www.liko-s.cz/
http://www.zivestavby.cz/
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F Obchodní podmínky 
Harmonogram 

 Zahájení montážních prací 5-8 týdnů od objednávky, odsouhlasení výkresové dokumentace 

 Celková doba montáže bude dle domluvy s ohledem na harmonogram stavby. 

Specifikace stavební připravenosti 
 Viz samostatná příloha k této obchodní nabídce 

Definice uvedených cen 
Částky jsou uváděny v CZK (českých korunách) a neobsahují DPH. 

Obsahují: 
 Materiál, dodávku a montáž 

 1 x dopravu na stavbu 

 Vodorovný a svislý přesun hmot na stavbě 

Neobsahují: 
 DPH, které bude dopočítáno dle platných předpisů 

 Náklady na zařízení staveniště 

 Elektroinstalace, elektrozámky, vypínače, kartové systémy, VZT … 

 Akustický předěl 

 Zednické začištění otvorů  

 Tmelení či olištování k vedlejším kcím (zdi, obklady, ocel.kce) 

 Polepy skel pro šeroslepé 

 Statický posudek nosnosti stropu (LIKO-Space) 

 Montáž mimo běžnou pracovní dobu (18-8hod), 
o víkendech a svátcích (možno za příplatek) 

Platební podminky 
 Záloha 60% před nástupem na montáž  

 Doplatek po dokončení a předání díla se splatností 21 dní.  

 Bez zádržného 

 V ceně nejsou zahrnuty náklady za zařízení staveniště. Předpokládáme dohodu o bezplatném poskytnutí ze 
strany objednatele 

Ostatní ujednání 
 Záruka na dílo je 36 měsíců na pevné části, 24 měsíců na pohyblivé součásti (např. Kování, panty, 

samozavírače, apod.) 

 Platnost cenové nabídky je 3 měsíce, počínaje dnem odeslání nabídky, po uplynutí této doby musí být ceny 
aktualizovány. 

 Objednatel akceptuje předsmluvní zodpovědnost  
 Smluvní vztah je uzavřen až po oboustranné písemně potvrzené akceptaci obchodní nabídky formou 

objednávky nebo smlouvy o dílo.  

 Zhotovitel si vyhrazuje právo v případě nesolventnosti objednatele od závazku odstoupit 

 Jakákoliv změna v objednávce , která obsahuje dodatek, odchylku nebo jinou změnu oproti této 
obchodní nabídce se považuje za novou nabídku.V takovém případě budou změny podmínek nově dohodnuty 
mezi oběma smluvními stranami. 

 Přílohou obchodní nabídky jsou platné „Obchodní podmínky” firmy LIKO-S,a.s., které specifikují podmínky 
uzavření smluvního vztahu.   

 

 

S úctou 

 ... www.zivestavby.cz 

Mobil:  

Email:  

http://www.liko-s.cz/
http://www.zivestavby.cz/
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