

Severočeská vodárenská společnost a.s.,

se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50

IČ 49099469, DIČ CZ49099469,

zapsaná: v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddílu B, vložka 466

zastoupená: Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen **SVS** na straně jedné)

a

Město Roudnice nad Labem

se sídlem: Karlovo náměstí 21, Roudnice nad Labem

zastoupené: Vladimírem Urbanem, starostou města

ve věcech veřejné zakázky je oprávněna jednat: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

telefon: [REDACTED]

IČ 00264334

DIČ: CZ00264334

Bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen **Město** na straně druhé)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, za dále uvedených podmínek, tuto

Smlouvu o spolupráci při přípravě a realizaci stavby (dále jen „Smlouva“)

Článek I. Účel smlouvy

- 1.1 Tato smlouva upravuje vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při zajišťování níže uvedeného předmětu smlouvy.

Článek II. Předmět smlouvy

- 2.1 Předmětem této smlouvy je společný postup SVS a Města při přípravě, zajištění realizace a financování stavby „**Rekonstrukce povrchů komunikace včetně rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ulici Krabčická v Roudnici nad Labem**“ (dále jen „**Stavba**“), kde Město Roudnice n/L je investorem obnovy povrchů komunikace v ulici Krabčická v **Roudnici nad Labem**“ (dále jen „**Rekonstrukce komunikace**“), a SVS je investorem akce „LT093069 Roudnice n.L., Krabčická, Roudnice nad Labem - rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ (dále jen: „**Rekonstrukce vodovodu a kanalizace**“).

Článek III. Příprava stavby

- 3.1 Město již zajistilo nebo zajistí na svůj náklad:
 - 3.1.1 zpracování úplné projektové dokumentace ke stavbě Rekonstrukce komunikace včetně projednání,
 - 3.1.2 vydání pravomocného stavebního povolení či ohlášení udržovacích prací na stavbu Rekonstrukce komunikace,
 - 3.1.3 provedení řádného výběrového řízení na zhotovitele stavby Rekonstrukce komunikace;
 - 3.1.4 uzavření příslušných smluvních ujednání na realizaci stavby Rekonstrukce komunikace,
 - 3.1.5 výkon technického dozoru investora na stavbu Rekonstrukce komunikace,
 - 3.1.6 majetkoprávní i fyzické uvolnění staveniště, na kterém je realizována kompletní Stavba,
 - 3.1.7 převezme od SVS komunikaci v rozsahu stavby dokončené vodohospodářské části tj. dokončené stavby Rekonstrukce vodovodu a kanalizace s úpravou povrchu na úrovni zhutněné pláně a překopy zhutněné s provizorním zásypem vhodným výkopkem,
 - 3.1.8 úhradu celkových nákladů Rekonstrukce komunikace po protokolárním předání kompletní a bezvadné stavby Rekonstrukce komunikace v termínech stanovených v uzavřené smlouvě o dílo se zhotovitelem,
 - 3.1.9 vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí – povolení k trvalému užívání stavby místně příslušným speciálním stavebním úřadem
- 3.2 SVS již zajistila nebo zajistí na svůj náklad:
 - 3.2.1 projektovou a inženýrskou činnost pro stavbu Rekonstrukce vodovodu a kanalizace,
 - 3.2.2 potřebnou součinnost při přípravě a realizaci Stavby,
 - 3.2.3 předá Městu komunikaci v rozsahu dokončené Rekonstrukce vodovodu a kanalizace tj. dokončené stavby vodohospodářské části s úpravou povrchu na úrovni zhutněné pláně a překopy zhutněné s provizorním zásypem vhodným výkopkem.

Článek IV. Prohlášení smluvních stran

- 4.1 Město prohlašuje že:
 - 4.1.1 provede výběr zhotovitele projektové dokumentace pro Rekonstrukci komunikace v rozsahu výše uvedeném tak, aby projektant byl odborně způsobilý a takový, se kterým má pozitivní zkušenosti z obdobných projektů,
 - 4.1.2 provede výběr zhotovitele stavby Rekonstrukci komunikace tak, aby tento provedl stavbu Rekonstrukce komunikace řádně, odborně a kvalitně při dodržení smluvních termínů a za cenu obvyklou v místě realizace stavby,
 - 4.1.3 umožní oprávněnému zástupci SVS kontrolu nad realizací stavby na vyžádání vždy minimálně tři pracovní dny předem,
 - 4.1.4 vyzve minimálně tři pracovní dny předem SVS k účasti na přejímacím řízení kompletní a bezvadné Stavby,
 - 4.1.5 zajistí ve svém rozpočtu dostatek finančních prostředků pro bezproblémové a nepřerušované financování stavby Rekonstrukce komunikace až do jejího úplného dokončení,
 - 4.1.6 převezme komunikaci na úrovni zhutněné pláně a provizorně zasypaných překopů po přípojkách.

- 4.2 SVS prohlašuje, že:
- 4.2.1 souhlasí s výběrem zhotovitele a s cenou za zhotovení kompletní stavby sjednanou ve smlouvě o dílo se zhotovitelem,
- 4.2.2 uhradí podíl na realizaci investice stanovený v čl. V.

Článek V.

Podíl smluvních stran na financování stavby

- 5.1 Město se zavazuje na svůj náklad financovat kompletní předprojektovou a projektovou přípravu stavby Rekonstrukce komunikace a kompletní inženýrskou činnost,
- 5.2 Město se zavazuje financovat realizaci stavby Rekonstrukce komunikace dle podmínek sjednaných ve smlouvě o dílo se zhotovitelem Stavby,
- 5.3 SVS se zavazuje uhradit Městu příspěvek na stavbu Rekonstrukce komunikace, který činí 744551,23 Kč bez DPH (ŠD_A, SC, ACP 16+, ACL 16, ACO 11, vč. spojovacích postřiků,..., viz příloha 1) Výše příspěvku SVS byla vypočtena na základě položkového rozpočtu stavby Rekonstrukce komunikace, který je přílohou této smlouvy. Skutečná výše příspěvku bude vypočtena na základě položkového rozpočtu Stavby vybraného zhotovitele a bude upřesněna dodatkem k této Smlouvě.
- 5.4 úhrada příspěvku ze strany SVS pro Město bude provedena nejpozději do 30-ti dnů po protokolárním předání kompletní a bezvadné stavby Rekonstrukce komunikace mezi Městem a zhotovitelem na základě faktury vystavené Městem k úhradě SVS,
- 5.5 v případě, že dojde k navýšení smluvní ceny stavby o hodnotu uznaných víceprací stavby Rekonstrukce komunikace, nebude tato skutečnost zakládat důvod pro navýšení příspěvku SVS, který je stanoven v čl. V. této smlouvy; výjimkou jsou vícepráce vzniklé z podnětu SVS.

Článek VI.

Účinnost smlouvy a registr smluv

- 6.1 V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 340/2015, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“) se smluvní strany dohodly, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv provede SVS v souladu s § 5 zákona o registru smluv nejpozději do 30 dnů od podpisu této smlouvy, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána Městu do datové schránky ID qdwbviv/na e-mail: [REDACTED]. Město může smlouvu zveřejnit za předpokladu, že SVS umožní plnění práv a povinností dle následujícího odstavce 6.2.
- 6.2 Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění smlouvy nebudou v souladu s § 3 odst. 1 zákona o registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, zejména osobní údaje a obchodního tajemství. Tyto údaje budou při zveřejnění smlouvy podléhat anonymizaci.
- 6.3 Smlouva je účinná dnem zveřejnění v registru smluv.
- 6.4 V případě změny, doplnění či zrušení této smlouvy dodatkem dle postupu uvedeného v čl. VII. platí povinnosti uvedené v tomto článku pro zveřejnění takového dodatku obdobně.
- 6.5 K ustanovení tohoto článku se nepřihlíží, pokud smlouva nesplňuje nutné podmínky pro uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Článek VII. Závěrečná ustanovení

- 7.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dle odst. 6.3 a odst. 6.5.
- 7.2 Jakékoli změny této smlouvy ke své platnosti vyžadují formu písemného oboustranně podepsaného dodatku, smlouva je rovněž účinná pro právní nástupce smluvních stran,
- 7.3 Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou, všechna vyhotovení mají platnost originálu,
- 7.4 Smluvní strany na důkaz toho, že tuto smlouvu uzavřely svobodně, ji takto podepsaly, Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: tato smlouva byla schválena Radou města Roudnice n/L usnesením č. 624/2017 ze dne 25.10.2017,

V Teplicích dne:

15 - 11 - 2017

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

V Roudnici n/L dne: 23 - 11 - 2017

Vladimír Urban
starosta města
Roudnice nad Labem

Přílohy

- 1x Položkový rozpočet
- 1x Vzorový příčný řez
- 1x Situace