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KRASKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC VYSOČINY
příspěvková organizace SMLOUVA REGISTROVÁNA
rod«**
[bookmark: bookmark1]SMLOUVA O DÍLO
„III/33911 Chřenovice průtah“
Číslo smlouvy objednatele:
Číslo smlouvy zhotovitele: 012/2015
[bookmark: bookmark2]Článek 1
Smluvní strany
Objednatel:
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený:
Bankovní spojení: Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Zřizovatel:
(dále jen objednatel)
[bookmark: bookmark3]xxxxxxxxxxxx, ředitelem organizace
Komerční banka, a.s. - pobočka Jihlava
xxxxxxxxxxxxxx
00090450
CZ00090450
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Kraj Vysočina
[bookmark: bookmark4]a
Zhotovitel:
Obchodní firma:	Dl PROJEKT s.r.o.
se sídlem	Chelčického 686, 533 51 Pardubice - Rosice
zastoupený:	xxxxxxxxxxx, jednatelem společnosti
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vložka číslo 32420
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s. - pobočka Pardubice
Č. účtu:	xxxxxxxxxxxxxxxxx
IČO:	01873687
DIČ:	CZ01873687
Telefon:	xxxxxxxxxxxx
(dále jen zhotovitel)
Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah se řídí § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „NOZ“). Za účelem realizace díla definovaného v této smlouvě o dílo navazující na výběr nej vhodnější nabídky v rámci poptávkového řízení a průzkumu trhu, s názvem „III/33911 Chřenovice průtah“, uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto
Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“).
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Článek 2
Předmět smlouvy
Předmětem plnění této smlouvy je závazek zhotovitele vypracovat na svůj náklad a nebezpeěí projektovou dokumentaci na akci: „III/33911 Chřenovice průtah, a to v souladu s nabídkou zhotovitele podanou v poptávkovém řízení a za dodržení podmínek uvedených v příloze č. 1 této smlouvy (dále též „dílo“).
Součinnost objednatele:
Náklady na správní poplatky a jejich uhrazení hradí objednatel.
Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost a provést všechny práce (např. majetková příprava, plán BOZP apod.), které jsou uvedeny v příloze č. 1.
Zhotovitel je povinen provést dílo v nejvyšší kvalitě v souladu s platnými právními předpisy. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho odevzdání objednateli. Objednatel je povinen vady díla reklamovat písemně. Zhotovitel je povinen reklamované vady odstranit na své náklady do 15 dnů po uplatnění oprávněné reklamace.
Předmětem této smlouvy je též závazek objednatele dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za bezvadné provedení díla dohodnutou smluvní cenu.
Článek 3
Doba plnění
Zhotovitel se zavazuje provést dílo na etapy v termínech uvedených v příloze ě. 1 této smlouvy.
Článek 4
Cena díla
4.1 Cena díla dle ěl. 2 této smlouvy činí:
Cena bez DPH
DPH (21%)
Cena celkem s DPH
127 000,- Kě 26 670,- Kě 153 670,- Kě
4.2 V Ceně jsou obsaženy všechny práce a činnosti nutné ke splnění díla, uvedené v kalkulaci projekčních prací, v rozsahu přílohy ě. 2 a odměna za užití nehmotného statku dle odst.
8.7. této smlouvy.
4.3 Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.
4.4 Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je zhotovitel od okamžiku nabytí účinnosti změny zákonné sazby DPH povinen účtovat objednateli platnou sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.
4.5 Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy a podléhají smluvnímu schválení obou smluvních stran. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
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a) Důvodem pro překročení ceny díla jsou tzv. dodatečné služby, které vyplynou z požadavků objednatele nebo na základě postupu zhotovitele dle § 2594 NOZ.
b ) Dodatečné služby nad rámec předmětu plnění smlouvy mající dopad na zvýšení ceny díla vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou písemného dodatku ke smlouvě.
c) Pokud zhotovitel provede dodatečné služby a nedohodne se s objednatelem na ceně díla postupem dle § 2612 odst. 1 NOZ, pak zhotovitel díla nemá právo na zaplacení rozdílu v ceně.
d ) Objednatel je oprávněn zmenšit rozsah předmětu díla. V tomto případě bude smluvní cena poměrně snížena s použitím cen z oceněného soupisu služeb. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
Článek 5
Způsob provádění díla a dodání díla
5.1 Dílo bude provedeno s veškerou péčí a odborností, bude předáno kompletní a bez vad, v rozsahu a v termínech stanovených touto smlouvou, a to osobně odpovědnému pracovníkovi objednatele na základě předávacího protokolu.
5.2 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem.
5.3 Zhotovitel je povinen dle § 2594 NOZ upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí, kterou mu objednatel k provedení díla předal nebo příkazů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
5.4 Překáží-li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění díla, zhotovitel je v nezbytném rozsahu přeruší až do výměny věci nebo změny příkazu. Trvá -li objednatel na provádění díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má zhotovitel právo požadovat, aby tak objednatel učinil v písemné formě.
5.5 Projektová dokumentace bude předána i v elektronické podobě a zhotovitel se zavazuje předat příslušné soubory projektové dokumentace ve formátu - .dwf, nebo .pdf. Pokud je předmětem plnění rovněž zpracování geodetického zaměření zavazuje se zhotovitel předat toto zaměření v tištěné podobě a v digitální podobě ve formátu .dwg, resp. .dgn, případně odevzdat vytyčovací síť stavby a vytyčované body ve formátu .doc, nebo .xls. Součástí projektové dokumentace bude zpracování vytyčovacího výkresu stavby dle vyhlášky č. 146/2008 Sb.
5.6 Zhotovitel je oprávněn provést dílo i před sjednanou dobou dle čl. 3. této smlouvy.
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5.7 Kontaktní osoby objednatele a osoby pověřené provedením díla Za objednatele:
Zástupci objednatele ve věcech technických:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Za zhotovitele:
Zástupce objednatele, který vypracuje projektovou dokumentaci a je autorizovanou osobou:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Obor autorizace: TD02 - dopravní stavby, nekolejová doprava Číslo autorizace: 0701440
Další zástupce objednatele ve věcech technických:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
5.8 Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno objednateli v rozsahu dle přílohy č. 1. této smlouvy.
5.9 Předání díla bude provedeno na základě písemného Předávacího protokolu podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran
5.10 Osoba pověřená převzetím díla za objednatele: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
5.11 Místem plnění je: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 16, Jihlava, PSČ 586 01.
Článek 6
Placení a fakturace
6.1. Zhotovitel po předání díla v souladu s touto smlouvou je povinen vystavit fakturu za dílo a doporučeně ji odeslat objednateli ve dvojím vyhotovení. Tato faktura je splatná do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Faktura musí v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon o DPH) a zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, obsahovat označení faktura a její číslo, název a sídlo zhotovitele a objednatele s jejich dalšími identifikačními údaji, označení smlouvy a částku k fakturaci a další údaje povinné podle uvedených právních předpisů.
6.2. Zhotovitel je povinen fakturu, „Předávací protokol“ a případně další doklady, označit číslem smlouvy. Objednatel může fakturu vrátit v případě, kdy obsahuje nesprávné nebo
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neúplné cenové a jiné údaje. Toto vrácení musí proběhnout do konce lhůty splatnosti faktury. V takovém případě vystaví zhotovitel novou fakturu s novou lhůtou splatnosti, kterou je povinen doručit objednateli.
6.3. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy.
6.4. Platba bude probíhat až do výše 80 % Ceny. Zbývajících 20 % Ceny bude na faktuře uvedeno jako pozastávka a bude uhrazeno až po předání a převzetí hotového díla a po odstranění poslední vady zapsané v protokolu o předání a převzetí hotového díla.
6.5. Úhrada za plnění dle této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 109 odst. 2 písni, c) zákona o DPH.
6.6. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 109 odst. 3 zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem.
Článek 7
Smluvní pokuty
7.1 Pro případ porušení níže uvedených smluvních povinností jsou mezi smluvními stranami sjednány dle § 2048 a násl. NOZ tyto níže uvedené smluvní pokuty, jejichž sjednáním není dle § 2050 NOZ dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, zajištěné smluvní pokutou. Pohledávka objednatele na zaplacení smluvní pokuty může být započítána s pohledávkou zhotovitele na zaplacení ceny.
7.2 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odevzdání hotové projektové dokumentace dle přílohy č. 1 včetně soupisu prací objednateli ve výši 0,2 % z ceny díla včetně DPH uvedené v čl. 4 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.
7.3  Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem dokončení plnění ve výši 0,2 % z ceny díla včetně DPH uvedené v čl. 4 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.
7.4  Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odstranění vad ve výši 0,2 % z ceny díla včetně DPH uvedené v čl. 4 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.
7.5 Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z fakturované částky za každý započatý den prodlení se zaplacením faktury.
7.6 Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu za početní chyby v soupise stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, kterými dojde kvícepracím v průběhu realizaci stavby, a to ve výši 4 % z ceny díla včetně DPH uvedené v čl. 4 této smlouvy, a to za každý jednotlivý případ, nejvýše však do výše 20 % ceny díla včetně DPH uvedené v čl. 4 této smlouvy v souhrnu za všechny takové případy. Jedním případem se rozumí i chyba ve více vzájemně provázaných položkách soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
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7.7 Smluvní strany se dohodly, že ujednáním o smluvních pokutách není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.
7.8 Strana povinná k uhrazení smluvní pokuty je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování.
[bookmark: bookmark5]Článek 8
Další ujednání
8.1. Přerušení postupu prací z pokynu objednatele, případně vinou objednatele, bude mít za následek posun termínu plnění o dobu přerušení.
8.2. Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu § 2, odst. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě v platném znění.
8.3. Veškerá rozhodnutí, která mají vliv na změnu ceny díla a na jeho základní parametry, budou předem projednány s objednatelem, nebo s jeho zástupcem.
8.4. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě jakékoliv změny rozsahu v plnění dochází automaticky k zániku platnosti sjednané lhůty (lhůt) plnění. Na základě navržených změn dojde k nové dohodě o termínu plnění a platebních podmínkách písemným dodatkem ke smlouvě.
8.5. Pokud objednatel zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vzniklé vady a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neuěiní v poskytnuté přiměřené lhůtě a jeho postup by vedl k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
8.6. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle přechází na objednatele předáním díla. Vlastnické právo na zhotovované věci nabývá objednatel úplným zaplacením ceny za dílo.
8.7. V případě, že součástí díla bude nehmotný statek, jenž je předmětem úpravy NOZ a zákona ě. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nehmotný statek“), udílí zhotovitel objednateli nevýhradní licenci k užití nehmotného statku na dobu neurčitou. Objednatel je oprávněn nehmotný statek užít všemi způsoby pouze pro naplnění účelu připravované akce, stavby. Odměna za užití nehmotného statku je již zahrnuta do ceny za dílo uvedené v článku 4 této smlouvy a zhotovitel není oprávněn požadovat jakoukoli další platbu za užívání díla.
8.8. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu trvání této smlouvy sjednáno platné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění minimálně 3 mil. Kč. Za účelem prokázání splnění tohoto požadavku je zhotovitel povinen doložit objednateli do 5 kalendářních dnů ode dne uzavření této smlouvy doklad osvědčující uzavření pojistné smlouvy v požadovaném rozsahu.
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Zvláštní ujednání
9.1. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti s poptávkovým řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel
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žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.
9.2. Zhotovitel prohlašuje, že i při plnění svého závazku bude respektovat obecně závazné předpisy a dodržovat zákaz jakékoli diskriminace zaměstnanců, zajistí rovné zacházení se zaměstnanci a neumožní výkon nelegální práce.
9.3. Kterákoli ze smluvních stran může odstoupit od této smlouvy, poruší-li druhá strana podstatným způsobem své smluvní povinnosti, přestože byla na tuto skutečnost prokazatelným způsobem (doporučeným dopisem) upozorněna.
Stánoví-li oprávněná smluvní strana druhé smluvní straně pro splnění jejího závazku náhradní (dodatečnou) lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po marném uplynutí této lhůty, to neplatí, jestliže druhá smluvní strana v průběhu této lhůty prohlásí, že svůj závazek nesplní. V takovém případě může dotčená smluvní strana odstoupit od smlouvy i před uplynutím lhůty dodatečného plnění, poté, co prohlášení druhé smluvní strany obdržela.
9.4. Objednatel má dále právo bez předchozího písemného upozornění od smlouvy odstoupit:
a. při prodlení s předáním díla ze strany zhotovitele po dobu delší než 30 kalendářních dnů; a nebo
b. při zjištění, že dílo neodpovídají požadavkům objednatele stanoveným v zadávací dokumentaci; a
d. bude-li zahájeno insolvenční řízení dle zákona ě. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele, zhotovitel je povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně objednateli.
9.5 Objednatel má nárok na uplatnění náhrady škody v případě, že zhotovitel dílo řádně nedokončí. Náhrada škody bude vypočítána tak, že objednatel provede nové poptávkové řízení na nového zhotovitele, který dokončí rozpracované dílo. Pro tyto účely budou předmětem veřejné zakázky ty části díla, které nebyly zhotovitelem doposud realizovány. Objednatel porovná (případně může porovnání provést třetí osoba zmocněná objednatelem) cenovou nabídku zhotovitele a cenovou nabídku nového zhotovitele (uchazeče, jehož nabídka bude v novém poptávkovém řízení vybrána jako nej výhodnější) a částka, o kterou případně přesáhne nová cenová nabídka cenovou nabídku zhotovitele, bude společně s náklady spojenými s realizací nového poptávkového řízení vyčíslením škody, která byla objednateli způsobena. Dnem uplatnění náhrady škody, a tím i dnem splatnosti, je den doručení vyčíslení způsobené škody zhotoviteli. Objednatel je oprávněn splatnou škodu započíst oproti splatným pohledávkám zhotovitele u objednatele, s čímž zhotovitel vyslovuje souhlas. Objednatel je povinen zaslat zhotoviteli písemné sdělení o vzájemném započtení splatných pohledávek.
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Článek 10
Závěrečná ujednání
10.1. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou budou přednostně řešit smírnou cestou.
10.2. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávku plynoucí z této smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti se považuje takovéto postoupení pohledávky od počátku za neplatné.
10.3. Změny a doplňky této smlouvy lze provádět pouze písemnými oboustranně dohodnutými dodatky, které se stanou nedílnou součástí této smlouvy.
10.4. Plnění této smlouvy se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
10.5. Smlouva je vyhotovena ve třech výtiscích, z nichž objednatel obdrží 2 a zhotovitel 1 vyhotovení.
10.6. Nedílnou součástí smlouvy je příloha č. 1 s technickými podmínkami a lhůtou plnění a příloha č. 2 obsahující kalkulaci projekčních prací.
10.7. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.
10.8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
V Hlinsku, dne: ýr ý. 2^"	V Jihlavě, dne: j 4 Q8, 2015
Zhotovitel:	Objednatel:
xxxxxxxxxxxxxx jednatel společnosti
xxxxxxxxxxxxxxx ředitel organizace
Dl PROJEKT s.r.o.
Chelčického 686, Rosice
533 51 Pardubice
IČ: 018 73 687
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[bookmark: bookmark7]Příloha č. 1 - „III/33911 Chřenovice průtah“
Technické podmínky
Předmětem plnění je návrh opravy silnice a vyřešení odvodnění v průtahu obce Chřenovice km 2,750 až km 3,600 a obnovu obrusné vrstvy od železničního přejezdu u hranice kraje od km 5,200 do km 5,450. Vozovka je nyní odvodněna do stávajících šachtovpustí, které bude na některých místech doplnit novými uličními vpustěmi.
Veřejný provoz
Během provádění prací dojde k uzavření celé silnice. Objízdné trasy budou řešeny v Dopravně inženýrských opatřeních.
Technické podmínky
Projektová dokumentace bude vypracována v souladu se směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválenou MD-01 č.j. 101/07-910 IPK/1 ze dne 29.01.2007 s účinností od 01.02.2007, včetně Dodatku č. 1 MD-OSI, č.j. 998/09-910-IPK/l s účinností od 01.01.2010 a v souladu s příslušnými kapitolami TKP v aktuálním znění a bude obsahovat:
1.  Geometrické zaměření předmětného území včetně zjištění a ověření průběhu inženýrských sítí
2.  Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby DSP+PDPS. Součástí dokumentace bude řešení případných přeložek a zásady organizace výstavby.
3. DIO, dopravní značení po dobu stavby, příp. návrh objízdných tras včetně příslušných projednání. Svislé dopravní značení pro dopravní opatření (zřízení + odstranění) bude navrženo dle TP 66 pro provizorní dopravní značení a bude projednáno s Policií ČR.
4. Dokladová část - projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy, včetně potřebných oznámení (např. souhrnné stanovisko orgánu ŽP, souhlas s vynětím z LPF, souhlas PUPFL, stanovisko CHKO atd.) a získání kladných vyjádření a stanovisek.
5. Záborový elaborát včetně projednání s vlastníky dotčených pozemků. Záborový elaborát bude obsahovat dotčené pozemky a sousední pozemky stavby včetně příslušného zákresu do katastrální mapy.
6. Soupis prací, kontrolní rozpočet pro potřeby objednatele. Soupis prací bude zpracován v rozpočtovém programu Aspe v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb.
7. Podání žádosti o stavební povolení, zajištění vydání SP včetně potřebné inženýrské činnosti (např. dořešení změn PD v průběhu SŘ), získání doložky nabytí právní moci SP. Zaplacení správního poplatku je věcí zadavatele.
Majetková příprava, včetně zajištění příslušných smluv dle § 110 zákona 183/2006 Sb. a vypracování plánu BOZP je věcí zadavatele.
Dokumentace bude projednána na výrobních výborech (min.3 jednání) za účasti všech orgánů, organizací a vlastníků pozemků, dotčených touto stavbou.
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Projektová dokumentace DSP + PDPS bude dodána v 6 soupravách v tištěné podobě, včetně soupisu prací bez cen. K tomu navíc kompletní dokumentace 2x v digitální podobě na CD-R včetně soupisu prací a kontrolního rozpočtu.
Lhůty plnění
Koncept dokumentace DSP+PDPS k odsouhlasení odevzdat do:	15.10. 2015
Dokumentace DSP+PDPS včetně dokladové části se souhlasy dotčených orgánů, soupisu prací odsouhlaseného objednatelem odevzdat do:	15.11.2015
Vydání stavebního povolení vč. nabytí právní moci:	29. 2. 2016
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[bookmark: bookmark8]Příloha č. 2 Kalkulace projekčních prací
	
	111/33911 Chřenovice

	Popis prací
	Cena bez DPH

	1.
	Geodetické zaměřeni předmětného území včetně zjištění a ověřeni průběhu inženýrských síti.
	20 000 Kč

	2.
	Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby (DSP + PDPS) dle technických podmínek v ZD a vyhlášky 499/2006Sb., vč. řešení případných přeložek inženýrských sítí. Součástí PD budou Zásady organizace výstavby (ZOV).
	88 000 Kč

	3.
	DIO, dopravní značení po dobu stavby, návrh objízdné trasy. Svislé dopravní značení pro dopravní opatření (zřízení + odstranění) bude navrženo dle TP 66 pro provizorní dopravní značeni a bude projednáno s Policií ČR.
	4 000 Kč

	4.
	Dokladová část - projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy, včetně potřebných oznámení (např. zákon ě. 100/2001 Sb., souhrnné stanovisko orgánu ŽP, souhlas s vynětím ze ZPF - vč. výpočtu odvodů ze ZPF a podání žádosti na orgány ŽP, LPF apod.) a získání kladných vyjádření a stanovisek.
	4 000 Kč

	5.
	Záborový elaborát včetně projednání s vlastníky dotčených pozemků. Záborový elaborát bude obsahovat dotčené pozemky a sousední pozemky stavby včetně příslušného zákresu do katastrální mapy.
	3 000 Kč

	6.
	Soupis prací, kontrolní rozpočet pro potřeby objednatele. Soupis prací bude zpracován v rozpočtovém programu Aspe v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb.
	5 000 Kč

	7.
	Podání žádosti o stavební povolení, zajištění vydání SP Včetně potřebné inženýrské činnosti (např. dořešení změn PD v průběhu SR), získání doložky nabytí právní moci SP. Zaplacení správního poplatku je věcí zadavatele.
	3 000 Kč

	
	CENA CELKEM BEZ DPH
	127 000 Kč

	
	DPH
	26 670 Kč

	
	CENA CELKEM BEZ DPH
	153 670 Kč


Uchazeč: Dl PROJEKT s.r.o. V Hlinsku dne 30.7.2015
Dl PROJEKT s.r.o.
Chelčického 686, Rosice
533 51 Pardubice
l		
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