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SMLOUVA O DÍLO 
 

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

I. Smluvní strany: 

Objednatel: Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání 

pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace  

Se sídlem:  Hybešova 15, Brno, 602 00 
Jednající:   Mgr. Jan Juřík 
IČ:   60555980 
DIČ:   CZ60555980 
Bankovní spojení:   Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu:   44332621/0100 
 
(dále jen „objednatel“) 
a 

Zhotovitel:  B-INSTAL spol. s r.o.  
Se sídlem:  Jilemnického 43, 613 00 Brno   
Jednající:  Petr Skrejval   
IČ:   60697652 
DIČ:   CZ60697652 
Bankovní spojení:   GE Money Bank 
Číslo účtu:   132307514/0600 
 
(dále jen „zhotovitel“) 

II. Předmět smlouvy 

1) Touto smlouvou se zhotovitel za níže uvedených podmínek zavazuje provést pro objednatele na 
svůj náklad a nebezpečí dodávku prací, materiálů a výkonů spočívajících v kompletní výměně 
stoupačkových částí u kanalizace a u rozvodů vody včetně vodorovného uložení a opravě 
sociálních zařízení v jednotlivých patrech budovy na adrese Hybešova 15, Brno (dále jen „dílo“) a 
objednatel se za podmínek stanovených touto smlouvou zavazuje řádně dokončené dílo převzít a 
zaplatit zhotoviteli cenu dle čl. III. této smlouvy. 

2) Podrobná specifikace díla a jeho provedení jsou obsaženy v přílohách k této smlouvě, které tvoří 
její nedílnou součást, a to:  

Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (příloha č. 1) 
Projektová dokumentace (příloha č. 2) 
Technická zpráva (příloha č. 3) 
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III. Doba a místo plnění  

1) Místem provádění díla je sídlo objednatele na adrese Hybešova 15, Brno. 

2) Zhotovitel se zavazuje provést celé dílo dle této smlouvy bez jakýchkoliv vad a nedodělků 
v období od 1. 6. 2016 do 30. 8. 2016 s tím, že k tomu je objednatel zavázán předat zhotoviteli 
staveniště nejpozději dne 25. 5. 2016. 

IV. Cena díla 

1) Cena díla se sjednává dohodou dle Oceněného soupisu (příloha č. 1 této smlouvy) zhotovitele ve 
výši 739 325 Kč bez DPH.   

2) Je výslovně dohodnuto pro případ, kdy objednatel bude požadovat z důvodů na své straně změnu 
předmětu díla, nebo kdy tato změna bude nutná v důsledku potřeby jiného technického řešení 
předmětu díla, aniž by tato potřeba měla důvod na straně zhotovitele, budou všechny práce 
spojené s takovými změnami oceněny podle položek obsažených v nabídkovém rozpočtu 
zhotovitele. V případě, že by v rozpočtové nabídce takovéto položky nebyly, budou pro jejich 
ocenění použity položky z ceníku stavebních prací RTS v aktuální cenové úrovni ke dnu uzavření 
této smlouvy a pokud by nebyly ani v RTS, bude jejich ocenění provedeno individuální kalkulací 
zhotovitele v rámci zásady spravedlivého vypořádání. Práce, výkony a dodávky, které případně 
nebudou na díle po dohodě smluvních stran zhotovitelem provedeny přesto, že jsou součástí 
jeho sjednaného předmětu plnění, nebudou zhotovitelem po objednateli k úhradě nárokovány. 

3) Objeví-li se při provádění díla potřeba činností či nákladů do rozpočtu nezahrnutých (dále jen 
„vícepráce“), které nebyly předvídatelné v době uzavření smlouvy, je zhotovitel povinen 
objednatele o této skutečnosti obratem informovat, přičemž tyto vícepráce je zhotovitel 
oprávněn provést a účtovat za ně cenu nad rámec částky uvedené v odst. 1. tohoto článku pouze 
na základě písemné dohody s objednatelem.  

4) Po dokončení celého díla zhotovitel provede a objednateli předá závěrečné vyúčtování, které 
doloží rekapitulací provedených prací a jemu do té doby ze strany zhotovitele uhrazených částek. 

V. Platební podmínky 

1) Po zahájení prací na díle je zhotovitel oprávněn vystavit objednateli zálohovou fakturu na částku 
350 000 Kč, a to se splatností 15 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Zbývající část ceny díla 
bude zhotoviteli zaplacena po převzetí díla objednatelem. 

2) Doplatek ceny díla dle předchozího článku této smlouvy je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli 
na základě řádného daňového dokladu (faktury) se splatností 15 dnů ode dne jeho doručení 
objednateli, který je zhotovitel oprávněn vystavit až po řádném dokončení díla bez jakýchkoliv 
vad a nedodělků a jeho předání zhotoviteli na základě předávacího protokolu podepsaného 
oběma smluvními stranami v souladu s čl. VI. této smlouvy. 

3) Nebude-li daňový doklad (faktura) obsahovat některou povinnou náležitost, bude chybně 
vyúčtována cena díla nebo DPH, nebo bude daňový doklad (faktura) vystaven 
v rozporu s touto smlouvou, je objednatel oprávněn daňový doklad před uplynutím lhůty 
splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede 
opravu vystavením nového daňového dokladu. Vrácením vadného daňového dokladu zhotoviteli 
přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží ode dne doručení nového 
daňového dokladu objednateli.   
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4) Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu 
objednatele.  

VI. Způsob provádění díla 

1) Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s touto smlouvou, vč. jejich příloh se všemi ČSN a 
obecně závaznými právními předpisy platnými ke dni předání díla objednateli, jakož i 
podmínkami této smlouvy. 

2) Odběrné místo elektrické energie a odběrné místo vody bude dořešeno při předání staveniště 
s tím, že náklady za jejich spotřebu budou k tíži objednatele. 

3) Zhotovitel je povinen při provádění díla zejména  
a) dodržovat v průběhu realizace díla veškeré hygienické předpisy, předpisy o požární ochraně a 

podmínky ochrany životního prostředí, 
b) udržovat na staveništi čistotu a pořádek, průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé 

při provádění díla, 
c) při provádění díla zajistit, aby jednotlivé fáze (dílčí plnění) na sebe plynule navazovaly tak, aby 

celé dílo bylo provedeno bez jakýchkoliv vad a nedodělků ve sjednané lhůtě, 
d) při provádění díla postupovat v souladu s podmínkami uvedenými v podkladech, které tvoří 

přílohu této smlouvy, 
e) bezodkladně informovat objednatele o všech skutečnostech, jež by mohly mít negativní vliv na 

provádění díla dle této smlouvy, 
f) provádět a provést dílo s potřebnou odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy, 

v souladu s platnými právními předpisy, normami a standarty a obstará vše, co je k provedení 
díla třeba. 

4) Zhotovitel bere na vědomí, že dílo bude prováděno za provozu objednatele a zavazuje se veškeré 
práce provádět tak, aby docházelo k minimálnímu narušení činnosti objednatele. 

5) Výslovně se sjednává, že zhotovitel je při provádění díla prioritně zavázán šetřit majetek 
objednatele s tím, že případné škody na majetku objednatele, budou zhotovitelem bez 
zbytečných odkladů sanovány v rámci jeho odpovědnosti k jejich náhradě dle § 2926 občanského 
zákoníku. V opačném případě nese zhotovitel za vzniklou škodu plnou odpovědnost a je povinen 
sjednat nápravu a nahradit škodu tímto způsobenou. Pokud k nápravě vzniklé škody nedojde v 
náhradním termínu 14 dnů od vzniku škody a v případě závažných škod do 3 dnů od jejich vzniku, 
může objednatel provést opravu vzniklých či hrozících škod svým nákladem, přičemž má právo 
uhrazené náklady spojené a vzniklé s plněním povinností objednatele za zhotovitele 
jednostranně shrnout a odečíst od doplatku kupní ceny dohodnuté ve smlouvě o dílo. 

6) Objednatel má právo průběžně kontrolovat provádění díla. 

7) Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup na místo provádění díla dle čl. II. 
odst. 1. této smlouvy.  

VII. Předání díla 

1) Za provedení díla se považuje jeho dokončení a předání objednateli bez jakýchkoliv vad a 
nedodělků na základě písemného předávacího protokolu podepsaného oběma smluvními 
stranami. Zhotovitel nejpozději 5 pracovních dnů předem oznámí objednateli, že dílo je tímto 
dokončeno a připraveno k převzetí s oznámením o zahájení předávacího a přejímacího řízení. 
Dále zhotovitel sepíše návrh protokolu o předání a převzetí díla. 
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2) Pokud objednatel dílo či jeho dílčí část nepřevezme, protože obsahuje vady nebo nedodělky, je 
povinen tyto vady a nedodělky v předávacím protokolu specifikovat. Dílo bude provedeno až po 
odstranění všech vad či nedodělků a po jeho převzetí objednatelem. 

VIII. Odpovědnost za vady a záruka 

1) Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na jakost díla po dobu 24 měsíců ode dne převzetí díla 
objednatelem, na dodávku přístrojů a zařízení v trvání 24 měsíců nebo dle záruk poskytovaných 
výrobcem s tím, že po dobu běhu této záruční lhůty odpovídá zhotovitel za jakost, vlastnosti, 
uživatelnost a provozuschopnost díla v rozsahu předpokládaném touto smlouvou a účelem 
užívání díla. 

2) Dílo či jeho dílčí část má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve 
smlouvě, vč. jejích příloh, příslušným právním předpisům, technickým normám nebo jiné 
dokumentaci vztahující se k provedení díla nebo pokud nesplňuje účel této smlouvy. 

3) Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo či jeho dílčí část v době předání a převzetí a vady, které 
se projeví v záruční době, popřípadě v důsledku škody, za kterou odpovídá zhotovitel.  

4) Záruční doba běží jednotně pro všechny dílčí části díla i celkové dílo ode dne převzetí celého 
provedeného díla objednatelem.  

5) Zhotovitel započne s odstraňováním vady nejpozději do 3 dnů ode dne doručení oznámení 
objednatele o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Zhotovitel je povinen 
vadu odstranit nejpozději do 25 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany 
nedohodnou písemně jinak.  

6) Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá na základě příslušného předávacího 
protokolu podepsaného oběma smluvními stranami. V předávacím protokolu o odstranění vady 
objednatel, resp. jím pověřená osoba, potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které 
odmítá uznat vadu za odstraněnou. 

IX. Smluvní pokuty 

1) Při prodlení zhotovitele se splněním jeho závazku provést dílo ve sjednané lhůtě je objednatel 
oprávněn požadovat po objednateli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05% z ceny díla za každý 
započatý den prodlení. 

2) V případě prodlení objednatele s úhradou faktury ve lhůtě splatnosti dle této smlouvy je 
zhotovitel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05% z částky, s níž je 
objednatel v prodlení, a to za každý započatý den prodlení. 

3) Při prodlení zhotovitele se splněním jeho závazku odstranit v záruční době vadu ve sjednané lhůtě 
je objednatel oprávněn požadovat po objednateli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,01% z ceny 
díla za každý započatý den prodlení 

4) Ujednání o smluvní pokutě dle tohoto článku ani její zaplacení nezbavuje oprávněnou stranu této 
smlouvy práva na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, k němuž se smluvní pokuta 
vztahuje. 

5) V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným dokončením díla, nezaniká nárok na 
smluvní pokutu, pokud vznikl před okamžikem, kdy nastala skutečnost způsobující zánik závazku 
před řádným ukončením díla. 

6) Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení 
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s plněním. 

7) Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 30-ti dnů ode dne jejího uplatnění u druhé smluvní strany. 
Objednatel je oprávněn smluvní pokuty jednostranně započíst proti jakékoliv pohledávce 
zhotovitele vůči objednateli podle této smlouvy. 

X. Odstoupení od smlouvy 

1) Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud zhotovitel porušuje své povinnosti 
stanovené touto smlouvou a platnou právní úpravou a ani na základě písemné výzvy objednatele 
nezajistí nápravu a/nebo neupustí od porušování svých povinností. 

2) Poruší-li některá ze smluvních stran smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez 
zbytečného odkladu od smlouvy odstoupit. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž 
strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla, nebo musela vědět, že by druhá strana 
smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala, v ostatních případech se má za to, že 
porušení podstatné není.  

3) Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku. 

XI. Závěrečná ustanovení 

1) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

2) Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, jakož i místem, kde bude 
dílo v souladu s touto smlouvou zhotovováno, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a 
jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, časový harmonogram a že disponuje takovou kapacitou a 
odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou maximální smluvní 
cenu uvedenou v článku III. této smlouvy. 

3) Práva a povinnosti touto smlouvou neupravené se řídí platnou legislativou, především příslušnými 
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.  

4) Nebude-li v této smlouvě stanoveno jinak, budou písemnosti mezi stranami dle dohody smluvních 
stran doručovány na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. V případě nevyzvednutí písemnosti 
je za den doručení považován desátý den ode dne předání zásilky k poštovní přepravě a tímto 
dnem se písemnost považuje za doručenou i v případě, že si adresát písemnost v uvedené lhůtě 
nevyzvedl nebo se o jejím uložení nedozvěděl. Písemnosti se dále považují za doručené i v 
případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne či jinak znemožní. 

5) Pokud by se některé ustanovení této smlouvy stalo neplatné nebo neúčinné, nemá tato 
skutečnost vliv na platnost anebo účinnost ostatních smluvních ustanovení. Strany se zavazují v 
rámci této smlouvy nahradit formou dodatku k této smlouvě tento neplatný nebo 
nevymahatelný oddělený závazek takovým novým platným a vymahatelným závazkem, jehož 
předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního odděleného závazku. 
Stejné platí i pro případ vyplňování právních mezer. 

6) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení obdrží objednatel a 
jedno zhotovitel. 

7) Tato smlouva podléhá písemné formě a může být měněna či doplněna pouze se souhlasem obou 
smluvních stran písemnými a numericky vzestupně číslovanými dodatky k této smlouvě 
podepsanými oběma smluvními stranami. 



 Stránka 6 z 6 
 

8) Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1: Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 

Příloha č. 2: Projektová dokumentace 

Příloha č. 3: Technická zpráva 

9) Smluvní strany se zavazují, že změny údajů uvedených v záhlaví této smlouvy neprodleně písemně 
oznámí druhé smluvní straně. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou 
k tomuto úkonu oprávněny. 

10) Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem 
řádně přečetly a že s jejím obsahem souhlasí, do budoucna budou vázány z ní převzatými závazky 
a dále prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně 
a srozumitelně a že nebyla uzavřena v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho k 
ní připojují níže své vlastnoruční podpisy. 

 

V Brně dne …………………..........     V Brně dne ……………………......... 
 

……………………………….................     …………………………………............. 
Mgr. Jan Juřík        Petr Skrejval 
(za objednatele)      (za zhotovitele) 
 



POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet 6 Konečny rozpočet JKSO 
Objekt Název objektu SKP 
7 Hybešova Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek 0
3 Opravy udržba Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 2
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLA DY

Základní rozpo čtové náklady Ostatní rozp očtové náklady

HSV celkem 168 965 Ztížené výrobní podmínky 6 500

Z PSV celkem 467 200 Likvidace suti 14 600

R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 12 500

N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 11 500

ZRN celkem 636 165 Zařízení staveniště 4 230

Demontáže 32 350

HZS 0 Elektro rozvody 9 500

ZRN+HZS 636 165 Ostatní náklady neuvedené 11 980

739 325 Ostatní náklady celkem 103 160
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  
DPH 21,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT  CELKEM

Poznámka :

0 Kč

894 584 Kč

0

ZRN+ost.náklady+HZS

739 325 Kč
155 258 Kč

0 Kč

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 1



3 Opravy udržba Rozpočet : 6
7 Hybešova 

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
61 Upravy povrchů vnitřní 157 715 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 11 250 0 0 0 0
720 Zdravotechnická instalace 0 11 675 0 0 0
721 Vnitřní kanalizace 0 36 569 0 0 0
722 Vnitřní vodovod 0 74 800 0 0 0
725 Zařizovací předměty 0 170 067 0 0 0
735 Otopná tělesa 0 7 512 0 0 0
781 Obklady keramické 0 166 577 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 168 965 467 200 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLA DY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 6 500 0,0 636 165 6 500
Likvidace suti 14 600 0,0 636 165 14 600
Přesun stavebních kapacit 12 500 0,0 636 165 12 500
Mimostaveništní doprava 11 500 0,0 636 165 11 500
Zařízení staveniště 4 230 0,0 636 165 4 230
Demontáže 32 350 0,0 636 165 32 350
Elektro rozvody 9 500 0,0 636 165 9 500
Drobný material pro obkladačské práce 11 980 0,0 636 165 11 980

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : Konečny rozpočet

103 160
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3 Oprav y udržba Rozpočet: 6
7 Hybešova 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní

1 310237241R00 Cihla děrovaná metrická kus 275,00 6,67 1 834,25
2 411235210R00 Ytong 5cm kus 100,00 25,42 2 542,00
3 411235210R01 Ytong 7,5cm kus 150,00 34,00 5 100,00
4 611401111RT2 Hrubá výplň MK 1 kus 125,00 159,09 19 886,25
5 611403380R00 Hrubá výplň Maltop kus 445,00 36,65 16 309,25
6 611403380R01 Betonový potěr Weber kus 190,00 68,62 13 037,80
7 611403399R00 Samonivelační hmota Mapei kus 48,00 266,47 12 790,56
8 611421111R00 Jemná  Maltop kus 38,00 62,59 2 378,42
9 611421121RT2 Lepidlo stavební kus 48,00 155,93 7 484,64
10 611422321R0 Lepidlo stavební dlažba kus 36,00 216,08 7 778,88
11 611422321R00 Lepidlo stavební obkladové kus 51,00 197,09 10 051,59
12 611422331R00 Sparovací hmota kus 28,00 188,20 5 269,60
13 771200940R00 Oprava - stropu zdění stropní konstrukce MK  + rabic + jemná

m2 32,00 637,43 20 397,76
14 772527340U00 Zazdívaní drážek 7x10cm m 45,00 80,82 3 636,90
15 773211212R00 Zazdívaní drážek 7x15cm m 45,00 91,02 4 095,90
16 773211213R00 Zazdívaní drážek 15x15cm m 35,00 124,27 4 349,45
17 773211221R00 Zazdívaní drážek 15x30cm m 43,00 152,76 6 568,68
18 775511291R00 Železná futra včetně dveří 80cm včetně osazení a natření

soubor 2,00 2 325,57 4 651,14
19 775525298R00 Obezdění geberitu soubor 14,00 682,28 9 551,92

Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní 157 714,99
Díl: 96 Bourání konstrukcí
20 974031143R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 10 cm m 35,00 59,85 2 094,75
21 974031144R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 15 cm m 35,00 73,21 2 562,35
22 974031164R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm m 15,00 120,88 1 813,20
23 974031167R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 30 cm m 33,00 144,85 4 780,05

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 11 250,35
Díl: 720 Zdravotechnická instalace
24 725119306R00 Montáž klozetu závěsného soubor 14,00 318,66 4 461,24
25 725129201R00 Montáž pisoárového mušle včetně infra ovladaní soubor 5,00 552,71 2 763,55
26 725219401R00 Montáž umyvadel na šrouby do zdiva soubor 6,00 374,01 2 244,06
27 725339101R00 Montáž výlevky diturvitové kus 1,00 426,18 426,18
28 725829301R00 Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové kus 6,00 150,24 901,44
29 725869204R00 Montáž uzávěrek zápach.jednoduchý D 40 kus 11,00 79,86 878,46

Celkem za 720 Zdravotechnická instalace 11 674,93
Díl: 721 Vnitřní kanalizace
30 721176102R00 Potrubí HT připojovací DN 40 x 1,8 mm m 48,00 99,63 4 782,24
31 721176103R00 Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm m 35,00 112,28 3 929,80
32 721176105R00 Potrubí HT připojovací DN 100 x 2,7 mm m 29,00 315,10 9 137,90
33 721176116R00 Potrubí HT odpadní svislé DN 125 x 3,1 mm m 38,00 321,35 12 211,30
34 721176117R00 Potrubí KG odpadní svislé DN 150 x 3,9 mm m 16,00 328,78 5 260,48
35 721194104R00 Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 kus 6,00 38,30 229,80
36 721194105R00 Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 kus 5,00 42,47 212,35
37 721194109R00 Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 kus 14,00 57,49 804,86

Celkem za 721 Vnitřní kanalizace 36 568,73
Díl: 722 Vnitřní vodovod
38 722130901R00 Zazátkování vývodu kus 32,00 17,90 572,80
39 722174310R00 Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 16 m 92,00 117,54 10 813,68
40 722174311R00 Potrubí z PP-R 80 PN 16, DN 20 m 126,00 156,56 19 726,56
41 722174312R00 Potrubí z PP-R 80 PN 16, DN 25 m 48,00 185,41 8 899,68

Položkový  rozpo čet 

Stavba :
Objekt : Konečny rozpočet
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3 Oprav y udržba Rozpočet: 6
7 Hybešova 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový  rozpo čet 

Stavba :
Objekt : Konečny rozpočet

42 722174313R00 Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 32 m 48,00 215,07 10 323,36
43 722182111U00 Plastové potrubí izolace PE -D 16/13 Comfort m 92,00 41,39 3 807,88
44 722182112U00 Plastové potrubí izolace PE -D 22/9 Comfort m 126,00 45,59 5 744,34
45 722182113U00 Plastové potrubí izolace PE -D 28/6 Comfort m 48,00 38,30 1 838,40
46 722182114U00 Plastové potrubí izolace PE -D 32 Comfort m 48,00 37,16 1 783,68
47 722190402R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 20 kus 32,00 99,69 3 190,08
48 722190901R00 Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě kus 12,00 40,21 482,52
49 722232044U00 Kulový kohout R250D 3/4"páčka kus 4,00 218,24 872,96
50 722290227T00 Zkouška tlaku potrubí PP-R do DN 50 m 230,00 3,91 899,30
51 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí do DN 80 m 230,00 16,39 3 769,70
52 725800969T00 Prodloužení Ke 263 G 1/2 kus 75,00 27,67 2 075,25

Celkem za 722 Vnitřní vodovod 74 800,19
Díl: 725 Zařizovací předměty
53 721263001RT1 Klapka splachovací sigma 01 kus 14,00 585,13 8 191,82
54 725013141R00 Klozet  Jika LYRA , bílý soubor 13,00 1 395,60 18 142,80
55 725017143R00 Umyvadlo na šrouby Jika LYRA , 55 cm soubor 5,00 732,20 3 661,00
56 725017322R00 Klozet závěsny Nova Top ZTP kus 1,00 5 375,79 5 375,79
57 725111264R00 Nádrž splachovací GEBERIT vestavěná ovlád.zepředu 

včetně montaže soubor 14,00 3 218,17 45 054,38
58 725111290T00 Madlo sklopné iZTP kus 1,00 2 255,78 2 255,78
59 725111291T00 Madlo pevné ZTP kus 1,00 1 709,65 1 709,65
60 725114925R00 Sedátkového Jika Lyra duroplast kus 14,00 462,56 6 475,84
61 725121211U00 Pisoár keramický GOLEM infra splachovaní shell 9V soubor 5,00 9 145,68 45 728,40
62 725212380T00 Umyvadlo Nova Top ZTP kus 1,00 3 791,27 3 791,27
63 725331112U00 Výlevka keramická Mia soubor 1,00 3 226,07 3 226,07
64 725532143U00 El ohřívač akumul EO 3kW 220V nerez nádoba soubor 1,00 9 577,05 9 577,05
65 725539105R00 Montáž elektr.ohřívačů,  100 l včetně armatur a připojení soubor 1,00 2 277,14 2 277,14
66 725810203R00 ventil rohový pod baterii sanland kus 12,00 155,77 1 869,24
67 725821201R00 Baterie umyvadlové stojánková Metalia soubor 6,00 721,64 4 329,84
68 725860213R01 Sifon umyvadlový DN 40 kus 6,00 174,75 1 048,50
69 975022461R00 Podchycení zdiva výztuhou pro madla ZTP soubor 2,00 1 495,94 2 991,88
70 976082121R00 Dveřní systém pozvolného otevíraní ZTP kus 2,00 2 180,35 4 360,70

Celkem za 725 Zařizovací předměty 170 067,15
Díl: 735 Otopná tělesa
71 735111440R00 Upravy topení soubor 1,00 7 511,63 7 511,63

Celkem za 735 Otopná tělesa 7 511,63
Díl: 781 Obklady keramické
72 725530127R00 Betonovaní podlahy m2 82,00 151,57 12 428,74
73 771990111U00 Vyrovnání samoniv stěrkou m2 65,00 92,03 5 981,95
74 771990191U01 Vyrovnáni pod obklad m2 202,00 105,53 21 317,06
75 781411111U00 Mtž obkladu m2 202,00 235,08 47 486,16
76 781411111U01 Mtž dlažby m2 65,00 239,03 15 536,95
77 781411513R00 Obklad RAKO Vanity m2 202,00 220,83 44 607,66
78 781411515R00 Dlažba RAKO Vanity m2 65,00 231,91 15 074,15
79 782502160R00 Dlažba technická m2 22,00 188,38 4 144,36

Celkem za 781 Obklady keramické 166 577,03
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Část: technická řešení 

1. Úvod 

Projektová dokumentace řeší úpravu sociálních zařízení v budově SSŠ Brno, Hybešova 15. 

Úpravy spočívají v zednických úpravách svislých i vodorovných stavebních konstrukcí a kompletní 

výměně ZTI zařízení včetně vody a kanalizace. 

Veškeré stávající zařízení bude demontováno. 

Vše je podrobně popsáno dále 

Tato dokumentace byla vypracována v rozsahu realizační dokumentace pro výběrové řízení. 

2. Podklady 

a. požadavky investora, 

b. stavební část projektu, 

c. podklady výrobců navrhovaných zařízení, 

d. normy ČSN a související předpisy, 

e. požadavky zúčastněných profesí, 

f. zaměření stávajícího stavu. 

3. Stávající stav 

V 1NP je nevyhovující stav sociálního zařízení (pravá část PD) - nutná úprava stavebního řešení.  

Dále je v 1NP nevyhovující stav úklidové místnosti (levá část PD) - nutná úprava stavebního řešení. 

V 2NP nevyhovující stav sociálního zařízení (popraskané kachličky a spáry, drolící se omítka, nefunkční 

zařizovací předměty) 

V 3NP nevyhovující stav sociálního zařízení (stejné jako 2NP). 

4. Navrhované řešení 

Navrhované řešení vychází ze stávajícího stavu. Stávající zařizovací předměty budou demontovány, 

kompletně bude provedeno osekání obkladu, dlažby a omítky až na stávající cihlu. Podlahy budou 

vybourány v tloušťce cca 4cm a bude provedeno nové vybetonování  včetně vyrovnání samonivelační 

hmotou. 

Bude provedeno vybourání kanalizační stoupačky z litiny. Stoupačka bude demontovaná a nahrazená 

novou stoupačkou z materiálu KG od napojení ležaté kanalizace až po odvětrání a připojovací 

kanalizace z materiálu HT. 

Původní železné rozvody vody budou kompletně demontovány a nahrazeny nových potrubím z PPR. 

Nově bude ve všech sociálních zařízeních přivedena teplá voda a cirkulace. 

Nově bude zřízen elektrický ohřívač vody v 1NP (viz PD) ze kterého bude zásobena veškerá teplá voda 

pro všechna dotčená sociální zařízení. 



Bude provedena oprava stávajících svislých cihlových konstrukcí. Dále bude provedena montáž 

obkladu a dlažby dle PD a položkového rozpočtu a zbylá část svislých konstrukcí bude opravena 

hrubou omítkou a zapravena jemnou omítkou včetně malby.  

Úprava topení a elektro rozvodu dle požadavku investora. 

5. Materiály 

Veškeré dotčené materiály byly navrhnuty na základě požadavku investora na kvalitu finálního 

provedení. Změna materiálu muže byt posouzena jako nevhodná nabídka a v průběhu realizace 

nebude změna bez vyžádání investora akceptovaná. 

Malta pro zdění o pevnosti minimálně 5N 

Malta pro obezdění kombifixu minimálně 10N 

Betonová směs o minimální pevnosti 20 MPA 

Rozvody PPR o minimálním tlaku PN16 

Keramika dle položkového rozpočtu 

Baterie dle položkového rozpočtu 

Obklady a dlažba dle položkového rozpočtu 

Lepidlo na dlažbu a obklad dle PD včetně spárovací hmoty 

Ostatní materiály dle požadavku položkového rozpočtu nebo dle úpravy od investora. 

6. Závěr  

Tento projekt byl vypracován na základě všech známých a dostupných podkladů a informací. 

V případě zjištění nových skutečnosti či odlišností bude nutno situaci nově posoudit a tyto 

skutečnosti zohlednit jak do nabídky, tak do samotné realizace. 




