
Smlouva na dodávku a montáž trafostanice

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola Boskovice, příspěvková
organizace
zastoupená: Ing. Mgr. Pavlem Vlachem, ředitelem
se sídlem: Hybešova 982/53, 680 01 Boskovice
IČO: 62073516
DIČ: CZ62073516
plátce DPH: ANO
bankovní spojení (číslo účtu): Komerční banka, a.s., 9737631 l 0100
telefon: "420 511 123 111
e-mail:

(dále jen ,,Objednatel')

2. Zhotovitel

ECOREM a.s.
zastoupená:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
plátce DPH:
zapsána:

bankovní spojení (číslo účtu):
telefon:
e-mail:

(dále jen ,,Zhotoviteŕ)

Petrem Šendou, statutárním ředitelem
jemnice, Stará cesta 1127, PSČ 67531
27724409
CZ27724409
ANO
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Brně pod sp. zn. B 7091
UniCredit Bank,
+420 725 338 595

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako ,,Smluvní strany')

uzavřeli v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen
,,Občanský zákoník') tuto smlouvu o dílo (dále jen ,,Smlouva").

II. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

3. Smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řIzenI (dále jen ,,Řízeni veřé/né
zakázky') veřejné zakázky s názvem ,,Dodávky a montáže trafostanic pro příspěvkové
organizace zřizované jihomoravským krajem", ev. č. veřejné zakázky ve Věstníku veřejných
zakázek: 632589 (dále jen ,,veňejná zakázka"). Jednotlivá ujednáni Smlouvy tak budou
vykládána v souladu se zadávacími podmínkami Veřejné zakázky a nabídkou Zhotovitele
podanou na veřejnou zakázku.

HI. PŘEDMĚT SMLOUVY

4. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí ve sjednaném terminu pro
Objednatele dílo spočÍvajÍcÍ v dodávce a montáži dále specifikované trafostanice (dále jen
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,Dílo") a Objednatel se zavazuje dokončené Dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu a
příslušnou DPH, je-li Zhotovitel povinen podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,Zodph') hradit DPH.

5. Zhotovitel se dále zavazuje zajišt'ovat na svůj náklad a nebezpečí po dobu trvání záruční doby
podle článku XI Smlouvy pro Objednatele provoz a údržbu Díla, včetně jeho servisu a
zabezpečení poruchové služby, (dále jen ,,Provoz a údržba Díla") a Objednatel se zavazuje
platit za zajišt'ováni provozu a údržby Díla sjednanou cenu a přis|ušnou DPH, je-li Zhotovitel
povinen podle ZODPH hradit DPH.

IV. PŘEDMĚT DÍLA

6. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele Dílo:
"' 6.1. podle dále specifikované projektové dokumentace;

6.2. podle podmínek stanovených Smlouvou;
6.3. podle podmínek případně stanovených územním rozhodnutím nebo územním

souhlasem, které je součásti projektové dokumentace, pokud bylo vydáno před
zahájením ŘÍzenÍ veřejné zakázky, nebo které bude dodáno Objednatelem Zhotoviteli po
jeho vydáni příslušným orgánem veřejné správy (dále jen ,,Územnlrozhodnutí');

6.4. v souladu s požadavky zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu
státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický
zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 16/2016 Sb., o podmínkách připojení k
elektrizační soustavě, ve znění pozdějších předpisů, a Pravidel provozováni distribuční
soustavy společnosti E.ON Distribuce, a.s., IČO: 28085400, se sídlem: F. A. Gerstnera
2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice (dále jen ,,Pravidla provozování
DS' a ,,Provozovatel DS'), účinných ke dni předání Díla;

6.5. v souladu s požadavky na trafostanici podle smlouvy o připojení k distribuční soustavě
uzavřené mezi Objednatelem a Provozovatelem OS, která je součástí Projektové
dokumentace (dále jen ,,Smlouva o připojenř');

a to včetně všech souvisejících prací, dodávek a služeb.

7. Dílo je blíže specifikováno v projektové dokumentaci, která tvoří přílohu Smlouvy (Příloha č. 1
Smlouvy), (dále též jen jako ,,Projektová dokumentace" a zpracovatel Projektové
dokumentace dále též jen jako ,,Projektant").

8. Dílo bude sloužit k následujicImu účelu: umožnění odběru elektrické energie ze strany
Objednatele jako odběratele kategorie B ve smyslu přílohy č. 7 vyhlášky č. 408/2015 Sb., o
Pravidlech trhu s elektřinou.

9. Zhotovitel je povinen při provádění Díla provést, dodat a poskytnout veškeré práce, dodávky a
služby, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájeni, prováděni, dokončeni a předání Díla a
k uvedeni Díla do trvalého provozu. Součástí Díla je zejména:
9.1. přívod vedení VN včetně připojení, vyplývá-li to z Projektové dokumentace;
9.2. dodávka trafostanice;
9.3. zemní a montážní práce včetně uzemněni;
9.4. přívod vedeni NN včetně komerčního měřeni;
9.5. příprava trafostanice na uvedení do provozu a přepojeni stávajícI sItě;
9.6. výroba, dodávka, skladováni, zabudováni a montáž veškerých dílů, materiálů a zařizení

týkajících se Díla;
9.7. zajištěni a provedeni všech opatřeni organizačního a technologického charakteru

k řádnému provedeni Díla;
9.8. zajištěni a provedeni všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné prováděni a

dokončeni Díla;
9.9. průběžný odvoz stavebního a jiného odpadu vzniklého při provádění Díla, zajištěni jeho

dočasného nebo trvalého uloženI, resp. převzetí těchto odpadů do vlastnictví osoby
oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění
pozdějších předpisů, není-li touto osobou přímo Zhotovitel;

9.10. zajištěni řádné ochrany stávajÍcÍch okoínIch ploch dotčených prováděním Díla, před
znečištěním a poškozením po celou dobu prováděni Díla a uvedeni všech těchto
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povrchů dotčených prováděním Díla do původního stavu, před započetím prací budou
tyto plochy vhodným způsobem Zhotovitelem zdokumentovány, dokumentace bude
součástí protokolu o předání a převzetí místa plněnI;

9.11. zajištěni bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, respektováni případných
požadavků koordinátora BOZP;

9.12. zajištění a kontrola zabezpečení místa plněni;
9.13. provedeni závěrečného úklidu místa plněni a uvedeni okolních ploch do původního

stavu;
9.14. provedení veškerých předepsaných zkoušek, revizí, atestů a měřeni všech prvků,

systémů a zařIzenI tvořÍcÍch Dílo včetně vystaveni dokladů o jejich provedeni, doloženI
atestů, certifikátů, prohlášení o shodě a ostatních dokladů potřebných pro možnost
jejich řádného provozováni ve smyslu platných a účinných právních předpisů apod. a
jejich předáni Objednateli;

9.15. zajištění potřebných či orgány veřejné správy stanovených opatřeni a povolení nutných
k provedení Díla (například vstupy na pozemky, zvláštní užíváni komunikace, změny
vydaných rozhodnuti či souhlasů, povoleni, apod.);

9.16. zhotovení nebo zajištěni všech dokladů nezbytných podle příslušných právních
předpisů a technických norem pro provedeni Díla, pro připojení Díla do distribuční
soustavy Provozovatele DS, pro uvedení Díla do trvalého provozu a pro následný
provoz Díla, zejména:
9.16.1. vedeni stavebního deníku;
9.16.2. dokumentace skutečného provedení Díla;
9.16.3. geodetického zaměření Díla;
9.16.4. revizních zpráv (VN, NN, uzemnění) a ostatních dokladů nezbytných pro

připojení Díla do distribuční soustavy Provozovatele DS;
9.16.5. dokladů podle příslušných částí ČSN en 62271 v platném a účinném znění

k Dílu, či jeho jednotlivým částem;
9.16.6. dokladů o zkouškách Díla požadovaných Provozovatelem DS (zejména o

zkouškách na přetíženi a obloukovým zkratem (IAC - AB));
9.16.7. řádu preventivní údržby Dlla;
9.16.8. mIstniho provozního předpisu Díla;
a jejich předání Objednateli.

10. Transformátory musí splňovat zejména požadavky nařízeni komise (EU) č. 548/2014 ze dne 21,
května 2014, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud
jde o malé, střední a velké výkonové transformátory (požadavky na ekodesign).

11. Rozsah a kvalita Díla jsou dále dány příslušnými právními předpisy, ČSN a ČSN EN platnými a
účinnými v době prováděni Díla, a dále zejména podmínkami stanovenými Územním
rozhodnutím a dalšími rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů veřejné správy a správců
inženýrských síti týkajícími se Díla, a dalšími podmínkami Objednatele sjednanými ve Smlouvě.

12. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky, spojené
s prováděním Díla a doklady vyžadované Smlouvou, právními předpisy, orgány veřejné správy
nebo Provozovatelem DS.

13. Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem Smlouvy převzal a seznámil se s Projektovou
dokumentaci a místem plněni, a že s ohledem na své znalosti a zkušenosti zhotoví Dílo podle
předané projektové dokumentace tak, aby mohlo být řádně užíváno k účelu, k němuž má být
provedeno, přičemž si nenl vědom žádných překážek, které by mu bránily v poskytnuti
sjednaného plnění v souladu se Smlouvou.

14. Zhotovitel se zavazuje na zhotoveni Díla použit pouze materiály l. jakosti a materiály, které mají
kvalitu odpovľdajÍcĹ jejich použiti při provádění Díla, kterou Zhotovitel prokáže Objednateli nebo
technickému dozoru Objednatele (dále jen ,,TDI') dodacím listem, certifikátem, prohlášenIm o
shodě či jiným obdobným dokladem od používaných materiálů vystaveným příslušným
výrobcem nebo zplnomocněným zástupcem. Tyto dokumenty je Zhotovitel povinen předložit
Objednateli nebo TDI před zabudováním příslušných materiálů do Díla.
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15. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při prováděni Díla nepoužije žádný materiál, o
kterém je v době jeho užiti známo, že je škodlivý, a to zejména životnímu prostředí nebo zdraví
osob. Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin
a dalších věcí potřebných pro prováděni Díla a vyžadovat od výrobců a dodavatelů atesty,
prohlášeni o shodě, certifikáty a záruční dokumentaci.

16. Zhotovitel je při určení způsobu provádění Díla vázán příkazy Objednatele, pokud Objednatel
Zhotoviteli takové příkazy udělí.

V. CENA

17. Cena za provedeni Díla činí 499 507,- KČ bez DPH (dále jen ,,Cena Díla").

18. Cena Díla je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná s výjimkami stanovenými ve
Smlouvě.

19. V Ceně Díla jsou rovněž zahrnuty mimo jiné:
19.1. náklady na projekt, vybudováni, zřízení, zprovozněni, provoz, údržbu, úklid, likvidaci a

vyklizení zařIzení místa plnění pro potřeby Zhotovitele po celou dobu prováděni prací na
Díle a náklady na střeženi a úklid místa plnění;

19.2. poplatky za zábor veřejného prostranství, pokud jej Zhotovitel potřebuje pro provádění
prací na Díle;

19.3. dopravní náklady pro personál Zhotovitele a materiál na místo plnění;
19.4. náklady na odvoz a likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti s prováděním Díla;
19.5. cena vypracování veškeré dokumentace ve smyslu odstavce 64 Smlouvy;
19.6. náklady na mechanizaci, spotřeba energií a vody a další náklady Zhotovitele nutné pro

včasné a kompletní provedení Díla podle Smlouvy.

20. Cena za Provoz a údržbu Díla je stanovena jako roční paušální částka a činí 11 500,- KČ bez
DPH (dále jen ,,Cena za Provoz a údržbu Díla"). Nebude-li Zhotovitel zajišt'ovat Provoz a
údržbu Díla po celý rok, náleží mu poměrná část Ceny za Provoz a údržbu Díla ve výši 1/12 za
každý započatý měsíc, ve kterém Provoz a údržbu Díla zajišt'oval.

21. Cena za Provoz a údržbu Díla je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná
s výjimkami stanovenými ve Smlouvě.

22. V Ceně za Provoz a údržbu Díla jsou rovněž zahrnuty mimo jiné:
22.1. náklady na zajišt'ováni poruchové služby;
22.2. náklady spojené s prováděním funkčních prohhdek;
22.3. náklady spojené s běžnou údržbou Díla na základě výsledků funkčních prohlídek;
22.4. náklady spojené s prováděním periodických revizi.

23. Smluvní strany se dohodly, že § 2620, § 2621 a § 2622 Občanského zákoníku a rovněž
obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným
ustanovením, se nepoužijí.

VI. FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY

24. Objednatel uhradí Zhotoviteli Cenu Díla na základě faktury - daňového dokladu (dále jen
,,Faktura"), kterou Zhotovitel vystaví po převzetí Díla Objednatelem v souladu se Smlouvou.

25. Objednatel bude hradit Zhotoviteli Cenu za Provoz a údržbu Díla na základě Faktury, kterou
Zhotovitel vystaví vždy po uplynutí 12 měsíců nebo po uplynutí záruční doby podle článku XI
Smlouvy. Prvnl fakturu Zhotovitel vystaví po uplynutí 12 měsíců od převzetí Díla Objednatelem
v souladu se Smlouvou.

26. Faktura vystavená Zhotovitelem musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle § 29
ZODPH, včetně případné informace, že provedení Díla podléhá režimu přenesení daňové
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povinnosti v souladu s § 92a a § 92e ZODPH, v případě, že Zhotovitel není plátcem DPH, musí
Faktura splňovat náležitosti účetního dokladu podle § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
ve znění pozdějších předpisů. Faktura musí vždy splňovat náležitosti stanovené § 435
Občanského zákoníku.

27. je-li Zhotovitel povinen podle ZODPH uhradit v souvislosti s poskytováním plnění podle
Smlouvy DPH a Dílo nepodléhá režimu přeneseni daňové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e
Zodph, je Objednatel povinen Zhotoviteli takovou DPH uhradit vedle Ceny Díla. Zhotovitel
odpovídá za to, že sazba DPH bude ve vztahu ke všem plněním poskytovaným na základě
Smlouvy stanovena v souladu s právními předpisy platnými a účinnými k okamžiku uskutečnění
zdanitelného plnění.

28. Splatnost Faktury nesmí být kratší 30 dnů ode dne jejího doručeni Objednateli.

' 29. Cena Díla, případně její část, vyúčtovaná Fakturou a případná DPH je uhrazena vždy dnem
jejich odepsáni z bankovního účtu Objednatele.

30. Stanoví-li Faktura splatnost delší, než je jako minimálni stanovena v tomto článku, je Objednatel
oprávněn uhradit Cenu Díla, případně její část, ve lhůtě splatnosti určené ve Faktuře.

31. vyplývá-li z informací zveřejněných správcem daně ve smyslu ZODPH, že Zhotovitel je
nespolehlivým plátcem DPH, je Objednatel oprávněn přIslušnou DPH uhradit přímo místně
a věcně přIslušnému správci daně Zhotovitele. Tento odstavec se užije pouze v případě, že
Dílo nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e ZODPH.

32. Bude-li Faktura obsahovat číslo bankovního účtu určeného k úhradě Ceny Díla nebo její části a
případné DPH, které není správcem daně ve smyslu ZODPH zveřejněno jako číslo bankovního
účtu, které je Zhotovitelem používáno pro ekonomickou činnost, je Objednatel oprávněn uhradit
Cenu Díla nebo její část, na něž byla vystavena Faktura, a připadnou DPH na bankovní účet
zveřejněný správcem daně ve smyslu ZODPH jako bankovní účet, který je Zhotovitelem
používán pro ekonomickou činnost. Ve vztahu k Objednatelem případně hrazené DPH se tento
odstavec užije pouze v případě, že Dílo nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti
v souladu s § 92a a § 92e ZODPH.

33. Nebude-li příslušná Faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo
bude-li chybně stanovena část Ceny Díla, DPH nebo jiná náležitost Faktury, je Objednatel
oprávněn tuto Fakturu vrátit Zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vráceni.
Zhotovitel provede opravu Faktury podle pokynů Objednatele.

VIL MÍSTO A TERMÍNY PLNĚNÍ

34. Místo plněni je určeno Projektovou dokumentaci, pokud není ve Smlouvě stanoveno jinak.

35. Dílo bude prováděno v následujIcích terminech, pokud není ve Smlouvě stanoveno jinak:

35.1. Termín pro provedeni Díla do fáze připravenosti k vřazeni do systému VN - 22kV
distribuce: do 2 měsíců od uzavřeni Smlouvy;

35.2. Termín pro předání a převzetí dokončeného Díla: do 1 měsíce od vřazeni Díla do
systému VN - 22kV distribuce.

36. Zhotovitel provede Dílo do fáze připravenosti k vřazení do systému VN - 22kV distribuce do 2
měsíců od uzavřeni Smlouvy. V případě, že nebude součástí projektové dokumentace Územní
rozhodnutí a podle platných a účinných právních předpisů je pro Dílo nebo jeho část
vyžadováno územní rozhodnuti nebo územní souhlas, Zhotovitel Dílo provede do 2 měsíců ode
dne, kdy Územní rozhodnuti od Objednatele obdrží.

37. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu
nebo neúplnost věci nebo podkladu, které mu Objednatel předal k provedení Díla, nebo na
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nevhodnou povahu nebo neúplnost příkazu, který mu Objednatel dal. jestliže nevhodné nebo
neúplné věci, podklady nebo příkazy Objednatele překážejí v řádném provádění Díla, Zhotovitel
v nezbytném rozsahu přeruší prováděni Díla do doby výměny nebo doplnění věci nebo
podkladů nebo změny příkazů Objednatelem, nebo do doby doručení písemného sděleni
Objednatele, že trvá na provádění Díla s použitím předaných věci nebo podkladů nebo na
dodržováni jeho příkazů. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění Díla v rozsahu,
ve kterém mu v tom nebrání nevhodné nebo neúplné věci, podklady nebo příkazy a
technologický postup provádění Díla. Termíny plnění podle odstavce 35 Smlouvy, byly-li
přerušením prováděni Díla přímo dotčeny, se prodlužuji o dobu přerušením vyvolanou.
Zhotovitel však nemá právo na náhradu nákladů spojených s přerušením provádění Díla nebo
s použitím nevhodných věcí.

38. zjisti-li Zhotovitel v průběhu provádění Díla, že nelze dodržet terminy plnění stanovené
v odstavci 35 Smlouvy, je povinen vždy na to Objednatele upozornit. Tim nejsou dotčeny další

' povinnosti Zhotovitele, zejména povinnost zaplatit smluvní pokutu za prodlení s předáním Díla a
odpovědnost Zhotovitele za škodu.

VIII. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

39. Zhotovitel se zavazuje převzít místo plnění od Objednatele do 7 dnů od uzavření Smlouvy. O
předání a převzetí místa plněni bude sepsán protokol.

40. Zhotovitel je povinen užívat místo plněni pouze pro účely souvĹsejÍcÍ s prováděním Díla a při
užIváni místa plnění je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.

41. Zařízeni místa plněni, včetně případného zajištění odběru všech potřebných energií a vody, si
po dobu od předáni místa plněni Zhotoviteli do doby předání Díla Objednateli, zajišt'uje a hradí
Zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit samostatná měřící místa s měřidly, která budou evidovat
skutečnou výši Zhotovitelem spotřebovaných energií a vody.

42. Zhotovitel odpovídá za ochranu zdraví a bezpečnost práce všech osob v prostoru místa plnění
během prováděni Díla po celou dobu ode dne převzetí místa plnění Zhotovitelem do okamžiku
převzetí Díla Objednatelem. Po celou dobu prováděni Díla zajisti Zhotovitel bezpečnost práce a
provozu, zejména dodržováni veškerých právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při
práci a požární ochraně na pracovišti a o ochraně životního prostředí, a odpovídá za škody
vzniklé jejich porušením.

43. Zhotovitel nese odpovědnost za veškeré škody vzniklé v důsledku činnosti či opomenuti
Zhotovitele nebo jeho subdodavatelů při prováděni Díla nebo v souvislosti s prováděním Díla,
včetně škod na přilehlých pozemcích ve vlastnictví třetích osob. Pro účely Smlouvy se
poškození věcí na pozemcích třetích osob rozumí taktéž porušeni hranic pozemku a přestupky
proti zásadám sousedského soužití vedoucí pouze k omezování práv nakládání s majetkem bez
vlastního poškozeni věci.

44. Zhotovitel je povinen v místě plnění po dobu provádění Díla zachovávat čistotu a pořádek, .
odstraňovat na své náklady odpady, nečistoty vzniklé prováděním prací a je povinen místo
plnění řádně zabezpečit proti vniknutí třetích osob a dále s ohledem na své potřeby, v souladu
s Projektovou dokumentaci a v souladu s dalšími požadavky vyp|ývajÍcÍmi ze Smlouvy.

45. Zhotovitel je povinen předávat Objednateli doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých
prováděnlm Díla v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších
předpisů, a jeho prováděcími předpisy.

46. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti do doby jeho likvidace nebo
jakýkoli materiál nebyl umist'ován mimo místo plněni.

47. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu po vzniku škody způsobené v průběhu prováděni
Díla v místě plněni tuto škodu odstranit.
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48. Zhotovitel je povinen vyklidit a předat místo plnění Objednateli nejpozději do převzetí Díla
Objednatelem, nebude-li v Předávacím protokolu stanoveno jinak. Pokud bude místo plněni
vyklizeno a předáno Objednateli později, než podle předchozí věty, Smluvní strany sepIšI
protokol o předáni a převzetí místa plněni zpět Objednateli. NevyklidI4i Zhotovitel místo plněni
ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizeni místa plnění třetí osobou a
náklady s tím spojené uhradí Zhotovitel Objednateli.

49. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající
pňslušnou kvalifikaci. Tuto kvalifikaci je povinen Zhotovitel na požádáni prokázat Objednateli
nebo TDI do 2 pracovnlch dnů.

50. Zhotovitel je povinen před zahájen im prací projednat s vlastníky komunikaci podmínky užíváni
komunikaci při prováděni Díla. Zhotovitel bude dodržovat veškeré právni předpisy a rozhodnutí

. příslušných orgánů veřejné moci, které se týkají užíváni, čištění a údržby přístupovýchkomunikací na místo plnění během provádění Díla.

51. Zhotovitel je povinen chránit a udržovat komunikace dotčené prováděním Díla a v souladu
s případnými požadavky Objednatele opravovat škody na nich způsobené prováděním Díla.
Všechny škody, které budou způsobeny při prováděni Díla Zhotovitelem, budou napraveny
Zhotovitelem na jeho vlastni náklady. Zhotovitel rovněž uhradí všechny další případné náklady,
zejména sankce, náhradu škody nebo poplatky z tohoto vyp|ývajÍcÍ. Zhotovitel prohlašuje, že
přístupové komunikace k místu plněni jsou dostačujÍcĹ pro potřeby provedení Díla.

52. Zhotovitel je povinen plnit veškeré povinnosti uložené mu v souvislosti s prováděním Díla
platnými a účinnými právními předpisy.

53. Zhotovitel je povinen zajistit účast svých pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací,
kterou provádí TDI nebo Objednatel a při kontrolních prohlídkách předepsaných stavebním
úřadem, a činit neprodleně opatření k odstraněni zjištěných vad. výkon tohoto dozoru
nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné splněni povinností podle Smlouvy.

54. Objednatel nebo TDI je oprávněn kontrolovat provádění Díla Zhotovitelem. zjistí-li, že Zhotovitel
porušuje svou povinnost vyp|ývajÍcÍ ze Smlouvy nebo právních předpisů, může Objednatel
požadovat, aby Zhotovitel zajistil nápravu a prováděl Dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak
Zhotovitel ani v době stanovené Objednatelem, může Objednatel bez dalšího odstoupit od
Smlouvy. Objednatel nebo TDI je oprávněn zejména:
54.1. kontrolovat, zda je Dílo prováděno v souladu se Smlouvou, projektovou dokumentaci,

přIsIušnými ČSN, ČSN EN, právními předpisy platnými a účinnými v době provádění Díla
a rozhodnutími dotčených orgánů veřejné správy a správců inženýrských sítí týkajIcich
se Díla;

54.2. upozorňovat Zhotovitele na zjištěné nedostatky a kontrolovat terminy a způsob jejich
odstraněni;

54.3. kontrolovat zakrývané konstrukce;
54.4. kontrolovat dodržováni právních předpisů, směrnic, apod.

55. Osobami pověřenými výkonem funkce technického dozoru Objednatele podle Smlouvy (v textu
Smlouvy označeni jako tdi) jsou:
55.1. Ing. Jiří Trenz, IČO: 61440418, Fišova 424/28, 602 00, Brno - Černá Pole

56. Zhotovitel je povinen umožnit výkon funkce TDI, případně koordinátora BOZP, a poskytnout
veškerou potřebnou součinnost osobám pověřeným výkonem funkce TDI, případně
koordinátora BOZP, při prováděni Díla.

57. Zhotovitel je povinen odstranit veškeré vady a nedodělky zjištěné při kontrolách Objednatele,
TDI nebo AD prováděných podle Smlouvy nebo pň kontrolnIch prohlídkách předepsaných
stavebním úřadem do dne dohodnutého s Objednatelem, TDI nebo AD, nejpozději však do dne
předáni Díla Objednateli.
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58. Zhotovitel je oprávněn provádět Dílo každý kalendářní den v době od 7:00 hod. do 20:00 hod.
Objednatel je oprávněn v případě svých provozních potřeb dobu, po kterou je Zhotovitel
oprávněn provádět Dílo, upravit písemným pokynem Zhotoviteli.

59. Je-li k provedení Díla nutná součinnost Objednatele, Zhotovitel informuje Objednatele o
rozsahu a formě požadované součinnosti alespoň 2 pracovní dny předem a určí mu přiměřenou
lhůtu k jejímu poskytnutí. Neposkytne-li Objednatel Zhotoviteli požadovanou součinnost, ačkoliv
byl o potřebě poskytnutí součinnosti Zhotovitelem včas informován a byla mu k poskytnuti
součinnost Zhotovitelem dána přiměřená doba, postupuje se přiměřeně podle odstavce 37
Smlouvy. Zhotovitel není oprávněn odstoupit od Smlouvy z důvodu neposkytnutí součinnosti
Objednatelem.

60. Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli nebo Provozovateli OS veškerou požadovanou
součinnost nutnou k připojení Díla do distribuční soustavy Provozovatele DS. Součinnost podle

' tohoto odstavce je Zhotovitel povinen poskytnout i po převzetí Díla Objednatelem. Objednatel
informuje Zhotovitele o rozsahu a formě požadované součinnosti alespoň 2 pracovni dny
předem a urči mu přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí.

61. Zhotovitel se zavazuje zastupovat Objednatele při jednáních s Provozovatelem DS, uděII4i mu
k tomu Objednatel pokyn.

62. Zhotovitel si je vědom, že podmínkou pro připojení Díla do distribuční soustavy Provozovatele
DS je zpracování řádu preventivní údržby Díla (dále jen ,,ŘPÚ Díla"), m%tního provozního
předpisu Díla (dále jen ,,MPP Díla"), případně dalších dokumentů podle požadavků
Provozovatele OS, a zavazuje se tyto dokumenty podle požadavků Provozovatele DS zajistit a
předat Provozovateli OS tak, aby Dílo mohlo být připojeno do distribuční soustavy
Provozovatele DS.

IX. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

63. Zhotovitel je povinen písemně informovat Objednatele o termínu předání Díla alespoň 7 dni
předem.

64. Závazek Zhotovitele provést Dílo podle Smlouvy je splněn jeho včasným dokončením a
předáním Objednateli, včetně předáni veškerých dokladů nezbytných podle přIslušných
právních předpisů a technických norem k provedení Díla, k připojení Díla do distribuční
soustavy Provozovatele OS, k uvedeni Díla do trvalého provozu a k následnému užívání Díla a
dalších dokladů stanovených Smlouvou, právními předpisy, Územnlm rozhodnutím, Smlouvou
o připojeni či rozhodnutími orgánů veřejné správy, tj. zejména:
64.1. dokladů o zajištěni likvidace odpadů vzniklých pracemi na Díle v souladu se zákonem

č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími
předpisy;

64.2. kusovníků jednotlivých prvků a zařlzení Díla pro operativní evidenci Objednatele;
64.3. stavebního deníku;
64.4. dokladů a zápisů o provedení předepsaných zkoušek a měřeních, atestů, certifikátů,

prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků, revizních zpráv, a to zejména
revizních zpráv nezbytných pro připojeni Díla do distribuční soustavy Provozovatele DS
a dokladů o zkouškách Díla (zejména o zkouškách na přetížení a obloukovým zkratem
(IAC - AB));

64.5. předpisů k jednotlivým technickým zařlzením a doklady o předvedeni funkčnosti těchto
zařízeni;

64.6. dokumentů vyp|ývajÍcĹch z podmínek Územního rozhodnuti;
64.7. manipulačních a provozních řádů, návodů k obsluze a návodů na provoz a údržbu Díla

a dokumentace údržby v českém jazyce, záručních listů, a to zejména dokladů podle
příslušných částí ČSN EN 62271 v platném a účinném znění, ŘPÚ Dlla a MPP Díla;

64.8. vyjádření Provozovatele OS ohledně souladu Díla s podmínkami pro připojení Díla do
distribuční soustavy;

64.9. geodetického zaměření dokončeného Díla, a to ve 2 vyhotoveních v listinné podobě a v
1 vyhotovení v elektron ické podobě (na vhodném nosiči dat);
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64.10. geometrického pIánu pro zápis do katastru nemovitosti, a to ve 2 vyhotoveních v listinné
podobě a v 1 vyhotoveni v elektronické podobě (na vhodném nosiči dat);

64.11. dokumentace skutečného provedení Díla, a to ve 2 vyhotoveních v listinné podobě a v 1
vyhotovení v elektronické podobě (na vhodném nosiči dat).

65. V případě, že platné a účinné právni předpisy, Územní rozhodnutí či souhlasy, jiné rozhodnuti,
souhlasy či vyjádření orgánů veřejné správy týkajIcI se Díla, Smlouva o připojeni, Pravidla
provozováni DS nebo technické normy předepisuji provedení zkoušek, revizi, atestů a měření či
zajištěni prohlášeni o shodě týkajIcIch se Díla, je Zhotovitel povinen zajistit jejich úspěšné
provedení před předáním Dila Objednateli.

66. Objednatel Dílo převezme za předpokladu, že je Dílo dokončené, odpovídá Smlouvě, je plně
funkční a je prosté vad a nedodělků.

'" 67. O předáni a převzetí Díla bude Smluvními stranami sepsán protokol, který bude obsahovat
zhodnocení provedení Díla a soupis dokladů předaných Zhotovitelem Objednateli při předáni
Díla (dále též ,,Předávací protokol'). Vypracování návrhu Předávacího protokolu zajistí
Zhotovitel.

68. V případě, že Objednatel Dílo nepřevezme, bude mezi Smluvními stranami sepsán zápis
s uvedením důvodu nepřevzetí Díla a stanovisek obou smluvních stran (dále též ,,Zápis').
Odmítne-li Zhotovitel sepsat Zápis, oznámi Objednatel Zhotoviteli důvod nepřevzetí Díla a své
stanovisko a určí Zhotoviteli přiměřenou lhůtu k odstranění vad a nedodělků, případně též
náhradní termín předání a převzetí Díla. Sjednáni nebo určenf náhradního terminu předání a
převzetí Díla nemá vliv na terminy plněni podle odstavce 35 Smlouvy, ani na sankce za jejich
nedodržení.

69. V případě nepřevzetí Díla Objednatelem je Zhotovitel povinen řádně odstranit veškeré vady a
nedodělky ve lhůtě dohodnuté v Zápise. Nebude-li lhůta pro odstraněni vad a nedodělků
v Zápise dohodnuta, je Zhotovitel povinen vady a nedodělky odstranit nejpozději do 14 dnů ode
dne oboustranného podpisu Zápisu. Nebude-li Zápis sepsán, je Zhotovitel povinen vady a
nedodělky odstranit nejpozději do 14 dnů ode dne marného pokusu o předání a převzetí Díla. O
odstraněni vad a nedodělků sepíši Smluvní strany protokol.

70. Pokud Zhotovitel vady a nedodělky neodstraní, je Objednatel oprávněn zajistit jejich odstranění
třetí osobou. Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli veškeré jim účelně vynaložené náklady v
souvislosti s odstraněním vad a nedodělků.

71. Smluvní strany se dohodly, že § 1921, § 2112, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2618 a § 2629
odst. 1 Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky
stejné nebo obdobné uvedeným ustanovenlm, se nepoužiji.

X. NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA A PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY

72. Vlastnické právo ke zhotovovanému Dílu má bez jakýchkoli výjimek od počátku Objednatel, .
přičemž vlastnické právo k jakékoliv části Díla či jeho poddodávce přechází na Objednatele
jejím zabudováním do Díla. Objednatel zůstává vlastníkem Díla i v případě zániku závazků
ze Smlouvy jinak než splněním, například odstoupením některé ze Smluvních stran.

73. Nebezpečí škody na Díle, veškerých výrobcích, technickém vybaveni a materiálech, určených
ke zhotovení Díla nebo k zabudování do něj nebo k instalaci v něm, a majetku Objednatele
nacházejÍcÍho se v místě plnění, nese od okamžiku převzetí místa plněni Zhotovitel. Nebezpečí
škody na Díle přechází na Objednatele okamžikem převzetí Díla Objednatelem. Smluvní strany
se dohodly, že § 2624 a § 1976 Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou
svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí.

74. Smluvní strany se dohodly, že § 2599 - 2603 Občanského zákoníku a rovněž obchodní
zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se
nepoužiji.
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XI. VADY DÍLA A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

75. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo je provedeno řádně v souladu se Smlouvou, Projektovou
dokumentaci, příslušnými ČSN, ČSN EN, právními předpisy platnými a účinnými v době
prováděni díla a rozhodnutími dotčených orgánů veřejné správy a správců inženýrských síti
týkajicích se Díla a s podmínkami Smlouvy o připojení. Zhotovitel je povinen zajistit, aby
provedením Díla nebyla porušena práva Zhotovitele nebo třetích osob.

76. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla, jíž se Zhotovitel zavazuje, že Dílo bude
po záruční dobu způsobilé pro použití k účelu stanovenému Smlouvou a že si zachová
vlastnosti sjednané Smlouvou a nebude mít právní vady. Dílo má právní vadu, pokud k němu
uplatňuje právo třetí osoba. Záruční doba činí 60 měsíců (dále jen ,,Záruční doba"). Záruční

' doba začlná běžet dnem převzetí Díla Objednatelem na základě Předávacího protokolu.

77. Dílo bude vadné, nebude-li:
77.1. při převzetí Objednatelem mít vlastnosti stanovené Smlouvou nebo
77.2. kdykoli v průběhu Záruční doby způsobilé pro použiti k účelu stanovenému Smlouvou

nebo
77.3. kdykoli v průběhu Záruční doby mít vlastnosti sjednané Smlouvou nebo
77.4. při převzetí Objednatelem nebo kdykoli v průběhu Záruční doby prosté právních vad.

78. Objednatel má práva z vadného plněni i v případě, jedná-li se o vadu, kterou musel
s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při převzetí Díla.

79. Zhotovitel nenese odpovědnost za vady způsobené Objednatelem nebo třetími osobami, ledaže
Objednatel nebo takové osoby postupovaly v souladu s dokumenty nebo pokyny, které obdrželi
od Zhotovitele.

80. Objednatel nemá práva z vadného plněni, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na
Díle na Objednatele vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu Zhotovitel nebo jakákoliv třetí
osoba, jejímž prostřednictvím plnil své povinnosti vyplývající ze Smlouvy.

81. Zhotovitel odpovídá za vady spočĹvajÍcÍ v opotřebeni Díla, ke kterému do konce Záruční doby
vzhledem k požadavkům Smlouvy na jakost a provedení Díla nemělo dojít.

82. Odpovídá-li Zhotovitel za vady Díla, má Objednatel práva z vadného plnění.

83. Objednatel je oprávněn vady reklamovat u Zhotovitele jakýmkoliv způsobem. Zhotovitel je
povinen přijetí reklamace bez zbytečného odkladu potvrdit. V reklamaci Objednatel uvede popis
vady nebo uvede, jak se vada projevuje.

84. Vada je uplatněna včas, je-li písemná forma reklamace odeslána Zhotoviteli nejpozději
v poslední den Záruční doby nebo je-li mu reklamace sdělena jakoukoli jinou formou v poslední
den Záruční doby, zejména prostřednictvím poruchové služby podle odstavce 97 Smlouvy.

85. Objednatel má právo na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s oznámením vad
Zhotoviteli.

86. Zhotovitel je povinen oznámené vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15 dnů
od jejich oznámení Objednatelem, nebude-li Smluvními stranami písemně dohodnut jiný termín
pro odstraněni vad; to neplatí u vady, která se ukáže jako neodstranitelná.

87. Nebude-li vada odstraněna ve lhůtě podle předcházejícího odstavce, má Objednatel právo:
87.1. zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou nebo
87.2. na přiměřenou slevu z Ceny Díla nebo
87.3. od Smlouvy odstoupit;
to neplatí u vady, která se ukáže jako neodstranitelná, v takovém případě má Objednatel právo
na přiměřenou slevu z Ceny Díla nebo od Smlouvy odstoupit.
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88. Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstraněním vady způsobem podle
předchozího odstavce je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel se tak zejména
zavazuje uhradit cenu účtovanou Objednateli jinou odborně způsobilou osobou podle odstavce
87.1 Smlouvy za odstraněni vady.

89. Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnění vady oprávněné či nikoli.
Prokáže-li se však kdykoli později, že uplatněni vady Objednatelem nebylo oprávněné, tj. že
Zhotovitel za vadu neodpovídal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jím účelně
vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vady.

90. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou k odstraněni vady.

..91. O odstranění reklamované vady sepíše Zhotovitel protokol, ve kterém Objednatel potvrdí
odstranění vady, nebo uvede důvody, pro které považuje vadu za neodstraněnou. V protokolu
dále Zhotovitel uvede způsob odstraněni vady a dobu, po kterou byla vada odstraňována.

92. Záruční doba se prodlužuje o dobu počÍnajÍcÍ dnem oznámení každé záruční vady
Objednatelem Zhotoviteli a končící dnem řádného odstranění takové záruční vady.

93. Smluvní strany se dohodly, že § 1917 - 1924, § 2099 - 2101, § 2103 - 2117 a § 2165 - 2172
Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné
nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužiji.

XIi. PROVOZ A ÚDRŽBA DÍLA

94. Zhotovitel je povinen zajišt'ovat v souladu s ŘPÚ Díla, MPP Díla a příslušnými právními
předpisy a technickými normami v platném a účinném znění po dobu trvání Záruční doby
Provoz a údržbu Díla.

95. Zhotovitel je povinen v rámci Provozu a údržby Díla zajišt'ovat zejména:
95.1. nepřetržitou poruchovou službu (dále jen ,,Poruchová služba");
95.2. prováděni funkčních prohlídek (dále jen .Prohlídka");
95.3. provádění běžné údržby Díla na základě výsledků Prohlídek (dále jen ,,Běžná údržba");
95.4. prováděni periodických revizl (dále jen .Revize").

96. Zhotovitel je dále povinen v rámci Provozu a údržby Díla:
96.1. určit odpovědnou osobou za provoz a údržbu Díla a zabezpečit činnost odpovědné osoby

po celou dobu zajišt'ováni Provozu a údržby Díla;
96.2. zabezpečit vedení a případně aktualizaci veškeré dokumentace souvÍsejÍcĹ s provozem a

údržbou Díla, zejména ŘPÚ Dlla a MPP Díla.

97. Zhotovitel je povinen zajistit Poruchovou službu v nepřetržitém režimu, tj. 24 hodin denně.
Součásti Poruchové služby je zajištění:
97.1. telefonní linky, prostřednictvím které bude moci Objednatel oznamovat Zhotoviteli vady .

Díla, poruchy či havarijní stavy Díla a jiné své potřeby souvÍsejÍcÍ s Provozem a údržbou
Díla;

97.2. pohotovostní služby, jíž se rozumí připravenost Zhotovitele zajistit plnění požadavků
Objednatele na odstranění vad Díla, poruch či havarijních stavů Díla či jiných potřeb
Objednatele souvisejÍcÍch s Provozem a údržbou Díla, a to s nástupem do 2 hodin od
obdržení oznámeni Objednatele.

98. Zhotovitel je povinen zajistit prováděni Prohlídek v souladu s ŘPÚ Díla, MPP Díla a platnými a
účinnými právními předpisy a technickými normami, zejména co do jejich četnosti, periodicity,
rozsahu a personálniho zabezpečeni.

99. Zhotovitel je povinen zajistit provádění Běžné údržby tak, aby Dílo splňovalo veškeré
požadavky kladené na něj řpu Díla, MPP Díla a platnými a účinnými právními předpisy a
technickými normami.

Stránka 11 z 20



100. Zhotovitel je povinen zajistit provádění Revizi v souladu s ŘPÚ Díla, MPP Díla a platnými a
účinnými právními předpisy a technickými normami, zejména co do jejich četnosti, periodicity,
rozsahu a personálního zabezpečení.

101. výše a způsob úhrady případných nákladů na práce, dodávky a služby, které nejsou
předmětem Provozu a údržby Díla podle tohoto článku Smlouvy, ani nespadají pod
odstraňování vad podle článku XI Smlouvy, budou stanoveny zvláštní dohodou Smluvních
stran.

XIII. SANKCE

. 102. PorušI-li Zhotovitel povinnost provést Dílo do fáze připravenosti k vřazeni do systému VN -
22kV distribuce nebo předat Dílo Objednateli v době sjednané podle odstavce 35 Smlouvy, je
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Ceny Díla za každý den
prodlení.

103. Poruši-!i Zhotovitel povinnost odstranit ve sjednané lhůtě vady Díla, je povinen uhradit
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Ceny Díla za každý den prodlení. Prodlení
s plněním povinnosti podle předchozí věty je ukončeno dnem, kdy bude zjednána náprava
Zhotovitelem nebo obstaráním náhradního plnění Objednatelem na náklady Zhotovitele
postupem podle odstavce 87.1 Smlouvy. Úhradou smluvní pokuty nejsou dotčena práva
Objednatele z vadného plněni Zhotovitele.

104. Poruší4i Zhotovitel povinnost vyklidit a předat ve sjednané lhůtě zpět vyklizené místo plnění
Objednateli, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- kč za každý den
prodlení.

105. Poruší-li Zhotovitel povinnost poskytnout Objednateli požadovanou součinnost nutnou pro
připojení Díla do distribuční soustavy Provozovatele OS, je povinen uhradit Objednateli smluvní
pokutu ve výši 10.000,- kč za každý den prodlení.

106. Poruší-li Zhotovitel jakoukoliv povinnost podle odstavce 96 Smlouvy, je povinen uhradit
Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.

107. Poruší-li Zhotovitel povinnost zajišťovat Poruchovou službu podle odstavce 97 Smlouvy, je
povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- kč za každý den, v němž nebude
Poruchová služba zajištěna.

108. Poruší-li Zhotovitel povinnost nastoupit k plněni požadavků Objednatele na odstranění vad Díla,
poruch či havarijních stavů Díla či jiných potřeb Objednatele souvisejÍcÍch s Provozem a
údržbou Díla do 2 hodin od obdržení oznámení Objednatele podle odstavce 97.2 Smlouvy, je
povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou hodinu prodlení.

109. Poruší-li Zhotovitel povinnost zajistit provedení Prohlídky podle odstavce 98 Smlouvy, je -
povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.

110. PorušI-li Zhotovitel povinnost zajistit provedeni Běžné údržby podle odstavce 99 Smlouvy, je
povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé jednotlivé porušeni.

111. Poruší-li Zhotovitel povinnost zajistit provedeni Revize podle odstavce 100 Smlouvy, je povinen
uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.

112. Porušl-li Zhotovitel jakoukoliv povinnost podle odstavce 128 a 129, 142 nebo 147, je povinen
uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.

113. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit dluh smluvní pokutou
utvrzený.
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114. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené porušením
povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši.

115. Splatnost smluvních pokut podle Smlouvy bude 15 dnů od doručení písemné výzvy k zaplacení
smluvní pokuty straně povinné.

116. Poruší-li Objednatel povinnost uhradit Fakturu nebo zaplatit část Ceny Díla ve sjednané době,
je povinen uhradit Zhotoviteli zákonný úrok z prodlení ve výši podle právních předpisů.

XIV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

117. Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit z důvodů stanovených právními předpisy nebo
Smlouvou. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy ohledně celého plnění i v případě, že

" Zhotovitel již zčásti plnil.

118. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy zejména:
118.1. bude-li Zhotovitel v prodlení s provedením Díla do fáze připravenosti k vřazení do

systému VN - 22kV distribuce nebo předáním Díla o vÍce než 30 dní;
118.2. ukáže-li se jako nepravdivé jakékoliv prohlášení Zhotovitele uvedené v odstavci 120

Smlouvy nebo ocitne-li se Zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozÍcÍho úpadku;
118.3. jestliže Zhotovitel bezdůvodně přeruší provádění Díla;
118.4. jestliže Zhotovitel neodstraní v průběhu prováděni Dlla vady zjištěné Objednatelem, a to

ani v dodatečné lhůtě stanovené písemně Objednatelem;
118.5. jestliže Zhotovitel nesplní svoje povinnosti souvĹsejĹcĹ s Provozem a údržbou Díla, a to

ani v dodatečné lhůtě stanovené písemně Objednatelem;
118.6. jestliže Zhotovitel poruší svoji povinnost uvedenou v odstavci 128 a 129, 142 nebo 147

Smlouvy.

119. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě odstoupení od Smlouvy budou zejména ujednáni
o odpovědnosti za vady Díla, odpovědnosti za škodu a nemajetkovou újmu a o sankcích trvat i
po zániku závazků ze Smlouvy.

XV. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN

120. Zhotovitel prohlašuje, že není v úpadku ani ve stavu hrozÍcÍho úpadku, a že mu není známo, že
by vůči němu bylo zahájeno insolvenčnI řízeni. Rovněž prohlašuje, že vůči němu není v právní
moci žádné soudní rozhodnutí, případně rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu na
plnění, které by mohlo být důvodem zahájení exekučního řízení na majetek Zhotovitele a že mu
není známo, že by vůči němu takové řízeni bylo zahájeno.

121. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 Občanského
zákoníku.

122. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je
s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním Smlouvy v rozsahu a za podmínek
vyp|ývajÍcÍch z příslušných právních předpisů.

123. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,Zákon
o kontrole"), povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

124. Zhotovitel bere na vědomi, že Objednatel je povinným subjektem podle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

125. Smluvní strany prohlašují, že identiňkačnľ údaje uvedené v článku l Smlouvy odpovídají
aktuálnImu stavu a že osobami jednajíchni při uzavřeni Smlouvy jsou osoby oprávněné
k jednání za Smluvní strany bez jakéhokoliv omezení vnitřními předpisy Smluvních stran.
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126. jakékoliv změny údajů uvedených v článku l Smlouvy, jež nastanou v době po uzavření
Smlouvy, jsou Smluvní strany povinny bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé Smluvní
straně.

127. V případě, že se kterékoliv prohlášeni některé ze Smluvních stran uvedené ve Smlouvě ukáže
býti nepravdivým, odpovídá tato Smluvní strana za škodu a nemajetkovou újmu, která
nepravdivostí prohlášení nebo v souvislosti s ni druhé Smluvní straně vznikla.

XVI. POJIŠTĚNÍ

128. Zhotovitel se zavazuje, že bude mít po celou dobu trvání závazků vyplývajÍcÍch ze Smlouvy až

. do doby uplynuti Záruční doby sjednáno pojištěni odpovědnosti za škodu či jinou újmuzpůsobenou Zhotovitelem při výkonu činnosti třetí osobě s limitem pojistného plnění minimálně
ve výši 5.000.000 Kč. V případě, že Smlouvu uzavřelo na straně Zhotovitele vIce osob (členů
sdruženi, členů společnosti, apod.), musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou
škodu způsobenou kteroukoli z těchto osob.

129. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli pojistnou smlouvu nebo pojistku osvědčujicí splnění
povinnosti Zhotovitele podle předchozího odstavce do 15 dnů ode dne uzavření Smlouvy a dále
kdykoli v průběhu trvání závazků ze Smlouvy bezodkladně poté, kdy k tomu byl Objednatelem
vyzván.

130. Zhotovitel i Objednatel se zavazuji uplatnit pojistnou událost u pojišt'ovny bez zbytečného
odkladu.

XVII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

131. Zhotovitel bere na vědomi, že TDI nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s nim propojená.
Zhotovitel prohlašuje, že on ani osoba s ním propojená nevykonává na předmětné stavbě
činnosti TDI. Zhotovitel se zavazuje, že se za trvání Smlouvy nestane osobou propojenou
s osobou TDI ani jejím právním nástupcem, a v případě, že se tak stane, zavazuje se na tuto
skutečnost písemně upozornit Objednatele. Objednatel má právo v takovém případě od
Smlouvy odstoupit.

132. Zhotovitel bere na vědomi, že Objednatel je povinným subjektem podle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

133. Zhotovitel souhlasí se uveřejněním Smlouvy včetně všech případných dodatků, výše skutečně
uhrazené ceny na základě Smlouvy a dalších údajů na profilu Objednatele podle § 147a
Zákona o veřejných zakázkách.

134. Zhotovitel je povinen neprodleně písemně informovat Objednatele o skutečnostech majicich i
potencionálně vliv na plnění povinnosti vyp|ývajÍcĹch ze Smlouvy, a není-li to možné, nejpozději
nás|edujíc[ den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo Zhotovitel zjisti, že by nastat
mohla. Současně je Zhotovitel povinen učinit veškeré nezbytné kroky vedoucí k eliminaci
případné škody hrozící Objednateli, a to zejména obstarat neprodleně náhradní plněni, přičemž
je povinen nést případný rozdíl ceny.

135. Zhotovitel není oprávněn postoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem vyp|ývajÍcÍ
ze Smlouvy nebo vzniklou v souvislosti se Smlouvou.

136. Zhotovitel není oprávněn provést jednostranné započteni žádné své pohledávky za
Objednatelem vyp|ývajÍcÍ ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou na jakoukoliv
pohledávku Objednatele za Zhotovitelem.
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137. Objednatel je oprávněn provést jednostranné započteni jakékoliv své splatné i nesplatné
pohledávky za Zhotovitelem vyp|ývajÍcÍ ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou
(zejména smluvní pokutu) na splatné i nesplatné pohledávky Zhotovitele za Objednatelem.

138. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech a informacích, které jsou
obsažené ve Smlouvě a dále o všech skutečnostech a informacích, které mu byly v souvislosti
se Smlouvou nebo jejím plněním jakkoliv zpřístupněny, předány či sděleny, nebo o nichž se
jakkoliv dozvěděl v souvislosti se Smlouvou, vyjma těch, které jsou v okamžiku, kdy se s nimi
Zhotovitel seznámil, prokazatelně veřejně přístupné nebo těch, které se bez zavinění
Zhotovitele veřejně přístupnými stanou. Zhotovitel nesmí takové skutečnosti a informace použit
v rozporu s jejich účelem, nesml je použít ve prospěch svůj nebo třetích osob a nesmí je použit
ani v neprospěch Objednatele. Povinnosti podle tohoto odstavce je Zhotovitel povinen
zachovávat i po zániku závazku ze Smlouvy, vyjma případů, kdy se takové skutečnosti a
informace stanou prokazatelně veřejně přístupné bez zavinění Zhotovitele. Povinnosti podle

V

tohoto odstavce se nevztahuji na případy, kdy je Zhotovitel povinen zveřejnit takové skutečnosti
nebo informace na základě povinnosti uložené mu právním předpisem nebo rozhodnutím
orgánu veřejné moci.

139. Zhotovitel je povinen chránit Dílo, majetek Objednatele a majetek sousedící s místem plněni a
bude odpovědný za škody, které vzniknou z jeho činnosti v souvislosti s prováděním Díla.
ZpůsobI-li Zhotovitel při prováděni Díla škodu na Díle, jiném majetku Objednatele nebo majetku
třetí osoby, bude odpovědný za uvedeni v předešlý stav na vlastní náklady, a není-li to dobře
možné nebo žádá-li to poškozený, pak za náhradu takové škody.

140. Poruší-li Zhotovitel v souvislosti se Smlouvu jakoukoli svoji povinnost, nahradí Objednateli
škodu a nemajetkovou újmu z toho vzniklou. Povinnosti k náhradě se Zhotovitel zprostí,
prokáže-li, že mu ve splnění povinnosti zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná
překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá z osobních poměrů Zhotovitele nebo
vzniklá až v době, kdy byl Zhotovitel s plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl
Zhotovitel povinen překonat, jej však povinnosti k náhradě nezprostí.

141. Písemnou formou (podobou) se rozumí listina podepsaná oprávněnou osobou Smluvní strany
nebo email podepsaný zaručeným elektronickým podpisem oprávněné osoby Smluvní strany.

XVIII. SUBDODAVATELÉ

142. Zhotovitel je oprávněn pověřit plněním svých povinnosti ze Smlouvy pouze třetí osoby uvedené
v příloze Smlouvy (Příloha č. 3 Smlouvy nebo písemně odsouhlasené Objednatelem (dále jen
jednotlivě ,,Subdodavatel' nebo společně ,,Subdodavatelé").

143. Zhotovitel odpovídá za plnění Subdodavatele tak, jako by plnil sám.

144. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že jako ručitel uspokojí za jakéhokoliv Subdodavatele jeho
povinnost nahradit újmu způsobenou Subdodavatelem Objednateli při plnění nebo v souvislosti
s plněním povinností ze Smlouvy, jestliže Subdodavatel povinnost k náhradě újmy nesplní.
Objednatel Zhotovitele jako ručitele podle předchozí věty přijímá.

145. Zhotovitel se zavazuje, že Subdodavatelé, kterými prokazoval splněni kvalifikace v Řízeni
veřejné zakázky, se budou podílet na plněni povinností Zhotovitele v rozsahu podle nabídky
Zhotovitele podané do ŘÍzenÍ veřejné zakázky.

146. Objednatel je oprávněn požadovat a Zhotovitel je povinen zabezpečit změnu Subdodavatele, a
to v případech, kdy:
146.1. bude Subdodavatel vůči Objednateli v prodlení se splněním povinnosti z jiného závazku

nebo
146.2. bude Subdodavatel pravomocně odsouzen za trestný čin nebo
146.3. se Subdodavatel ocitne ve stavu úpadku nebo hrozÍcÍho úpadku nebo
146.4. bude Subdodavateli uložen zákaz plněni veřejných zakázek nebo
146.5. bude dán jiný závažný důvod pro změnu Subdodavatele.
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Zhotovitel je povinen navrhnout nového Subdodavatele do 10 dnů od doručeni žádosti
Objednatele. Pokud Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky prokazoval původním Subdodavatelem
kvalifikační předpoklady, nový Subdodavatel musí splňovat kvalifikační předpoklady stanovené
v Řízeni veřejné zakázky prokazované původním nahrazovaným Subdodavatelem a musí
doložit příslušné doklady prokazující splnění těchto kva|inkačních předpokladů. Nový
Subdodavatel musí být odsouhlasen Objednatelem postupem obdobným postupu podle
odstavce 147 Smlouvy.

147. Zhotovitel je oprávněn změnit Subdodavatele z důvodů na straně Zhotovitele pouze s
předchozím písemným souhlasem Objednatele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou
do 10 dnů od doručeni žádosti Zhotovitele. Objednatel souhlas se změnou nevydá, pokud:
147.1. prostřednictvím původního Subdodavatele Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky

prokazoval kvalifikaci a nový Subdodavatel nebude mít stejnou či vyšší kvalifikaci jako

. původní nahrazovaný Subdodavatel nebo147.2. po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil.

XIX. CENTRÁLNÍ ZADAVATEL

148. Práva Objednatele spojená s kontrolou plnění poskytovaného Zhotovitelem na základě
Smlouvy, jakož i jiná oprávnění náležejIci podle Smlouvy Objednateli, je oprávněn vykonávat
kromě Objednatele i centrální zadavatel CEJIZA, s.r.o., IČO: 28353242, se sídlem: Žerotínovo
náměstí 449/3, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně
pod sp. zn. C 63163 (dále jen ,,Centrálni zadavateŕ), který prováděl Řízeni veřejné zakázky
směřujÍcÍ k uzavřeni Smlouvy, a to z titulu pověření k této činnosti Objednatelem. Jednání
CentrálnIho zadavatele vůči Zhotoviteli i ve vztahu k plnění Smlouvy, jsou považována za
jednání Objednatele.

149. Centrálni zadavatel je oprávněn kontrolovat plněni poskytnuté Zhotovitelem Objednateli podle
Smlouvy zejména v nás|edujÍcÍm rozsahu:
149.1. kontrola (s)plněn1 smluvních podmínek sjednaných Smlouvou Zhotovitelem;
149.2. kontrola plněni Zhotovitele z hlediska sjednaného předmětu a účelu Smlouvy;
149.3. kontrola vyúčtováni plnění poskytnutého Zhotovitelem z titulu Smlouvy;
149.4. kontrola vlastnosti provedeného Díla z hlediska jeho souladu se Smlouvou;
149.5. kontrola odstraněni případných vad a nedodělků prováděného Díla uplatněných

Objednatelem v souladu s podmínkami Smlouvy;
149.6. kontrola plněni povinností Zhotovitele souvisejÍcÍch s Provozem a údržbou Díla.

150. Zhotovitel a Objednatel se zavazují poskytnout Centrálnímu zadavateli veškerou nezbytnou
součinnost pro provedení kontroly v rozsahu sjednaném v tomto článku Smlouvy.

151. Zhotovitel se, ve smyslu § 147a odstavce 1 písm. b) Zákona o veřejných zakázkách, zavazuje
předat Centrálnímu zadavateli pravdivé údaje o výši skutečně uhrazené ceny podle Smlouvy a
dalších smluv uzavřených na základě ŘÍzenÍ veřejné zakázky, a to nejpozději 30 dnů před
uplynutím lhůty, v níž je Centrálnf zadavatel povinen uveřejnit na profilu zadavatele údaje podle
§ 147a odstavce 3 Zákona o veřejných zakázkách. Zhotovitel splní povinnost podle tohoto
odstavce i poskytnutím požadovaných informaci na základě jakékoli jiné smlouvy uzavřené na
základě Řízení veřejné zakázky.

152. Zhotovitel se, ve smyslu § 147a odstavce 1 písm. C) Zákona o veřejných zakázkách, zavazuje
předat Centrálnímu zadavateli seznam Subdodavatelů, jimž uhradil vÍce než 10 % z celkové
ceny uhrazené na základě Smlouvy a dalších smluv uzavřených na základě Řízení veřejné
zakázky nebo jimž v jednom kalendářním roce uhradil vÍce než 10 % z celkové ceny uhrazené
na základě Smlouvy a dalších smluv uzavřených na základě Řízení veřejné zakázky. Tuto
povinnost se Zhotovitel zavazuje plnit v souladu s § 147a odstavce 5 Zákona o veřejných
zakázkách. Zhotovitel splní povinnost podle tohoto odstavce i poskytnutím požadovaných
informací na základě jakékoli jiné smlouvy uzavřené na základě ŘÍzenÍ veřejné zakázky.
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153. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Smlouvy v souladu s povinnostmi Centrálního zadavatele za
podmínek vyp|ývajÍcĹch z příslušných právních předpisů.

XX. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

154. Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyp|ývajÍcĹ ze Smlouvy se řídí českým právním
řádem. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení právních předpisů, která nemají donucujIcí
účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi, pokud Smlouva nestanoví jinak.

155. Všechny spory vznikajÍcÍ ze Smlouvy a v souvislosti s ni budou podle vůle Smluvních stran

. rozhodovány soudy České republiky, jakožto soudy výlučně přlslušnými.
156. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky. jakékoli změny Smlouvy učiněné jinou než

písemnou formou jsou vyloučeny.

157. Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou Smluvní stranu.

158. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.

Přílohy

Příloha č. 1
Příloha č. 2
Příloha č. 3

Projektová dokumentace
Popis plnění
Seznam Subdodavatelů

L'ýšš'f Mb má š ,da ekonomická
á Mmv škc¥la

FtybeAo OVECE

Objednatel

ECOREME'
sm cesta 1127·675 31 jemnm

td., +420 777 450 150

P

Zhotovitel

b 4'7. A't6 . l
Správce rozpočtu: 1S'l~~'
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Příloha č. 2 Smlouvy

Popis plnění

Název díla

Výstavba Kloskové trafostanice - Odběratelská TS 22/0,4 KV, Boskovice, Hybešova 53

Popis plnění

Výstavba monolitické Kloskové trafostanice 22/0,4 KV vybavené rozvodnou VN, rozvodnou NN,
transformátorem a elektrárenským měřením a kabelové vedení NN. Areál školy je v současné době
napájen z rozvaděče NN DS Boskovice - Hybešova způsobem tzv. ,,falešného B"(napáj'en/ ze strany

" NN, sazba je pro napájeni z VIV), napájecí kabely jsou ukončeny v hlavním rozvaděči R510244, kde je
umístěno i elektrárenské měření a kompenzace.

Vrámci stavby bude provedena monolitická betonová Klosková trafostanice a kabelové vedeni NN,
které bude naspojkováno na stávajlcl do hlavního rozvaděče objektu. v TS bude umístěn
transformátor 250 KVA 22/0,4 KV, rozvaděč NN a elektrárenské měření. Pro tuto TS zajistí e.on
napájeni smyčkou VN 22 KV z DS. Součásti smyčky bude irozvaděč VN tvořený 3 poli (smyčka VN,
vývod na trafo) umístěný též v odběratelské TS na základě smlouvy o smlouvě budoucí. Trafostanice
bude vybavena vnitřním uzemněním a osvět/en/m a bude př/>ojena na samostatné venkovní
uzemnění. Přistup do všech prostor TS bude z venkovního prostranství. Realizace bude prováděna
tak, aby byla dodržena ochranná pásma dotčených zař/zen/ a rozvodů dle zákona č. 458/2000 Sb.
a prostorové vzdálenosti dle ČSN 736 005. Stavba bude řešena a umístěna jako trvalá.

Základní energetické údaje

Napěťová soustava - VN:

-NN:

Druh SItě - VN:

-NN:

3 AC 50 Hz, 22.000 V//T (r)

3 PEN AC, 50 Hz, 400/230 VI TN-C

síť IT, střídavá tno/fázová tř/vodičová, s nepřímo uzem. středem

sIť TN-C, střídavá trojfázová čtyřvodičová, s uzemněným středem
a samostatným vodičem PEN

Stránka 19 z 20



Cena plnění

ČHňä za dedávku a montáž hafbstamc

v Kč bez DPH
Vyšší odbomá škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola Boskovice, 499 507,00
pHspěvková organizace

Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace 345 063,00

Domov Hvězda, příspěvková organizace 777 621,00

Střední škola gastronomie, hotelnictví a IésRictvi Bzenec, příspěvková organizace 836 225,00

Střední vinařská škola Vaktice, příspěvková organizace 397 065,00

Střední průmyslová škola Jedovnice, příspěvková organizace 641 763,00

Sociálni služby Vyškov, příspěvková organizace 560 263,00

Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace 269 748,00

lCrtegrovaná střední škola Hodonín, příspěvková organizace 309 432,00

Habrovanský zámek, příspěvková organizace 539 285,00

Domov pro seniory Sokolnice, př[spěvková organizace 490 779,00

Cena z& piuvqz a Údržbu mmstanK

Oewta za pfovqz a údržbu Počet let pF'wozu a údržby Cena za µowz a údržbu

v Kč bez DPH zatučni tĹDby-) UnačnÍ duby v KC bez DPH

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola Boskovice, 11 500,00 5 57 500,00
příspěvková organizace

Sti'ední škola Bmo, Charbulova, příspěvková organizace 11 500,00 5 57 5Ql3,00

Domov Hvězda, přfspěvková organizace 11 500,00 5 57 SQQ,®

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvková organizace 12 000,00 5 6Qi 0QO,ČJCl

Střední vinařská škola Valtice, příspěvková organizace 9 500,00 5 47 5QQ,QE\

Střední průmyslová škola jedovnice, příspěvková organizace 9 500,00 5 47 50Q,C)Q

Sociálni služby Vyškov, příspěvková organizace 11 500,00 5 57 5QQ,C)Q

Regionálni muzeum v Mikulově, příspěvková organizace 11 500,00 5 l 57 500,G0

P

1Megrovaná střední škola Hodonín, příspěvková organizace 11 500,00 5 i 57 500,00

Habrovanský zámek, příspěvková organizace 11 500,00 5 i 57 s«í,eo

Domov pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace 11 500,00 5 I 57 500,00

6 2M 75d,00

TechM:ký dozor lmmtom & koomnát0r BOZP při pt'ováděM díla $ názvem ,,Dodávky a mpntaže kaOstank pm při$pévkové oEgamza¢e zHzwané
jmmofa¥ským krajem"

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola Boskovice, 17 964,00
příspěvková organizace

Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace 13 657,00

Domov Hvězda, příspěvková organizace 25 627,00

Střední škola gastronomie, hotelnlctví a lesníctvá Bzenec, příspěvková organizace 30 924,00

Střední vinařská škola Valtice, příspěvková organizace 12 532,00

Střední průmyslová škola jedovnice, příspěvková organizace 18 702,00

Sociálni služby Vyškov, příspěvková organizace 21 049,00

Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace 7 353,00

Integrovaná střední škola Hodonín, příspěvková organizace 9 448,00

Habrovanský zámek, příspěvková organizace ' 20 157,00

Domov pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace 16 587,00
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