
SMLOUVA o DÍLO

V v na projekt rekonstrukce na akci

„ZS a MS Na Balabence — rekonstrukce jídelny a kuchyně“

číslo smlouvy objednatele: 2017/OSM/0426/DDIL

uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. Občanského

zákoníku č. 89/2012 Sb., V platném znění, mezi smluvními stranami:

I.

SMLUVNÍSTRANY

Městská část Praha 9,

sídlem: Praha 9, Sokolovská 14/324, PSČ 180 49

IČ: 00063894, DIČ: CZ00063894 re . dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH

bankovní spojení:

číslo účtu:

  

zastoupená: Ing. Stanislavem Gollerem, vedoucím oddělení OIÚ

(dále jen "objednate1")

a

Ing. Jan Hendrych

se sídlem: Na Rozhledu 1699/15, 14700 Praha 4 - Braník

IČ: 71514724

DIČ: CZ7910010163— re . dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH

zastoupeny je naJ1c . . drych

 

     

 

bankovní spojení:

(dále jen "zhotovitel")

takto:

II.

PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem smlouvy je:

Projekt rekonstrukce kubhyně základní školy Na Balabence 800, Praha 9 — Libeň včetně

přípravných fází.
%



Bude obsahovat aje rozdělen na tyto části:

Stavebně architektonické řešení

Stavebně konstrukční řešení

Projekt elektro

Projekt vzduchotechniky a chlazení

Projekt vytápění Projekt ZTI Inženýring — zajištění souhlasných stanovisek DOSS

Dílo musí být zprvacováno _v souladu s právními a technickými předpisy EU a České

republiky, včetně CSN.

2. Zhotovitel plně zodpovídá za úplnost a kompletnost zpracování předmětu plnění této

smlouvy.

3. Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. Zhotovitel může

pověřit provedením části díla třetí osobu. Za výsledek těchto činností však odpovídá

objednateli stejně, jako by je provedl sám. Zároveň je v tomto případě povinen získat od

této třetí osoby licenci ve stejném rozsahu, jakou on sám, jako zhotovitel, objednateli

k předmětu díla touto smlouvou poskytuje.

8.2 Vypracování proiektové dokumentace ke stavebnímu povolení zahrnuie zeiména:

a) Zabezpečení vstupních podkladů pro zpracování dokumentace, Včetně geologického

průzkumu.

1)

2)

3)

4)

Obstarání digitalizovaného polohopisu a výškopisu stavby, vč. zakreslení

podzemních i nadzemních vedení inženýrských sítí, ověřených u jejich správců.

Zajištění základní vytyčovací sítě stavby.

Obstarání aktualizovaného snímku mapy KN a výpisů z KN pokud tyto doklady

nepředá objednatel.

Vypracování elaborátu k žádosti o vynětí půdy ze ZPF (příp. LPF), - pokud bude

potřeba.

b) Vypracování dokumentace ke stavebnímu povolení. DSP bude obsahovat položkový

rozpočet, u jednotlivých položek bude uvedena jednotková cena příslušné položky,

počet jednotek V položce, množství a celková cena za položku.

l.

2.

Vypracování projektové dokumentace na uvedenou stavbu v rozsahu nutném k

žádosti o vydání stavebního povolení (čistopis DSP).

Vypracování zpřesněného dočasného a trvalého záboru pozemků na snímku

mapy KN v měřítku 121000 5 výpisem dotčených uživatelů a vlastníků a

vyčíslením zpřesněných záborů dle jednotlivých parcel včetně příslušných údajů

z KN V tabulkovém provedení (výkupový elaborát). Elaborát bude dále

obsahovat samostatnou složku pro vodohospodářské objekty (zábory na snímku

mapy KN, tabulky)



III.

SOUČINNOST OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

Objednatel poskytne zhotoviteli potřebné, dříve zpracované podklady, údaj e, vyjádření a

stanoviska (které má k dispozici), jejichž potřeba vyplyne V průběhu plnění a jež jsou

pro plnění dle této smlouvy nezbytné.

Výchozí podklady a materiály získané zhotovitelem od objednatele mají důvěrný

charakter a smějí být použity pouze pro plnění ve smyslu této smlouvy.

Zhotovitel je povinen neprodleně oznámit objednateli všechny skutečnosti, vyplývající z

technického řešení nebo z jednání s třetími stranami, které zjistí v průběhu prací a které

mají vliv na možnost plnění dle této smlouvy.

Zhotovitel projektu je povinen projekty konzultovat s orgány státní správy a účastníky

veřejnoprávního projednání a výsledky těchto jednání budou předány v písemné formě

objednateli nebo jeho pověřenému zástupci. Stejným způsobem bude informován i

budoucí uživatel.

Zhotovitel je povinen vývoj projektu konzultovat s objednatelem.

IV.

DOBA PLNĚNÍ

Dílo bude zhotovitelem předáno a objednatelem převzato pro jednotlivé stupně PD

následně:

Jednostupňový projekt pro stavební povolení — 12 týdnů od podpisu smlouvy

Inženýring — 6 týdnů od dokončení projektu

Předání výsledků projednání dokumentace k územnímu řízení a ke stavebnímu povolení

bude oboustranně písemně potvrzeno.

Místem předání a převzetí se rozumí sídlo objednatele nebo mandatáře pokud je

v záhlaví této smlouvy uveden.

Objednatel si vyhrazuje lhůtu l4-ti dnů k prostudování díla. V případě kompletnosti díla

bez zjevných vad a nedodělků bude sepsán protokol o předání a převzetí díla.

V.“

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cena za zhotovení díla V rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše

přípustná a to ve Výši:

cena bez DPH 375 000,00 Kč

DPH 21% 78 750,00 Kč

cena celkem včetně DPH 453 750,00 Kč



Plnění NEBUDE V režimu přenesené daňové povinnosti.

U plátce DPH bude faktura proplacena pouze v případě, že účet na ní uvedený bude

zaregistrovaný u FÚ.

Na Faktuře dodavatel vždy uvede celé číslo smlouvy.

Zhotovitel je povinen účtovat DPH V zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění

zdanitelného plnění.

Oprávněné vystavená faktura - daňový doklad - musí obsahovat náležitosti daňového

dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění

pozděj ších předpisů včetně těchto údajů:

údaje objednatele, obchodní jméno, sídlo, DIČ

údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, DIČ

rozsah a předmět plnění

evidenční číslo daňového dokladu

fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem

datum uskutečnění zdanitelného plnění

datum vystavení daňového dokladu

a dále:

razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost

faktury

IČ objednatele a zhotovitele

název stavby

bankovní spojení objednatele a zhotovitele

zápis V obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl)

číslo smlouvy

V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti daňového dokladu a údaje uvedené

V bodě 2 tohoto článku, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k odstranění vad,

nebo k doplnění. V takovém případě se začne počítat nová lhůta splatnosti dnem

doručení opravené či oprávněně vystavené faktury.

Smluvní strany vzájemně dohodly lhůtu splatnosti jednotlivých faktur specifikovaných

V bodě 1,2 tohoto článku a to 21 dní od doručení objednateli. Faktury budou vystaveny

na adresu objednatele: Městská část Praha 9, se sídlem Praha 9, Sokolovskál4/324 a

zasílány nebo osobně doručeny ve dvojím vyhotovení. Doloženy budou všemi

požadovanými přílohami.

Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.

VI.

ODPOVĚDNOST ZA VADY

Zhotovitel zodpovídá za vady dle § 2615 a následujících občanského zákoníku, jež má

dílo V době předání a za vady vzniklé po předání, jestliže byly způsobeny porušením

jeho povinností.



Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobené použitím podkladů

poskytnutých objednatelem a zhotovitel, při vynaložení veškerého úsilí nemohl zjistit

jejich nevhodnost, anebo na ně upozornil objednatele a ten na jejich použití trval.

Smluvní strany se dohodly, že V případě vzniku vad díla, je objednatel povinen

bezodkladně po jejich zjištění písemnou formou a způsobem uvedeným v čl. XIV.

existenci těchto vad zhotoviteli oznámit, přičemž zhotovitel je povinen písemně

omámená, tedy reklamované vady díla, bezplatně odstranit a to ve lhůtě stanovené

objednatelem.

Zhotovitel odpovídá za řádné provedení díla a to zejména, že dílo je možné realizovat.

Pokud by během realizace stavby bylo zjištěno, že projektové dílo má vady a stavbu

není možné V souladu s projektovou dokumentací provést, je zhotovitel povinen

odstranit vady díla a to bezplatně. Zároveň se zavazuje uhradit objednateli veškerou

škodu, která mu vznikne V souvislosti s těmito vadami díla. Škodou se rozumí veškeré

majetkové újmy, které pochybením zhotovitele zadavateli vzniknou.

Pokud zhotovitel vady neodstraní do 30 dnů, dává zhotovitel jako autor díla (podléhá-li

dílo autorskýmu právu) objednateli výslovný souhlas aby odstranění vad díla zadal

jinému subjektu, bez toho, že by zhotovitel na objednateli uplatňoval jakékoliv finanční

či jiné náhrady v souvislosti se svými autorskými právy. Zároveň se zavazuje uhradit

objednateli veškerou škodu, která mu vznikne V souvislosti s těmito vadami díla.

VII.

SMLUVNÍPOKUTY

Nesplní-li zhotovitel dílčí plnění předmětu smlouvy V dohodnutém termínu, zaplatí

zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši min. 1000,- Kč za každý den prodlení

každého jednotlivého samostatně fakturovaného dílčího plnění.

Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě stanovené objednatelem dle čl. VI. odst. 3

zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši min 1000,- Kč za každou vadu a

den prodlení. Oznámením reklamace se rozumí doručení písemné výzvy a to způsobem

uvedeným V čl. XIV.

Za prokazatelné neplnění výkonu činnosti autorského dozoru je zhotovitel povinen

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny autorského dozoru a

autorského dohledu to za každý započatý den V němž bude toto prokazatelné neplnění

výkonu činnosti autorského dozoru trvat.

Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně náhradu škody, na které mu V

důsledku porušení závazku zhotovitele vznikl právní nárok, započíst do kterékoliv

úhrady, která přísluší zhotoviteli dle příslušných ustanovení smlouvy.

Smluvní pokuta sjednaná dle čl. VII. odst. 1, 2, 3 a 4 je splatná do lS-ti kalendářních

dnů od okamžiku každého jednotlivého porušení této smlouvy specifikovaného V

ustanovení čl. VII. odst. 1,2, 3 a 4 a to na účet objednatele. Smluvní strany výslovně

sjednávají, že objednatel má právo započíst splatnou pokutu oproti splatné pohledávce



zhotovitele.

Ustanovením čl. VII. o smluvní pokutě není dotčeno právo objednatele domáhat se

práva na náhradu škody.

VIII.

ZÁRUČNÍDOBA

Záruční doba počíná běžet předáním díla zhotovitele objednateli.

Zhotovitel poskytne záruky na dílo po dobu do dokončení realizace díla t.j. do právní

moci kolaudace díla, nej déle však na dobu 6 let.

(1‘

IX.

VYŠŠÍMOC

Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění

smluvních závazků, jestliže se tak stalo V důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se

pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy o dílo v důsledku stranami

nepředvídaných a neodvratitelných událostí, mimořádné a neodvratitelné povahy a mají

bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy. Jedná se především o živelné

pohromy, válečné události případně opatření příslušných správních orgánů na území

ČR

Nastanou—li okolnosti vyšší moci dle odst. 1., prodlužuje se doba plnění o dobu, po

kterou budou okolnosti vyšší moci působit.

Tato doba bude vzájemně odsouhlasena dodatkem k této smlouvě, nebude-li dohodnuto

jinak.

x

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

., ..

prováděny V rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným

plněním. Pokud zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné nedostatky

neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů

objednateli škoda, je zhotovitel povinen průkazně vyčíslenou škodu uhradit.

Jestliže objednatel V průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodlení se

zahájením nebo prováděním prací oproti smluvnímu ujednání z důvodů na straně

zhotovitele, stanoví zhotoviteli lhůtu, do kdy má nedostatky odstranit. V případě, že

zhotovitel neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy

odstoupit. Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je zhotovitel povinen

uhradit.

Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na díle po dobu

delší jak pět měsíců, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.



10.

11.

12.

V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti

odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla.

Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném

vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné

platby zhotoviteli.

Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:

a) na majetek druhé smluvní strany byl soudem vyhlášen úpadek druhé smluvní

strany.

b) druhá smluvní strana vstoupí do likvidace,

c) nastane vyšší moc uvedená V článku smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které

nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela a na dobu delší než 90 dnů

znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.

Vznik některé ze skutečnosti uvedených v odstavci 6 je každá smluvní strana povinna

oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není

rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku

skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.

Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v odstavci 1 a 2 nebo

některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 6, smluvní strany sepíší

protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy; protokol musí obsahovat

zejména soupis veškerých uskutečněných prací ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem

protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě,

že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný

znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany je zavazují přijmout tento posudek

jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny

za zpracování posudku je příslušný objednatel.

Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle

odstavců 2 a 6 se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede

objednatel.

Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o

odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně způsobem

uvedeným v čl. XIV. Odstoupením od smlouvy nej sou dotčena práva smluvních stran na

úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.

V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení

obchodního zákoníku v platném znění.

Odstoupení od této smlouvy je vždy s účinky EX NUNC.(tedy ke dni zániku smlouvy)



XL

ZVLÁŠTNÍUJEDNÁNÍ

Za vícepráce vzniklé u titulu potřebných úprav jednotlivých stupňů PD nebo zvláštní

výkony např. zapracování podmínek ÚR, SP, průzkumů a jiných, které byly opomenuty,

případně neprojednány s dotčenými orgány a organizacemi nebo nedokonale

zapracovány V DÚR, DSP, zadávací dokumentaci, nese odpovědnost zhotovitel.

Koncepční změny vzniklé zapracováním podmínek ÚR, SP dle výsledků jednání

s orgány státní správy a organizacemi pověřenými výkonem státní správy, které budou

opomenuty V DSP půjdou k tíži zhotovitele (bez smluvních doplňků).

Cena díla (PD) pro všechny stupně projektové přípravy stavby zahrnuje: veškeré

potřebné průzkumy a důsledky z nich vyplývající pro návrh stavby, studie (např.

hluková, architektonická, exhalační aj.), geodetické zjištění, zaměření a ověření, požárně

bezpečnostní řešení, podklady, údaje o dodržení požadavků stanovených zvláštními

předpisy o nadzemních a podzemních stavbách vztahujících se ke stavbě a ochranných

pásmech, spolupráci s objednatelem, projednání za účelem vydání ÚR, SP, koordinaci

projektu, případně pasportizaci — stávajícího stavu díla.

xm

OSTATNÍUJEDNÁNÍ

Objednatel umožní zhotoviteli přístup na stavební pozemky a do stavebních objektů za

účelem plnění předmětu smlouvy.

Zhotovitel bude provádět dílo v souladu s platnými ČSN přejímajícími evropské normy,

jejich novelizacemi, evropskými schváleními, ČSN, V souladu se stavebním zákonem

č.183/2006 Sb. V platném znění, předpisy souvisejícími. Zhotovitel se bude řídit

výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy, dohodami oprávněných

pracovníků smluvních stran a bude průběžně informovat objednatele o stavu

rozpracovaného díla.

V průběhu zpracování jednotlivých stupňů PD bude zhotovitel svolávat porady

k projednání návrhu řešení s dotčenými orgány a organizacemi a za účasti objednatele.

Zhotovitel se zavazuje, že do 7 dnů od vyzvání poskytne objednateli vyjádření ke

stanoviskům dotčených orgánů, organizací a osob, vydaných po dobu zhotovení díla.

Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu kryjící odpovědnost za škody

způsobené při výkonu své činnosti.

V případě, že se na dílo nebo jeho části zhotovené dle této smlouvy vztahují ustanovení

„ zák.č. 121/2000 Sb. - autorský zákon, zhotovitel touto smlouvou uděluje ve smyslu § 46

a násl. zákona objednateli oprávnění k výkonu práva dílo nebo jeho část užít

(nevýhradní licence) pro účely přípravy a realizace obdobných zakázek, které bude

objednatel realizovat do deseti let od předání a převzetí díla. Licence dle předchozí věty

je poskytnuta bezúplatně.



Zhotovitel je povinen výchozí podklady, plány, předprojektovou a projektovou

dokumentaci stavby archivovat způsobem a po dobu dle zák. č. 499/2004 Sb. o

archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů V akt. znění.

XIII.

PROVÁDĚNÍ DÍLA

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím oprávněných osob.

Oprávněné osoby objednatele:

ve věcech smluvních: Ing. Stanislav Goller

ve věcech administrativně technických: Ing. Stanislav Goller

Zhotovitele při jednání s objednatelem jsou oprávněni zastupovat oprávněné osoby.

Oprávněné osoby zhotovitele:

ve věcech smluvních: Ing. Jan Hendrych

ve věcech technických: Ing. Jan Hendrych

XIV.

USTANOVENÍ O DORUČOVÁNÍ

Veškeré písemnosti a výzvy a reklamace se doručují na adresu objednatele nebo

zhotovitele uvedenou v této smlouvě. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke

změně adresy některého z účastníků je povinen tento účastník neprodleně písemně

oznámit druhému účastníkovi tuto změnu ato způsobem uvedeným V tomto článku.

Nebyl-li objednatel nebo zhotovitel na uvedené adrese zastižen, písemnost se

prostřednictvím poštovního doručovatele uloží na poště. Nevyzvedne-li si účastník

zásilku do deseti kalendářních dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za

den doručení, i když se účastník o doručení nedozvěděl. Doručit písemnost je též možné

prostřednictvím datové schránky. Za den doručení se považuje den, kdy bylo doručeno

do datové schránky příslušné smluvní strany.

XV.

ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ O ZÁNIKU SMLOUVY

Pokud by na základě urbanistické studie bylo rozhodnuto o změně provedení veřejné

zakázky tak že by došlo ke změně objemu veřejné zakázky způsobem vylučujícím

postup ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., „O veřejných zakázkách“ v platném znění,

smluvní strany se dohodly, že tato smlouva zaniká a to s účinky ke dni zániku smlouvy

( s účinky EX NUNC ).



XVI.

UJEDNÁNÍ SPECIFIKUJÍCÍ ROZSAH LICENCE

Licence poskytnutá dle čl. XII. odst. 6 této smlouvy je poskytována vnásledujícím

rozsahu:

Licence je poskytována jako nevýhradní což znamená, že autor smí poskytnout licenci

třetí osobě

Časový rozsah licence se sjednává na dobu 10 let ode dne předání a převzetí bezvadného

díla objednatelem.

Věcný rozsah licence je sjednán tak, že objednatel je výslovně oprávněn ke všem

způsobům užití díla dle § 12 odst. 4 Autorského zákona, tj. k rozmnožování, rozšiřování,

pronájmu, půjčování, vystavování a sdělování předmětu díla veřejnosti a to jakýmkoli

technickým způsobem, Včetně uveřejnění prostřednictvím internetu.

Objednatel je oprávněn oprávnění, tvořící součást licence zcela nebo zčásti poskytnout

třetí osobě

Objednatel není povinen licenci využít

Objednatel je oprávněn využít licenci i jen z části.

Licence je poskytována bezúplatně

XVII.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Veškeré změny a doplňky smlouvy mohou být provedeny jen formou písemných a

číslovaných dodatků, které se stávají po podpisu oběma smluvními stranami nedílnou

součástí této smlouvy.

Vztahy mezi smluvními stranami neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými

ustanoveními občanského zákoníku a obecně platnými právními předpisy.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena na

elektronickém profilu objednatele, který je veřejně přístupný a který obsahuje údaje o

smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího

podpisu a ceně. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě

nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez

stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je podle z.č. 106/1999 Sb. o poskytování

informací, povinen poskytnout třetí osobě informace a souhlasí stím, aby veškeré

informace obsažené v této smlouvě byly bez výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud

o ně požádají. Zhotovitel dále bere na vědomí, že objednatel je povinen uveřejnit

smlouvu včetně veškerých příloh dle zákona č. 134/2016 Sb. ve znění pozdějších

předpisů na profilu zadavatele.

Smlouvaje vyhotovena ve třech stejnopiscch s platnosti originálu, z nichž objednatel

obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních

stran.
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7. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy včetně jejich příloh řádně

seznámily, s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísni, či

za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

Příloha:

Nabídka ze dne 11. 12. 2017
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Stavební úpravy a rekonstrukce technologického vybaveni kuchyně ZŠ Na Balabence 800, Praha 9

Projekt pro stavební povolení

Ing. Jan Hendrych, Ph.D., Ing. Jan Hodan

autorizovaní inženýři CKAlT č.a.0010688, 0010689

Stará cesta 17a

14700, Praha 4 - Braník

tel. 604731210, 604384512

Ing. Stanislav Goller

oddělení investic a údržby

Odbor správy majektu

Úřad městské části Praha 9

Sokolovská 14/324

18049, Praha 9

Stavební úpravy kuchyně v základní škole Na Balabence 800,

Cenová nabídka projekčních prací:

Projekt rekonstrukce kuchyně základní školy Na Balabence 800, Praha 9 — Libeň včetně přípravných fází

bude obsahovat a je rozdělena na tyto části:

Cenová nabídka:

Stavebně architektonické řešení

Stavebně konstrukční řešení

Projekt elektro

Projekt vzduchotechniky a chlazení

Projekt vytápění

Projekt ZTI

inženýring — zajištění souhlasných stanovisek DOSS

Celkem cena za kompletní projekt: 375.000,-Kč

Odhad časové náročnosti:

Jednostupňový projekt pro stavební povolení 12 týdnů od objednání

inženýring 6 týdnů od dokončení projektu

V Praze dne 11.12.2017

 



 


