
Smlouva o dílo na stavbu „Stavební úpravy SPC 2. patro budovy A“  

 

SMLOUVA O DÍLO 1/2016 

 

I. 

Smluvní strany 

 

1. Základní škola, Ostrava-Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a, příspěvková organizace 

Se sídlem:  Kpt. Vajdy 2656/1a, 700 30  Ostrava-Zábřeh 

Zastoupen: Mgr. Rostislavem Galiou, ředitelem školy 

IČ: 61989274 

Bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s. 

Číslo účtu:  1649857329/0800 

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby: 

Mgr. Rostislav Galia, ředitel školy 

(dále jen „objednatel“) 

 

2. Kro a syn s. r. o. 

Se sídlem: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

IČ:  04175859 

DIČ: CZ04175859 

 

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:  

Michal Kropáč, jednatel 

(dále jen „zhotovitel“) 

II. 

Základní ustanovení 

1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „občanský 

zákoník“); práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními 

občanského zákoníku.  

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností v době 

uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně 

druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné 

uzavírat ke smlouvě dodatek. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této smlouvy je bankovním účtem 

zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon o DPH“). V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen doložit vlastnictví 

k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet však musí být 

zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty. 

4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy. 

6. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré 

technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a 

odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v článku 

V odst. 1 této smlouvy. 

7. Účelem smlouvy je realizace akce „Stavební úpravy SPC 2. Patro budovy A“. 
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III. 

Předmět smlouvy 

 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavbu „Stavební úpravy 

SPC 2. Patro budovy A“ (dále jen „stavba“) v rozsahu dle předpisů upravujících provádění stavebních 

děl a ustanovení této smlouvy  

(dále jen „dílo“). 

 

1. Součástí díla je také: 

a) vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s  potřebami zhotovitele, 

dokumentací předanou objednatelem, požadavky objednatele a s platnými právními předpisy (dále jen 

„stavební zákon“), 

b) zajištění vytýčení obvodu staveniště, bude-li potřebné  

c) zajištění funkce odpovědného geodeta po dobu realizace stavby včetně geometrického zaměření 

dokončené stavby a vyhotovení geometrického plánu, budou-li potřebné, 

d) zajištění vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) podle podmínek jejich správců, a to 

před zahájením prací na staveništi včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné 

dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům, bude-li potřebné, 

e) předání odpadu k odstranění na řízenou skládku nebo jiný způsob jeho odstranění nebo využití 

v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“);o způsobu nakládání s odpadem bude předložen 

písemný doklad vystavený příslušnou oprávněnou osobou podle zákona o odpadech, 

f) návrh provozních řádů a technických zařízení, dodávka všech dokladů o zkouškách, revizích, atestech a 

provozních návodů a předpisů v českém jazyce (všechny doklady ve 2 vyhotoveních) včetně zaškolení 

obsluhy, pokud stavba vyžaduje 

g) provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických norem, úspěšné 

provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla, 

h) udržování stavbou dotčených ploch, veřejných komunikací a výjezdů ze staveniště v čistotě a jejich 

uvedení do původního stavu,  

i) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku, 

j) zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro provedení díla, 

 

2. Zhotovitel je povinen při provádění díla  

a) plnit podmínky a požadavky dotčených organizací související s realizací stavby, 

b) zohlednit vyjádření dotčených orgánů a organizací související s realizací stavby, 

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými v České republice 

v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné normy ČSN.  

4. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání 

kvalitativních parametrů předmětu díla. 

5. Objednatel se zavazuje dokončené dílo bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání převzít a 

zaplatit za ně zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. V této smlouvy. Vadami a nedodělky 

nebránícími řádnému užívání díla se rozumí pouze drobné ojedinělé vady a drobné ojedinělé nedodělky, 

které ani samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání předmětu díla funkčně nebo esteticky, ani 

užívání předmětu díla podstatným způsobem neomezují. 

6. Případné vícepráce či méněpráce budou smluvními stranami sjednány písemnými dodatky smlouvy. 

Vícepráce budou realizovány až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě. Nezbytným předpokladem 

uzavření dodatku na realizaci víceprací je zadání víceprací v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o 

veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o veřejných zakázkách“). 

7. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu 

uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal místní 
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podmínky na staveništi a že práce mohou být dokončeny způsobem a v termínech stanovených touto 

smlouvou. 

IV. 

Doba a místo plnění  

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě od 17. 10. 2016 do 30. 11. 2016 

2. Místem plnění je Základní škola, Ostrava-Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a, příspěvková organizace. 

3. V případě omezení postupu prací vlivem nepříznivých klimatických podmínek bude jednáno o možnosti 

posunutí termínu realizace díla. 

4. V případě, že osoba vykonávající za objednatele inženýrsko – investorskou činnost na stavbě (dále jen 

„osoba vykonávající technický dozor stavebníka“), objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. 

oblastní inspektorát práce) přeruší práce na staveništi z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na lhůtu plnění díla uvedenou v odst. 1 tohoto článku.  

 

5. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu provádění díla rozhodnout z důvodu nedostatku finančních 

prostředků o přerušení provádění prací na díle. Zhotovitel v takovém případě bez zbytečného odkladu po 

doručení písemného rozhodnutí dle předchozí věty přeruší provádění prací na díle a provede nezbytné 

zabezpečovací práce tak, aby bylo zabráněno případným škodám na rozpracovaném díle. O dobu přerušení 

provádění prací na díle se prodlužuje lhůta pro splnění díla. Zhotovitel je povinen zahájit provádění prací na 

rozpracovaném díle neprodleně po obdržení písemného pokynu objednatele. Přerušením provádění prací na 

díle není dotčena povinnost zhotovitele zajistit na své náklady hlídání staveniště. 

 

6. Pokud objednatel nevydá pokyn k opětovnému provádění prací na rozpracovaném díle ani do 30 dnů od 

doručení rozhodnutí o přerušení provádění prací na díle, je každá ze smluvních stran oprávněna od této 

smlouvy odstoupit. V případě odstoupení dle předchozí  věty uzavřou strany ve lhůtě do 30 dnů dohodu o 

vypořádání vzájemných práv a povinností z této smlouvy. 

V. 

Cena za dílo 

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 

  

Cena za dílo 

    (v Kč) 

Cena bez DPH  DPH 21 % Cena vč. DPH 

79.687,00 16.734,00 96.421,00 

Souhrnný rozpočet (cenová nabídka) je přílohou č. 1 této smlouvy.  

 

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele nutné pro vybudování, 

provoz a demontáž zařízení staveniště a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla. 

3. Cena za dílo bez DPH uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. 

Cenu díla bude možné měnit pouze: 

a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo snížena, a to 

odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v  rámci méněprací nebudou 

provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a 

nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele podané 

na předmět plnění v rámci zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky (dále jen „položkový rozpočet“), 

b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou víceprací 

provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo položkovém 

rozpočtu. Náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a 
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nákladů dle položkového rozpočtu nebo dle (URS nebo RTS) ………..ve výši max. 80.% těchto 

sborníkových cen, podle toho, která z těchto částek bude nižší; 

c) v případě změny výše DPH v důsledku změny právních předpisů. V případě, že dojde ke změně 

zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní 

strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě 

uzavírat dodatek. 

4. Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, jakož i jakékoliv překročení ceny 

stanovené v odstavci 1 tohoto článku budou vždy předem sjednány dodatkem k této smlouvě. 

5. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladus platnými právními 

předpisy. V případě, že zhotovitel stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu s platnými právními předpisy, je 

povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která mu v souvislosti s tím vznikla.  

VI. 

Platební podmínky 

1. Zálohy na platby nejsou sjednány. 

2. Podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona 

o DPH a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy (dále jen „faktura“). Kromě 

náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude zhotovitel povinen ve faktuře 

uvést i tyto údaje: 

a) číslo smlouvy objednatele, IČ objednatele, 

předmět smlouvy, tj. text „Stavební úpravy SPC 2. patro budovy A“, 

b) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné od čísla 

uvedeného v čl. I odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu s čl. II odst. 2 a 3 této 

smlouvy informovat objednatele), 

c) lhůtu splatnosti faktury, 

d) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu, 

e)  přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla dle čl. XII odst. 2 této smlouvy, 

obsahující prohlášení objednatele, že dílo přejímá. V případě, že dílo bylo převzato s výhradami (tj. s 

vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla), bude přílohou konečné faktury také zápis o 

odstranění těchto vad a nedodělků podle čl. XII odst. 4 této smlouvy, podepsaný osobou vykonávající 

technický dozor stavebníka.  

3. V souladu s ustanovením zákona o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění v rozsahu skutečně 

provedeného plnění za kalendářní měsíc. Dílčí plnění odsouhlasené objednatelem v soupisu skutečně 

provedených prací a zjišťovacím protokolu, včetně dohody o ocenění, se považuje za samostatné zdanitelné 

plnění uskutečněné poslední pracovní den měsíce. Zhotovitel, plátce DPH, vystaví na měsíční zdanitelné 

plnění fakturu, jejíž nedílnou součástí bude soupis provedených prací a zjišťovací protokol - obojí 

podepsané zhotovitelem a odsouhlasené osobou vykonávající technický dozor stavebníka. 

4. Faktury (samostatná zdanitelná plnění) budou zhotovitelem vystavovány do celkové výše ceny díla dle čl. 

V odst. 1 této smlouvy.   

5. Konečná faktura bude vystavena po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. 

6. Lhůta splatnosti jednotlivých faktur je dohodou stanovena na 14 kalendářních dnů ode dne jejich doručení 

objednateli. 

7. Po provedení díla (viz čl. VII odst. 4 této smlouvy) a odstranění vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato, 

zhotovitel provede a objednateli předá závěrečné vyúčtování, které doloží rekapitulací vystavených faktur a 

rekapitulací veškerých provedených prací, jež bude vystavena v souladu s odsouhlaseným položkovým 

rozpočtem.  

8. Doručení faktury se provede osobně na sekretariát Základní školy, Ostrava-Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a, 

příspěvková organizace. 

9. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez 

zaplacení k provedení opravy v těchto případech: 
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a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně 

vyúčtována cena za dílo, 

b) budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným zástupcem 

objednatele, 

c) bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši. 

Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. 

Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti 

běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen doručit objednateli 

opravenou fakturu do 3 dnů po obdržení objednatelem vrácené vadné faktury. 

10. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 

11. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce 

bude provádět v rozporu se smlouvou nebo pokyny objednatele. 

12. Objednatel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH a hodnotu plnění 

odpovídající dani z přidané hodnoty uvedené na faktuře uhradí v termínu splatnosti této faktury stanoveném 

dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet zhotovitele vedený u místně příslušného správce daně v případě, 

že   

a) zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH“ jako 

nespolehlivý plátce, nebo 

b) zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení, nebo 

c) bankovní účet zhotovitele určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude správcem daně zveřejněn 

v aplikaci „Registr plátců DPH“. 

Objednatel nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně 

zhotoviteli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně 

VII. 

Práva a povinnosti smluvních stran, splnění díla, vlastnické právo a nebezpečí škody 

1. Není-li stanoveno ve smlouvě výslovně jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran 

ustanoveními § 2586 a následujícími občanského zákoníku. 

2. Dílo je provedeno, je-li dokončeno (tj. objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu) a 

předáno objednateli.  

3. Předání a převzetí díla bude provedeno v místě plnění dle čl. IV. odst. 2 této smlouvy, a to způsobem 

uvedeným v čl. XII této smlouvy.  

Nebezpečí škody na věci, která je předmětem úpravy, nese zhotovitel. Nebezpečí škody přechází na 

objednatele dnem převzetí díla objednatelem. 

4. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nesmí za objednatele vykonávat inženýrsko –investorskou činnost na 

stavbě (technický dozor stavebníka). 

5. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinna zkontrolovat technickou část předané dokumentace 

nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na 

zjištěné zjevné vady a nedostatky. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně 

návrhů na jejich odstranění a s dopadem na předmět a cenu díla zhotovitel předá bez zbytečného odkladu 

objednateli. 

VIII. 

Jakost díla 

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost 

uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost, 

ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní 

úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci, stavebnímu povolení, zadání veřejné 

zakázky a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující 

požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o 
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technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

a jeho prováděcích předpisů. 

2. Smluvní strany se dohodly, že bude-li v rámci díla dodáváno zboží (spotřebiče, nábytek apod.), toto bude 

dodáno v  I. jakosti. 

3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních 

prohlídkách a při předání a převzetí díla. 

IX. 

Staveniště 

1. Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště nejpozději do 10 kalendářních dnů po nabytí účinnosti 

smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany (zejména s ohledem na klimatické podmínky) písemně jinak. O 

jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany zápis. Stavební práce budou zahájeny do jednoho týdne od 

převzetí staveniště zhotovitelem, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. 

2. Určení základních vytyčovacích prvků bude provedeno při předání staveniště objednatelem. 

3. Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění díla hradí zhotovitel. Zhotovitel 

zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru médií. Odběrná místa budou po celou dobu 

výstavby přístupná objednateli. Pokud bude zhotovitel odebírat výše uvedená média od uživatele – Základní 

škola, Ostrava-Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a, příspěvková organizace, IČ: 61989274, uzavře s tímto subjektem 

písemnou dohodu o způsobu úhrady za jejich odběr. 

4. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště. Náklady na ostrahu jsou již zahrnuty v ceně za dílo. 

5. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit staveniště do7 dnů od provedení díla. Při nedodržení tohoto 

termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.  

6. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, za bezpečný přístup 

na stavbu, za dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostoru zařízení 

staveniště, a za bezpečnost provozu v prostoru staveniště. 

7. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat 

odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s požadavky uvedenými v projektové dokumentaci a 

příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. 

X. 

Provádění díla  

1. Zhotovitel je povinen: 

a) provést dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají právním 

předpisům ČR; dílo musí odpovídat příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci 

vztahující se k provedení díla a umožňovat užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno, 

b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele a 

poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace, 

c) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla, 

d) do 7 dnů od předání staveniště zpracovat a objednateli předat harmonogram výstavby. Zhotovitel je 

povinen harmonogram výstavby průběžně aktualizovat a aktualizace neprodleně předkládat objednateli, 

e) dbát při provádění díla na ochranu životního prostředí a  dodržovat platné technické, bezpečnostní, 

zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí, 

f) doložit platné atesty či certifikáty, případně další dokumenty prokazující splnění požadovaných 

technických a kvalitativních parametrů používaných výrobků a materiálů, a to nejpozději před jejich 

osazováním do stavby. Bez doložení těchto atestů není zhotovitel oprávněn započít s osazováním 

příslušných výrobků do stavby. 

2. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to 

neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, 
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že by nastat mohla. Informace dle předchozí věty budou objednateli zaslány elektronickou poštou (na 

adresu: Jana.Stolarikova@zskptvajdy.cz) a následně písemně. Zhotovitel je povinen informovat objednatele 

zejména:   

a) zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla. Zhotovitel je povinen 

navrhnout objednateli další postup, 

b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací, 

3. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí 

stavby, k omezování práv a právem chráněných zájmů vlastníků sousedních nemovitostí, ke znečištění 

komunikací apod. Zhotovitel v maximální míře omezí hlučnost a prašnost a zajistí čištění stavbou případně 

znečištěných stávajících zpevněných ploch.  

4. Zhotovitel oznámí 21 pracovních dní předem objednateli termín zvláštního užívání komunikací, bude-li toto 

potřebné  

5. Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti všech dokladů potřebných k provádění stavby dle stavebního 

zákona. Tyto doklady musí být na staveništi přístupné kdykoliv v průběhu práce. 

6. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před poškozením 

a krádežemi až do předání díla k užívání objednateli, a to na vlastní náklady. 

Zhotovitel se zavazuje zajišťovat veškeré materiály a subdodávky v souladu s pravidly hospodářské soutěže 

a písemně informovat objednatele o dodávkách, pracích a službách zajišťovaných subdodavateli, a to vždy 

bezodkladně po uzavření příslušné smlouvy nebo vystavení objednávky.  

7. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím osob, kterými byla prokazována kvalifikace v rámci 

zadávacího řízení a zajistit odborné vedení stavby stavbyvedoucím uvedeným v nabídce zhotovitele.  

8. Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění prací oprávněnými 

osobami, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a jiných technických předpisů 

9. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných 

předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. 

10. Zhotovitel je povinen dbát při provádění díla pokynů pracovníků Základní školy, Ostrava-Zábřeh, Kpt. 

Vajdy 1a, příspěvková organizace.  

11. Zhotovitel nejméně 15 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a práci v ochranném pásmu či křížení 

těchto sítí ke kontrole průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem.  

12. Zhotovitel je srozuměn s tím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí ze zhotovitelem 

zaviněného  poškození  inženýrské sítě. Zhotovitel si je rovněž vědom toho, že nese veškerá rizika a náhrady 

škod z toho plynoucí. 

13. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková 

opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném 

případě ponese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí. 

14. Bourací práce (hluk, prach) budou realizovány pouze po předchozím oznámení objednateli. 

Zhotovitel předá objednateli použitý demontovaný materiál. Objednatel sdělí zhotoviteli v dostatečném 

předstihu, o který materiál se jedná a kdy požaduje předání. 

 

 

XII. 

Předání díla 

1. Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno do 10 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy zhotovitele.  

2. Objednatel se zavazuje dílo převzít do 10 dnů od zahájení přejímacího řízení v případě, že dílo bude předáno 

bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání. O předání a převzetí díla osoba vykonávající 

technický dozor stavebníka sepíše protokol, který bude obsahovat 
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a) označení předmětu díla, 

b) označení objednatele a zhotovitele díla, 

c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků, 

d) termín vyklizení staveniště, 

e) datum ukončení záruky za jakost na dílo, 

f) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla, 

g) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle, 

h) seznam převzaté dokumentace, 

i) prohlášení objednatele, že dílo přejímá (nepřejímá), 

j) datum a místo sepsání protokolu, 

k) v případě, je-li dílo přebíráno s vadami a nedodělky nebráními řádnému užívání díla, uvedení, že je dílo 

přebíráno s výhradami a seznam vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato, 

l) jména a podpisy zástupců objednatele, zhotovitele, uživatele a osoby vykonávající technický dozor 

stavebníka. 

3. Pokud objednatel dílo nepřevezme, protože dílo obsahuje vady nebo nedodělky bránící jeho řádnému 

užívání, je povinen tyto vady a nedodělky v předávacím protokolu specifikovat. 

4. Pokud objednatel dílo převezme s vadami a nedodělky nebráními řádnému užívání díla (převzetí 

s výhradami), budou tyto vady a nedodělky odstraněny do 5 dnů od převzetí díla objednatelem, 

nedohodnou-li se strany při předání díla písemně jinak.  

5. Bylo–li dílo převzato s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla, bude o odstranění těchto vad 

a nedodělků smluvními stranami sepsán zápis, který podepíší oprávnění zástupci smluvních stran, uživatele 

a osoba vykonávající technický dozor stavebníka. 

6. Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů a technických norem. 

Úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou  převzetí díla. 

7. Doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, o provedených zkouškách, atestech a 

další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení o shodě zhotovitel předá objednateli při předání 

díla. Pokud zhotovitel objednateli doklady dle předchozí věty nepředá, objednatel dílo nepřevezme. 

Předáním díla objednateli není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele doplnit. 

8. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na výzvu objednatele závěrečné kontrolní prohlídky stavby podle 

stavebního zákona. 

XIII. 

Práva z vadného plnění, záruka za jakost 

 

1. Dílo má vadu, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným v  této smlouvě. 

2. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, byť se vada projeví až 

později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad vzniklých  

po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti.  Projeví-li se vada 

v průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má se zato, že dílo bylo vadné již při převzetí. 

3. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku za jakost (dále jen „záruka“) ve smyslu § 2619 a 

§ 2113 a násl. občanského zákoníku, a to v délce 60 měsíců na provedené práce a dodávky (dále též 

„záruční doba“).  

4. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. Záruční doba se staví po dobu, po kterou 

nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost zhotovitel.  

5. Vady díla dle odst. 2 tohoto článku a vady, které se projeví po záruční dobu, budou zhotovitelem odstraněny 

bezplatně.  

6. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu 

zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení faxem nebo e-
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mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude vady díla oznamovat na: 

a) faxové číslo: ………………., nebo  

b) e-mail: kropac30@seznam.cz  

c) adresu: Bělská 209, Paskov 

 

7. Objednatel má právo na odstranění vady opravou; je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má 

také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby plnění má objednatel.  

8. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 3 dnů od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní 

strany nedohodnou písemně jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady neodkladně, nejpozději do 

24 hodin od doručení oznámení o vadě. Nezapočne-li zhotovitel s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, je 

objednatel oprávněn zajistit odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude 

odstraněna nejpozději do 5 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, v případě havárie nejpozději do 24 hodin 

od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. K dohodám dle tohoto 

odstavce je oprávněna pouze osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby dle čl. I odst. 1 této 

smlouvy, příp. jiný oprávněný zástupce objednatele. 

9. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel 

záruku za jakost v délce 60 měsíců. 

 

XIV. 

Nebezpečí škody 

1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne  převzetí díla 

objednatelem. 

2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných 

škodlivých látek na stavbě. 

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.  

4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla v 

souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy. 

5. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na vlastní náklady 

sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající z dodávaného předmětu 

plnění s limitem min. 300 tis. Kč. Pojištění musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví třetích 

osob včetně krytí odpovědnosti za finanční škody.  

6. Zhotovitel je povinen předat objednateli při podpisu této smlouvy kopie pojistných smluv na požadovaná 

pojištění dle odst. 5 tohoto článku včetně všech dodatků. 

XV. 

Sankční ujednání  

1. V případě, že zhotovitel neprovede dílo včas, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % 

z ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení. 

2. V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky, s nimiž bylo dílo převzato (převzetí s výhradami) ve 

stanovené lhůtě, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo bez DPH 

za každý i započatý den prodlení 

3. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši stanovené 

občanskoprávními předpisy. 

4. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní 

pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení. 
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5. V případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., stavebního zákona, 

nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů), kteroukoliv z osob 

vyskytujících se na staveništi je  zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,-- 

Kč za každý opakovaný případ. 

6. V případě nedodržení stanoveného termínu k odstranění vady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 3.000,-- Kč za každý i započatý den prodlení.  

V případě, že bude zjištěno, že stavební deník a doklady nejsou přístupné kdykoliv v průběhu práce na 

staveništi, bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 3.000,-- Kč za každý zjištěný 

případ. 

7. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, 

pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku 

na smluvní pokutu za prodlení s plněním. 

8. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne 

druhé straně škoda.  

9. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze vymáhat 

samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši. 

XVI. 

Zánik smlouvy 

1. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.  

1. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného porušení druhou smluvní 

stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména: 

a) neprovedení díla v době plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy, 

b) pokud zhotovitel nepředá objednateli harmonogram výstavby nebo finanční harmonogram  

c) nepředání kopie pojistné smlouvy na požadované pojištění dle čl. XIV odst. 5 do 10 dnů od nabytí 

účinnosti smlouvy objednateli, 

d) nepřevzetí staveniště zhotovitelem na výzvu objednatele (s výjimkou případů, kdy převzetí brání 

důvody na straně objednatele), 

e) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících se provádění 

díla, 

f) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost, 

g) neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž 

druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy, 

2. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech: 

a) dojde – li k neoprávněnému zastavení prací z rozhodnutí zhotovitele nebo zhotovitel postupuje při 

provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu díla a sjednanému termínu 

předání díla, či jeho části objednateli; 

b) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 

Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez 

ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);  

c) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh. 

3. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty ani na 

náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní záruka na vady, 

která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou část díla. Odstoupením od 

smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke dni 

odstoupení. 

4. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ rozumí „nejpozději do 14-ti dnů“. 
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XVII. 

Závěrečná ujednání 

1. Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou 

vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci 

smluvních stran. 

2. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu 

s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně. 

3. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci 

smluvních stran, přičemž objednatel obdrží jedno a zhotovitel jedno vyhotovení. 

4. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí 

osobě. 

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po 

vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo 

za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

 

 

 

6. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:  

Příloha č. 1: Souhrnný rozpočet stavby (cenová nabídka) 

 

 

 

 

 

V Ostravě dne: 14. 10. 2016 

   

V Paskově dne: 14. 10. 2016 

   

za objednatele 

Mgr. Rostislav Galia, 

ředitel školy 

 

 

 

za zhotovitele 

Michal Kropáč 

jednatel 

 

 

 

 


