
  

 

  
  

 

SMLOUVA O DÍLO 

číslo smlouvy SML/3023/2016   
 

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
mezi uvedenými smluvními stranami 

 
 
1. Smluvní strany 
 
1.1. Objednatel:   Statutární město Přerov 

Sídlo:    Přerov, 751 52, Bratrská 709/34 
zastoupené:   Ing. Miloslavem Dohnalem, vedoucím odboru správy 
                                         majetku a komunálních služeb, na základě 
vnitřního předpisu č. 
                                         4/2011 Organizační řád  
IČ:   00301825 
DIČ:    CZ 00301825 
Bankovní spojení:  Česká spořitelna a.s., pobočka Přerov 
Číslo účtu:   27-1884482379/0800 -  transparentní účet 
Telefon:  
 

1.2. Zhotovitel:  STAVBY-OPRAVY-REKONSTRUKCE HORÁK ZDENĚK
  
Sídlo:        Přerov, 750 02, Mervartova 3380/4a 
Zastoupená:  Zdeněk Horák 
IČ?   12687146   
DIČ:   CZ6605310052 
Bankovní spojení: CŠOB-Přerov 
Číslo účtu:  169167850/0300 
Telefon:   607 534 113 

 
 
2. Smluvní údaje a ujednání 
 
2.1. Název stavby: Stavební úpravy v kulturním domě ve Vinarech 
 
 
2.2. Vymezení činnosti:  

 
Při řízení činnosti na stavbě zastupují stranu: 
 
Objednatele: 
ve věcech smluvních a obchodně-technických: Ing. Miloslav Dohnal – 
vedoucí odboru 



  

 

  
  

 

ve věcech realizace díla: Svatava Kameníčková – investiční technik 
Zhotovitele: 
ve věcech smluvních: jednatel společnosti – Zdeněk Horák 
ve věcech technických:  stavební technik – Zdeněk Horák 
 
 
 
Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku ke smlouvě, účinné jsou však již 
od okamžiku, kdy byl druhé smluvní straně předložen písemný doklad o jejich 
provedení. 

 
 
3. Předmět plnění díla 
 
3.1. Předmětem plnění díla zhotovitele je provedení díla v rozsahu zadaných 

podmínek, dodávek a montáží stavby: 
 

„Stavební úpravy v kulturním domě ve Vinarech “ 
 
 
3.2. Rozsah dodávky je specifikován v „Požadavku na předložení cenové nabídky“. 

Je-li dílo zadáno podle rozpočtu, nemůže zhotovitel požadovat zvýšení ceny za 
dílo, ani mají-li rozsah nebo nákladnost práce za následek překročení rozpočtu. 
 

3.3. Dílo provede zhotovitel dle této smlouvy, platných právních předpisů a ČSN EN, 
stavebního povolení, projektu stavby a ve shodě s požadavky objednatele. 

 
3.4. Zhotovitel si zajistí zdroje energií. V případě zájmu zhotovitele objednatel 

umožní odběr elektrické energie za úhradu na základě předem uzavřené 
smlouvy o poskytování služeb. 

 
3.5. Součástí plnění jsou dále: 

 doklady: prohlášení o shodě a certifikáty použitých materiálů a zařízení 
 

3.6. Objednatel se zavazuje dílo prosté vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli 
cenu za jeho provedení za podmínek uvedených v této smlouvě. 
 

3.7. Objednatel i zhotovitel se dohodli na písemné formě pro vznik platnosti této 
smlouvy. 

 
 
4. Termíny, doba plnění díla 

 
4.1. Zahájení stavby:  IV. čtvrtletí 2016 



  

 

  
  

 

4.2. Ukončení stavebních prací:  40 pracovních dnů od předání 

                                                                  staveniště 

4.3. Předání a převzetí stavby: do 5 dnů od ukončení stavebních prací 

4.4. Změna termínu dokončení díla je možná pouze: 

a) pokud z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele nebude možné termín 
zahájení díla dodržet, 

b) dojde-li během výstavby ke změně rozsahu a druhu prací vyvolaných 
požadavkem objednatele,  

c) o dobu, kdy přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí dle článků 13.6.-13.9. 
této smlouvy, 

d) pokud objednatel pozastaví stavební práce na díle na základě vlastního 
pokynu. 

 

Termín dokončení díla bude posunut o dobu, po kterou zhotovitel nemohl 
řádně provádět dílo v důsledku výše uvedených událostí. 

 
5. Místo plnění díla 

 
5.1. Místem plnění je Kulturní dům ve Vinarech, Vinařská 5. 
 
 
6. Cena díla 

 
6.1. Cena díla je sjednána dohodou v souladu se zák. č. 526/90Sb., o cenách 

v platném znění a obě strany se dohodly takto: 
 

6.1.1. CELKEM bez DPH:   173 573,- Kč  
6.1.2. DPH 21%:                36 450,- Kč      

  
Plnění dle této smlouvy je plněním odpovídajícím číselnému kódu klasifikace 
produkce CZ-CPA 41 až 43. DPH je v režimu přenesení daňové povinnosti 
na příjemce podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), tj. daňový doklad bude 
zhotovitelem vystaven podle § 92a odst. 2 ZDPH a výši daně je povinen doplnit 
a přiznat příjemce plnění (objednatel).  

 
6.2. Celková cena za dílo je stanovena jako cena nejvýše přípustná s platností po 

celou dobu plnění včetně případného posunu termínu zahájení a ukončení díla 
maximálně o 6 měsíců. Pro ocenění je rozhodující textová a výkresová část 
dokumentace. Zhotovitel ocenil práce, které považuje za nutné provést (např. 
vyplývající z použitého technologického postupu) a podle jeho názoru nejsou 
v zadávací dokumentaci obsaženy. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady 



  

 

  
  

 

související s řádným provedením předmětu plnění včetně vybudování zařízení 
staveniště, dopravy materiálu a techniky do místa plnění, zpracování 
dokumentace skutečného provedení,  předání dokladů od použitých materiálů, 
a dalších nákladů vyplývajících ze soutěžních podmínek. Taktéž je započten 
vývoj cen stavebních prací po dobu výstavby, energií, změny kursů měn atd. 

 
6.3. Cenu díla lze dle odstavce 6.1 upravit na základě dodatečného požadavku 

objednatele na rozšíření dodávek a prací oproti předané prováděcí 
dokumentaci a dodatečného zadání. V tomto případě zhotovitel předloží 
objednateli oceněný položkový rozpočet k odsouhlasení. Po odsouhlasení bude 
vypracován Dodatek k SoD a zhotovitel provede dodatečně uplatněné práce a 
po jejich provedení vyúčtování. 

 
6.4. V případě, že na základě rozhodnutí objednatele nebudou realizovány některé 

dodávky a práce obsažené v položkovém rozpočtu, provede zhotovitel odpočet 
nerealizovaných položek v cenách dle položkového rozpočtu. 

 
 
7. Platební podmínky 
 

7.1. Úhrada ceny bude provedena na základě faktury zhotovitele, doloženým 
zástupcem objednatele (technickým dozorem) odsouhlaseným soupisem 
skutečně provedených prací a dodávek, a to až do výše 90% z celkové smluvní 
ceny díla. Splatnost vystavené faktury bude do 21-ti dnů ode dne jejího 
prokazatelného doručení Objednateli. Za den zaplacení se považuje den 
odepsání finančních prostředků z účtu Objednatele. Zálohy poskytovány 
nebudou. 

7.2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo 
druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a 
dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat 
i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit 
pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže 
zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající 
z peněžitého dluhu objednatele. 

7.3. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých 
nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel a objednatel 
v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran.  

7.4. Částka rovnající se 10% z celkové  smluvní ceny díla slouží jako zádržné a bude 
proplacena až po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla. Splatnost 
vystavené faktury bude do 21-ti dnů ode dne jejího prokazatelného doručení 
Objednateli. Za den zaplacení se považuje den odepsání finančních prostředků 
z účtu Objednatele.  



  

 

  
  

 

7.5. Faktura, daňový doklad bude obsahovat, kromě výše zmíněných náležitostí dle 
zákona o DPH zejména následující údaje:  
 označení a číslo faktury 
 název díla 
 obchodní jména a adresy objednatele a zhotovitele vč. IČO a DIČ 
 rozsah a předmět plnění 
 datum vystavení faktury 
 lhůta splatnosti 
 datum splatnosti 
 datum uskutečnění zdanitelného plnění 
 bankovní spojení včetně identifikace banky 
 další náležitosti podle § 28 odst. 2 z. č. 235/2004 Sb., o DPH 
 razítko a podpis zhotovitele 

 
7.6. Pokud nebude mít faktura požadované náležitosti, vyhrazuje si objednatel právo 

ji vrátit před ukončením lhůty splatnosti k opravě nebo přepracování. Ve 
vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu 
vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává 
běžet lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově 
vyhotovené faktury objednateli. 
 

7.7. Faktury a korespondence budou zasílány na adresu objednatele uvedenou 
v záhlaví této smlouvy. 

 
7.8. Úhrada smluvní ceny proběhne na základě vystaveného daňového dokladu 

v režimu přenesení daně podle § 92a odst. 2 ZDPH ke dni uskutečnění 
zdanitelného plnění k 1. dni následujícího měsíce po předání díla. 

 
 
8. Smluvní pokuty, úrok z prodlení 
  
Strany si vzájemně sjednávají následující smluvní pokuty a úrok z prodlení: 
 
8.1. V případě prodlení s termínem zavazuje se zhotovitel zaplatit smluvní pokutu ve 

výši 1000,-Kč za každý započatý den prodlení. 
 
8.2. V případě, kdy objednatel neuhradí v termínu splatnosti daňový doklad, uhradí 

zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. 
 

8.3. V případě, kdy zhotovitel neodstraní v dohodnutém termínu zjištěnou závadu 
v záruční době nebo vadu či nedodělek z přejímacího protokolu, uhradí 
objednateli 2000,- Kč za každý den prodlení a vadu. 

 



  

 

  
  

 

8.4. Za nesprávně vystavené daňové doklady a tím i nutnost případného podání 
dodatečného přiznání a pozdní úhrady daně bude na zhotoviteli uplatněna  
sankce ve výši  repo sazba + 15 % bodu za každý den prodlení s úhradou daně 
podle § 252 z. č. 280/2009 Sb. daňový řád.  

 
 
9. Náhrada škody, odpovědnost 
 
9.1. Smluvní strany se dále zavazují vzájemně si uhradit veškeré prokázané škody, 

které by vznikly jako důsledek prodlení, resp. porušení jejich smluvních 
povinností. 

 
9.2. Smluvní strany se dohodly, že uplatněním a zaplacením smluvních pokut není 

dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody, která vznikla porušením 
povinností, na něž se smluvní pokuty vztahovaly. 

 
 
10. Komplexní vyzkoušení, odevzdání a převzetí díla 
 
10.1. Součástí díla je provedení zkoušek, kterými zhotovitel prokazuje, že dodávka je 

úplná, kvalitní a schopna uvedení do provozu. 
 
10.2. O předání a převzetí dokončeného díla pořídí smluvní strany písemný protokol. 

Výhrady ke zjevným vadám díla zapíše Objednatel do písemného protokolu, 
Zhotovitel sdělí Objednateli - pověřenému zaměstnanci Magistrátu města 
Přerova, Svatavě Kameníčkové, tel: 581 268 488 nebo 724 236 856 do 5-ti dnů 
po předání díla, zda výhrady k vadám díla uznává a jakým způsobem budou 
tyto vypořádány. Případné spory budou řešeny dle ust. odstavce 13.10. této 
smlouvy.  Pokud bylo dílo Objednatelem převzato s výhradami, přechází 
nebezpečí škody až odstraněním poslední z takto vyhrazených vad. 

 
10.3. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které 

samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání předmětu díla funkčně 
nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. 

 
10.4. Zhotovitel je povinen zjevné vady díla zapsané v předávacím protokolu 

odstranit ve lhůtě odsouhlasené oběma smluvními stranami a uvedené v tomto 
protokolu. O odstranění vad sepíší smluvní strany písemný protokol. 

 
 
11. Záruka za jakost, odpovědnost za vady, reklamace 
 



  

 

  
  

 

11.1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla dle této smlouvy bude mít vlastnosti 
stanovené touto smlouvou nebo právními předpisy, příp. vlastnosti pro toto dílo 
obvyklé. 

 
11.2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a vady, 

které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době 
odpovídá jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně jeho porušení 
povinností. 

 
11.3. Zhotovitel bude provádět dílo v souladu s právními předpisy a příslušnými 

normami. 
 
11.4. Zhotovitel poskytuje na provedené práce a dodávky záruku za jakost v délce 36 

měsíců. 
 
11.5. Záruční lhůta počíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. 
 
11.6. V případě, že po dobu záruční lhůty se vyskytne vada, zavazuje se zhotovitel 

dostavit se na místo díla do 2 pracovních dnů od obdržení reklamace, pokud 
nebude dohodnuto jinak, za účelem posouzení závady, sepsání reklamačního 
protokolu a odstraňování vady.  

 
11.7. Závadu je zhotovitel povinen odstranit v době co nejkratší tak, aby došlo 

k zamezení dalších škod, nejpozději však do 7 dnů pro vady běžné a do 24 
hodin pro vady znamenající bezprostřední ohrožení zdraví nebo majetku, od 
nahlášení závady. 

 
 
12. Rizika a pojištění 
 
12.1. Zhotovitel díla má uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu, 

kterou je pojištěn předmět činnosti v souvislosti s činností pojištěného, která je 
uvedena ve výpisu z obchodního rejstříku. 

 
 
13.  Způsob provádění díla a ostatní ujednání 
 
13.1. Pracovník odběratelské kontroly je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele pokyn 

přerušit práci, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li 
ohrožena bezpečnost prováděného díla, kvalita prací, život nebo zdraví 
pracovníků na místě realizace oprav. V ostatních případech však pracovník 
objednatele není oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele. 

 



  

 

  
  

 

13.2. Všichni pracovníci pověření dozorem a obsluhou díla se pohybují na místě na 
vlastní riziko a nebezpečí a jsou povinni dodržovat předpisy o bezpečnosti 
práce. Při předání pracoviště si smluvní strany předají identifikaci nebezpečí a 
stanovení rizik na pracovišti a budou seznámeni se všemi riziky. 

 

13.3. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné 
neplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Pro 
účely této smlouvy jsou za okolnosti „vyšší moci“ považovány mimořádné 
okolnosti, které nastaly nezávisle na vůli smluvní strany a brání jí dočasně nebo 
trvale v plnění smlouvou stanovených povinností a tyto okolnosti nastaly 
po uzavření smlouvy a nemohly být povinnou smluvní stranou odvráceny nebo 
překonány a v době uzavření smlouvy nemohly být předvídány. 

 

13.4. Za okolnosti „vyšší moci„ budou považovány mimo jiné živelné pohromy, trvalý 
déšť nebo sněžení v pracovní době, přírodní katastrofy, válka, všeobecná 
mobilizace, občanská válka a dále nepříznivé klimatické podmínky, které 
neumožní provádění prací závislých na klimatických podmínkách v souladu 
s technologickými předpisy. 

 

13.5. Za okolnosti „vyšší moci„ se však nepokládají zpožděné dodávky od 
subdodavatelů a veškeré překážky, které vznikly až v době, kdy smluvní strana 
byla v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikly z jejich hospodářských 
poměrů. 

 

13.6. Nastane-li situace „vyšší moci„, uvědomí Zhotovitel neprodleně, nejpozději však 
do tří (3) kalendářních dnů objednatele o takovém stavu, jeho příčině a rovněž 
jeho ukončení. Všechny skutečnosti je povinen zaznamenat do stavebního 
deníku. Zhotovitel pokračuje v plnění svých závazků podle smlouvy a přijme 
opatření, kterými minimalizuje dopad „vyšší moci„ na plnění smlouvy. 

 
13.7. Spory budou smluvní strany řešit v prvé řadě vzájemným jednáním, se snahou 

dosáhnout dohody bez nutnosti soudního jednání. Spory, které nebudou 
vyřešeny smírně dohodou obou stran, budou rozhodovány příslušným soudem 
podle místa realizace díla.  

 
13.8. Objednatel odevzdá zhotoviteli pracoviště prosté všech závad a nároků třetích 

osob tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu a podmínkách, 
stanovených zadáním. Objednatel nese odpovědnost za škody vzniklé 
z důvodů nesprávných nebo neúplných údajů v místech, kde bude zhotovitel 
provádět práce. 

 



  

 

  
  

 

13.9. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu prací na předmětu této smlouvy 
kontrolovat jeho dodržování a v případě zjištění nedostatků požadovat 
okamžitou nápravu a sankce sjednané v této smlouvě. 

 
13.10. Zhotovitel se zavazuje udržovat pořádek na pracovišti a v jeho okolí. Materiály, 

zařízení i odpady budou řádně označeny a vybaveny předepsanou 
dokumentací. 

 
13.11. Zhotovitel se zavazuje, že na sebe přejímá povinnosti nakládání s veškerými 

odpady vzniklými při jeho činnosti na uvedené zakázce (původce) a bude s nimi 
nakládat ve smyslu zákona č.185/2001 Sb. 

 
 
14. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana a péče o životní 

prostředí 
 
14.1. Zhotovitel bude používat techniku a zařízení splňující požadavky na ochranu 

životního prostředí a to z pohledu emisí výfukových plynů, hlučnosti, v 
odpovídajícím technickém stavu, bez zjevných úniků provozních kapalin. Bude 
mít k dispozici prostředky k zachycení úniků provozních kapalin do půdy a vody 
/havarijní soupravy, záchytné vaničky, sorbent/. 

 
14.2. Odpady bude třídit a likvidovat v souladu s příslušnými legislativními předpisy a 

v souladu s požadavky danými v příslušných stavebních povoleních a dalších 
dokumentech státní správy, případně ve smlouvě o dílo. 

 
14.3. Dojde-li při jeho činnosti k úniku dodávaných chemikálií, materiálů, ropných 

látek nebo provozních náplní z pracovních strojů a dopravních prostředků, 
neprodleně únik zastaví a zabrání zasažení přírodního prostředí, půdy a vody. 
Únik i zvolený postup odstranění oznámí neprodleně pracovníkovi 
vykonávajícímu dozor investora. V případě větších úniků je ohlásí 
vodoprávnímu úřadu. 

 
14.4. Na staveništi a skládkách materiálu a v jejich okolí bude udržovat pořádek a 

činit opatření ke snížení prašnosti. Bude provádět úklid komunikací a chodníků. 
Stavební materiály, stroje a zařízení pro zabudování do stavby, jakož i všechny 
odpady budou skladovány přehledně v prostorách a nádobách chránících je 
před poškozením s dostatečným zabezpečením ochrany životního prostředí. 
Materiály, zařízení i odpady budou řádně označeny a vybaveny předepsanou 
dokumentací. 

 
14.5. Zhotovitel a objednatel si vzájemně předají rizika bezpečnosti práce a 

prokazatelně s nimi seznámí své pracovníky pohybující se na stavbě. 
 



  

 

  
  

 

14.6. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
svých zaměstnanců /a svých poddodavatelů/ po celou dobu provádění díla. 
Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných 
právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních. Zhotovitel 
je povinen zajistit pro všechny zaměstnance na stavbě vstupní školení o 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně a pravidelně tyto 
znalosti zaměstnanců obnovovat a přezkušovat. Plnění těchto povinností 
zabezpečí ve svých smluvních vztazích s poddodavateli. 

 
14.7. Zhotovitel zajistí vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při 

svých činnostech v souladu s příslušným ustanovením zákoníku práce. Jako 
odpovědnost zahrnuje též odpovědnost za osoby, jež se s jeho vědomím 
zdržují na staveništi. 

 
14.8. Zhotovitel odpovídá za odbornou způsobilost svých zaměstnanců v profesích, 

jež vykonávají, a za to, že mají potřebné speciální zkoušky k jejich výkonu, 
které jsou platné po celou dobu výkonu dotčené profese. Zhotovitel rovněž 
odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli podrobeni vstupní lékařské 
prohlídce, na základě které jsou schopni výkonu práce v jejich profesi. U 
profesí, u nichž to požaduje právní předpis, zajišťuje zhotovitel pravidelné 
lékařské prohlídky. 

 
14.9. Vybaví své zaměstnance všemi osobními ochrannými pracovními pomůckami a 

prostředky příslušejícími pro danou profesi a nese odpovědnost za to, že je 
budou zaměstnanci řádně používat. 

 
14.10. Poučí své zaměstnance o pravidlech pohybu na staveništi včetně systému 

vnitro-staveništní dopravy a výtahů o používání strojního zařízení a o pravidlech 
pro provádění prací s otevřeným ohněm, podle platné vyhlášky, kterou se 
stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných 
nádobách. 

 
14.11. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou jeho činností či činností těch, kteří 

pro něj dílo provádějí, dále za škody způsobené okolnostmi, které mají původ v 
povaze přístrojů či jiných věcí, jichž bylo použito při plnění závazků ze smlouvy 
o dílo. 

 
14.12. V případě pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele, vyšetří úraz a napíše o 

něm záznam vedoucí pracovník zhotovitele ve spolupráci s odpovědným 
pracovníkem objednatele, v souladu s platným právním předpisem /nařízení 
vlády, kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu 
apod./ 

 
 



  

 

  
  

 

15. Závěrečná ujednání 
 
15.1. Objednatel se zavazuje předmět plnění k termínu plnění od zhotovitele 

protokolárně převzít a dle platebních podmínek zaplatit. 
 

15.2. Zhotovitel bere na vědomí, že úhrada sjednané ceny díla bude objednatelem 
zaplacena prostřednictvím transparentního účtu, tzn., že veřejnosti budou 
dostupné informace v jaké výši, komu a za jakým účelem byly finanční 
prostředky z rozpočtu města uhrazeny. 

 
15.3. Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv změny nebo doplňky této smlouvy se 

uskuteční písemnou formou dodatku, odsouhlaseného oběma smluvními 
stranami. 

 
15.4. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající 

Občanským zákoníkem. 
 

15.5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním smlouvy v Registru 
smluv na Portálu veřejné správy České republiky. 

 
15.6. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními 

stranami. 
 
15.7. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, 2x pro každou smluvní stranu. 
 
 
Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před podpisem přečetly a že je v souladu 
s jejich pravou a svobodnou vůlí. Na důkaz toho připojují své podpisy. 
 
 
V Přerově dne:   V Přerově dne: 

 
 

Zhotovitel 
 

Zdeněk Horák 
 
 
 

  
 

Objednatel 
 

Ing. Miloslav Dohnal 

   
   

 


