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Národní památkový ústav  
Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana, 
IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333, 
bankovní spojení:  
zastoupený Mgr. Milošem Krčmářem, ředitelem územního odborného pracoviště v Liberci, 
zástupce pro věci technické: Bc. Lucie Hanzlíková 
 
Doručovací adresa: 
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Liberci 
adresa: Jablonecká 642/23,460 01 Liberec, 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
STAVBY JOŽÁK, s. r. o. 
IČ: 28737156     
DIČ: CZ28737156 
zapsaný v OR vedeném: Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 29516 
se sídlem: Arnoltice 150, PSČ 40714, Arnoltice u Děčína  
místo podnikání: Arnoltice u Děčína 
bankovní spojení: KB, a. s.   
číslo účtu: 107-4703690237/0100    
zastoupený: Karlem Jožákem     
 (dále jen „zhotovitel“) 
 
 

jako smluvní strany uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

 

smlouvu o dílo: 
 

Článek I. 
Úvodní ustanovení 

Podkladem pro uzavření této smlouvy o dílo je nabídka, kterou zhotovitel podal výhradně 
prostřednictvím elektronického tržiště TENDERMARKET do řízení o zadání veřejné zakázky 
malého rozsahu, mimo režim zákona VZ – uzavřená výzva na zhotovitele stavby – „NPÚ , ÚOP 

Liberec – Oprava terasy a fasády historické vily „ (ID veřejné zakázky T004/16V/00028789). 
 

1.1. Veškeré činnosti, k jejichž výkonu se způsobem v této smlouvě stanoveným zhotovitel zavazuje, 
budou nadále označovány jako „dílo“ a budou odpovídat zadávacím podmínkám. 

Místo plnění veřejné zakázky je sídlo NPÚ, územního odborného pracoviště v Liberci, Jablonecká 
642/23, Liberec. 

1.2. Objednatel je právnickou osobou, státní příspěvkovou organizací zřízenou Ministerstvem kultury 
České republiky. 

1.3. Pověřenou osobou objednatele ve věcech technických je: Bc. Lucie Hanzlíková. 

1.4. Pověřenou osobou zhotovitele je Karel Jožák, tel. 731 478 712, mailto: jozak@stavbyjozak.cz. 

1.5. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k provedení prací tvořících předmět této smlouvy o dílo. 
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Článek II. 

Předmět smlouvy – určení díla: 
2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje v nemovitosti na adrese Jablonecká 642/3,Liberec, 

provést pro objednatele na svůj náklad a na svoje nebezpečí toto dílo: 
Oprava terasy a fasády historické vily dle specifikace níže.  

2.2. Podrobné vymezení díla: 

2.2.1 V souladu s podmínkami památkové péče budou na terase rozebrány dvě řady dlažby u 
okapu, provedena demontáž oplechování včetně žlabu a háků. Dále bude zhotoven nový žlab a 
nové háky – 50 cm-z mědi, provedena montáž okapnice ze systémového profilu a dopojení stávající 
hydroizolace na systémový plech. Následně bude provedena pokládka tří řad nové dlažby u okapu 
včetně spárování. Patky zábradlí budou očištěny, přetmeleny a natřeny. 
2.2.2 Oprava historické fasády bude realizována v rohu nad terasou a pod terasou, včetně nátěru 
fasádní barvou. 

2.3.        Dílo je specifikováno těmito dokumenty: 

          * zadávací dokumentací veřejné zakázky – „NPÚ , ÚOP Liberec – Oprava terasy a fasády 
 historické vily “; 
      * cenovou nabídkou zhotovitele vč. oceněného soupisu prací; 
      * závazným stanoviskem.      

2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že jsou s těmito dokumenty obeznámeni. Předmětem díla je 
provedení všech činností, prací, dodávek obsažených v projektové dokumentaci, jejím 
případném doplnění nebo rozpočtu a jeho dohodnutých změn. Dále jsou předmětem díla i 
položky výše výslovně neuvedené, pokud o nich zhotovitel věděl nebo na základě své odborné 
kvalifikace měl či mohl vědět, že provedení takových dodávek je k řádnému a kvalitnímu 
zhotovení díla třeba. 

2.5. Předmětem díla jsou i výkony a jednání ve vztahu k třetím osobám či orgánům státní správy. 

2.6. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit cenu za provedení díla dle 
podmínek stanovených touto smlouvou. 

2.7. Zhotovitel prohlašuje, že v rozsahu odpovídajícím jeho odborné kvalifikaci, před podpisem této 
smlouvy o dílo řádně překontroloval veškeré projektové podklady. Místní podmínky na 
staveništi shledal zhotovitel bez závad a způsobilé k zahájení zhotovení díla. Zhotovitel 
prohlašuje, že neexistuje žádná nejasnost, technická či právní překážka, pro kterou by nemohl 
po podpisu smlouvy bez odkladu zahájit práce na zhotovení díla a dílo řádně dokončit. 
Zhotovitel prohlašuje, že zadání je kompletní a nepotřebuje žádné změny či úpravy. Zhotovitel 
nese v rámci sjednané ceny veškeré náklady související se zařízením staveniště, přesunem 
hmot na staveništi, likvidaci odpadu jakož i všechny ostatním náklady, jejichž vynaložení lze v 
souvislosti se zhotovením díla předpokládat. 

2.8. Dílo bude předáno objednateli způsobilé  sloužit svému účelu, kompletně hotové bez vad a 
nedodělků, ve všech svých částech kompletní včetně všech potřebných atestů, certifikátů či 
jiných obvyklou obchodní praxí zavedených dokladů.  
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Článek III. 

Doba plnění: 
3.1. Smluvní strany se dohodly na provedení díla v následujících termínech:  

a. Zahájení prací: do 5 kalendářních dnů od protokolárního předání staveniště. 
b. Dokončení a předání díla: nejpozději do 30.11.2016. 

3.2.  Zhotovitel je dílo nebo jeho části oprávněn provést před termínem sjednaným v odst. 3.1 
písm. b) tohoto článku smlouvy. 

3.3. Výše uvedené termíny se přiměřeně prodlužují v těchto případech: 
- při neplnění platebních podmínek objednatelem dle čl. VI. smlouvy 
- jestliže objednatel nebo osoby k tomu oprávněné písemně přeruší provádění díla 
- jestliže objednatel neposkytne součinnost dle čl. VIII., odst. 8.8. smlouvy 
- v případě vyšší moci viz. čl. XII., odst. 12.8. Smlouvy 

V případě okolností označovaných jako vyšší moc se smluvní strany zavazují jednat 
o přiměřené úpravě termínu zhotovení díla či jeho jednotlivých etap. 

3.4. Ve vztahu k povinnosti předat staveniště platí toto:  
a. Před zahájením provádění díla předá objednatel protokolárně staveniště zhotoviteli, a 

to nejpozději v termínu do 5-ti dnů ode dne podpisu smlouvy. 
b. Součástí předání staveniště jsou následující povinnosti objednatele: 

i. staveniště bude předáno celé a prosté práv a nároků třetích osob,  
ii. budou určeny napojovací body elektrické energie a vody. 

c. Užívání plochy staveniště zhotovitelem je bezplatné. Zhotovitel má právo zřídit na svůj 
náklad na ploše staveniště veškerá zařízení nezbytná pro provedení díla. 

d. Jiní zhotovitelé objednatele smějí vstupovat na staveniště, zřizovat zde své zařízení 
staveniště a provádět práce na nepředaném díle výhradně jen po písemném souhlasu 
zhotovitele a v souladu s platnými právními předpisy. 

e. V hranicích staveniště zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví (BOZP) a 
požární ochranu (PO) svých zaměstnanců, jakož i ostatních osob, které se s jeho 
vědomím pohybují po staveništi.  

f. Zhotovitel vyklidí staveniště do sedmi dnů po podpisu Protokolu o předání a převzetí 
díla. 
 

Článek IV. 
Subdodávky 

4.1.  Zhotovitel je dle § 2589 občanského zákoníku oprávněn použít ke zhotovení díla 
subdodavatele, jejichž objem prací je větší než jedna třetina hodnoty zakázky jen s předchozím 
písemným souhlasem objednatele. Pokud se objednatel do jednoho týdne nevyjádří k 
písemnému požadavku zhotovitele o souhlas s vybraným subdodavatelem, má se za to, že 
souhlas byl dán.  Použije-li zhotovitel k části díla subdodavatele, nese zhotovitel odpovědnost 
za provedené práce stejně jako by prováděl dílo sám.  

4.2.  Mezi účastníky je nesporné, že objednatel neudělil zhotoviteli žádné pověření sjednávat na 
zhotovení díla jakékoliv osoby jménem objednatele. Každá taková osoba bude zaměstnávaná 
nebo jinak smluvně zapojená do procesu zhotovení díla a placena zhotovitelem.  

 
Článek V. 

Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní 
5.1. Vlastnické právo ke zhotovenému dílu v celém rozsahu svědčí objednateli. Bez ohledu na 

výhradu vlastnického práva objednatele nese nebezpečí škody na zhotovované věci zhotovitel. 
Toto nebezpečí nese zhotovitel počínaje dnem převzetí staveniště do dne předání díla 
objednateli.  

 
Článek VI. 
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Cena díla a platební podmínky 
6.1.  Účastníci mezi sebou sjednali pevnou celkovou cenu za zhotovení díla na základě zákona 

č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, a činí částku v českých korunách:   
6.2.  Celková cena bez DPH činí (v Kč): ……………………………………………………….…………………185916,20 

   DPH v platné sazbě 21 % činí (v Kč) ..………..…………………………………….…………………..…39042,40 
   Celková cena včetně DPH činí (v Kč):…………..………………………………….…………….………224958,60 
   (slovy:  Dvěstědvacetčtyřitisícdevětsetpadesátosmkorunčtyřicethaléřů)     

Zhotovitel – plátce daně z přidané hodnoty – přičte k dohodnuté ceně daň z přidané hodnoty 
v zákonné výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.  

6.3.  Cena za dílo stanovená v čl. VI. odst. 6.2. této smlouvy je konečná a nepřekročitelná. Cena za 
dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a jeho předáním 
objednateli. V ceně jsou zahrnuty veškeré práce, dodávky, výkony a služby nutné ke zhotovení 
díla. V ceně jsou dále zahrnuty i veškeré další případné nutné projektové náklady na provedení 
díla. 

6.4. Objednatel neposkytuje zhotoviteli žádné zálohy. 
6.5.  Pokud dojde k rozšíření rozsahu předmětu díla na základě požadavku objednatele nebo na 

základě předchozí dohody s ním, bude to předmětem písemného dodatku k této smlouvě s 
úpravou dohodnuté ceny. Jakékoliv vícepráce musí být předem písemně odsouhlaseny a 
oceněny.  
Změna ceny díla bude po písemném odsouhlasení ze strany objednatele provedena pouze v 
těchto případech: 
- při objednatelem vyvolané změně díla oproti jeho specifikaci, popsané v čl. II. smlouvy; 
- v případě, že lhůta provedení prací bude z důvodů na straně objednatele delší o více jak 12 

měsíců – cena bude v tomto případě zvýšena o zhotovitelem skutečně vynaložené a 
prokázané náklady, spojené s tímto prodloužením. 

Změny díla (vícepráce, méněpráce) budou oceňovány takto: 
- s využitím cen měrných jednotek uvedených v položkovém rozpočtu této smlouvy; 
- pokud položkový rozpočet neobsahuje příslušnou jednotkovou cenu vícepráce, bude pro 

ocenění použita jednotková cena dle ceníků (cenové soustavy);  
- pokud ceníky (cenové soustavy) neobsahují příslušnou jednotkovou cenu, bude 

zhotovitelem navržena jednotková cena ve výši, obvyklé v době provádění díla; 
- změny těch částí díla, na které zhotovitel sjednal subdodavatele, budou oceněny na 

základě nabídky těchto subdodavatelů, ve výši obvyklé v době provádění díla. 
6.6.  Účastníci smlouvy se dohodli, že odměna bude zhotoviteli vyplacena na základě faktury se 

splatností nejméně 30 dní ode dne doručení objednateli. Fakturu je zhotovitel oprávněn 
vystavit po řádném provedení a předání celého předmětu smlouvy objednateli a podepsání 
protokolu o převzetí díla, ve kterém bude konstatováno, že dílo bylo předáno bez vad a 
nedodělků (viz čl. 8.6. této smlouvy).  

6.8.  Faktura musí obsahovat všechny náležitosti dle této smlouvy a dle příslušných právních 
předpisů, jinak je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté 
povinen vystavit novou s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel 
v prodlení s úhradou. 

6.9.  Nárok na zaplacení ceny díla či na sjednané smluvní pokuty není zhotovitel a ani objednatel 
oprávněn postoupit třetí osobě s tím, že takové případné postoupení by odporovalo dohodě 
účastníků a bylo neplatné. 

6.10. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy není nespolehlivým plátcem DPH dle § 106 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a není veden v registru 
nespolehlivých plátců DPH. Zhotovitel se dále zavazuje uvádět pro účely bezhotovostního 
převodu pouze účet či účty, které jsou správcem daně zveřejněny způsobem umožňujícím 
dálkový přístup dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. 
V případě, že se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem DPH, je povinen tuto skutečnost 
oznámit objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala, 
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přičemž oznámením se rozumí den, kdy objednatel předmětnou informaci prokazatelně 
obdržel. V případě porušení některé z těchto povinnosti je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení 
povinnosti. Uhrazení smluvní pokuty se nikterak nedotýká nároku na náhradu škody 
způsobené porušením této povinnosti. 

6.11. Zhotovitel dále souhlasí s tím, aby objednatel provedl zajišťovací úhradu DPH přímo na účet 
příslušného finančního úřadu, jestliže zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění 
veden v registru nespolehlivých plátců DPH. 

 
 

Článek VII. 
Odpovědnost za vady, odpovědnost za škodu a záruka za jakost 

7.1.  Zhotovitel odpovídá za úplné a kvalitní provedení předmětu díla bez vad a nedodělků, jakož i 
za kvalitu výrobků a materiálů použitého k jeho zhotovení. 

7.2.  Zhotovitel je povinen odstranit bez prodlení a bezplatně zjištěné vady svých prací nebo 
dodávek. 

7.3.  Zhotovitel odpovídá za škody způsobené při realizaci díla nebo v souvislosti s ní objednateli 
nebo třetím osobám podle obecně platných předpisů.  

7.4.  Zhotovitel se zavazuje učinit potřebná účinná opatření k zamezení vzniku škod či k její 
případné náhradě.  

7.5.  Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu na odpovědnost za škodu jakož i pojistit 
předmět díla do výše pojistného plnění nejméně 5.000.000,- Kč. Ověřená kopie pojistné 
smlouvy je nedílnou součástí této smlouvy a je její přílohou č.1. Zhotovitel se zavazuje 
seznámit objednatele s podmínkami uzavřené pojistné smlouvy, a to nejpozději do 7 dnů od 
zahájení prací. Objednatel díla může zadržet platby za předmět smlouvy až do splnění 
povinnosti uvedené v tomto odstavci. 

7.6.  Smluvní strany si sjednávající záruční dobu pro zhotovené dílo v délce 60 měsíců. Tato lhůta 
počíná běžet předáním díla.  

7.7. Záruční doba na reklamovanou část díla neběží po dobu počínající dnem uplatnění reklamace a 
končící dnem odstranění vady. 

  
 

Článek VIII. 
Zhotovení díla, předání a převzetí díla 

8.1.  Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek, zajistit odpovídajícím způsobem 
ekologickou likvidaci stavebního odpadu a zajistit, aby pozemky, na kterých je stavba 
prováděna či stavba samotná, nebyly kontaminovány závadnými látkami. Zařízení staveniště, 
jakož i všechny další náklady spojené s jeho zhotovením budou zajištěny na náklad zhotovitele.  

8.2.  Zhotovitel se při provádění díla zavazuje neomezovat veřejná prostranství, či jiné dotčené 
pozemky, neobtěžovat třetí osoby hlukem, pachem, emisemi, vibracemi exhalacemi nad míru 
nezbytně nutnou k provedení díla. Zavazuje se postupovat tak, aby minimalizoval nepříznivé 
vlivy na životní prostředí a okolí stavby.  

8.3.  Zhotovitel zajistí, aby stavba probíhala pod odborným dozorem kvalifikovaných a oprávněných 
osob, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Odbornou úroveň díla 
zajistí odpovědnou a autorizovanou osobou ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu 
povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě, v platném znění. Zhotovitel dále odpovídá za to, že odborné práce nebo 
činnosti, na které sám nemá živnostenská oprávnění, nebo nejsou zapsány v obchodním 
rejstříku, budou provedeny výhradně subdodavateli s odpovídající odbornou způsobilostí. 
Doklady o této jejich způsobilosti předloží zhotoviteli spolu se žádostí dle čl. IV smlouvy a 
zadávací dokumentace.  
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8.4.  Práce na objektu podléhají zákonu č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění a 
ve znění prováděcích předpisů. Zhotovitel se zavazuje dodržovat podmínky závazného 
stanoviska orgánu státní památkové péče vydané Krajským úřadem  Libereckého kraje, odboru 

kultury, památkové péče a cestovního ruchu ze dne 1.8.2013 pod čj KULK  52085/2013, vydaného 
podle § 14 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších 
předpisů. Zhotovitel dále bude dbát pokynů zaměstnance objednatele nebo jiné jím pověřené 
osoby, který zabezpečuje odborný dohled nad prováděním obnovy národní kulturní památky. 
Nedodržení povinností zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení 
smlouvy a objednatel má právo od smlouvy odstoupit. 

8.5.  Zhotovitel se zavazuje v průběhu provádění díla umožnit objednateli nebo jeho zástupci 
pravidelné prohlídky a kontrolu průběhu stavby. K takové prohlídce vyzve objednatele 
v dostatečném předstihu vždy, kdy bude docházet k zakrytí částí díla. V případě, že zhotovitel 
poruší své povinnosti informovat objednatele o zakrývání částí díla, je objednatel oprávněn 
požadovat odkrytí na náklady zhotovitele. Nebude-li možno účast objednatele či zhotovitele 
zajistit a provádění prací z technologického hlediska nesnese odkladu, bude zakrytí takových 
prací zdokumentováno fotografiemi. V případě, že objednatel má za to, že činnost zhotovitele 
je v rozporu s projektovou dokumentací, příslušnými normami, předpisy a touto smlouvou, 
upozorní na to písemně zhotovitele neprodleně poté, co tuto skutečnost zjistil nebo mohl 
zjistit, nejpozději pak do sedmi kalendářních dnů. Jinak se má za to, že se způsobem provádění 
díla souhlasí. 

8.6.  Po zhotovení díla vyzve zhotovitel objednatele písemně k převzetí díla a to nejpozději tři 
pracovní dny před termínem předání. Za řádně zhotovené dílo se považuje vyzkoušené dílo, 
funkční ve všech svých částech, bez vad a nedodělků a zhotovené ve vlastnostech 
předpokládaných projektem a touto smlouvou. Dílo se považuje za řádně dokončené a 
objednatelem převzaté oboustranným podpisem protokolu o předání a převzetí díla. 

8.7.  Jestliže objednatel odmítne převzetí díla, sepíše se o tom zápis, ve kterém smluvní strany 
uvedou svá stanoviska a důvody. Objednatel není oprávněn odmítnout převzít hotové dílo, 
které splňuje technické parametry a je funkční, pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě 
ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání 
podstatným způsobem neomezují. 

8.8.  Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli při provádění díla potřebnou součinnost, 
zejména na základě požadavků zhotovitele vydat a učinit doplňující rozhodnutí, poskytovat 
souhlasy či pokyny k provádění díla, pokud si je zhotovitel vyžádá. 

8.9.  Objednatel a zhotovitel se zavazují vzájemně se podporovat v plnění smluvních povinností a 
při provádění díla. Objednatel souhlasí s tím, že zhotovitel si v průběhu realizace díla a po jeho 
dokončení vyhotoví pro svoji potřebu fotografickou a video dokumentaci díla. Objednatel 
souhlasí s tím, že zhotovitel použije fotografickou a video dokumentaci dokončeného díla pro 
účely veřejné prezentace svých referencí. 

8.10. Objednatel a zhotovitel se vzájemně dohodnou na formě a rozměru tabule s označením 
stavby, projektanta, hlavního dodavatele a subdodavatelů, investora a zdrojů financování 
stavby. Tabule bude na stavbě umístěna na vhodném místě dle vzájemné dohody smluvních 
stran. 

8.11. Zhotovitel bude při pohybu v prostorách národní kulturní památky SZ Sychrov  respektovat 
speciální bezpečnostní režim, dle instrukcí vedoucího správy památkového objektu.  

 
Článek IX. 

Stavební deník 
9.1. Smluvní strany si k vedení stavebního deníku sjednaly, že do něj budou osobami oprávněnými 

jednat v technických věcech zapisovány všechny skutečnosti týkající se provádění díla, tj. 
veškeré technické otázky řešené mezi účastníky ve vztahu k provádění díla, použití materiálů, 
výbavě, použití barev atd. 
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9.2. Termíny kontrolních dnů budou zástupcem objednatele  svolávány nejméně pět dní předem 
elektronickou poštou. Termín a průběh těchto kontrolních dnů bude zaznamenán do 
stavebního deníku. Stavební deník povede stavbyvedoucí zhotovitele. V případě určení jiné 
osoby, bude toto objednateli bez odkladu písemně oznámeno. Zhotovitel i objednatel budou 
mít možnost kdykoliv nahlédnout do stavebního deníku a činit do něj záznamy. Stavební deník 
musí být na stavbě k dispozici v pracovních dnech v době od 8.00 do 17.00.  

9.3. Denní záznamy budou pověřenou osobou zhotovitele prováděny v ten den, kdy se práce či 
skutečnosti, kterých se záznam týká, staly. To platí, i pokud na stavbě nebude prováděna 
žádná činnost. V takovém případě se toto ve stavebním deníku vyznačí s uvedením důvodů.  

9.4. Oprávněným zástupcem zhotovitele je Karel Jožák, který je oprávněn zastupovat zhotovitele v 
tomto rozsahu: 
- řídí a zodpovídají za realizaci díla; 
- vystavují podklady pro vystavení faktur a zálohových listů; 
- provádí předávání dílčích stavebních prací a dokončeného díla objednateli; 
- projednávají a odsouhlasují změny projektu, materiálů a dodávek; 
- projednávají a odsouhlasují změny množství a cen realizovaných prací a dodávaného     
   materiálu; 
- vedou stavební deník; 
- zastupují zhotovitele při všech jednáních stran předmětu smlouvy. 

9.5. Oprávněným zástupcem objednatele je Bc. Jiří Reichel, investiční referent, nebo jím zmocněná 
osoba v rozsahu uděleného zmocnění, který zastává současně funkci technického dozoru. 
Pokud nebude plnou mocí vymezeno jinak, je technický zástupce oprávněn zastupovat 
objednatele v tomto rozsahu: 
- provádí kontrolu provádění díla ve vztahu k projektové dokumentaci, oceněnému 

výkazu výměr, smlouvě a technickým normám a stavebnímu povolení, 
- přebírá od zhotovitele dílčí stavební práce a dokončené dílo, 
- projednává a odsouhlasuje změny projektové dokumentace, materiálů a dodávek, 
- projednává a odsouhlasuje změny množství a cen realizovaných prací, dodávek a 

materiálů, 
- kontroluje stavební deník a provádí v něm příslušné zápisy, 
- odsouhlasuje podklady (zjišťovací protokoly) pro faktury a zálohové listy zhotovitele, 
- zastupuje objednatele při všech technických jednáních stran předmětu smlouvy. 

 
Článek X.  

Práva a povinnosti zhotovitele 
10.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s platnými právními předpisy, s potřebnou 

odbornou péčí, na své nebezpečí ve sjednané době. Za prováděné dílo nese odpovědnost až 
do jeho řádného ukončení a předání objednavateli. 

10.2. Zhotovitel se zavazuje při zhotovení díla postupovat podle průběžných pokynů objednavatele, 
nedodržení se považuje za podstatné porušení smlouvy a objednatel má právo od smlouvy 
odstoupit. 

10.3. Při provádění díla na základě průběžných pokynů objednavatele postupuje zhotovitel 
s odbornou péčí a samostatně. 

10.4. Zhotovitel je povinen před prováděním díla zjistit překážky a v průběhu provádění díla i skryté 
překážky bránící jeho řádnému dokončení. Je povinen to bez zbytečného odkladu oznámit 
objednavateli a navrhnout mu změnu způsobu provádění díla. Do dosažení dohody o změně je 
oprávněn provádění díla přerušit.  

10.5. Zhotovitel je povinen upozornit objednavatele na nevhodnou povahu věcí předaných mu 
objednatelem. Stejnou povinnost má zhotovitel i tehdy, požaduje-li objednatel, aby dílo bylo 
provedeno podle pokynů, které jsou nevhodné. 

10.6. Zhotovitel je povinen předat řádně dokončené dílo v termínu uvedeném v této smlouvě nebo 
jejich dodatcích. Je povinen předem vyzvat objednatele k převzetí řádně dokončeného díla 
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nebo jeho smluvně dohodnutých částí. O předání bude sepsán písemný protokol o předání a 
převzetí díla podepsaný oběma smluvními stranami. 

10.7. Zhotovitel před zahájením prací předá objednavateli seznam pracovníků, kteří budou smluvní 
dílo provádět, a to včetně pracovníků subdodavatelských firem. Tento seznam bude zhotovitel 
průběžně aktualizovat. Zajistí, aby se jeho pracovníci pohybovali pouze v prostorách určených 
objednatelem. Současně zajistí, aby k provádění díla byly využívány pouze osoby (trestně) 
bezúhonné. Objednatel má právo kontroly dokladů o školení BOZP a PO, zdravotní způsobilosti 
a kvalifikaci jeho zaměstnanců. 

10.8. Na požádání objednatele je povinen předložit doklady o materiálu použitém pro zhotovení 
díla. 

10.9. Zhotovitel odpovídá za dodržování platných právních předpisů BOZP a PO. 
10.10. Zhotovitel se zavazuje dbát o to, aby při provádění díla nebyl narušen provoz správy 

památkového objektu, resp. byl narušován minimálně. 
10.11. Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy i po ukončení smlouvy zachovávat mlčenlivost o 

všech dalších skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním 
smlouvy. 

 
Článek XI.  

Práva a povinnosti objednavatele 
11.1. Objednavatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. K tomuto se zhotovitel 

zavazuje poskytnout objednateli nezbytnou součinnost. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou 
povinnost, může požadovat, aby zhotovitel odstranil vady takto vzniklé či zajistil jinak nápravu 
a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel na základě výzvy objednatele, je 
objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

11.2. Objednavatel se zavazuje ve lhůtě sjednané pro provedení díla řádně ukončené dílo převzít a 
ve sjednané výši a sjednaným způsobem zaplatit cenu za dílo. 

11.3. Objednavatel si vyhrazuje právo posunout nebo odložit začátek provádění díla s ohledem a 
v závislosti na výši disponibilních prostředků pro financování díla. Objednavatel je oprávněn 
z důvodu nedostatku finančních prostředků zmenšit rozsah díla nebo provádění díla přerušit 
nebo zcela ukončit před dokončením díla a od smlouvy odstoupit. V případě, že objednatel 
bude nucen z důvodu nedostatku finančních prostředků tato práva uplatnit, nemá zhotovitel 
žádné právo finančního postihu vůči objednavateli z důvodu posunutí, zmenšení rozsahu, 
přerušení nebo předčasného ukončení díla. 

11.4. Objednatel  je za stejných podmínek jako v čl. XI., odst. 11.3 této smlouvy oprávněn termíny 
realizace díla prodloužit, případně práce přerušit, v takovém případě je povinen zaplatit 
zhotoviteli veškeré skutečné práce a dodaný materiál. V případě, že objednatel bude nucen 
z důvodu nedostatku finančních prostředků tato práva uplatnit, nemá zhotovitel žádné právo 
finančního postihu vůči objednateli z důvodu posunutí, zmenšení rozsahu, přerušení nebo 
předčasného ukončení díla. 

11.5. Objednatel zajistí zhotoviteli místo k odběru elektrické energie pro provádění díla. 
 

 
 

Článek XII. 
Smluvní pokuty 

12.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla sjednanému podle 
smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý 
i započatý den prodlení, a to formou slevy z ceny díla. 

12.2. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti kterémukoliv smluvně ujednanému dílčímu termínu 
plnění části díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z části ceny díla 
odpovídajícímu konkrétnímu dílčímu plnění za každý i započatý den prodlení, a to formou slevy 
z ceny díla. 
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12.3. Při prodlení s odstraněním vad a nedodělků v přiměřeném dohodnutém termínu zaplatí 
zhotovitel objednateli pokutu ve výši 1 000 Kč za každou vadu či nedodělek a každý den 
prodlení počínaje dnem, na který bylo odstranění vady či nedodělku dohodnuto až do doby 
úplného odstranění vady či nedodělku.   

12.4. Při plnění zakázky pomocí jiných osob, kromě subdodávek, předem neodsouhlasených 
zadavatelem, zaplatí zhotovitel 50.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ, a to formou slevy 
z ceny díla. 

12.5. Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v této smlouvě je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 10. 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení 
povinnosti, formou slevy z ceny díla. 

12.6. Za pozdní úhradu faktury zaplatí objednatel zhotoviteli zákonný úrok z prodlení dle platných 
právních předpisů. 

12.7. Smluvní pokuty jsou splatné do 15-ti dnů od písemného vyúčtování odeslaného druhé smluvní 
straně doporučeným dopisem. Ve vztahu  k náhradě škody vzniklé porušením smluvní 
povinnosti platí, že právo na její náhradu není zaplacením smluvní pokuty dotčeno. 
Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok na zaplacení smluvní pokuty ani nároky na 
náhradu škody. 

12.8. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních 
závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které 
vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a jiných neodvratitelných 
událostí mimořádné povahy, které mají bezprostředně vliv na plnění předmětu smlouvy a 
které nebylo možné předvídat a jakkoliv jejich vliv na plnění předmětu smlouvy odvrátit.  

  
 

Článek XIII. 
Odstoupení od smlouvy 

13.1. Odstoupení  od smlouvy je možné za podmínek stanovených zákonem či touto smlouvou. 
Odstoupení od smlouvy je platné a účinné okamžikem doručení projevu vůle směřujícího 
k odstoupení od smlouvy.  

13.2. Objednatel je od smlouvy kromě jiných ve smlouvě sjednaných důvodů oprávněn odstoupit při 
podstatném porušení smlouvy zhotovitelem, a to zejména při:  

- prodlení s prováděním díla o dobu delší než 30 dní. 
- zjištění závažných nedostatků či chyb významně snižující kvalitu nebo hodnotu díla, jakož i jiná 

závažná porušení smlouvy, v důsledku kterých bude nebo může být zhotovení díla co do 
termínů i kvality zásadně ohroženo.  

13.3. Zhotovitel má právo od smlouvy odstoupit v případě, že překážky na straně objednatele mu 
dlouhodobě znemožňují řádné provádění díla. 

13.4. Objednatel je smlouvu oprávněn vypovědět i bez udání důvodu, přičemž výpovědní lhůta činí 
30 dní a začíná běžet dnem po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně. 

 
 
 
 

Článek XIV. 
Ustanovení přechodná a závěrečná 

14.1. Tato smlouva je platná a účinná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
14.2. Vzájemné závazky a vztahy neupravené touto smlouvou se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., 

Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
14.3. Tato smlouva se vyhotovuje v jazyce českém, ve čtyřech stejnopisech, každý s platností 

originálu, z nichž tři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.  
14.4. Jakékoli změny nebo doplňky této smlouvy je možné činit pouze prostřednictvím postupně 

číslovaných písemných dodatků obsaženými na jedné listině, a to na základě úplného a 
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vzájemného konsensu obou smluvních stran vyjádřeného podpisy osob oprávněných jednat za 
smluvní strany. Platnost a účinnost takových dodatků nastává podpisem oprávněných 
zástupců obou smluvních stran.  

14.5. Veškeré změny nebo doplňky pořízené ve smlouvě vlastní rukou, jsou-li opatřeny datovanými 
podpisy osob oprávněných jednat za smluvní strany, mají přednost před ustanoveními 
smlouvy, která jsou v listinné (tištěné) podobě. Veškeré dodatky a přílohy vzniklé po dobu 
plnění smlouvy se stávají její nedílnou součástí. 

14.6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí. Smluvní 
strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají ze své vážné a svobodné vůle, nikoliv v tísni nebo 
za nápadně nevýhodných podmínek. Smlouva je pro obě smluvní strany určitá a srozumitelná. 
Na důkaz výše uvedeného prohlášení připojují osoby oprávněné jednat za smluvní strany své 
podpisy.  

 
 
 

 
 

V Liberci ……………..2016 
 
 

………………………………………….. 
 

V ………………., dne ……………………2016 
 
 

………………………………………….. 
……………………………………. 

(podpis, razítko) 
za zhotovitele 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nedílnou součástí této smlouvy o dílo jsou následující přílohy: 
č. 1 ověřená kopie pojistné smlouvy zhotovitele 
č. 2        prohlášení o subdodavatelském systému a podílu výkonů; 
č. 3        oceněný položkový rozpočet 
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