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SMLOUVA O DÍLO 

Výstavba parkovacích ploch, ulice Zeyerova, Bruntál 
uzavřená mezi smluvními stranami podle ust. § 2623 až 2630 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník") 

Článek 1. 

Smluvní strany 

TS Bruntál s.r.o. 
sídlem/místem podnikání: 
IČ: 
DIČ: 
Peněžní ústav: 
Číslo účtu: 

Zeyerova 12, 792 01 Bruntál 
258 23 337 CZ25823337 KB 
27-2168500227/0100 

Zastoupený: ing. Václav Frgal, jednatel společnosti 

dále také jako objednatel 

a 

Berkastav s.r.o. 
sídlem/místem podnikání: Nádražní 955/11, 792 01 Bruntál 
IČ: 02657392 
DIČ: CZ02657392 
Peněžní ústav: 
Číslo účtu:  

Zastoupený: Patrik Berka, jednatel společnosti 

dále také jako zhotovitel 

Článek 2. 

Předmět plnění 

2.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo, a 
objednatel se zavazuje dílo od zhotovitele převzít a zaplatit za něj cenu za dílo, to vše za podmínek 
sjednaných dále v této smlouvě. Dílem dle této smlouvy je 

Zhotovení nového asfaltového povrchu na MK Zeyerova, Bruntál 

2.2 Předmět díla, jakož i druhy, kvalita a množství výrobků a prací nezbytných k jeho realizaci jsou 
vymezeny touto smlouvou, podanou nabídkou zhotovitele a požadavky objednatele, jež jsou popsány v 
projektové dokumentaci „Výstavba parkovacích ploch, ulice Zeyerova, Bruntál". 
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2.3 Základní popis a rozsah předmětu plnění: 

Předmětem této smlouvy je zhotovení nového asfaltové povrchu na MK Zeyerova. 

V cenové specifikaci je započtena úprava plochy o výměře 457 m2 - viz Příloha č. 1 - Položkový 

rozpočet stavby 
Zhotovitel zajistí na vlastní náklady zakrytí předmětů, ploch a konstrukcí, které by mohly být 
znečištěny probíhajícími pracemi. V případě, že zakrytí bude nedostatečné, odstranění nečistot 
provede zhotovitel na vlastní náklady. 

2.4 Dílem se rozumí dodávky a práce dle této smlouvy včetně příslušných provozních zkoušek a dokladů 
prokazujících kvalitu použitých materiálů a výrobků v souladu se zadávací dokumentací a s obecnými 
požadavky na kvalitu staveb. 

2.5 Místem realizace je ulice Zeyerova, Bruntál naproti sportovní haly. 

2.6 Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. 

2.7 Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, 
kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými 
znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 

2.8 Objednatel je povinen řádně dokončený předmět plnění této smlouvy, bez jakýchkoliv vad a nedodělků, 
s výjimkou drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby 
funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, převzít. 

2.9 Zhotovitel je povinen v rámci plnění předmětu této smlouvy na vlastní náklad zajistit: 

A) v průběhu realizace díla (dle povahy díla): 

• zabezpečení prostoru staveniště (pracoviště) a jeho zařízení po celou dobu výstavby, 

• odvoz a likvidaci odpadů vzniklých stavební činností, v souladu s ustanovením zákona č. 185/2001 

Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, včetně 
poplatku za uložení odpadu na skládku, 

• schůdnost, sjízdnost a čištění vozovek užívaných pro přepravu stavebního materiálu a odvoz 

odpadů, 

• oprava bude prováděna za provozu, proto musí být respektována obvyklá práva okolních domů, 

při stavebních pracích zajistit maximální bezpečnost chodců včetně označení a osvětlení prostoru 

staveniště a překážek v noci (např. zábrany, tabulky, atd.), 
• odstranění vad případně úhrada škod v případě poškození cizího majetku nejpozději do předání 

díla. 

B) při přejímce realizovaného díla: 

• atesty použitých materiálů, prohlášení o shodě, atd., 

• potvrzení o likvidaci odpadů včetně doložení vážních lístků, 

• veškeré doklady o zkouškách atd. dle platných norem a předpisů nutné k přejímce stavby 
• stavební deník v originále, 

• celkové finanční vyúčtování stavby 

Zhotovitel musí dodržet podmínky dotčených orgánů státní správy a podmínky správců sítí. 

2.10 Předmět plnění provede zhotovitel podle projektové dokumentace, která byla objednatelem dodána 
nebo dodatečně upravena při odsouhlasení oběma stranami, ve lhůtách a za podmínek dohodnutých v 
této smlouvě. 

2.11 Předmět díla musí být proveden v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými normami a předpisy 

platnými v době provádění díla, tzn. české technické normy, evropské normy, evropská technická 
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schválení, technické specifikace zveřejněné v úředním věstníku Evropské unie, stavební technická 

osvědčení. 

2.12 Předmět díla musí být zhotovitelem velmi dobře organizačně i technicky veden a zajištěn, zejména 

kvalita prací a časový postup včetně návazností a koordinace všech prací; zhotovitel je povinen zajistit 

na stavbě stálý dozor odpovědné osoby (stavbyvedoucí). 

• Zhotovitel bude po celou dobu provádění díla udržovat pořádek na komunikačních trasách, kde bez 
povolení nebude skladován materiál a suť. 

• Za bezpečnost osob a požární bezpečnost odpovídá zhotovitel. 

• Eventuální upřesnění organizačních podmínek provedení díla se uskuteční při předání staveniště nebo 

zápisem do stavebního deníku (vyjma smluvních podmínek). 

Článek 3 

Cena za dílo 

3.1 Smluvní strany se dohodly na ceně za dílo specifikovaného v článku 2 této smlouvy v souladu se 

zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, takto: 

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 

Cena celkem 673 619,04 Kč bez DPH 

3.2 Cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu účinnosti smlouvy. 

3.3 Objednatel prohlašuje, že uvedené plnění bude používáno k ekonomické činnosti a ve smyslu informace 
Generálního finančního ředitelství a Ministerstva financí České republiky ze dne 9. 11. 2011 bude pro 

výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH. 

Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle § 92a odst. 2 

zákona o DPH. 

3.4 Sjednanou cenou za dílo je cena pevná a jsou jí kryty veškeré náklady na práce i materiál nutné k 
řádnému provedení díla dle článku 2 této smlouvy v parametrech předepsaných zadávací dokumentací 
a touto smlouvou. 

3.5 Zhotovitel nemůže požadovat zvýšení ceny díla, ani mají-li rozsah nebo nákladnost práce za následek 

překročení rozpočtu. Nastane-li však zcela mimořádná nepředvídatelná okolnost, která dokončení díla 
podstatně ztěžuje, může se zhotovitel s objednatelem dohodnout o spravedlivém zvýšení ceny za dílo 

(vícepráce). V takovém případě (vícepráce) bude v ocenění těchto prací použito položkových cen 

položkového rozpočtu zhotovitele. Nebudou-li práce a výrobky použité k provedení víceprací 

ohodnoceny (oceněny) v rozpočtu zhotovitele (výkazu výměr), bude zhotovitel oceňovat maximálně ve 

výši ceníku RTS, a.s., Brno. Veškeré takto oceněné práce nesmí být provedeny před uzavřením 

písemného dodatku k této smlouvě, jinak nemá zhotovitel nárok na zaplacení těchto prací. 
Smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel je oprávněn zmenšit rozsah předmětu díla. V tomto 

případě bude smluvní cena poměrně snížena s použitím cen z nabídkových rozpočtů (výkazu výměr). 

Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a 

dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 

3.6 Cena za dílo bude zhotoviteli zaplacena podle dohody smluvních stran v souladu s článkem 8 této 
smlouvy. 

3.7 V zápise o předání a převzetí díla bude konečná cena za dílo uvedena. 

Článek 4 

Termíny plnění
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4.1 Smluvní strany se dohodly, že dílo dle článku 2 této smlouvy bude zhotovitelem provedeno v 

následujícím termínu: 

4.1.1. Termín převzetí staveniště: do 20. 10. 2017 

4.1.2. Termín provedení díla: do 18.12. 2017 

Za termín provedení díla se považuje den, který objednatel připouští jako poslední možný termín 
dokončení díla a protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. 

V případě, že ke dni termínu převzetí staveniště a zahájení prací nenabude ještě tato smlouva účinnosti, 
je zhotovitel povinen staveniště převzít a zahájit práce dnem následujícím po dni, kdy tato smlouva 
nabude účinnosti. 

4.2 Zhotovitel není v prodlení s provedením díla, pokud nemůže plnit svůj závazek v důsledku prodlení 
objednatele s plněním jeho smluvních povinností. 

4.3 Provádění díla lze ve výjimečných případech po vzájemné předchozí písemné dohodě smluvních stran 
přerušit z klimatických nebo jiných objektivně nutných důvodů, a to zápisem do stavebního deníku a 
samostatným zápisem podepsaným osobami oprávněnými jednat ve věcech technických obou 
smluvních stran. Přerušení realizace není důvodem ke změně smlouvy za předpokladu dodržení celkové 
délky doby realizace dle bodu 4.1 tohoto článku této smlouvy. 

Článek 5 

Záruční doba, odpovědnost za vady 

5.1 Zhotovitel odpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost díla provedeného v rozsahu dle článku 2 této 

smlouvy a zaručuje se, že bude provedeno v souladu s podmínkami této smlouvy, a že jakost 

provedených prací a dodávek bude odpovídat technickým normám a předpisům platným v České 
republice v době jeho realizace. 

5.2 Zhotovitel poskytuje objednateli na dílo dle této smlouvy záruku za jakost v délce trvání 36 měsíců. 
Zhotovitel přejímá zárukou za jakost závazek, že provedené dílo bude po záruční dobu způsobilé pro 
použití k obvyklému účelu a bez vad, a že si po tuto dobu zachová smluvené vlastnosti. 

5.3 Záruční doba začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí řádně provedeného díla. Záruční 

doba se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad zhotovitelem, pokud se smluvní 

strany nedohodnou jinak. 

5.4 Odpovědnost zhotovitele za vady se nevztahuje na vady způsobené nesprávným provozováním díla 
objednatelem, jeho poškození živelnou událostí či třetí osobou. 

5.5 Jestliže se v záruční lhůtě vyskytnou na díle vady, je objednatel povinen neprodleně tyto u zhotovitele 

písemně reklamovat, a to nejpozději do konce záruční doby. 

5.6 Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním vad díla do sedmi dnů od uplatnění reklamace 
objednatelem a vady odstranit v co nejkratším možném termínu, pokud to charakter vady a podmínky 
dovolí, nejpozději však do třiceti (30) dnů od oznámení vady, pokud se smluvní strany písemně 
nedohodnou jinak. Zhotovitel se zavazuje, že objednatelem reklamované vady odstraní bez ohledu na 
to, zda zhotovitel takové vady uzná či nikoli. Pokud se později ukáže, že objednatel nárokoval 
odstranění vad díla neoprávněně, budou předmětné zhotovitelovy nároky vypořádány dodatečně 
dohodou smluvních stran. V případě, že zhotovitel v uvedené lhůtě nezačne s odstraňováním vad díla 
nebo vady díla ve stanovené lhůtě neodstraní, souhlasí zhotovitel s tím, že objednatel je oprávněn 
odstranit tyto vady sám nebo prostřednictvím třetí osoby a zhotovitel je povinen nahradit objednateli 
veškeré náklady s tím spojené, 
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zejména částku, kterou objednatel zaplatí za tyto práce třetí osobě, včetně náhrady škody, a to do 
třiceti (30) dnů poté, co k tomu bude objednatelem vyzván. 

5.7 Pro možnost řádného a včasného odstranění případných vad je objednatel povinen umožnit 
pracovníkům zhotovitele přístup do prostoru předaného díla. Pověřený zástupce objednatele po 
ukončení prací písemně potvrdí, že odstraněné vady od zhotovitele přejímá, a to formou písemného 
protokolu. 

Článek 6 
Dodací a kvalitativní podmínky provedení díla 

6.1 Veškeré práce a dodávky budou zhotovitelem realizovány v souladu se zadávací dokumentací a touto 
smlouvou. Dodržení kvality všech dodávek a prací sjednaných touto smlouvou je obligatorní povinností 
zhotovitele. 

6.2 Zhotovitel je povinen respektovat a dodržovat ustanovení nebo podmínky, které jsou pro stavbu 
uvedeny v projektové dokumentaci a její dokladové části, dle platných předpisů a nařízení, ČSN._ 

6.3 Při provedení díla budou použity materiály první jakosti a standardní výrobky zaručující vlastnosti dle 
ust. § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. 

6.4 Zhotovitel prohlašuje, že všechny výrobky použité při provádění díla specifikovaného v článku 2, této 

smlouvy jsou bezpečnými výrobky v souladu s ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o technických 

požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

6.5 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu 
nedbalosti, úmyslně nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem nebo z 
této smlouvy, je zhotovitel povinen, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) dnů od 
oznámení rozsahu a charakteru škod, tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. 
Odpovědnost nahradit škodu se vztahuje rovněž na úhradu jakýchkoliv finančních sankcí (pokuty, 
penále) uložených příslušnými orgány státní správy objednateli za porušení povinností způsobených 
zhotovitelem, zejména v oblasti BOZP, požární ochrany a ochrany životního prostředí. 

6.6 Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště v termínu dle článku 4 bod 4.1 této smlouvy. Staveništěm se 
pro účely této smlouvy rozumí pracovní místo, na němž se provádí dílo (stavba), včetně jeho okolí v 
rozsahu potřebném pro přípravu a provádění stavebních, montážních prací a dalších prací nezbytných 
pro provádění díla a uskladnění stavebnin. Zařízením staveniště se rozumí dočasné objekty, zařízení a 
jiné věci movité, které po dobu provádění díla slouží provozním, sociálním, hygienickým a výrobním 
potřebám zhotovitele (nebo jeho pracovníků či dalších osob využitých zhotovitelem při provádění díla) 
při plnění této smlouvy a jsou umístěny v prostoru staveniště. 

6. 7 O předání staveniště objednatelem zhotoviteli se strany zavazují pořídit zápis. Zhotovitel je povinen 

vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád stavby, v 

rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy a je povinen je viditelně na staveništi umístit. 
Zhotovitel je dále povinen zajistit bezpečný vstup na staveniště a stejně tak i výstup z něj. Za provoz na 

staveništi zodpovídá zhotovitel. 

6.8 Opatření z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatření vyplývající 

z povahy vlastních prací, zajišťuje na svém pracovišti zhotovitel v souladu s bezpečnostními předpisy, 

projektovou dokumentací a plánem BOZP na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují 

další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon 

o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. 

Tento plán bude zhotovitelem vypracován a objednateli předán k odsouhlasení před předáním 

staveniště. Dále je zhotovitel povinen dodržet subdodavatelské schéma obsažené v nabídce v 
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změna kteréhokoliv subdodavatele uvedeného v subdodavatelském schématu je přípustná pouze v 
případě předchozího písemného souhlasu objednatele. Předchozí písemný souhlas je za objednatele 
oprávněna učinit osoba oprávněná jednat ve věcech technických. Bez tohoto souhlasu není zhotovitel 
oprávněn změnu subdodavatele provést. V případě porušení tohoto ustanovení je objednatel oprávněn 
odstoupit od této smlouvy. V případě změn je povinen oznámit nástup a zahájení prací dalšího 
subdodavatele po splnění předchozích podmínek minimálně čtrnáct (14) dní předem objednateli pokud 
se strany nedohodnou jinak. 

6.9 Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na pracovišti. Zhotovitel odstraní na vlastní náklady odpady, 

které jsou výsledkem jeho činnosti. 

6.10 Zhotovitel se zavazuje, že naloží s odpady a sutí dle zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen prokázat naložení s 
odpady včetně jejich řádného uložení potřebnými doklady, a to nejpozději při předání a převzetí díla. 

6.11 Objednatel bude na stavbě vykonávat občasný odborný dohled a v jeho průběhu zejména sledovat, zda 
práce zhotovitele jsou prováděny, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných právních 
norem platných v době provádění díla. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele 
neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku a stanovit mu lhůtu pro odstranění vzniklých vad. 
Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat, aby odvolal (nebo sám vykáže ze stavby) jakoukoliv 
osobu zaměstnanou zhotovitelem na stavbě, která si počíná tak, že to ohrožuje bezpečnost a zdraví její 
či jiných pracovníků na stavbě (to se týká i požívání alkoholických či návykových látek, které snižují jeho 
pracovní pozornost a povinnosti se při podezření podrobit příslušnému testu). Zhotovitel bere na 
vědomí, že pokud zvláštní právní předpisy vyžadují při provádění díla ustanovení technického dozoru, 
nesmí technický dozor díla provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. 

6.12 Zhotovitel provede dílo na své náklady s tím, že nese nebezpečí škody na díle až do jeho předání 
objednateli. 

6.13 Zhotovitel je povinen umožnit objednateli, jakož i jím pověřeným osobám, po celou dobu realizace díla 
nepřetržitý přístup na staveniště a umožnit jim nepřetržitou kontrolu realizace veškerých jednotlivých 
prací. Zjistí-li objednatel či jím pověřená osoba, že zhotovitel provádí dílo vadně či jinak neplní své 
povinnosti vyplývající z této smlouvy, učiní o tom zápis do stavebního deníku a stanoví lhůtu pro 
nápravu. Pokud zhotovitel neučiní nápravu ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn od této smlouvy 
odstoupit. 

6.14 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou 
nepřístupnými, minimálně tři dny předem. Neprovede-li objednatel tuto kontrolu, je zhotovitel oprávněn 
pokračovat v pracích na své nebezpečí. Bude-li v takovém případě objednatel dodatečně požadovat 
odkrytí prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že 
práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného 
stavu a následným znovu zakrytím prací, zhotovitel. 

6.15 Zhotovitel je povinen zajistit si místo pro odběr elektrické energie a vody pro účely provádění prací dle 

této smlouvy a odebranou elektrickou energii a vodu uhradit poskytovateli. Má-li objednatel k dispozici 

odběrné místo elektrické energie a vody, poskytne je zhotoviteli za podmínky, že zhotovitel zajistí 

měření odebrané elektrické energie a vody a cenu za tato média objednateli uhradí. 

6.16 K přejímce díla je zhotovitel povinen písemně vyzvat objednatele nejpozději 2 pracovní dny předem, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Zhotovitel je povinen spolu s dílem předat objednateli zejména 
následující doklady: 

atesty použitých výrobků a materiálů, prohlášení o shodě 
zápisy a osvědčení o provedených zkouškách nebo měřeních a revizích 
stavební deník v originále 
provozní předpisy k obsluze jednotlivých částí díla 
záruční listy k výrobkům 
doklad o uložení odpadů, sutě



Výstavba parkovacích ploch, ulice Zeyerova, Bruntál 

 

 

další obvyklé doklady potřebné k přejímacímu řízení. 

Předložení těchto dokladů je součástí povinnosti zhotovitele provést dílo dle této smlouvy. Nedoloží-li 
zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání, nedohodnou-li se 
smluvní strany jinak. 

6.17 Povinnost zhotovitele provést dílo je splněna řádným provedením sjednaného díla, tj. bez jakýchkoliv 
vad a nedodělků, s výjimkou drobných vad a nedodělků specifikovaných v čl. 2. bod 2.8., a jeho 
předáním a převzetím formou oboustranně podepsaného zápisu o předání a převzetí díla, v němž 
zhotovitel prohlásí, že dílo předává a objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá. Objednatel je 
povinen převzít pouze řádně provedené dílo bez jakýchkoliv vad a nedodělků, s výjimkou drobných a 
nedodělků specifikovaných v čl. 2. bod 2.8. této smlouvy. Bez oboustranně podepsaného zápisu o 
předání a převzetí díla se všemi náležitostmi není dílo dokončeno a provedeno. V případě, že objednatel 
převezme dílo vykazující drobné vady a nedodělky specifikované v čl. 2. bod 2.8. této smlouvy, je 
zhotovitel povinen tyto drobné vady a nedodělky odstranit nejpozději do dvaceti (20) dnů ode dne 
předání a převzetí díla. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků o více než třicet 
(30) dnů je objednatel oprávněn odstranit tyto drobné vady a nedodělky sám nebo prostřednictvím třetí 
osoby a zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady s tím spojené, zejména částku, 
kterou objednatel zaplatí za tyto práce třetí osobě, včetně náhrady škody, a to do třiceti (30) dnů poté, 
co k tomu bude objednatelem vyzván. 

6.18 O převzetí díla sepíší strany zápis, který obsahuje zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis 
případných zjištěných drobných vad a nedodělků specifikovaných v čl. 2. bod 2.8. této smlouvy, dohodu 
o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění. O odstranění drobných vad a nedodělků nebránících 
řádnému užívání bude smluvními stranami sepsán zápis. Smluvní strany vylučují ust. § 2605 odst. 2 
občanského zákoníku. 

6.19 Zhotovitel odpovídá za to, že provedené a objednateli předané dílo je kompletní a bez právních vad a že 

má vlastnosti určené projektovou dokumentací, platnými právními předpisy, ČSN a touto smlouvou. 

Nemá-li dílo tyto požadované vlastnosti, je vadné. 

6.20 Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště do (2) dnů od předání a převzetí díla. Pokud k odstranění vad 
a nedodělků bude nezbytné použít některá ze zařízení použitých ke zhotovení díla, pak je zhotovitel 
povinen staveniště vyklidit do (2) dnů po odstranění těchto vad a nedodělků, nebude-li dohodnuto 
vzájemně jinak. Jestliže závazek provést dílo zanikne jinak než splněním, je zhotovitel povinen 
staveniště vyklidit ve stejné lhůtě po zániku závazku. 

Článek 7 
Stavební deník 

7.1 Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, vést stavební deník v souladu 
s přílohou č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a 
zapisovat do něj veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy. 

7.2 Stavební deník musí být na stavbě trvale přístupný. 

7.3 Povinnost vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím díla, které je bez vad a nedodělků. Touto 
úpravou se zavádí povinnost zhotovitele vést stavební deník, i když je již stavba převzata objednatelem, 
ale ještě jsou zhotovitelem odstraňovány vady a nedodělky nebránící v řádném užívání díla. 

7.4 Zápisem do stavebního deníku nejsou dotčena ustanovení této smlouvy, ani jím nemohou být měněna, 

s výjimkou uvedenou v článku 4 bod 4.3 této smlouvy. 

7.5 Během realizace stavby budou oddělovány průpisy jednotlivých listů stavebního deníku zástupcem 
objednatele. Deník v originále bude předán objednateli po ukončení stavby (viz ustanovení § 157 zák. 
č. 183/2006 Sb.). Kopie průpisů jednotlivých listů stavebního deníku obdrží lx zhotovitel zpět. 
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7.6 Do stavebního deníku je oprávněn provádět zápisy pověřený zástupce objednatele a zhotovitele. 

Článek 8 
Fakturace a platební podmínky 

8.1 Smluvní strany se dohodly na jednorázové fakturaci a závěrečném vyúčtování díla, které bude 

provedeno konečnou fakturou, vystavenou zhotovitelem do 15 kalendářích dnů ode dne protokolárního 

předání a převzetí díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků. Faktura musí být před jejím doručením 

objednateli odsouhlasena zástupcem objednatele a musí k ní být přiložen oboustranně podepsaný zápis 

o předání a převzetí provedených prací nebo díla bez vad a nedodělků. V případě, že zápis bude 
obsahovat vady a nedodělky nebránící užívání, je nutno faktuře přiložit kromě tohoto zápisu ještě zápis 

o odstranění vad a nedodělků. 

8.2 Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vždy však zejména: 

a) označení faktury a její číslo, 
b) název a sídlo objednatele a zhotovitele, 
c) předmět díla a název zakázky, 
d) číslo smlouvy a den jejího uzavření, 
e) den vystavení faktury a lhůtu její splatnosti, 
f) označení banky a číslo účtu, na který má být zaplaceno, 
g) cenu za jednotku množství a případně další cenové údaje včetně zjišťovacího protokolu a soupisu 

provedených prací potvrzeného objednatelem, 
h) čísla i data vyhotovení soupisu provedených prací a zjišťovacích protokolů, 
i) DIČ objednatele i zhotovitele, 
j) označení textem „Uvedené plnění bude používáno k ekonomické činnosti - bude aplikován režim 

přenesené daňové působnosti. 

8.3 Fakturu, která nemá požadované náležitosti, a nejsou kní připojeny shora uvedené doklady, není 

objednatel povinen uhradit. Fakturu, která obsahuje nesprávné údaje, je objednatel oprávněn vrátit ve 

lhůtě splatnosti a to doporučeným dopisem, kde uvede údaje, které považuje za nesprávné. Řádně 

vrácenou fakturu je zhotovitel povinen opravit a doručit objednateli. Nová lhůta splatnosti začne běžet 

dnem doručení opravené faktury. 

8.4 Splatnost faktury je dohodnuta do 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury zadavateli. Faktura 
bude doručena objednateli do 5 kalendářních dnů od vystavení. 

8.5 Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez ohledu 
na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem 
umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů. Zároveň se musí jednat o účet vedený v tuzemsku. 

Článek 9 

Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy 

9.1 V případě porušení povinnosti smluvních stran dle této smlouvy, se smluvní strany dohodly, že strana, 
která svůj závazek porušila, je povinna zaplatit druhé smluvní straně smluvní pokutu, a to takto:
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a) Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v následujících případech a v následující 
výši: 

• za každý i započatý den prodlení s dobou realizace díla dle článku 4 bod 4.1. této 

smlouvy ve výši 0,05 % z celkové ceny za dílo včetně DPH 

• za každý i započatý den prodlení s odstraněním drobných vad a nedodělků uvedených v 
zápise o ukončení a převzetí díla 1.000,00 Kč, a to za každou drobnou vadu a nedodělek 

• za každý i započatý den prodlení s odstraněním vad reklamovaných objednatelem v 
záruční lhůtě v termínech touto smlouvou dohodnutých 1.000,00 Kč, za každou vadu, a 
to až do dne, kdy vady budou odstraněny; o odstranění vad bude smluvními stranami 
sepsán zápis 

• za každý i započatý den prodlení s vyklizením staveniště 1.000,00 Kč 

b) objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu v následujících případech a v následující 

výši: 

• 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení s úhradou faktur. 

9.2 Smluvní strany se dohodly na smluvní pokutě, kterou je povinen zaplatit zhotovitel objednateli v 
případě, že nepřevezme staveniště a nezahájí provádění díla v termínu sjednaném v této smlouvě. 

Smluvní pokuta v tomto případě činí jednorázově 500,00 Kč. 

9.3 Strana, které byla smluvní pokuta vyúčtována, je povinna do čtrnácti (14) dnů od doručení tuto zaplatit. 

Za den doručení všech písemností týkajících se této smlouvy se dle právní domněnky oběma stranami 

této smlouvy dohodnuté považuje také třetí den uložení zásilky na poště adresáta, v jejímž obvodu se 

adresa v této smlouvě uvedená nachází, v případě, že nebude zásilka přímo doručena adresátovi. 

9.4 Nedohodnou-li strany něco jiného, zaplacením smluvních pokut dohodnutých v této smlouvě není 
dotčena povinnost smluvní strany závazek splnit ani právo smluvní strany oprávněné vedle smluvní 
pokuty požadovat i náhradu škody bez ohledu na sjednanou a případně též uhrazenou smluvní pokutu. 

9.5 Objednatel je oprávněn jednostranně od této smlouvy odstoupit: 

• je-li zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště nebo s provedením díla v termínu dle článku 4 

bod 4.1 této smlouvy o více než patnáct 15 dnů, 

• v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a vady vzniklé vadným 

prováděním neodstraní a nezačne dílo provádět řádným způsobem ani do patnácti 15 dnů ode 

dne doručení upozornění objednatele, 
• je-li zřejmé, že dílo nebude zhotovitelem provedeno nebo že nebude provedeno včas před 

převzetím staveniště, a to zejména z důvodů nedostatku financí, např. proto, že neplní své 
finanční závazky vůči svým subdodavatelům či dodavatelům materiálu. 

Odstoupí-li objednatel od smlouvy z těchto důvodů, je povinen zaplatit zhotoviteli jen cenu přiměřeně 
sníženou, a to za skutečně řádně provedené a objednatelem odsouhlasené práce. Povinnost k náhradě 
škody vzniklé z důvodu prodlení zhotovitele a následného odstoupení objednatele od smlouvy tím není 
dotčena. Odstoupení musí být písemné a musí být doručeno zhotoviteli. Účinky odstoupení nastávají 
dnem jeho doručení zhotoviteli, s výjimkou trvalé platnosti ustanovení níže zmíněných. 

Do okamžiku účinnosti odstoupení od smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní 
pokuty sjednané touto smlouvou. Obě strany se dohodly, že objednatel je oprávněn dále za povinné 
součinnosti zhotovitele nedokončené dílo jednostranně převzít, přičemž nadále zůstávají v jeho 
prospěch zachována v platnosti ustanovení této smlouvy týkající se záruky na dokončenou část díla, 
lhůty pro odstranění reklamovaných vad a smluvní pokuta za jejich nedodržení. 

Článek 10 
Další ujednání 

10.1 Vlastníkem díla dle této smlouvy je od počátku jeho provádění objednatel s výjimkou zařízení staveniště 
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v rozsahu nezbytném pro účely zhotovitele a věcí potřebných k realizaci díla, které vnesl na staveniště 

zhotovitel včetně stavebních strojů a jiných mechanismů. Nositelem nebezpečí škod na nich vzniklých 

nebo jimi vyvolaných do doby, kdy se v rozsahu určeném projektem stanou zpracováním nebo 

zabudováním nedílnou součástí díla, je zhotovitel a nebezpečí škody na díle přechází na objednatele 
předáním a převzetím díla po odstranění všech případných vad a nedodělků. 

10.2 Za případné škody na zhotovovaném díle vzniklé v souvislosti s prováděním předmětné stavby, do doby 
jejího protokolárního předání objednateli po odstranění všech případných a nedodělků, zodpovídá v 
plném rozsahu zhotovitel. 

10.3 V případě poškození zhotovitelem již zabudovaných částí je zhotovitel povinen tyto poškozené části 
uvést do původního stavu na vlastní náklad. 

Článek 11 

Závěrečná ujednání 

11.1 Tato smlouva může být měněna, doplňována nebo rušena jen písemnou formou po dohodě 
odpovědných zástupců smluvních stran, a to vzestupně číslovanými dodatky. Za písemnou formu pro 
tento účel nebude považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. 

11.2 Adresa pro doručování změn, zápisů a výzev je uvedena v článku 1 - Smluvní strany této smlouvy. Při 

nevyzvednutí do 10 dnů se má za to, že zásilka byla doručena. To se netýká bodu 9.3. 

11.2 Smluvní strany se dohodly, že práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se budou řídit příslušnými 

ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a ostatních právních předpisů 

platných ke dni uzavření smlouvy. 

11.3 Bez předchozího písemného souhlasu objednatele není zhotovitel oprávněn postoupit své pohledávky za 
objednatelem třetí osobě. Práva vzniklá z této smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího 
písemného souhlasu druhé strany. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e- 
mailových či jiných elektronických zpráv. 

11.4 Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní 

stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k 

jiným účelům, než k plnění podmínek této smlouvy. Tímto ujednáním není dotčena povinnost 
objednatele poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 

informacím, v platném znění. Toto ustanovení není závazné pro subdodavatele zhotovitele. 

11.5 Smluvní strany se dohodly, že v případě, že některé ustanovení této smlouvy se stane neplatným nebo 
neúčinným, nemá tato skutečnost vliv na platnost a účinnost smlouvy jako celku. Strany se zavazují v 
případě, že se některá ustanovení této smlouvy stanou neplatnými či neúčinnými, nahradit tato novými 
ustanoveními. 

11.6 Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na 
ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku. 

11.7 Odpověď strany této smlouvy podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, 
není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy anebo dodatku k ní, ani když podstatně nemění 
podmínky nabídky. 

11.8 Tato smlouva je sepsána ve třech (3) vyhotoveních, v nichž není nic škrtáno, přepisováno ani 
dopisováno, a z nichž každý má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno a objednatel dvě vyhotovení. 
Všechna vyhotovení této smlouvy mají stejnou platnost.  



Výstavba parkovacích ploch, ulice Zeyerova, Bruntál 

li  

 

 

Zhotovitel Objednavatel 

  

Ing. Václav Frgál 
jednatel společnosti TS Bruntál s.r.o. 

r 11.9 Na důkaz pravé, svobodné a shodné vůle obou účastníků připojují oprávnění zástupci obou účastníků 
své vlastnoruční podpisy. 

Přílohy 

Příloha č.l - Položkový rozpočet stavby 

V Bruntále dne: 8.12.2017 V Bruntále dne: 8.12.2017 

 
Patrik Berka 

jednatel společnosti 


