DANCE BRNO 100 - prehledova kalkulace realizace webu

Projekcni faze hod. sazba 20 300 K¢ Technicka realizace - CMS hod. sazba 63 000 K¢ Finalizace a spusténi hod. sazba 33300 K¢
Vstupni studie 2800 K¢ Zaklad webu 28 000 K¢ Obsah 16 000 K¢
Workshop - podrobna specifikace zadd 2 700 K¢ 1400 K¢ Zéklad webu 24 700 K¢ 16 800 K¢ Obsahové plnéni (odhad) 40 400 K¢ 16 000 K¢
Zadavaci dokumentace 2 700 K¢ 1400 K¢ Responzivni design 8 700 K¢ 5600 K¢
Jazykové mutace - soucasti CMS 8 700 K¢ 5600 K¢ Spusténi webu 2100 Ké
Graficky navrh 14 700 K¢ Zaskoleni do obsluhy redakéniho systému 2 700 K¢ 1400 K¢
Homepage 8 700 K¢ 5600 K¢ Podstranky webu 30 800 K¢ Nastaveni DNS zaznam( a spusténi webu 1 700Ke 700 K¢
Program/soubor 4 700 K¢ 2 800 K¢ Homepage 12 700 K¢ 8400 K¢
Inscenace/pFedstaveni 4 700 K¢ 2 800 K¢ Program/soubor 8 700 K¢ 5600 K¢ Testovani 4 000 K¢
Partneti - vypis 2 700 K¢ 1400 K¢ Inscenace/predstaveni 8 700 K¢ 5600 K¢ Testovani funkénosti pred spusténim 8 500 K¢ 4000 K¢
Novinky - vypis a detail 2 700 K¢ 1400 K¢ Partnefi - vypis 4 700 K¢ 2 800 K¢
Textovd stranka 1 700 K¢ 700 K¢ Novinky - vypis a detail 8 700 K¢ 5600 K¢ Projektové Fizeni 11 200 K¢é
Textova stranka 4 700 K¢ 2800 K¢ Rizeni a support projektu 16 700 K¢ 11 200 Ké
Technicka dokumentace 2800 K¢
Popis technického feseni webu 4 700 K¢ 2 800 K¢ Integrace Colosseum - externi odkazovani s navratovym kédem 2800 K&
Vstupenky 2 700 K¢ 1400 K¢
Festival pass 2 700 K¢ 1400 K¢ Mésiéni provoz webu 100 Ké
Prondjem Base licence Kentico CMS 50 K¢
Analytika 1400 K¢ Webhosting v ramci sdileného serveru 50 K¢
GTM, GA - statické kody 2 700 K¢ 1400 K¢

Jak byla kalkulace zhotovena?

na zakladé hodinovych sazeb nasich specialistd: analytik, programator a senior grafik 700 K¢, copywriter, fotograf a tester 500 K¢, data entry specialista 400 K¢
na zakladé kvalifikovanych odhadd, kolik hodin bude potfeba vénovat jednotlivym fazim vyvoje

tyto odhady jsou dimenzovany za tcelem maximalni kvality
uvedené Castky jsou bez DPH 21%




