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SMLOUVA O DÍLO
č. 6440-0110-2017-028

Niže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika - Ministerstvo obrany
Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6
60162694
CZ60162694

Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Za kterou jedná: Ing. Vlastislav Šebesta, zástupce ředitele - ředitel odboru provozu nemovité

infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, oprávněný 
k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2) zák. č. 219/2000 Sb., o majetku 
České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších.

Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních: Ing. Vlastislav Šebesta, ředitel OPNI AHNM,|
- ve věcech technických: Jaromír Valtr, technický pracovník PS 011 (
- koordinátor BOZP: Ing. Vladislav Bezděka, technik BOZP,P 
Fax:
E-mail:
Datová schránka: hjyaavk
Adresa pro doručování: PS - 0110 Jince, čp. 462, PSČ 262 23 Jince 
dále také jen „objednatel" na straně jedné

Františkem Závodným, jednatelem

2. ZAVODNY ELEKTRO s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 50338 
Sídlo: č.p. 180, 739 47 Lhotka
IČO: 26848007
DIČ: CZ26848007
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zastoupená:
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních: František Závodný, jednatel,
- ve věcech technických: Aleš Kopčák, technik,!
Fax:
E-mail:
Datová schránka: qzpu4sy
Adresa pro doručování: ZÁVODNÝ ELEKTRO s.r.o., Lhotka 180, 739 47 Lhotka 
dále také jen „zhotovitel" na straně druhé

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také jen „OZ"), uzavírají na plnění 
veřejné zakázky malého rozsahu tuto smlouvu o dílo (dále také jen „smlouva"):

Článek 1 
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je zajištění řádného technického stavu transformačních stanic silového rozvodu 
elektrické energie ve VU Brdy - Stará kasárna.
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Článek 2 
Předmět smlouvy

2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „ PS 0110 - 
Oprava transformačních stanic VÚ Brdy - Stará kasárna“, kterým se rozumí souhrn 
následujících plnění:

2.1.1. Realizace dodávek a prací souvisejících s provedením výše uvedeného díla, které jsou nutné k 
provedení díla.

2.1.2. Zajištění ekologické likvidace vzniklých odpadů v souladu s platnými právními předpisy.
2.1.3. Provedení všech potřebných zkoušek a revizí ověřujících řádné provedení díla, prokazující 

bezpečný provoz a funkčnost díla včetně předání všech dokladů.
2.1.4. Zpracování časového harmonogramu prací - zhotovitel je povinen předat objednateli 

harmonogram do 3 pracovních dnů od účinnosti smlouvy. Harmonogram bude v souladu 
s položkami cenové nabídky ( příloha č. 2 smlouvy ). Po odsouhlasení ze strany objednatele 
(kontaktní osoby pro věci technické) je tento harmonogram závazný a nelze jej jednostranně 
změnit.

2.2. Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1. smlouvy je obsažena v zadání výběrového řízení „PS 
0110 - Oprava transformačních stanic VÚ Brdy - Stará kasárna“, čj. T004/17V/00030177, 
v příloze č. 1 - Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky, která je nedílnou součástí této 
smlouvy.

2.3. Technická dokumentace objektů na kterých bude prováděno dílo bude poskytnuta zhotoviteli 
na základě žádosti o zapůjčení dokumentace z dlouhodobé úložny technické dokumentace. 
Zhotovitel prohlašuje, že měl možnost se před podpisem této smlouvy seznámit s technickou 
dokumentací a s podmínkami realizace díla.

2.4. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné 
k řádnému dokončení díla. Především se jedná o součinnost s provozovatelem distribuční 
sítě a provedení veškerých revizních a zkušebních činností dle ČSN, které jsou vyvolány 
realizací díla. Všechny práce související s prováděním díla (včetně všech poplatků a kaucí), 
které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.

2.5. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že 
se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem 
plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil 
objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, 
připomínky a jiné jejich nedostatky;
b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, 
provádění a dokončení plnění smlouvy;
c) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory v předané technické a 
zadávací dokumentaci zejména rozpory mezi jednotlivými částmi předané technické a 
zadávací dokumentace a výkazu výměr nebo jiné vady, které by neumožňovaly provedení 
předmětu této smlouvy;
d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, 
dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou 
úrovní výsledné kvality či parametry díla;
e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla. 
Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory 
či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení 
smlouvy před jejím podpisem.

2.6. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku 
smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se 
zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.

2.7. Zhotovitel se dále zavazuje provést případné další dodatečné práce, nutné k řádnému 
zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této 
smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo
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možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále také jen
„vícepráce“).

2.8. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé 
práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení 
díla (dále také jen ,,méněpráce“), nebudou zhotovitelem provedeny a fakturovány.

Článek 3 
Cena za dílo

3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 
dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, 
a to ve výši:

989.760,- Kč bez DPH
(slovy: Devětsetosmdesátdevěttisícsedmsetšedesát korun českých).

3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době 
poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba 
DPH ve výši 21 %, což činí 207.849,60 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 
1.197 609,60 Kč.

3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou 
uvedeny v cenové nabídce v příloze č. 2 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty 
veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání 
věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění 
ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).

3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací 
a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem 
účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou nabídkou (v příloze č.2 
smlouvy) od celkové ceny odečtena.

3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze překročit pouze za předpokladu sjednání dodatku k této 
smlouvě, a to na základě zadání nové veřejné zakázky.

3.6. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.7. 
smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření 
dodatku k této smlouvě.

3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou výkazu výměr, popř. s výkresovou 
dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. 
Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není 
zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a předmětem této 
smlouvy.

3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
a) v případě položky obsažené v cenové nabídce bude použita jednotková cena z cenové 

nabídky, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, 
a.s., platných v době realizace těchto prací,

b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen 
stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, 
případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. 
Agregované položky nejsou přípustné.

Článek 4
Čas a místo plnění

4.1. Termín předání a převzetí pracoviště: bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 pracovních dnů
od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1. smlouvy vyřídit si 
v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského 
objektu.
Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické 
uvedenou v záhlaví smlouvy.
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4.2. Termín zahájení plnění: dnem předání a převzetí pracoviště.
4.3. Termín pro dokončení montážních prací a pro předání a převzetí díla: nejpozději do 30. 3. 

2018. Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních 
stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo 
objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily 
v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně zhotovitele.

4.4. Pracovní doba: v pracovní dny Po - Čt: od 8:00 - do 16:00, Pá: 8:00 - 13:00 hod.
4.5. Místem plnění jsou objekty ve správě PS 0110 Jince

- vojenský objekt: CE: 01-90-56 - VÚ Brdy-Stará kasárna
- stavební objekty: I.č. 028 - Trafostanice ě. 28, v k.ú. Jince v Brdech, obec Jince, p.ě.879/27;

1.6. 057 - Trafostanice T3, v k.ú. Jince v Brdech, obec Jince, p.č. 879/31; 
I.č. 419 - Trafostanice podružná č. 19, v k.ú. Jince v Brdech, obec Jince, 

p.č. 879/48,
I.č. 519 - Trafo hlavní 519, v k.ú. v k.ú. Jince v Brdech, obec

Jince, p.č. 879/5, pare. č. zapsány na LV č. 3 vedeném u 
Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj se sídlem v Praze, Katastrální pracoviště Příbram.

Článek 5
Podmínky provádění díla

5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce:
a) k předání pracoviště;
b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
c) provádění kontroly postup realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 

a § 2626 OZ;
d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek;
e) převzetí dokončeného díla;
osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.

5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co 
a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.

5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení 
díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich 
předání objednateli.

5.4. Funkci koordinátora ve yěcechbezpečnostiaochrany zdraví při práci (dále také jen ,,BOZP“) 
vykonává za objednatelc|MMBHHHHMH

5.4.1. Osoba oprávněná jednat ve věcech BOZP za objednatele na pracovišti:
a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem díla 
a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy;

b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a při stanovování pracovních nebo technologických postupů;

c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu pracoviště, včetně vstupu a vjezdu na 
pracoviště;

d) organizuje termíny kontrolních dnů za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené;
e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na 

pracovišti, na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým 
způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.

5.4.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 kalendářních dnů před zahájením prací na pracovišti 
písemně informovat koordinátora ve věcech BOZP o pracovních technologických postupech, 
které pro realizaci zvolil, o řešení rizik vznikajícich při těchto postupech, včetně opatření 
přijatých k jejich odstraněni. Zhotovitel díla bude provádět na pokyn koordinátora ve věcech 
BOZP na pracovišti veškerá opatření z hlediska zajištěni bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích. Náklady zhotovitele díla na zajištění bezpečnosti
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a ochrany zdraví při práci v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., jsou zahrnuty v celkové ceně díla. 
V případě zjištění ze strany Státního úřadu inspekce práce, místně příslušného oblastního 
inspektorátu práce, že byly na pracovišti provedeny nedostatečná opatření k zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bude-li objednateli udělena pokuta, bude tato pokuta 
brána jako škoda způsobená objednateli ze strany zhotovitele a zhotovitel uhradí objednateli 
částku stejné výše jako je pokuta.

5.4.3. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
5.5. Při předání pracoviště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění prací v objektech 

(na pozemcích) objednatele, s hranicí pracoviště, připojovacími body elektrické energie, vody, 
kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí a nadzemních 
rozvodů a zařízení.

5.6. Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí pracoviště s rozmístěním a trasou 
podzemních a nadzemních vedení na pracovišti, která nejsou předmětem díla, a tato vhodným 
způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen 
dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí a nese odpovědnost za škody vzniklé 
v důsledku jejich nedodržení.

5.7. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dodržovat na převzatém pracovišti a na 
přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání pracoviště čistotu a pořádek. 
Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich 
poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. Pokud 
zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. Zhotovitel 
odstraní zařízení pracoviště a vyklidí prostor zařízení pracoviště nejpozději do dne předání a 
převzetí dokončeného díla.

5.8. Převzetím pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování 
příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární 
ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbou dotčených prostorech 
včetně přístupových komunikací do těchto prostor.

5.9. Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník, do kterého bude průběžně 
zapisovat skutečnosti důležité pro vedení díla, zejména převzetí pracoviště, výzvu k prověření 
zakrývaných prací, svolání kontrolního dne, vyklizení pracoviště. Zápisy ve stavebním deníku 
se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn 
smlouvy. Během pracovní doby musí být stavební deník na pracovišti trvale přístupný 
oprávněným osobám. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla originál 
stavební deníku.

5.10. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního 
deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele 
pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního deníku, musí k tomuto 
zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu 
souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran.

5.11. Objednatel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zhotovitel závažným způsobem 
porušuje své povinnosti plynoucí mu z této smlouvy. O dobu, po kterou bylo nutno provádění 
díla přerušit, se neprodlužuje doba plnění díla. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů 
spojených s přerušením provádění díla.

5.12. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody. Podmínky 
odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem 
mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické energie a vody představuje 
vlastní náklady zhotovitele.

5.13. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení pracoviště (zajištění proti krádeži, za jeho střežení). 
Zhotovitel je povinen chránit dílo před veškerými případnými škodami, způsobenými 
povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta 
v ceně díla.

5.14. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty - poddodavateli. 
Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je 
povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých
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poddodavatelů (včetně uvedení předpokládané procentní výše finančního podílu 
poddodavatelů na celkové ceně díla). Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel 
prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel 
oprávněn provést bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce 
musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. 
Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.

5.15. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů 
viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví 
všech osob v prostoru pracoviště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami.

5.16. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se 
dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.

5.17. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické 
požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve 
znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod. použité 
při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2016), nepoužité, 
nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto 
skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady.

5.18. Zhotovitel prohlašuje, že dílo není zatíženo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá 
za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.

Článek 6
Nakládání s odpady

6.1. Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle odst. 6.2. čl. 6 
smlouvy), je zhotovitel. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu 
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního 
odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozbory v souladu s platnou právní 
úpravou (např. vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich 
využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání 
s odpady, ve znění pozdějších předpisů).

6.2. Odpad charakteru druhotné suroviny (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, 
ocel, cín, směsné kovy - litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou 
v průběhu realizace předmětu této smlouvy, zůstává majetkem objednatele. Jeho likvidace 
(odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této 
smlouvy zabezpečí jeho roztřídění, zvážení a uložení na určeném místě, příp. naložení do 
přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba 
objednatele (Provozního střediska 0110 Jince) pro nakládání s demontovanými druhotnými 
surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění předmětu této 
smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí pracoviště, případně ve stavebním deníku.

Článek 7
Podmínky předání díla

7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla 
v čl. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem 
plnění. Nejpozději 1 pracovní den před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě 
objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá. 
Současně doručí soupis provedených prací a dodávek. O předání předmětu díla bude sepsán 
písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech 
technických.

7.2. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se 
zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele
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se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce 
díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
a) objednatelem převzato bez výhrad a bude uznáno za dokončené a o předání bude 

podepsán zápis o předání a převzetí díla, nebo
b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad nebránících užívání, 

zároveň strany dohodnou termín a způsob odstranění vad, nebo
c) objednatel dílo nepřevezme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí 

bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad 
a vyjádření obou smluvních stran.

7.3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu
bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele 
podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek.
Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

Článek 8
Platební a fakturační podmínky

8.1. Cena díla bude zaplacena jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na 
základě daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem zdanitelného 
plnění je den odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Zhotovitel fakturu doručí 
objednateli ve dvojím vyhotovení nejpozději do 10. dne následujícího po dni zdanitelného 
plnění na adresu pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy.

8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní 
úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
a) označení „faktura - daňový doklad“;
b) evidenční číslo daňového dokladu;
c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
e) IČO, DIČ smluvních stran;
f) předmět dodávky a název díla;
g) den vystavení faktury a datum splatnosti (30 kalendářních dnů od doručení objednateli);
h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
i) cenu bez DPH, v případě poskytnutí stavebních a montážních prací (číselný kód 

klasifikace produkce CZ - CPA 41 až 43), na které se podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje režim přenesení daňové 
povinnosti, zhotovitel na vystaveném daňovém dokladu uvede sdělení, že výši DPH je 
povinen doplnit a přiznat objednatel, v ostatních případech základ, sazbu a výši DPH a 
cenu celkem včetně DPH.

8.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto 
soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které 
nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.

8.4. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli, u faktur doručených 
objednateli v kalendářním měsíci prosinec a leden se smluvní strany dohodly na prodloužené 
lhůtě splatnosti 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli.

8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele 
a jejím směrováním na účet zhotovitele.

8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li 
některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo 
nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení 
a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením 
faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury 
objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy 
mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.

8.7. Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného
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plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění 
daně podle § 109a tohoto zákona.

8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.
8.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. 

Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
8.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplatné pohledávky.

Článek 9
Vlastnictví a odpovědnost za škodu

9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po 
celou dobu plnění díla objednatel.

9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele 
na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními 
stranami.

9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání 
objednateli nese zhotovitel.

9.4. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla 
objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své 
náklady.

9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, 
prokazatelně vzniklá škoda.

9.6. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, 
případně třetím osobám, a to ve výši pojistného plnění min. 5.000 000,- Kč. Smlouvu týkající 
se předmětného pojištění (úředně ověřenou kopii) je zhotovitel povinen předložit objednateli 
nejpozději do 14 dnů po podpisu této smlouvy poslední smluvní stranou.

Článek 10
Záruka za jakost, vady díla a reklamace

10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 OZ po dobu 36 měsíců 
od předání a převzetí dokončeného díla, případně ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady 
zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po 
dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se 
výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že 
touto vadou dílo trpělo již v době předání.

10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. OZ.
10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího 

obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a 
termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, 
že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních dnů od 
obdržení reklamace. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad 
díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady.

10.5. V případě výskytu reklamované vady u prvků elektrické silové technologie transformační 
stanice je zhotovitel povinen zajistit odstranění reklamované vady alespoň provizorním 
způsobem nejpozději do 24 hodin od uplatnění reklamace.

10.6. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
10.7. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě 

v důsledku vady díla.
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Článek 11
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí pracoviště nebo zahájení montážních prací 
sjednaný v čl. 4.1. nebo 4.2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 6.200,- Kč a 
to za každý i započatý den prodlení.

11.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním časového harmonogramu dle čl. 2.1. 
smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč, a to za každý i započatý den 
prodlení.

11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s prováděním prací dle časového harmonogramu, 
uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 6.200,- Kč, a to za každý jednotlivý případ.

11.4. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této 
smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 6.200,- Kč, a to za každý i započatý den 
prodlení.

11.5. V případě prodlení se splněním díla delšího než 30 kalendářních dnů uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 373.000,- Kč.

11.6. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písm. b), 
uvedených v zápisu o předání a převzetí díla, nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 6.200,- Kč, a to za každý i započatý den 
prodlení a za každou vadu zvlášť.

11.7. V případě prodlení s předložením pojistné smlouvy specifikované v čl. 9.6. smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 6.200,- Kč, a to za každý i započatý den 
prodlení.

11.8. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.14. smlouvy provede předem neodsouhlasenou 
změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na 
realizaci díla kvalifikační předpoklady, nebo některou z odborných prací bude vykonávat 
pracovník zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 248.700,- Kč.

11.9. V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále BOZP), 
požární ochrany, ekologie, včetně nakládání s odpady, zhotovitelem na převzatém pracovišti, 
je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení předpisů BOZP povinen objednateli 
uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč.

11.10. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání 
a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč.

11.11. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 12.1. smlouvy, 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč, a to za každé jednotlivé 
porušení těchto povinností.

11.12. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení 
za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se 
určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna 
likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem 
a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob 
a fyzických osob.

11.13. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana 
straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní 
strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat 
smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném 
uplynutí lhůty.

11.14. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši 
vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle 
smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.

11.15. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné 
smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným
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dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane 
zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl 
nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12 
Zvláštní ujednání

12.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu 
§ 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této 
souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti 

nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU).
b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, 

případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána 
příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se 
kterými byl seznámen nejpozději při předání pracoviště. Nedodržení tohoto ujednání, 
může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu 
vjezdu pro dopravní prostředky.

c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 3 dny 
před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského 
objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu 
a adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních prostředků.

d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná 
uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení 
tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby 
daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.

12.2. Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní 
subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace 
a prohlášení úpadku, v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení 
insolvenčního řízení.

Článek 13 
Zánik závazků

13.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
a) splněním všech závazků řádně a včas;
b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně 

doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl 

v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít 
vliv na výsledek zadávacího řízení;

e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě, že bude vůči majetku 
zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo 
byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě 
nákladů insolvenčního řízení.

13.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je 
tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat 
jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

13.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je 
povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden 
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které 
ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

13.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní 
své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a
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nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.
13.5. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:

a) prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně 
zhotovitele;

b) prodlení s dokončením díla déle než 30 kalendářních dnů;
c) pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem nebo prodlení vůči 

schválenému časovému harmonogramu prací, byl-li mezi smluvními stranami sjednán, na 
dobu delší než 5 kalendářních dnů;

d) neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla;
e) provádění díla v rozporu s technickou dokumentací;
f) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;
g) neodstranění objednatelem zjištěných a do stavebního deníku zapsaných vad v termínu 

stanoveném ve stavebním deníku;
h) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci

výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy kvalifikační 
předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

13.6. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí 
ustanovením § 2001 a násl. OZ.

13.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy před protokolárním ukončením díla, bude vzájemné 
finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady 
spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost.

13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je 

stanovena cena díla a zpracuje „dílčí konečnou fakturu”;
b) zhotovitel vyklidí a uklidí pracoviště a vyzve objednatele písemně na adresu pro 

doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu předání díla”, při 
předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy;

c) smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit 
druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14
Závěrečná ujednání

14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se 
dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem 
obecně příslušným dle sídla objednatele.

14.2. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna 
v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně 
nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené 
v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí 
být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo 
prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.

14.3. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností, není-li doručováno 
prostřednictvím datové schránky, tak, že písemnost se v případě pochybností nebo 
nedoručitelnosti považuje za doručenou nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání 
na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o 
změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne.

14.4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu ustanovení § 5 odst. 2 písm. b) zákona 
č. 106/1999 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, shromažďuje a zpracovává jeho osobní údaje, a to za účelem realizace této smlouvy. 
Zhotovitel souhlasí s tím, aby objednatel ve smyslu ustanovení § 11 zákona č. 101/2000 Sb., 
shromažďoval a zpracovával o zhotoviteli či jeho statutárních zástupcích údaje v rozsahu 
titulu, jména a příjmení, rodného čísla nebo data narození, bydliště, telefonního čísla a e­
mailové adresy, a to pouze za účelem jejich využití při výkonu práv a povinností dle této
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smlouvy. Jiné využití se vylučuje.
14.5. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly 

v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na 
vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním 
této smlouvy v režimu tohoto zákona.

14.6. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, 
potvrzených a podepsaných oběma smluvními stranami. Dodatky se číslují vzestupně 
a podpisem poslední strany se stávají nedílnou součástí smlouvy.

14.7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

14.8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla 
uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

14.9. Tato smlouva je vyhotovena pouze v elektronické podobě o 12 listech, kdy nedílnou součástí 
smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1: Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky - počet listů: 2 
Příloha č. 2: Cenové nabídka - počet listů: 6 
Příloha č. 3: BOZP - počet listů: 4

V Praze dne

za objednatele 

Ing. Vlastislav Šebesta
ředitel odboru provozu nemovité infrastruktury 
Agentury hospodaření s nemovitým majetkem

V dne.............

za zhotovitele

František Závodný 
jednatel
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Příloha č. 1 
Počet listů: 2

Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky

Název zakázky:
- Oprava transformačních stanic VU Brdy - Stará kasárna

Místo plnění:
- VU Brdy - Stará kasárna, CE: 01-90-56

I.č. 028 Trafostanice č. 28, v k.ú. Jince v Brdech, obec Jince, p.č. 879/27,
I.č. 057 Trafostanice T3, v k.ú. Jince v Brdech, obec Jince, p.č. 879/31,
I.č. 419 Trafostanice podružná č. 19 v k.ú. Jince v Brdech, obec Jince, p.č. 879/48,
I.č. 519 Trafo hlavní 519, v k.ú. v k.ú. Jince v Brdech, obec Jince, p.č. 879/5,
zapsáno na LV č. 3 vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj se sídlem v Praze,
Katastrální pracoviště Příbram.

Základní popis:
- systém zabezpečení dodávky el. energie do objektu VU Brdy-Stará kasárna začíná vstupní 
transformovnou HTS (SO 01-90-56/519, Trafo hlavní č.519). Tato stanice je určena jednak 
pro zaústění venkovního přívodu 22 kV ve správě CEZ Distribuce, měření odběru el. 
energie pro celý areál, jednak pro napájení objektů v jejím okolí el. energií a pomocí 
kabelové smyčky 22 kV pak po areálu napájí podružné transformovny TS 1 (SO: 01-90­
56/419, Trafostanice podružná č. 19), Transformovna TS 2 (SO: 01-90-56/28, Trafostanice 

č.28) a transformovnu TS 3 (01-90-56/57, Trafostanice T3. ). VN propojení 22 kV 
transformoven tvoří uzavřenou smyčku tzn., že každá transformovna je napájena ze dvou 
směrů. Transformovny a propojovací kabelová smyčka VN vedení 22 kV jsou majetkem 
ACr. Rozhraní venkovního přívodu 22 kV ve správě CEZ Distribuce a majetkem ve 
správě ACR tvoří kotevní izolátory vedení 22 kV umístěné na vstupní transformovně. 
Veškeré vypínání VN a zajištění pracoviště za rozhraním provede zhotovitel.
Transformovna HTS je zděná jednopatrová, je osazena 2 ks olejovými transformátory 630 a 
400 kVA, typ: DTTH 630/20, DTTH 400/22, výrobce: BEZ Bratislava, rok výroby 1978. 
Transformovna TS 1 je zděná přízemní, je osazeny 2 ks olejovými transformátory 630 kVA 
22/04 kV, DTTH 630/20, výrobce: BEZ Bratislava, rok výroby 1978.
Transformovna TS 2 je zděná přízemní, je osazeny 2 ks olejovými transformátory 400 kVA 
22/04 kV, DTTH 400/22, výrobce: BEZ Bratislava, rok výroby 1978.
Transformovna TS 3 je montovaná - monoblok, osazena 2 ks suchých transformátorů 630 
kVA, 22/04 V, typ: DTTH 630/20SGB, rok výroby: 2006.
Rozvodny NN transformoven HTS, TS2 a TS3 jsou vzájemně propojeny z důvodu 
zálohování.
Kompletní technická dokumentace k transformovnám a rozvodům je uložená u PS 0110 
Jince.

Realizace zakázky:
Provedení opravy transformačních stanic dle výkazu výměr.
Elektrotechnická oblast zakázky
- opravu, údržbu a odstranění porevizních závad u transformátorů a rozvoden VN a NN,
- výměna 5 ks vysokonapěťových odpojovačů VN rozvodny transformovny HTS,
- výměna 1 ks transformátoru 630 kVA transformovny TS 1,
- vysokonapěťové odpojovače a transformátor 630 kVA nejsou předmětem dodávky 

v rámci veřejné zakázky, budou dodány ze zásob ACr,
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- výměna 4 ks výkonových jističů AR 2531 novými, z toho 3 ks jsou předmětem dodávky , 
1 ks bude dodán ze zásob AČR,
- výměna svítidel vnitřního osvětlení,
- v rámci veřejné zakázky provede zhotovitel přepravu včetně naložení a složení starého 

transformátoru a odpojovačů i dopravu nových,
- transfonnovny budou osazeny všemi potřebnými výstražnými tabulkami v souladu s 

ČSN,
- provedení revizí transformačních stanic, včetně odběru a zkoušky izolační kapaliny 

podle EN 60156 (34 6432) a zkoušky na přítomnost PCB,
- revizní zprávy pro každou trafostanici budou vypracovány ve třech výtiscích. Dva výtisky 

z každé dílčí akce obdrží objednatel, jeden výtisk zhotovitel,
- proměření kabelových tras rozvodu VN 22 kV ( 4 kabelové trasy, 8 vývodů), vypracování 

revizní zprávy ve třech výtiscích,
- vypínání a zajištění trafostanic (trafostanici hlavní v součinnosti s ČEZ) včetně 

zpracování a vydání příkazu „B“ bude v rámci VZ řešit zhotovitel,
- v průběhu realizace zakázky minimalizovat doby přerušení dodávky elektrické energie 

na nezbytně nutnou dobu. Práce pro které je nutné přerušit dodávku el. energie provádět 
v pracovních dnech v dopoledních hodinách. Maximální doba přerušení dodávky elektrické 
energie nesmí překročit 10 hodin.

Požadovaná kvalifikace:
- zhotovitel předloží oprávnění vydaného Odborem státního dozoru Sekce dozoru a 

kontroly Ministerstva obrany (OSD-SDK-MO) pro činnosti na Určených 
technických zařízení v oboru elektrotechnická zařízení pro druh požadovaných prací 
v rozsahu El A ve smyslu vyhlášky 73/2010 Sb. .

Termín plnění:
Termín zahájení prací, předání a převzetí pracoviště: do 5 pracovních dnů od účinnosti smlouvy 
Termín dokončení prací a předání a převzetí díla: do 30.3.2018

Druhotné suroviny:
Odpad charakteru druhotných surovin (např. med', bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, ocel, 
cín, směsné kovy - litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou v průběhu 
realizace díla, zůstává majetkem objednatele. Jeho likvidace bude řešena objednatelem samostatně.

Do celkové ceny kalkulujte veškeré náklady včetně dopravy.

Stanovisko uživatele:

V Jincích dne : 25. 9.2017

Zpracoval:
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Příloha č. 2 
Počet listu: 6

Cenová nabídka

PS 0110 Jince - Oprava transformačních stanic - odstranění porevizníc závad

Základní náklady Cena bez DPH DPH 21% Cena včetně DPH

Trafo hlavni č. 19 (CE: 01-90-56/519) 345 230.00 Kč 72 498.30 Kč 417 728,30 Kč

Trafostanice č. 28 (CE: 01-90-56 028) 217 500,00 Kč 45 675,00 Kč 263 175.00 Kč

Trafostanice T3 (CE: 01-90-56/057) 29 720,00 Kč 6 241.20 Kč 35 961,20 Kč

Trafostanice podružná č. 19 (CE: 01-90-56/419) 397 310.00 Kč 83 435.10 Kč 480 745.10 Kč

Cena za celou zakázku 989 760.00 Kč 207 849.60 Kč 1 197 609,60 Kč

Zpracoval



ELEKTROTECHNICKÉ ČINNOSTI

Trafo hlavní č. 19 (CE: 01-90-56/519)

p.č. Název
Množství
celkové

MJ
Cena

jednotková
Cena celková

Trafo 1 * kobka

i.
Přetěsnéni průchodek, konzervátorů, teploměrů, ukazatele 
hladiny oleje

1 soubor 4 860.00 4 860.00

2. Výména silikagelove náplně 1 soubor 1 500.00 1 500,00

3. Očištěni, odmaštěni povrchu transfomatoru 1 ks 6 850.00 6 850,00

4.
Oprava nátěru transformátoru obroušeni. 1x nátěr základní 
barvou. 2x nátěr vrchni barvou. Šeda

12 m2 880,00 10 560.00

5.
Přetěsnéni vika transfomatoru, utaženi šroubu vika 
předepsaným krouticim momentem.

1 soubor 1 450.00 1 450,00

6.

Rozebrání, šroubových spojů sbérnícových rozvodů, očištění 
šroubu od korozi, nakonzervováni elektrovodnou vazelínou a 
montáž zpět. dotaženi spoje předepsaným kroutícím 
momentem.

90 ks 130,00 11 700.00

7. Očištěni pásových sbérnic VN a NN 1 soubor 3 150.00 3 150,00

8 Doplněni transformátorového oleje 30 litr 70.00 2 100.00

9.

Rozebrání, šroubových spojů zemnicích prvku, očištěni spojů a 
šroubu od korozi, nakonzervováni elektrovodnou vazelínou a 
montáž zpět. dotaženi spoje předepsaným kroutícím 
momentem. Zabezpečení spoje proti korozi Antikorozní nátěr

80 ks 150.00 12 000,00

10. Obnova výstražného značení 1 soubor 600,00 600.00

11. Zprovozněni, spuštěni a najeti transformátoru po odstávce. 1 soubor 3 980.00 3 980,00

Trafo 2 + kobka

12.
Přetěsnéni průchodek, konzervátorů, teploměru, ukazatele 
hladiny oleje

1 soubor 4 860.00 4 860.00

13. Výména silikageiove náplně 1 soubor 1 500.00 1 500,00

14. Očištém. odmaštěni povrchu transfomátoru 1 soubor 6 850.00 6 850.00

15.
Oprava nátěru transformátoru: obroušeni. 1x nátěr základní 
barvou, 2x nátěr vrchni barvou. Šeda

10 soubor 880,00 8 800.00

16.
Přetěsnéni vika transfomatoru. utaženi šroubu vika 
předepsaným kroutícím momentem.

1 soubor 1 450.00 1 450,00

17.

Rozebráni, šroubových spojů sbérnícových rozvodu, očištěni
šroubu od korozi, nakonzervování elektrovodnou vazelínou a 
montáž zpět. dotaženi spoje předepsaným kroutícím 
momentem

90 ks 130.00 11 700,00

18. Očištění pásových sbérnic VN a NN 1 soubor 3 150.00 3 150.00

19. Doplněni transformátorového oleje 30 litr 70,00 2 100,00

20.

Rozebrání, šroubových spojů zemnících prvku, očištění spojů a 
šroubu od korozi, nakonzervováni elektrovodnou vazelínou a 
montáž zpět. dotaženi spoje předepsaným krouticim 
momentem. Zabezpečení spoje proti korozi Antikorozní nátěr

80 ks 150,00 12 000.00

21. Obnova výstražného značeni 1 soubor 600.00 600.00

22. Zprovozněni, spuštěni a najeti transformátoru po odstávce 1 soubor 3 980.00 3 980.00

Rozvodna VN: 1

23. Výména vysokonapěťových odpojovačů 5 ks 9 800.00 49 000,00

24. Očištěni pásových sbérnic VN 1 soubor 3 500.00 3 500,00



ELEKTROTECHNICKÉ ČINNOSTI

Trafo hlavní č. 19 (CE: 01-90-56/519)

p.č. Název
Množství
celkove

MJ
Cena

jednotková
Cena celková

25.

Rozebrání, šroubových spojů sběrnicovych rozvodu, očištěni 
šroubů od korozi, nakonzervováni elektrovodnou vazelínou a 
montáž zpět. dotaženi spoje předepsaným kroutícím 
momentem.

141 ks 90,00 12 690.00

26.

Údržba a kontrola VN odpojovačů 
čištěni izolátoru 
čištěni izolační spínacích táhel
čištění spínacích nožových kontaktů (ve vypnuté poloze)

- čištění uzemňovacich kontaktů Mazáni
- plochy hlavních kontaktu (ve velmi tenké vrstvě)
- kontakty uzemňovače po očištěni ošetřete mazacím tukem
- všechna ložisková, kluzná a kloubová mista (na 
mechanických částech základového rámu) ošetřete nástřikem 

mazacího oleje

5 ks 4 500.00 22 500,00

27.

Rozebrání, šroubových spojů zemnicích prvku, očištění spojů a 
šroubů od korozi, nakonzervovaní elektrovodnou vazelínou a 
montáž zpět, dotaženi spoje předepsaným kroutícím 
momentem. Zabezpečeni spoje proti korozi. Antikorozní nátěr

120 ks 90,00 10 800.00

28. Výměna svítidlo zářivkové 2x 36 W. včetně dodávky 4 ks 1 500.00 6 000,00

29. Obnova výstražného značení 1 soubor 500.00 500.00

soubor 4 500,00 4 500,00
30. Očištěni pásových sbérnic NN 1

31.

Rozebrání, šroubových spojů sběrmcových rozvodu, očištěni
šroubů od korozi, nakonzervováni elektrovodnou vazelínou a 
montáž zpět. dotaženi spoje předepsaným kroutícím 
momentem.

80 ks 90,00 7 200,00

32.

Výměna zastaralého vzduchového jističe AR 2531. novým 
výkonovým jističem ln= 1600A včetně dodání nového 

výkonového jističe

1 ks 85 000.00 85 000.00

33.

Úprava rozvaděče NN: pole 1:
odstranit vypáleny jistič pole 3: upravit
přívod do jističe pole 4: doplnit izolátory

1 soubor 4 500,00 4 500.00

Zabezpečovací a provozní činnosti

34.
Vypnuti a zajištěni trafostanice (ze směru VN vnitřních 
rozvodu)

1 soubor 3 500,00 3 500,00

35. Zapnutí a naběhnutí trafostanice 1 soubor 5 800,00 5 800,00

36.
Koordinační činnost s ČEZ distribuce. ČEZ měření, investor

(zabezpečení vypnutí a zajištěni . apoo
1 soubor 2 500,00 2 500,00

37. Revize trafostanice 1 soubor 6 500.0C 6 500,00

38.
Revize VN kabelových rozvodu 22kV mezi hlavni a podružným 
trafostanicemi (4 kabelové trasy - 8 vývodu)

1 soubor 4 500,0C 4 500,00

39. Zaškoleni obsluhy 1 soubor 500.0C 500.00



ELEKTROTECHNICKÉ ČINNOSTI

Trafostanice č. 28 (CE: 01-90-56/028)

Poř. č. Název
Množství
celkové

MJ
Cena

jednotková bez 
DPH v Kč

Cena celková 
bez DPH v Kč

iTrafo 1 - kobka

1.
Přetésnéni průchodek konzervátorů, teploměrů, ukazatele 
hladiny oleje

1 soubor 4 860.00 4 860.00

2. Výměna silikagelové náplně 1 soubor 1 500.00 1 500.00

3. Očištěni, odmaštěni povrchu transfomatoru 1 ks 6 850.00 6 850.00

4.
Oprava nátěru transformátoru: obroušeni 1x nátěr základní 
barvou. 2x nátěr vrchní barvou, šedá

12 soubor 880.00 10 560.00

5.
Přetésnéni víka transfomatoru. utažení šroubu víka 
předepsaným kroutícím momentem.

1 soubor 1 450.00 1 450.00

6.
Rozebráni, šroubových spojů sběrnicových rozvodu, očištění 
šroubu od korozi, nakonzervovaní elektrovodnou vazelínou a 
montáž zpět. dotažení spoje předepsaným kroutícím

90 ks 130.00 11 700.00

7. Očištěni pásových sbérnic VN a NN 1 soubor 3150.00 3 150.00

8. Doplněni transformátorového oleje 30 litr 70,00 2 100.00

9.

Rozebráni, šroubových spojů zemnicích prvku, očištění spojů a 
šroubu od korozi, nakonzervování elektrovodnou vazelínou a 
montáž zpět. dotažení spoje předepsaným kroutícím 
momentem. Zabezpečeni spoje proti korozi. Antikorozní nátěr.

80 ks 150,00 12 000,00

10. Obnova výstražného značení 1 soubor 600,00 600,00

11. Zprovozněni, spuštěni a najeti transformátoru po odstávce 1 soubor 3 980.00 3 980.00

12.
Provedeni přípravy transformátoru ke spuštěni po dlouhodobé 
odstávce a jeho proměřeni.

1 soubor 4 860.00 4 860,00

13. Spuštění transformátoru a provedeni jeho provozní zkoušky 1 soubor 1 500.00 1 500.00

14.
Přetésnéni průchodek, konzervátorů, teploměru ukazatele 
hladiny oleje

1 soubor 6 850.00 6 850.00

15. Výměna silikagelové náplně 1 soubor 880,00 880,00

16. Očištěni, odmaštěni povrchu transfomátoru 1 soubor 4 860.00 4 860.00

17.
Oprava nátěru transformátoru: obroušeni 1x nátěr základní 
barvou. 2x nátěr vrchní barvou, šedá

10 soubor 880.00 8 800,00

18
Přetésnéni víka transfomátoru. utažení šroubu víka 
předepsaným kroutícím momentem.

1 soubor 6 850,00 6 850,00

19.

Rozebraní, šroubových spojů sběrnicových rozvodů, očištěni 
šroubů od korozi, nakonzervování elektrovodnou vazelínou a 
montáž zpět. dotaženi spoje předepsaným kroutícím 
momentem.

90 ks 130,00 11 700.00

20. Očištění pásových sbérnic VN a NN 1 soubor 3 150,00 3 150,00

21. Doplněni transformátorového oleje 30 litr 70.00 2 100,00

22.

Rozebráni, šroubových spojů zemnících prvků, očištěni spojů a 
šroubu od korozi, nakonzervováni elektrovodnou vazelínou a 
montáž zpět. dotaženi spoje předepsaným kroutícím 
momentem Zabezpečení spoje proti korozi Antikorozní nátěr

80 ks 98.00 7 840.00

23. Výměna 2 ks dřevěných zábran 1 soubor 780,00 780,00

24. Obnova výstražného značeni 1 soubor 600.00 600,00

25. Zprovozněni, spuštěni a najeti transformátoru po odstávce. 1 soubor 3 980,00 3 980.00

Rozvodna VN:

26. Očištěni pasových sbérnic VN 1 soubor 4 500.00 4 500.00



ELEKTROTECHNICKÉ ČINNOSTI

Trafostanice č. 28 (CE: 01-90-56/028)

Poř. t. Název
Množství
celkové

MJ
Cena

jednotková bez 
DPH v Kč

Cena celková 
bez DPH v Kč

27.

Rozebráni, šroubových spojů sběmicových rozvodu, očištění 
šroubu od korozi, nakonzervování elektrovodnou vazelínou a 
montáž zpět. dotažení spoje předepsaným kroutícím 
momentem.

90 ks 90,00 8 100.00

28.

Údržba a kontrola VN odpínačů a spínačů:
- čistém izolátoru
- čištění izolační spínacích táhel
- čištění spínacích nožových kontaktů (ve vypnuté poloze)
- čištění uzemňovacich kontaktů
Mazáni
- plochy hlavních kontaktů (ve velmi tenké vrstvě)
- kontakty uzemňovače po očištěni ošetřete mazacím tukem
- všechna ložisková, kluzná a kloubová místa (na mechanických 
částech základového rámu) ošetřete nástřikem mazacího oleje

2 ks 4 500,00 9 000,00

29.

Rozebráni, šroubových spojů zemnicích prvku, očištění spojů a 
šroubů od korozi, nakonzervovaní elektrovodnou vazelínou a 
montáž zpět. dotaženi spoje předepsaným kroutícím 
momentem. Zabezpečeni spoje proti korozi. Antikorozní nátěr

80 ks 90.00 7 200.00

30. Výměna svítidel - zářivka 2x36W. včetně dodávky 2 ks 1 500.00 3 000.00

31. Obnova výstražného značení 1 soubor 500,00 500,00

32. Očištění pásových sbémic NN 1 soubor 4 500,00 4 500,00

33.

Rozebrání, šroubových spojů sbérntcových rozvodů, očištěni 
šroubu od korozi, nakonzervovaní elektrovodnou vazelínou a 
montáž zpět. dotažení spoje předepsaným kroutícím 
momentem.

90 ks 90,00 8 100,00

34.
Výměna zastaralého vzduchového jističe AR 2531.2500 A,
500V bez dodaní

1 soubor 15 600.00 15 600.00

35.
Provedení nátěru krycích plechu NN rozvaděče obroušeni 1x 
základní barva, 1x vrchní barva, šedá, černá

60 m2 150.00 9 000.00

36. Výměna svítidel - zářivka 2x36W. IP 40, včetně dodávky 4 ks 1 500,00 6 000.00

37. Obnova výstražného značení 1 soubor 500,00 500,00

---------------------------------------------------------------------

38. Vypnuti a zajištění trafostanice (ze dvou směru) 1 soubor 4 700.00 4 700.00

39. Zapnutí a naběhnuti trafostanice 1 soubor 6 800,00 6 800.00

..............................~

40. Revize trafostanice soubor 6 500.0CI 6 500.00

jceikem 217 500.00



ELEKTROTECHNICKÉ ČINNOSTI

Trafostanice T3 (CE: 01-90-56/057)

P.č. Název
Množství

MJ
Cena

Cena celková

i-. 5. ] i Trafo 1

1.
Rozebráni očišténí. nakonzervováni a dotaženi šroubových 
spoiu sbérnicových a kabelových rozvodu předepsaným 
kroutícím momentem.

62 ks 130,00 8 060,00

2. Očištěni pásových sběrnic NN rozvodů 1 soubor 1 500.00 1 500,00

3. Vyčištěni vnitřního prostoru. 1 soubor 1 850,00 1 850,00

4. Doplněni označeni vrat 1 soubor 450.00 450,00

5.

Rozebráni očištění nakonzervováni a dotaženi šroubových 
spoiu sbérnicových a kabelových rozvodů předepsaným 
krouticim momentem.

62 ks 130.00 8 060.00

6, Očištěni pásových sběrnic NN rozvodu 1 soubor 1 500,00 1 500,00

7. Vyčištěni vnitřního prostoru. 1 soubor 1 850.00 1 850.00

8. Doplněni označeni vrat 1 soubor 450.00 450.00

9. Vypnuti a zajištěni trafostanice (ze dvou směrů) 1 soubor 2 500.00 2 500,00

10. Zapnutí a naběhnuti trafostanice 1 soubor 3 500.00 3 500.00

Celkem : 7’’ 29 720,00



ELEKTROTECHNICKÉ ČINNOSTI

Trafostanice podružná č. 19 (CE: 01-90-56/419)

P.č. Název
Množství

celkově
MJ

Cena
lednoikoyá

Cena celková

Trafo 1 - kobka

1.
Odpojeni transformátoru 630 kVA od systému sbérnícových el. 
rozvodů na primární i sekundární straně, včetně uzemněni

1 soubor 980.00 980,00

2.
Demontáž transformátoru 630 kVA ze stávajícího umístěni v 
kobce trafostanice.

1 soubor 1 500,00 1 500,00

3.
Přeprava porouchaného transformátoru do skladu PS 0110 
Jince. včetně jeho naloženi a složeni

1 soubor 2 800.00 2 800,00

4.

Přeprava funkčního transformátoru 630 kVA ze skladu AHNM -
Praha Ruzyně, včetně jeho naloženi a siožem do místa 
montáže.

1 soubor 2 800.00 2 800,00

5.
Umistěm a montáž nového transformátoru do kobky 
trafostanice.

1 soubor 1 560.00 1 560.00

6.
Připojeni transformátoru od systému sbérnicových el. rozvodu 
na primární i sekundami straně, včetně uzemněni

1 soubor 3 800,00 3 800.00

7.
Montáž VN izolátoru sběrnice na přívodu k pnmárni straně 
transformátoru včetně leho dodám

1 ks 2 870,00 2 870.00

8.
Provedení přípravy transformátoru ke spuštěni po dlouhodobé 
odstávce a jeho proměřeni.

1 soubor 8 600,00 8 600.00

9.
Přetésnéni průchodek, konzervátorů, teploměrů, ukazatele 

hladiny oleje
1 soubor 4 860.00 4 860.00

10. Výměna silikagelové náplně 1 soubor 1 500.00 1 500.00

11. Očištěni, odmaštěni povrchu transfomátoru 1 ks 6 850.00 6 850.00

12.
Oprava nátěru transformátoru: obroušeni. 1x nátěr základní 
barvou. 2x nátěr vrchní barvou, šedá

12 m' 880.00 10 560,00

13.
Přetésnéni víka transfomátoru. utaženi šroubů vika 
předepsaným kroutícím momentem.

1 soubor 4 560.00 4 560,00

14.

Rozebráni šroubových spojů sbérnicových rozvodů, očištěni 
šroubů od korozi, nakonzervováni elektrovodnou vazelínou a 
montáž zpět, dotaženi spoje předepsaným kroutícím 
momentem.

90 ks 130.00 11 700,00

15. Očištěni pasových sbérnic VN a NN 1 soubor 3 150 00 3 150.00

16. Doplněni transformátorového oleje 40 litr 70.00 2 800.00

17.

Rozebraní, šroubových spojů zemnicích prvků, očištěni spojů a 
šroubu od korozi nakonzervováni elektrovodnou vazelínou a 
montáž zpět. dotaženi spoje předepsaným kroutícím 
momentem. Zabezpečeni spoje proti korozi. Antikorozní nátěr.

80 ks 150.00 12 000.00

18. Obnova výstražného značeni 1 soubor 450.00 450.00

19.
Zprovoznění, spuštěni a najeti transformátoru po odstávce. 1 soubor 3 980.00 3 980.00

20.

21.
Přetésnéni průchodek, konzervátorů, teploměrů, ukazatele 

hladiny oleje
1 soubor 4 860,00 4 860,00

22. Výměna silikagelové náplně 1 soubor 1 500.00 1 500.00

23. Výměna teploměru, včetně jeho dodáni 1 soubor 6 850,00 6 850,00

24. Očištění, odmaštění povrchu transfomátoru 1 soubor 4 860,00 4 860.00

25.
Oprava nátěru transformátoru: obroušeni. 1x nátěr základní 
barvou, 2x nátěr vrchní barvou

12 soubor 680,00 8 160,00

26.
Přetésnéni víka transfomátoru. utažení šroubů vika 
předepsaným kroutícím momentem

1 soubor 3 940,00 3 940,00

27.

Rozebrání šroubových spojů sbérnicových rozvodů, očištěni 
šroubů od korozi, nakonzervováni elektrovodnou vazelínou a 
montáž zpět. dotaženi spoje předepsaným kroutícím 
momentem.

90 ks 130.00 11 700.00



ELEKTROTECHNICKÉ ČINNOSTI

Trafostanice podružná č. 19 (CE: 01-90-56/419)

P.č. Název
Množství

celkové
MJ

Cena

jednotková
Cena celková

28. Očištění pásových sbémic VN a NN 1 soubor 1 500,00 1 500.00

29. Doplněni transformátorového oleje 30 litr 70,00 2 100,00

30.

Rozebráni šroubových spojů zemnícich prvku, očištěni spojů a 
šroubů od korozi, nakonzervováni elektrovodnou vazelínou a 
montáž zpět. dotažení spoje předepsaným kroutícím 
momentem Zabezpečení spoje proti korozi Antikorozní nátěr.

80 ks 90.00 7 200.00

31. Výměna 2 ks dřevěných zábran 1 soubor 800.00 800.00

32. Obnova výstražného značení 1 soubor 450,00 450.00

33.
Zprovoznění, spuštění a naieti transformátoru po odstávce. 
Provedení provozní zkoušky.

1 soubor 3 860.00 3 860.00

I Rozvodna VN:

34. Očištěni pásových sbémic VN 1 soubor 1 500.00 1 500.00

35.

Rozebráni, šroubových spojů sbémicových rozvodu, očištění
šroubu od korozi, nakonzervováni elektrovodnou vazelínou a 
montáž zpět. dotaženi spoje předepsaným kroutícím 
momentem

90 ks 98,00 8 820,00

36.

Údržba a kontrola VN odpínačů a spínačů:
- čištěni izolátorů
- čištěni izolační spínacích táhel
- čištění spínacích nožových kontaktů (ve vypnuté poloze)
- čištění uzemňovacích kontaktů
Mazáni
- plochy hlavních kontaktu (ve velmi tenké vrstvě)
- kontakty uzemňovače po očištěni ošetřete mazacím tukem
- všechna ložisková, kluzná a kloubová místa (na 
mechanických částech základového rámuj ošetřete nástřikem 
mazacího oleje

2 ks 6 800,00 13 600.00

37.

Rozebráni, šroubových spojů zemnicích prvku očištěni spojů a 
šroubů od korozi, nakonzervováni elektrovodnou vazelínou a 
montáž zpět, dotaženi spoje předepsaným kroutícím 
momentem. Zabezpečeni spoje proti korozi. Antikorozní nátěr

80 ks 98.00 7 840.00

38. Výměna svítidel - zářivka 2x36W 2 ks 1 500.00 3 000,00

39. Obnova výstražného značeni 1 soubor 450,00 450,00

Rozvodna NN: _

40. Očištění pásových sbémic NN 1 soubor 4 500,00 4 500.00

41.

Rozebráni, šroubových spojů sbémicových rozvodů, očištění 
šroubu od korozi nakonzervování elektrovodnou vazelínou a 
montáž zpět, dotaženi spoje předepsaným kroutícím 
momentem,

90 ks 90.00 8 100.00

42.

Výměna zastaralých vzduchových jističů AR 2531. novými 
výkonovými jističi ln=l000A včetně dodaní nového výkonového 
jističe

2 ks 78 500.00 157 000,00

43.
Provedeni nátěru krycích plechů NN rozvaděče obroušení. 1x 
základní barva, 2x vrchní barva

60 m: 450.00 27 000,00

44. Výměna svítidel - zářivka 2x36W. IP 40 4 ks 1 500.00 6 000.00

45. Obnova výstražného značeni 1 soubor 500.00 500,00

46 Zabezpečovací a provozní činností

47. Vypnutí a zajištěni trafostanice (ze dvou směrů) 1 soubor 2 600.00 2 600,00



ELEKTROTECHNICKÉ ČINNOSTI

Trafostanice podružná č. 19 (CE: 01-90-56/419)

P.č. Název
Množství

celkové
MJ

Cena
jednotková

Cena celková

48. Zapnuti a naběhnuti trafostanice 1 soubor 4 800,00 4 800,00

| Revizní činnost

49 Revize trafostanice 1 soubor 6 500.00 6 500.00

(Celkem



Příloha č. 3 
Počet listů: 4

PODMÍNKY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI, 
POŽÁRNÍ OCHRANY A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA

STAVENIŠTI (PRACOVIŠTI)

I. Předmět úpravy

1. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního 
prostředí (dále jen „Podmínky“) určují některé části obsahu smlouvy o dílo (dále jen 
„smlouva“) a doplňují ji. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním 
Podmínek.

2. Pokud z povahy plnění zhotovitele vyplývá, že se výkony, činnosti nebo jiné povinnosti 
stanovené v těchto Podmínkách nevztahují k jeho předmětu, platí, že se příslušná 
ustanovení těchto Podmínek pro plnění zhotovitele také nepoužijí.

II. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi

1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní a ostatní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví 
při práci (dále jen „BOZP“). Přitom se zavazuje dbát též pokynů objednatele.

2. Zjistí-li objednatel, že zaměstnanci zhotovitele nebo jiné osoby, které se zdržují s 
vědomím zhotovitele na staveništi (pracovišti), porušují povinnosti v oblasti BOZP, má 
objednatel právo vyzvat zhotovitele, aby podle pokynů objednatele zjednal bezodkladně 
nápravu.

3. V případě více zhotovitelů, jsou zhotovitelé povinni se před zahájením plnění vzájemně
písemně informovat o rizicích možného ohrožení života a zdraví při provádění plnění 

podle smlouvy a plnění na ně navazujících nebo s ním souvisejících, o opatřeních 
přijatých k ochraně před působením těchto rizik, která se týkají poskytování plnění a 
staveniště (pracoviště), seznámit se s umístěním prostředků první
pomoci, traumatologickým plánem a ostatní dokumentací o BOZP na staveništi 
(pracovišti).

4. Zhotovitel se zavazuje před zahájením plnění svého závazku poskytnout svým 
zaměstnancům a jiným osobám, které se zdržují s jeho vědomím na staveništi (pracovišti) 
vhodné a přiměřené informace a pokyny k zajištění BOZP a o přijatých opatřeních, 
zejména ke zdolávání požárů, poskytnutí první pomoci a postupu při mimořádných 
událostech na staveništi (pracovišti).

5. Na základě výzvy objednatele je zhotovitel povinen předložit objednateli doklady 
o školení v oblasti BOZP a odborné způsobilosti svých zaměstnanců a jiných osob, které 
se s jeho vědomím zdržují na staveništi (pracovišti).

6. Zhotovitel a jiné osoby zdržující se s jeho vědomím na staveništi (pracovišti) smějí 
používat pouze bezpečná elektrická nebo jiná zařízení v souladu s právními předpisy o 
technických požadavcích na výrobky a jsou povinni předložit objednateli na jeho žádost 
doklady o jejich revizích nebo jiné doklady osvědčující splnění podmínek pro jejich 
bezpečný provoz.
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7. Provizorní osvětlení, přívody elektrické energie nebo instalace musí zhotovitel zřizovat, 
udržovat a provozovat v souladu s příslušnými právními předpisy a platnými normami.

8. Zhotovitel je v souladu s předpisy o BOZP povinen souvisle oplotit staveniště, popřípadě 
jeho samostatnou část, pokud jejich oplocení nezajišťuje objednatel. Oplocení je 
zhotovitel povinen udržovat do doby splnění závazku zhotovitele podle smlouvy.

9. Zaměstnanci zhotovitele se mohou zdržovat jen na pracovištích nebo v prostorech 
staveniště, ve kterých plní pracovní povinnosti při plnění závazku zhotovitele a ohledně 
nichž obdrželi od zhotovitele informace a pokyny o BOZP; přitom používají pouze 

přístupové cesty určené objednatelem.

10. Skládky a místa pro uložení materiálu smí zhotovitel zřídit jen v prostorách určených 
k tomu objednatelem, a to způsobem odpovídajícím předpisům o BOZP,

11. Každý pracovní úraz zaměstnance zhotovitele na staveništi (pracovišti) se zhotovitel 

zavazuje neprodleně oznámit též určenému zástupci objednatele a umožnit objednateli 
účast při zjišťování příčin a okolností takového pracovního úrazu. Zhotovitel rovněž 
objednateli předá opis záznamu o pracovním úrazu, a jde-li o pracovní úraz, o němž se 
záznam nepořizuje, písemně sdělí objednateli údaje o takovém pracovním úrazu v rozsahu 
obdobném údajům uvedeným v záznamu o pracovním úrazu. Ujednáním podle tohoto 
odstavce nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele podle právních předpisů o evidenci a 
registraci pracovních úrazů.

12. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se jeho zaměstnanci na staveništi (pracovišti) zdrželi 
požívání alkoholu, návykových, omamných nebo psychotropních látek a vstupu na 
staveniště (pracoviště) pod jejich vlivem. Smluvní strany sjednávají, že objednatel má 
právo provést dechovou zkoušku ke zjištění přítomnosti alkoholu a zhotovitel je povinen 
mu to u zaměstnanců zhotovitele umožnit. Zhotovitel je povinen zaměstnance, který 
vstoupil na staveniště (pracoviště) pod vlivem alkoholu, návykových, omamných nebo 
psychotropních látek nebo je na staveništi (pracovišti) požívá, anebo zaměstnance, který 
se odmítl podrobit dechové zkoušce, vykázat ze staveniště (pracoviště).

13. Práva a povinnosti sjednané podle předchozích odstavců tohoto článku ohledně 
zaměstnanců zhotovitele platí obdobně i ve vztahu k jiným osobám, které se 
prostřednictvím zhotovitele podílejí na plnění smlouvy nebo se s jeho vědomím zdržují na 
staveništi (pracovišti).

III. Požární ochrana

1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní nebo jiné předpisy o požární ochraně (dále jen 
„PO“) a dbát pokynů objednatele v oblasti PO na staveništi (pracovišti).

2. Zhotovitel se zavazuje stanovit protipožární opatření na staveništi (pracovišti), před 
zahájením plnění proškolit v oblasti PO své zaměstnance a jiné osoby, které se jeho 
prostřednictvím podílejí na plnění smlouvy, jakož i provádět na předaném staveništi 
(pracovišti) kontrolní činnost v rozsahu podle právních předpisů o PO.

3. O každém požáru vzniklém na staveništi (pracovišti) zhotovitel bez zbytečného odkladu 
písemně vyrozumí objednatele. Tím není dotčena povinnost zhotovitele ohlásit jej 
hasičskému záchrannému sboru a příslušným orgánům veřejné moci ani jiné povinnosti 
vyplývající z právních nebo jiných předpisů o PO.

4. Při provozování činností nebo zařízení se zvýšeným požárním nebezpečím zhotovitel 
odpovídá za jejich požární zabezpečení, zejména zamezením vzniku nebezpečí požáru,
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odstraněním hořlavých látek, hasícími prostředky, požárním dozorem a zřízením 
dostatečných únikových cest.

5. Zhotovitel rovněž zajišťuje následný dozor po ukončení prací s otevřeným ohněm nebo 
jiných činností se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru v rozsahu podle právních předpisů 
o PO a příslušných českých technických norem.

IV. Ochrana životního prostředí

1. Zhotovitel přijme veškerá opatření k omezení hlučnosti způsobené jeho činností na 
staveništi (pracovišti) v souladu s právními předpisy a dále opatření k účinné ochraně 
spodních vod, podzemních toků, drenáží nebo jiných zdroj ů vody na staveništi (pracovišti) 

a na přilehlých pozemcích před znečištěním.

2. Zhotovitel je povinen udržovat pořádek a čistotu na staveništi (pracovišti) a na 
přístupových cestách na staveniště (pracoviště), průběžně odstraňovat odpad a nečistoty, 
které vznikly při plnění jeho závazku, technickými opatřeními zabraňovat jejich pronikání 
mimo staveniště (pracoviště) a zajistit jejich uložení a likvidaci podle právních předpisů o 
odpadech. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen předložit objednateli doklady o 

splnění povinností vyplývajících z právních předpisů o odpadech v souvislosti s plněním 
jeho závazku. Na staveništi (pracovišti) se nesmějí žádné odpady spalovat.

3. Na staveništi je zhotovitel povinen dodržovat ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o 
odpadech, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích vyhlášek č. 381, 383 a 376 z roku 
2001. Tříděné odpady smí zhotovitel ukládat pouze do obalů a prostředků k tomu 
určených.

4. Nesplní-li zhotovitel ani v dodatečné přiměřené lhůtě stanovené objednatelem povinnosti 
v oblasti udržování čistoty na staveništi (pracovišti) a na přístupových cestách k němu 
nebo nakládání s odpady, je objednatel oprávněn tyto povinnosti splnit sám nebo třetí 
osobou na náklady zhotovitele.

5. Zhotovitel se zavazuje zajistit vozidla a stavební stroje používané při plnění jeho závazku 
proti úniku provozních náplní do půdy nebo vod a neponechávat zbytečně v chodu 
spalovací motory. Zhotovitel se zdrží v maximální možné míře údržby vozidel nebo 
stavebních stroj ů a doplňování provozních náplní na staveništi (pracovišti). Nepřevozní 
stacionární techniku a prostředky smí zhotovitel doplňovat pouze za dodržení ustanovení 
ČSN 650201 a 650202.

6. Zhotovitel se zavazuje nakládat s chemickými látkami a chemickými přípravky na 
staveništi (pracovišti) způsobem odpovídajícím právním předpisům o chemických látkách 
a chemických přípravcích. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout 
objednateli seznam nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, s nimiž při 
plnění svého závazku nakládá, jakož i kopie bezpečnostních listů, popřípadě doklady o 
školení zhotovitele nebo jeho zaměstnanců autorizovanou osobou, vyžaduje-li se podle 
právních předpisů.

7. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat právní předpisy o ochraně přírody a 
krajiny a zdržet se poškození dřevin, popřípadě jiných porostů. Povolení ke kácení dřevin, 
určených podle projektové dokumentace k odstranění, projedná s příslušnými orgány 

veřejné správy dle pokynů objednatele. Objednatel je povinen k tomu zhotoviteli vystavit 
plnou moc nebo její vystavení zajistit.

3



Zhotovitel se zavazuje s těmito podmínkami prokazatelně seznámit všechny osoby podílející 
se jeho prostřednictvím na plnění smlouvy a písemně je zavázat k jejich dodržování. Tím není 
dotčena jeho odpovědnost za dodržování těchto podmínek.

Platný podpis Platný podpis

Digitally signed 
František Záv 
Date: 2017. J 
10:21 
ReasonJ 
tenderma7jeí.uzivatel=za 
vodnysro

Digitally signed 
František Záv 
Date: 2017.1 
10:21 
Reason:
tendermarket.uzivatel=za 
vodnysro

Platný podpis

Digitally signed 
Jiří Houdek 
Da^É0J7J 
09:25 
Reason^ 
tenderma^^.uzivatel=64 
4000.2.houdek
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