
Číslo Projektu: 153 fij.: 18954/2016-51 
Číslo v CES: 5483

Smlouva o podmínkách realizace projektu 
v rámci Programu přeshraniční spolupráce 

Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020

Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj
se sídlem: Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1
zastoupené: RNDr, Jiřím Horáčkem, ředitelem odboru evropské územní spolupráce

(dále jen „Národní orgán“)
na straně jedné

a

Plzeň 2015, zapsaný ústav
se sídlem: Pražská 309/19. 301 00 Plzeň 
zastoupený: Ing. Jiřím Suchánkem, ředitelem

Krajským soudem v Plzni, oddíl U, vložka

(dále jen „Partner")
na straně druhé

uzavřely dále uvedeného dne, měsíce a roku:
I. v souladu s Programem spolupráce, kterým se stanovují podmínky pro realizaci projektů v rámci Programu 

přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 (dále jen „Cíl EÚS 
CR-BY"), vycházející zejména z:

a. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 zc dne 17. prosince 2013 o společných 
ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu, Fondu 
soudržnosti, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského námořního a 
rybářského fondu, o obecných ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj, 
Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1083/2006, Úřední 
věstník Evropské unie L 347/320:

b. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) c. 1301/2013 ze dne 17. prosince 2013 o zvláštních 
ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj a cíle Investice pro růst a 
zaměstnanost a o zrušení nařízení (ES) č. 1080/2006, Úřední věstník Evropské unie L 347/289;

c. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) Č. 1299/2013 ze dne 17. prosince 2013, o zvláštních 
ustanoveních týkajících se podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro cíl Evropská 
územní spolupráce. Úřední věstník Evropské unie L 347/259;

d. nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 481/2014 ze dne 4. března 2014, kterým se doplňuje 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 5. 1299/2013, pokud jde o zvláštní pravidla 
způsobilosti výdajů pro programy spolupráce;

a z další platné legislativy EU a českého právního řádu.
II. v návaznosti na Rámcovou smlouvu mezi Řídícím orgánem programu (Bavorské státní ministerstvo 

hospodářství a médií, energie a technologie) a Vedoucím partnerem projektu definovaného včl. 1 odst. 1 
uzavřenou dne 30.07,2017 (dále jen „Rámcová smlouva", jejíž kopie tvoří nedílnou součást této smlouvy 
jako příloha č. 3)

tuto smlouval (dále jen „Smlouva").
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Smluvní strany se na základe § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb.. občanský zákoník, ve zněni pozdějších 
předpisů (dále jen „občanský zákoník"), dohodly, že Smlouva se uzavírá dle občanského zákoníku.

Preambule

Na základě žádosti Vedoucího partnera ze dne 08.02.2017 a jejím naplánováním Monitorovacím výborem dne 
29.05.2017 jsou splněny předpoklady pro uzavření Smlouvy.

OL 1
ÚČel Smlouvv

1. Účelem Smlouvy je realizace aktivit česko části projektu:
Číslo projektu: 153
Název projektu: Barokní region Čechy Bavorsko
Prioritní osa: 2
Specifický cíl: 6c

(dále jen „Projekt").
Projekt je rámcově definován Žádostí Cíl EÚS Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2014-2020 (dále jen 
„Žádost") a Rozhodnutím Monitorovacího výboru. Oba dokumenty jsou nedílnou součástí Smlouvy jako 
přílohy č. 1 a 2.
2. Při naplňování účelu Smlouvy spolupracuje Partner s partnery Projektu definovanými v části Projektpartner 
/ Partneři projektu Žádosti. Právní vztahy mezí partnery Projektu jsou vymezeny v Partnerské dohodě Cíl EÚS 
Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2014-2020 (dále jen „Partnerská dohoda"), která byla uzavřena dne 
18.08.2016.

ČL 2

Harmonogram plnění

Realizace Projektu musí být dokončena nejpozdčji do 30.9.2020.

ČL 3
Finanční rámec

1. Předpokládaná výše celkových způsobilých výdajů po zohlednění příjmů (celkový způsobilý rozpočet) 
činí: 326 633,40 EUR.

2. Na splnění předmětu Smlouvy uvedeného v či. 1 budou Partnerovi poskytnuty Řídicím orgánem 
(Bavorské státní ministerstvo hospodářství a médií, energie a technologie) finanční prostředky ve výši 
277 638,39 EUR z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (dále jen „EFRR“), avšak nejvýše 
85 % celkového způsobilého rozpočtu.

3. Skutečná výše finančních prostředků poskytnutých Partnerovi, bude určena na základe skutečně 
vynaložených, odůvodněných a řádně prokázaných způsobilých výdajů, kromě výdajů vykazovaných 
zjednodušenou formou (výdaje nebo náklady, které budou vyúčtovány jako paušální v souladu s či. 67 a 
68 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 a čl. 20 nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) č. 1299/2013). Skutečná výše dotace nesmí přesáhnout maximální výši dotace stanovenou 
v čl, 3 odst. 2 Smlouvy.

4. Partner má povinnost zajistit si prostředky na realizaci Projektu označované jako národní 
spolufinancování ve výši 48 995,01 EUR.

CL 4
Způsobilost výdajů

1. Dotace je určena pouze na úhradu způsobilých výdajů. Způsobilé výdaje jsou vymezeny:
nařízením Evropského parlamentu a Rady (EL) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných 
ustanoveních ohledne Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu. Fondu 
soudržnosti, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského námořního a 
rybářského fondu, o obecných ustanoveních ohledne Evropského fondu pro regionální rozvoj.
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3.

Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1083/2006. Úřední 
věstník Evropské unie E 347/320;
nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) ě.l 301/2013ze dne 17. prosince 2013 o zvláštních 
ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj a cíle Investice pro růst a 
zaměstnanost a o zrušení nařízení (ES) 5. 1080/2006, Úřední věstník Evropské unie L 347/289;

- nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) Č. 1299/2013 ze dne 17. prosince 2013, o zvláštních 
ustanoveních týkajících e podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro cíl Evropská uzemní 
spolupráce, Úřední věstník Evropské unie L 347/259,

- nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 481/2014 ze dne 4. března 2014, kterým se 
doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013, pokud jde o zvláštní pravidla 
způsobilosti výdajů pro programy spolupráce,

- pravidly způsobilosti výdajů uvedenými v aktuální Příručce pro české žadatele.
Z časového hlediska jsou výdaje způsobilé takto:
a) Od 01.01.2014 do data uvedeného v Souhlasu se zahájením realizace projektu mohou vznikal výdaje 

související s plánováním a přípravou Projektu, a to do výše 5 % celkových způsobilých výdajů 
Partnera, přičemž základem pro výpočet jsou celkové způsobilé výdaje stanovené Monitorovacím 
výborem při naplánování projektu.

b) Výdaje na realizaci Projektu mohou vznikat od 06.10.2016 (včetně).
c) Předmětem dotace mohou být jen ty způsobilé výdaje, u kterých je datum zdanitelného plnění 

nejpozději v den ukončení realizace Projektu uvedený v čl. 2 Smlouvy a které zároveň byly uhrazeny 
nejpozději do 60 dní od data ukončení realizace Projektu uvedeného v Čl. 2 Smlouvy. Pokud doklad 
nemá datum zdanitelného plnění, je datem zdanitelného plnění míněno datum uskutečnění účetního 
případu.

Veškeré aktiv ity Projektu realizované mimo programovou oblast musejí být realizovány v souladu s čl. 20
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013, o zvláštních ustanoveních týkajících se
podpory z ERFF pro cíl Evropská územní spolupráce a Příručkou pro české žadatele.

ČL 5
Práva a povinnosti Partnera

1. Partner jc pov inen použít dotaci v souladu s podmínkami této Smlouvy a v souladu s Rámcovou smlouvou.
2. Partner je povinen splnit účel dotace uvedený v čl. 1 Smlouvy, a to ve lhůte uvedené v čl. 2 Smlouvy.
3. Udržitclnost

Partner je povinen po věcné a finanční stránce zajistit aby účel dotace dle čl. 1 Smlouvy byl, v souladu s
Příručkou pro české žadatele, zachován po dobu pěti let od data poslední platby Partnerovi a tuto
skutečnost poskytovateli dotace dokládat prostřednictvím pravidelných zpráv o udržiíelnosti.

4. Plnění rozpočtu
a) Partner je povinen použít dotaci na způsobilé výdaje uvedené v Podrobném rozpočtu Projektu, který 

je přílohou č. 4 Smlouvy,
b) Horní limity způsobilých výdajů jednotlivých rozpočtových kapitol jsou dány aktuálně platným 

rozpočtem Partnera, jak je uveden v příloze č. 4 Smlouvy (příp. posledního uzavřeného dodatku ke 
Smlouvě, kterým se rozpočet mění).

c) Horní limit rozpočtové kapitoly je možné překročit max. o 15 % dané rozpočtové kapitoly (při 
posuzování 15 % se vychází z rozpočtu dle uzavřené Smlouvy, příp. posledního uzavřeného dodatku 
ke Smlouvě, kterým se rozpočet mění), a to pouze pokud dojde k úsporám v jiných rozpočtových 
kapitolách tak, aby nebyla překročena celková částka rozpočtu, a pokud změna nemá vliv na dosažení 
cílů Projektu. V případě, že horní limit rozpočtové kapitoly nepřesáhne 15 % dané rozpočtové kapitoly 
nebo částku 500 EUR, není nutné provádět změnu přílohy č. 4 Smlouvy uzavřením dodatku ke 
Smlouvě, ani změnu rozpočtu hlásit Kontrolorovi určenému v čl. 7 Smlouvy.

d) V případě změny rozpočtu přesahující 15 % kterékoliv rozpočtové kapitoly, je potřeba provést zmčnu 
přílohy č. 4 Smlouvy uzavřením dodatku ke Smlouvě. Výdaje, které přesahují horní limit rozpočtové 
kapitoly o více než 15 % dané rozpočtové kapitoly, nemohou být Kontrolorem schváleny, dokud není 
uzavřen příslušný dodatek ke Smlouvě.

5. Způsobilé výdaje
a) Partner je oprávněn požadovat uhrazení pouze příslušné výše výdajů, které byly na základě Podrobné 

soupisky výdajů, jež se předkládá se Zprávou o realizaci projektu - zprávou za partnera, schválené 
jako způsobilé Kontrolorem.
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b) Veškeré způsobilé výdaje musejí být doloženy kopií účetního, daňového či jiného dokladu a dokladu 
o úhradě. Tato povinnost se nevztahuje na výdaje, které spadají pod režim daný možnostmi 
zjednodušeného vykazování výdajů (výdaje nebo náklady, které budou vyúčtovány jako paušální v 
souladu s čl. 67 a 68 nařízeni Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 a čl. 20 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013).

c) Pokud Kontroloři zjistí, že předložená zpráva je z hlediska způsobilých výdajů neúplná nebo obsahuje 
formální nedostatky, jc Partner povinen zprávu doplnit nebo opravit ve Ihutě stanovené Kontrolorem.

d) Partner je povinen zajistit úhradu veškerých výdajů Projektu, které nejsou kryty výše uvedenou dotací 
(zejména nezpůsobilé výdaje a výdaje na zachování výsledků realizace Projektu), aby byl dodržen 
účel dotace uvedený v čl. 1 Smlouvy a udržitelnost Projektu dle čl. 5, bodu 3 Smlouvy. 
Spolufinancování Projektu z prostředků jiného programu financovaného ze zdrojů EU je vyloučené. 
Pokud je Projekt spolufinancován jinými veřejnými národními prostředky Je partner povinen zaj istit 
že nedojde k duplicitnímu financování výdajů.
V Podrobném rozpočtu Projektu, který je přílohou č. 4 Smlouvy, jsou zohledňovány kancelářské a 
administrativní náklady ve forme paušální sazby. Paušální sazba je pro Partnera stanovena takto:

e)

í)

Výše paušální sazby stanovující podíl kancelářských a 
administrativních nákladů na způsobilých přímých 
personálních nákladech v %:

15

g) V Podrobném rozpočtu Projektu, který je přílohou č. 4 Smlouvy, nejsou zohledňovány personální 
náklady ve formě paušální sazby.

6. Podávání zpráv
a) Partner je povinen poskytovat Kontrolorovi údaje nezbytné k průběžnému sledování přínosů Projektu, 

a to zejména prostřednictvím Zpráv o realizaci projektu - zpráv za partnera, resp. Zpráv o realizaci 
projektu - zpráv za projekt a Závěrečné zprávy o realizaci celého projektu. Partner je povinen předložit 
zprávy v termínech uvedených v příloze č. 5.

b) V případe, žc se na Projekt vztahuje podmínka udržitclnosti, je Partner povinen poskytovat 
Kontrolorovi zprávy o udržitelnosti Projektu.

7. Vedení účetnictví
a) Partner odpovídá za to, že řádně účtuje o veškerých příjmech a výdajích, resp. výnosech a nákladech, 

případně o přeposlání dotace a že od dala uvedeného v čl. 4 odst. 2 písm, b) Smlouvy bude účetní 
evidence za Projekt vedena v jeho účetnictví odděleně v souladu se zákonem č, 593/1991 Sb., o 
účetnictví ve znění pozdějších předpisů, a to formou odděleného účetního systému, nebo za použili 
odděleného účetního kódu pro všechny transakce související s Projektem.

b) V případe výdajů, které spadají pod režim zjednodušeného vykazování výdajů. Partner vede 
účetnictví nebo daňovou evidenci, ale jednotlivé účetní položky ve svém účetnictví nebo daňové 
evidenci ncpfiřazujc kc konkrétnímu projektu a neprokazuje skutečně vzniklé výdaje ve vztahu k 
projektu účetními doklady. V případě využiti paušálních sazeb jsou základem pro určení paušální 
sazby přímé náklady jednoznačně definované ve Smlouvě, které musí být Partnerem náležitě 
doloženy pomocí účetních dokladů.

c) V případě, že Partner není povinen vést účetnictví, odpovídá za to, žc povede pro Projekt v souladu s 
příslušnou národní legislativou tzv. daňovou evidenci rozšířenou tak, aby:

příslušné doklady vztahující se k Projektu splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu 
národní legislativy upravující účetnictví;

- předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné a průbčžnč chronologicky 
vedené způsobem zaručujícím jejich trvalost;

- uskutečněné příjmy a výdaje byly vedeny analyticky ve vztahu k příslušnému projektu, kc 
kterému se vážou, tzm, že na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, kc kterému projektu se 
vztahují.

- při kontrole Partner poskytne na vyžádání kontrolnímu orgánu daňovou evidenci v plném 
rozsahu.

d) Partner je dále povinen průkazně všechny položky doložit při následných kontrolách a auditech 
prováděných orgány dle čl. 5 odst. 10 Smlouvy,

8. Veřejné zakázky
a) Partner odpovídá za to, že při realizaci Projektu bude postupováno v souladu s účinnými národními 

předpisy pro zadávání veřejných zakázek (tj. zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve 
znění pozdějších předpisů v případě zakázek vyhlášených do 30. září 2016 včetně, resp. od 1. října 
2016 zákonem č. 134/20)6 Sb,, o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisu v případě
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zakázek vyhlášených od 1. října 2016)* V případě, kdy se pro danou veřejnou zakázku nevztahuje na 
Partnera povinnost postupovat podle zákona, je Partner povinen postupovat v souladu s aktuálním 
zněním Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020 (vydán 
Ministerstvem pro místní rozvoj ČR dne 15. ledna 2014 na základě usnesení vlády ČR č. 44/2014).

b) Partner odpovídá za to, že bude Kontrolorům umožněn přístup k veškeré dokumentaci související 
s uzavíráním smluv.

9. Veřejná podpora, horizontální principy
Partner odpovídá za to, že při realizací Projektu a po dobu dle cL 5 bodu 3 Smlouvy, pokud se na Projekt 
vztahuje podmínka udržitelnosti, budou dodržovány platné předpisy upravující veřejnou podporu a 
horizontální principy (rovné příležitosti a nediskrimmaec, rovno příležitosti mužů a žen a udržitelný 
rozvoj).

10. Kontrola / audit1
a) Partner je povinen za účelem ověření plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo zvláštních 

právních předpisů vytvořit podmínky k provedení kontroly, respektive auditu, vztahujících se 
k realizací Projektu a umožnit kontrolující osobě výkon jejích oprávnění stanovených příslušnými 
právními předpisy. Partner musí zejména poskytnout veškeré doklady vážící se k realizaci Projektu, 
umožnit průběžné ověřování souladu údajů o realizaci Projektu uváděných ve Zprávách o realizaci 
projektu - zprávách za partnera, resp. Zprávách o realizaci projektu - zprávách za projekt a Závěrečné 
zprávě o realizací celého projektu, respektive ve zprávě o udržitelnosti Projektu se skutečným stavem 
v místě jeho realizace a poskytnout součinnost všem orgánům oprávněným k provádění kontroly / 
auditu. Těmito orgány jsou Řídící orgán, Národní orgán, Kontroloři, Certifikační orgán, Audilni 
orgán, Evropská komise, Evropský účetní dvůr a další národní orgány2 oprávněné k výkonu kontroly,

b) Partner jc dále povinen realizovat opatření k odstranění nedostatků zjištěných při těchto kontrolách / 
auditech, která mu byla uložena orgány oprávněnými k provádění kontroly / auditu na základě 
provedených kontrol / auditů, a to v termínu, rozsahu a kvalitě podle požadavků stanovených 
příslušným orgánem. Informace o provedených kontrolách / auditech, jejich výsledcích a stavu plnění 
kontrolami / audity navržených opatření je Partner povinen zahrnovat do Zpráv o realizaci projektu - 
zpráv za partnera, případně do zpráv o udržitelnosti Projektu. Na žádost Řídícího orgánu, Národního 
orgánu, Kontrolorů, Certifikacního orgánu nebo Auditního orgánu jc Partner povinen poskytnout 
informace o výsledcích kontrol a auditu včetně protokolů z kontrol a zpráv o auditech.

11. Publicita
a) Partner je povinen provádět propagací Projektu v souladu s přílohou XII nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013, prováděcím nařízením Komise (EU) č. 821/2014, kterým se 
stanoví pravidla pro uplatňování obecného nařízení, pokud jde o podrobná ujednání pro převod a 
správu příspěvků z programu, podávání zpráv o finančních nástrojích, technické vlastnosti 
informačních a komunikačních opatření k operacím a systém pro zaznamenávání a uchovávání údajů, 
a Příručkou pro české příjemce dotace.

b) Partner je povinen spolupracovat na žádost poskytovatele dotace na aktivitách souvisejících 
s publicitou programu. Partner souhlasí, aby Řídící orgán, Národní orgán a subjekty jimi určené 
zveřejňovaly informace uvedené v čl. 115 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
1303/2013, jakož i audiovizuální dokumentaci realizace Projektu v jakékoliv formě a prostřednictvím 
jakýchkoliv médií.

c) Partner poskytne v elektronické podobě a odpovídajícím (vysokém) rozlišení Národnímu orgánu 
minimálně 5 fotografií zachycujících jednotlivé aktivity a výstupy Projektu z obou stran hranice. 
Národní orgán může rovněž požádat českého Partnera o nove zaslání vhodnějších fotografií.

12. Poskytování údajů o realizaci Projektu
a) Partner je povinen na žádost Národního orgánu (popř. jiného orgánu, např. Kontrolora. Společného 

sekretariátu), písemně poskytnout jakékoliv doplňující informace související s realizací Projektu, 
respektive s jeho udržitelnosti, a to ve lhůtě stanovené v takovéto žádosti.

b) Partner je povinen poskytovat informace a případně součinnost v souvislosti s hodnoceními, která 
budou provádět Řídící orgán a Národní orgán, a to po dobu pěti let od data poslední platby.

1 Upraveno zejména zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, vc znění pozdějších předpisů a zákonem č. 255/2012 
Sb., kontrolní řád ve znění pozdějších předpisů a příslušnými ustanoveními předpisů EU.
2 Na české straně jsou orgány oprávněné k výkonu kontroly stanoveny zejména zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Například pokud je Projekt spolufinancován z rozpočtu územního samosprávného 
celku (ÚSC), je raké IISC oprávněn k provádění kontrol; v případě poskytování prostředků státních fondů je státní fond 
také oprávněn provádět kontrolu.
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13. Oznamování změn
Partner je povinen poskytovateli dotace neprodleně oznámit veškeré skutečnosti, které mohou mít vliv na 
povahu nebo podmínky provádění Projektu a na plnění povinností vyplývajících zc Smlouvy.

14. Uchovávání dokumentů
Partner je povinen uchovat veškero dokumenty související s realizací Projektu, které jsou nezbytné 
k prokázání použití prostředků, a to od jejich vzniku do 31. 12. 2027. V případě, že národní legislativa 
stanovuje pro některé dokumenty delší dobu uchovávání, je nutné ustanovení národní legislativy 
respektovat.

15. Příjmy Projektu
a) Příjmy, které nelze předem objektivně odhadnout, se musí odečíst od způsobilých výdajů vykázaných 

EK do tří let od ukončení projektu nebo do termínu pro předložení dokladu pro uzavření programu.
b) V případě, žc jsou ncktcrc investiční výdaje nezpůsobilé, přidělí se čisty' příjem v poměrné výší na 

způsobilé a nezpůsobilé části investičních nákladů.
16. Péče u majetek

Partner je povinen zacházet s majetkem spolufinancovaným z dotace s péčí řádného hospodáře, zejména 
jej zabezpečit proti poškození, ztrátě nebo odcizení. Po dobu realizace Projektu a udržitelnosti (vztahujc- 
li se na Projekt) nesmí Partner majetek spolufinancovaný byť i částečně z prostředků dotace, bez 
předchozího písemného souhlasu Národního orgánu převést, prodat vypůjčit či pronajmout jinému 
subjektu a dále nesmí být k tomuto majetku po tuto dobu bez předchozího písemného souhlasu Národního 
orgánu zřízeno věcné břemeno či zástavní právo ani nesmí být vlastnické právo Partner nijak omezeno. 
Tímto ustanovením není dotčena možnost nahradit nefunkční nebo technicky nezpůsobilý majetek novým 
za účelem udrženi výsledků Projektu s předchozím písemným souhlasem Národního orgánu. Tímto není 
dotčena povinnost uvedena včl. 5 odst. 3 Smlouvy, v případe, že se na Projekt vztahuje podmínka 
udržitelnosti.

17. Dodržování ustanovení Příručky pro české žadatele a Příručky pro české příjemce dotace
Partner odpovídá za to, že budou dodržovány vcškcrc další povinnosti související s realizací Projektu, 
které jsou stanoveny v Příručce pro české žadatele a Příručce pro české příjemce dotace. V případě 
nedodržení těchto povinností je Národní orgán oprávněn použít analogicky ustanovení čl. 6 odst. 3 
Smlouvy, tj. pozastavit platby, a to až do okamžiku, kdy budou tyto povinností splněny.

18. Financování Projektu Partnerem
Partner je povinen zajistit financování a realizaci Projektu před proplacením dotace.

19. Proplacení dotace
Vedoucí partner jc povinen pro účely poskytnutí prostředků dotace pro Projekt předložit Kontrolorovi 
řádně vyplněnou Zprávu o realizaci projektu - zprávu za projekt včetně příslušných Potvrzení výdajů.

20. Bankovní účet Projektu
Pokud je partner Vedoucím partnerem, je povinen po celou dobu plateb vest bankovní účet v EUR. Tento 
účel slouží pro přijímání dotace od Certifikačního orgánu a vyplácení příslušné části dotace dotčeným 
partnerům Projektu, nemusí však sloužit výhradně pro účely Projektu. Identifikace účtu je přílohou č. 7 
této Smlouvy.

Cl. 6
Práva a povinnosti Národního orgánu

1. Národní orgán se, při dodržení všech podmínek ze strany Partnera vyplývajících z této Smlouvy, zavazuje 
prostřednictvím Kontrolora zajistit vydání Potvrzení výdajů.

2. Národní orgán je oprávněn provádět u Partnera veškeré činnosti související s ověřením, zda Projekt je 
realizován v souladu se Smlouvou.

3. Pokud Národní orgán nebo orgán oprávněný ke kontrole / auditu dle Čl. 5 odst. 10 Smlouvy, zjistí, že 
Partner nesplnil nebo neplní některou z podmínek uvedených ve Smlouvě nebo některou z povinností 
stanovených právními předpisy, je Národní orgán oprávněn pozastavit proplácení prostředků dotace.

4. Národní orgán sí vyhrazuje právo, v případe, zeje porušení ustanovení Smlouvy dle předchozího odstavce 
zjištěno před vyplacením dotace, odpovídajícím způsobem zkrátit částku dotace, která má být Partnerovi 
dotace vyplacena.

5. Národní orgán jc oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě, že Partner poruší své povinnosti dle této 
Smlouvy.
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CL 7
Kontrolor

1. Plněním funkce Kontrolora dle ČL 23 odst. 4 Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013 bylo 
Národním orgánem pověřeno Centrum pro regionální rozvoj České republiky.

2. Kontrolor je oprávněn kontrolovat, zda Partner plní povinnosti vyplývající zc Smlouvy.

v
CL 8

Sankce /a porušeni ustanovení Smlouvy

Výčet sankcí
Národní orgán si, zjistídf že Partner nesplnil nebo neplní některou z podmínek uvedených ve Smlouvě 
nebo některou z povinností stanovených právními předpisy a tato informace je potvrzena orgánem 
oprávněným ke kontrole / auditu dle cl. 5 odst. 10 Smlouvy, vyhrazuje právo uplatnit vůči Partnerovi 
následující sankce:
a) aniž by byla dotčena ustanovení čl. 8 odst. 1 pism. b) - h) Smlouvy, porušení povinností uvedených 

v teto Smlouvě povede ke krácení dotace vc výši podílu dotace na výdajích, u kterých nebyly 
povinnosti splněny:

b) v případě, že se na Projekt vztahuje podmínka udržitelnosti a dojde k porušení povinností stanovených 
vel. 5 odst. 3 Smlouvy, bude výše krácení dotace stanovena ve stejném poměru k celkové částce 
dotace Jako je poměr počtu započatých měsíců, po které byla povinnost porušena k celkové době, po 
kterou má být dle Smlouvy povinnost dodržena;

c) v případě, že dojde k porušení povinností stanovených v čí. 5 odst. 12 písni, b) Smlouvy, bude krácení 
dotace stanoveno ve výši 0-1 % celkové částky dotace:

d) v případe, že dojde k porušení povinností stanovených v čl. 5 odst. 13 a 14 Smlouvy, bude krácení 
dotace stanoveno ve výši 0-5% celkové částky dotace;

e) v případě, že dojde k porušení povinností stanovených v Čl. 5 odst. 11 Smlouvy, bude krácení dotace 
stanoveno podle části III. přílohy č, 6 této Smlouvy;

f) v případě, že dojde k porušení povinností stanovených v čl. 5 odst. 2, 9 a 10 pism. a) Smlouvy, bude 
krácení dotace stanoveno ve výši celkové částky dotace;

g) v případě porušení povinností stanovených včl. 5 odst. 8 písni, a) Smlouvy u veřejných zakázek 
zadávaných českým Partnerem, na které se nevztahuje povinnost postupovat v souladu s účinnými 
národními předpisy pro zadávání veřejných zakázek (tj. zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v případě zakázek vyhlášených do 30. září 2016 včetnč, 
resp. od 1. října 2016 zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů, v případě zakázek vyhlášených od 1. října 2016), bude krácení dotace stanoveno ve výši 
stanovené v části I. přílohy č. 6 Smlouvy;

h) v případě porušení povinností stanovených v čl. 5 odst. 8 pism. a) této Smlouvy u veřejných zakázek 
zadávaným českým Partnerem, vyjma případů, na které se vztahuje čl. 8 odst. 1 pism. g), bude kráceni 
dotace stanoveno ve výši stanovené v částí II. přílohy č. 6 Smlouvy;

Nevyplacení dotace nebo její části
V případě, že je zjištěno před vyplacením dotace nebo její části porušení ustanovení Smlouvy, poskytovatel 
dotace při rozhodování zohledňuje míry krácení dotace uvedené v čl. 8 odst. 1 Smlouvy.
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ČL 9
Ustanovím společná

Partner prohlašuje a svým podpisem Smlouvy stvrzuje, že:
a) byl před podpisem Smlouvy řádně a podrobně seznámen ze strany Národního orgánu s podmínkami 

čerpáni dotace dle Smlouvy a bere na vědomí všechny stanovené podmínky, vyslovuje s nimi svůj 
bezvýhradný souhlas a zavazuje se k jejich plnění a dodržování, stejně jako k plnění závazku 
vyplývajících mu ze Smlouvy,

b) byl řádně poučen Národním orgánem o následcích, které mohou vzniknout uvedením nepravdivých 
nebo neúplných údajů jak ve Smlouvě, tak i ve Zprávě o realizaci projektu - zprávě za partnera, resp. 
Zprávě o realizaci projektu - zprávě za projekt a Závěrečné zprávě o realizaci celého projektu, a z 
případného neoprávněného čerpání finančních prostředků z dotace;

c) byl seznámen s existencí platné legislativy, která upravuje pravidla poskytování dotace,
d) na projekt, který je předmětem dotace podle Smlouvy, v příslušném období, pro kterou je dolace 

přiznána, nečerpá žádnou jinou dotaci, podporu, finanční příspěvek, či jim obdobné formy pomoci 
z jiného programu financovaného EU;

e) na výdaje - s výjimkou výdajů do výše spolufinancování3 a s výjimkou nezpůsobílýcli výdajů - 
v příslušném období, po které je dotace přiznána, nečerpá žádnou jinou dotaci, podporu, finanční 
příspěvek, či jim obdobné formy pomoci z národních veřejných zdrojů;

f) nedošlo kdalu podpisu Smlouvy k žádné změně v jeho prohlášení o bezdlužnosti přiloženému 
k projektové žádosti, a že se Partner nenachází v úpadku.

ČL 10
Ustanovení závěrečná

1.

2.

3.
4.

5.
6.

7.

8.

Partner souhlasí se zveřejňováním údajů uvedených ve Smlouvě, a to zejména v rozsahu: název / sídlo 
/ IČ Partnera, údaje o Projektu a předmětu a výši finanční pomoci dle Smlouvy, v souladu s předpisy 
EU a národními předpisy.
Pokud není v této smlouvě nebo v Příručce pro české příjemce dolace stanoveno jinak, je možno 
veškeré změny podmínek Smlouvy provádět pouze na základě vzájemné dohody smluvních stran 
formou písemného dodatku ke Smlouvě. Závazný postup administrace jednotlivých typů změn 
(podle závažnosti jejich vlivu na Projekt) je uveden v Příručce pro české příjemce dotace. Změny lze 
provádět pouze v průběhu plnění podmínek této Smlouvy a nelze tak činit se zpětnou platností. 
Definitivní rozhodnutí o provedení změny Smlouvy a formě jejího dodatku je v kompetenci Národního 
orgánu.
Připadne spory mezi Národním orgánem a Partnerem budou řešeny dohodou.
V případě, že spor nelze vyřešit dohodou, bude pro jeho rozhodování místně příslušný Obvodní soud 
pro Prahu l, příp. Městský soud v Praze, a to podle své věcné působnosti.
Smlouvaje vyhotovena ve 3 stejnopisech v českém jazyce, z nichž každý má platnost originálu. 
Jednotlivá vyhotovení budou distribuována a archivována: jeden stejnopis obdrží Partner, jeden 
Národní orgán a jeden Kontroloři. Stejně bude postupováno i u dodatku Smlouvy.
Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1: Žádost Cíl EÚS Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2014-2020.
Příloha c. 2: Rozhodnutí Monitorovacího výboru.
Příloha ě. 3: Rámcová smlouva Cíl EÚS Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2014-2020. 
Příloha č. 4: Podrobný rozpočet.
Příloha c. 5: Harmonogram monitorovacích období.
Příloha ě. 6: Tabulka odvodů.
Příloha č. 7: Identifikace bankovního účtu (pouze v případě Vedoucího partnera projektu).
Příloha č. 8: Oznámení o poskytnutí podpory' de minimis (je-li pro Projekt relevantní).
Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že Národní orgán po podpisu smlouvy uveřejní 
smlouvu v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o registru smluv").

3 Spolufinancováním se rozumí rozdíl mezi výší způsobilých výdajů a výši dotace obdržené z prostředků EFRR a příp. 
z prostředků státního rozpočtu.
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9. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že ve smlouvě nejsou údaje podléhající obchodnímu tajemství, 
ani údaje Jejichž uveřejněním by došlo k neoprávněnému zásahu do práv a povinností smluvních stran, 
jejich zástupců něho jejich zaměstnanců, a souhlasí s uveřejněním smlouvy jako celku. Partner je 
nicméně oprávněn v případě potřeby ze smlouvy před jejím zveřejněním odstranit informace, které se 
podle zákona o registru smluv neuveřejňují nebo uveřejňovat nemusejí. V případě, že by přesto 
uveřejněním smlouvy došlo k neoprávněnému zásahu do práv a povinností smluvních stran, jejich 
zástupců či zaměstnanců, odpovídá každá smluvní strana za újmu způsobenou pouze jí šatné a jejím 
vlastním zástupcům nebo zaměstnancům.

10. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva se uzavírá a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru 
smluv podle zákona o registru smluv, přičemž nutnou podmínkou toho, aby smlouva mohla byl 
uzavřena Je nabytí účinnosti Rámcové smlouvy. Smluvní strany berou výslovně na vědomi a souhlasí 
s tím, že plnění smlouvy může nastat až po nabytí její účinnosti.

11. Smluvní strany prohlašuji že si text Smlouvy pečlivě před jejím podpisem přečetly, sjeho obsahem 
bez výhrad souhlasí, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, prosté omylu, na důkaz čeho 
připojují své podpisy.

12. Pro případ, že Partner nebude Projekt realizovat, tedy poruší smlouvu podstatným způsobem, je 
kterákoliv zc smluvních stran oprávněna od smlouvy odstoupit Odstoupení se činí písemným 
oznámením o odstoupení doručeným druhé smluvní straně. V případě odstoupení od smlouvy se 
smluvní strany dohodly, že Partner vrátí dotaci Certifikačnímu orgánu.

13. Smlouva se uzavírá do konce doby uv<

V.... .........................., dne....... Í?^:.íí:.

Za Partnera

V Praze, dne.....dd.JA.dP.ld'..

Za Národní orgán

Za věcnou a formální správnost Smlouvy:

14. 11. 2017
V Písku, dne..........................................
Za Centrum pro regionální rozvoj České republiky

Ing. Milan Voldřich
vedoucí oddělení pro NUTS 11 Jihozápad 

Centra pro regionální rozvoj České republiky
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Z ZEL ETZ

SSK
^cíleús H

Eurapáischer Fonds fiir 
regionale Entwlcklung 
Evropsky fond pro 
regionální rozvoj

EuropSteche Union
Evropská unie

1. Projektzusammenfassung / Shrnutí projektu
Eckdatert des Projekts / Identifikace projektu

Priorítátsachse / Prioritní osa

Spezifisches Ziel / Specifický cíl 

Projektname / Název projektu
Projektnummer (automatisch generiert) / Číslo projektu (automaticky 
generováno)

Name der Organisation des Leadpartners / Název organizace vedoucího 
partnera

Projektlaufzelt / Doba realizace projektu Projektbeginn / Začátek
36 Monat(e) / 36 měsíc{ů) 01.10.2017

2 Erhaltung und Schutz der Umwelt sowie Forderung der Ressourceneffízienz / Zachování 
a ochrana životního prostředí a účinné využívání zdrojů
Erhohung der Attraktivitát des Programmgebiets durch Erhalt und Auíwertung des 
gemeinsamen Kultur- und Naturerbes in nai hiialťiger Form / Zvýšení atraktivity dotačního 
Ú7pmí prostřednictvím zachování a zhodnocení společného kulturního a přírodního 
dědictví v udržitelné formě
Barockregion Bayern Bohmen Barokní region Čechy Bavorsko 

153

Bavaria Bohemia e.V.

realizace projektu Projektende / Konec realizace projektu
30,09.2020
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Projektzusammenfassung í Shrnutí projektu

Beschreibert Sie bitte zusammenfassend dre Zielc und den Inhalt des 
Projekts, geplante Aktivitaten, Zlelgruppen und den erwarteten Mehrwert 
fuv das Programmgebiet.
Die barocke Vielfalt auf bayerischer und ischechischer 5eite ist beemdruckend. GroGartige 
Bauwerke (Kirchen, Klóster, Srhlosser, Residenzen, Theater und Gárten) záhlen zu den 
bedeutendsten Zeugnissen des gemeinsamen Kulturerbes des Barock, gestaItet von 
Baumeístem, Malern und Bildhauern im Zeitraum von rund 125Jahren (ca. 1619 bis 
1745). Viclovon ihnen waren auf bayerischer und bohmischer Seite tátig. Zu den 
bekanntesten gehoren die Famřlie Asam, die Dientzenhofer, die Tencalla, Johann Blasius 
Santini-Aichl und Carlo Lurago Mitdem Markgráflichen Theater m Bayreuth ist auch eine 
UNESCOWelterbestátte im Fdrdergebiet.

Das Projekt Barockregion Bayern Bohmen hat das Oberziel, im Fordergebiet das 
gemeinsame Kulturerbe aufzuwerten und zu verbinden. Zíeíe sind die Befebung des 
grenzuberschreitenden Kultu raustauschs, die kulturelle und touristische Attraktivitát 
spurbarzu erhohen, die barocken Baudenkmáler und Veranstaltungen zu vernetzen. die 
junge Generation an dlese Epor.he heranzufuhren, verborgene Barockschotze zu 
entdecken und die Barockzeit in víelen innovaliven Beitfágen lebendig werden zu lassen.

Dies gelingt mit einem breitgefácherten Mix aus zvveisprachigen Aktivitaten 
{Informationsplattform Barock-lnfo, Printprodukte, Webauftrítte, intermedíale 
Prásentationcn, Ausstetlungen und Gastefuh re rworkshops) und mit publikumswirksameri 
Barockevents. die das kuiturinteressierte Publikum grenzúberschreitend ansprcchen und 
den P roje ktorche stern eine Buhne geben. Anziehungspunkte, auch fur die junge 
Generation, werden d<e innovative Ausstellung Auf den Spuren des Barock im Dcpo2015 
m Pilsen und dic intermedíale Prásentation Barockwelt Bayern Bohmen im CeBB in 
Schbnsee seinř

Junge Kun5tler der bayerischen und tschechíschen Seite erhalten die Chance, in 
Projektensembles mitzuwirken. Grenzůberschreitendes Marketing und der Aufbau eines 
Netzwerksaus Eigentumern barocker Baudenkmaler, Veranstaltern, Fachleuten, 
Ktinstlern, Kuítur- und Tounsmuspartnern ist die Grundlage fur die verbmdende Wirkung 
und die nachhaltige Zusammenarbeit in der Barockregion uber 2020 hinaus.

Zielgruppen sind Kulturinteressierte in und aulSerhalb des Projektgebiets: 
Individualreisende, Reisegruppen, Barockexperťen, Architekten und vor allem auch die 
junge Generation, die via mnovativer medialer Angebote der Zugangzu oieser Epoche 
erleichtcrt wird

Der Mehrwert des ProjektsJiegt vor allem darin, dass das gemeinsame barocke 
Kulturerbe aJs Emheitvermarktetwirri, dass dergrenzuberschreitende Kulturtourismus 
starke Impulse crhalt, dass efn Netzwerkentsteht und das Ansehen der Region im In- und 
Ausland gesteigert wird.

Stručně popište cíle a obsah projektu, plánované aktivity, cílové skupiny a 
očekávanou přidanou hodnotu, kterou projekt přinese dotačnímu území.

Rarokní rozmanitost na české a bavorské straně je ohromující. Velkolepé stavby {kostely, 
kláštery, zámky, rezidence, divadla a zahrady) patři k nejvýznamnějším svědectvím 
společného kulturního dědictví, vytvořeného stavebními mistry, umělci a architekty v 
období přibližně 125 let (cca 1619 -1745). Mnozí z nich působili na české i bavorské 
straně. K nej slavnějším z nich patří bratři Asamové, rodina stavitelů Dientzenhoferových, 
rod Tencallů, Jan Blažej Santini-Aichf a Carlo Lurago. Díky Markrabskému divadlu v 
Bayreuthu je do dotační oblasti zahrnuta r památka dědictví UNESCO.

Projekt Barokní region Čechy Bavorsko si klade za hlavní cíl zvýšit hodnotu a propojit 
společné kulturní dědictví v dotační oblastí. Cíli jsou oživení přeshraniční kulturní výměny, 
citelné zvýšení kulturní a turistické aktivity, spojení památek a akcí, zainteresování mladé 
generace, objevování ukrytých barokních pokladů a oživení relé epochy ínovaťivními 
příspěvky.

To se daří díky velice rozmanitému mixu dvojjazyčných aktivit {informační platforma 
Barock-lnfo, tištěné produkty, webové stránky, intermediální prezentace, výstavy a 
semináře turistických průvodců) a díky akcím na barokních místech, které přeshraničně 
osloví zájemce o kulturu a historii a barokním orchestrům dá možnost vystoupit na pódiu. 
Atraktivní body, které přitáhnou i mladou generaci, budou inovativní výstava Za 
barokem v Depo2015 a intermediální prezentace Barokní svět Čechy Bavorsko v CeBBu v 
Schonsee.

Mladí umělci 7 české i bavorské strany dostanou možnost působit v projektovém 
ansámblu Přeshraniční marketing a vybudování sítě majitelů památek, organizátorů, 
odborníků, kulturních a turistických partnerů je základem společného působení a 
udržitelnosti a spolupráce v barokním regionu i po roce 2020.

Cílovými skupinami jsou zájemci u kulturu v rámci projektové oblasti i mimo ni, 
individuální turisté, skupiny turistů, odbornici na období baroka, architekti a především 
také mladá generace, které je prostřednictvím mediální nabídky usnadněn přístup k 
epoše baroka.

Všechny aktivity vyzdvihují spojující hodnotu barokní doby na české a bavorské straně. 
Projekt dodá silné impulzy přeshraniční mu kulturnímu turismu, neboť obrací pozornost 
mezinárodníveřejnosti na kulturní poklady baroka a poívedne vážnost regionu 
v tuzemsku i zahraničí.
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Erganzende Anmerkungen zum Projektantrag:
Hier haben Sie Platz fur erganzende Anmerkungen zum Projektanti ag

Die erfolgreiche Umsetzung der Barockfestivals 3/6/9 Wochen Barock {2013/2014/2C15) in 
der Region Pilsen und die Eróffnung des Centrum baroka in Mariánská Týníce Mitte Juni 
2016 gaben den AnstoíS zu diesem grenzuberschreitenden Sarockprojekt.
Zusammenfassung des Projektbudgets / Shrnutí rozpočtu projektu

LPI (DE) PP2 (CZ)
Ziel ETZ Mittel (EFRE-Mittel) /
Prostředky Cííe EÚS {prostředky 361.362,35 €
ERDF)
Nationalc Kofinanzierung / -- 7M ^
Národní spolufinancování ‘ 3

Doplňující poznámky k projektové žádosti:
Zde je možné uvést doplňující poznámky k projektově žádosti

Úspěšná realizace barokních festivalů 3/6/9 Týdnů baroka (2013, 2014,201S) v Plzeňském 
kraji a otevření Centra baroka v Mariánské Týnici v polovině června 2016 dodaly podnět k 
tomuto přeshraničnímu projektu.

PP3 (CZ) Gesamt/ Celkem

277.63839 € 144.236,20 € 783.255,94 €

48.995,01 € 25.456,80 € 138.221,64 €

• Davon Óffentliche
Finanzierungsbeřtr áge / Z 
toho financování z 
veřejných zdrojů

0,00 € 48.995,01 € 8.485,60 € 57.480,61 €

• Davon private
Finanzierungsbeitráge / Z 
toho financování ze 
soukromých zdrojů

Gesamtes fórderfáhiges Budget/ 
Celkový způsobilý rozpočet
Fordersatz / Dotační sazba

63,769,83 € 0,00 € 16,971,20 € 80.741,03 €

425.132,18 € 

$5,00 %

326.633,40 € 

85,00 %

169.712,00 € 

85,00 %

921.477,58 €
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2. Projektpartner / Partneři projektu
Leadpartner / Vedoucí partner LP 1 

Name der Organřsation / Název organizace 

AbteMung/ Organisationseinheit / Oddělení / Organizační jednotka 
Staat / Stát (NUTS 0)

Sitz aufterhalb des Programmgebiets / Sídlo mimo dotační území

Regierungsbezirk in Bayern / Kohárenzregion in der Tschechischen Republik 
/Vládní kraj v Bavorsku / Region soudržnosti v České republice (NUTS 2)

landkreis in Bayern / Bezirk ín der Tschechischen Republik / Zemský okres v 
Bavorsku / Kraj v České republice (NUTS 3)

Adresse / Adresa

Zeichnungsberechtigter Vertreter / Statutární zástupce
Kontaktperson / Kontaktní osoba

Homepage / Internetové stránky

Projektpartnertyp / Typ organizace partnera
Rechtsform / Právní forma

Rechtsstatus / Typ prostředků
Fordersatz / Dotační sazba
Umsatzsteueridentífikationsnummer (wenn vorhanden) / IČO / DIČO (pokud 
existuje)

Vorsteuerabzugsberechtigung in Bezug zum Projekt / Nárok na odpočet DPH 
ve vazbě na projekt
Fachliche Kompetenzen und Erfahrungen:
Beschreiben S/e die projekt re levanten fachlichen Kompetenzen und Erfahrungen Ihrer 
Organisation
Bavaria Bohemia e.V. arbeitet alsTráger des 2006 eróřfneten Centrum Bavaria Bohemia 
(CeBB) in Schdnsee mit Erfolg ais Kulturdrehscheibe zwischen den den bayerischen und 
tschechischen Nachbarregionen. Mitseinen Erfahrungen bei der Vernetzung des 
Kulturlebens, bei der Koordination und dem Marketing furgroBe grenzúberschreitende 
Projekte (u.a. bayerische Beitráge fur Pilseri 2015 / Begleitprogramm der 
Landesaussteífung Karl IV.) und beim Portál bbkult.net hat das CeBB die notwendige 
Kompetenz.

Bavaria Bohemia e.V.
Centrum Bavaria Bohemia (CeBB)

DEUTSCHLAND

nein / ne
Oberpfalz

Schwandorf

Freyung 1, 92539 Schonsee

Verein, Verbandr Interessenvertretung 
Vereřn

přivát / soukromé 
35,00 %

nein / ne

Odborné kompetence a zkušenosti:
Popište odborné kompetence a zkušenosti Vaší organizace relevantní pro projekt

Bavaria Bohemia e.V. pracuje jako zřizovatel Centra Bavaria Bohemia (CeBB). otevřeného 
roku 2006. Úspěšně funguje jako kulturní točna mezi českými a bavorskými sousedními 
regiony. Se svými zkušenostmi spojování kulturního života, koordinace a marketingu v 
rámci přeshraniřních projektů (mimo jiné bavorské příspěvky pro Plzeň - EHMK 2015 / 
doprovodný program zemské výstavy Karel JV.) a se svým dvojjazyčným portálem 
bbkult.net má CeBB nezbytné kompetence.
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Ziel 3 / Erfahrung in grenzubergreifender Projektarbeit:
Falls zutreffend, beschreiben Sie die Erfahrung jhrer Organisation in der Umsetzung 
und/oder im Management von grenzubergreifenden Projekten zwischen dem Freistaat 
Bayern und der Tschechischen Republik Brtte nennen Sie die konkréten Ziel 3-Projekte, 
an denen Sie srch beteiligt haben und inwiefern sich Ihr neues Projekt von diesen 
Projekten unterscheidet
Erfoigreich durchgefuhrte Ziel 3-Projekt: Impuls 2015) - Auswahl der bayerischen Beitráge 
fur das Kulturhauptstádtprogramm Pilsen 2015. regio2015 - Umsetzung und Koordlnation 
der bayerischen Beitráge fur das Kulturhauptstadtprogramm Pilsen 2015. Partner beider 
Projekte waren Plzeň 2015 o.p.s. und die Stadt Regensburg. Das Projekt Barock Bayern 
Bohmen verlangt vergleíchbare Koordinierungs- und Umsetzungskompetenz, jedoch in 
einem vollig anderen Bercích: der Bewahrung des kulturellen Erbes.

Projekt partner / Projektový partner PP 2 

Name der Organisation / Název organizace
Abteilung/ Organisationseinheit f Odděíení / Organizační jednotka 

Staat / Stát (NUTS 0}
Sitz auBerhalb des Program mgebiets / Sídlo mimo dotační území
Regierungsbezirk in Bayern / Ko h á re nz region in der Tschechischen Republik 
/Vládní kraj v Bavorsku / Region soudržnosti v České republice (NUTS 2)

Landkreis in Bayern / Bezirkin der Tschechischen Republik/Zemský okres v 
Bavorsku / Kraj v České republice (NUTS3}

Adresse / Adresa

Zeichnungsberechtigter Vertreter / Statutární zástupce
Kontaktperson / Kontaktní osoba
Homepage / Internetové stránky
Projektpartnertyp / Typ organizace partnera

Rechtsform / Právní forma

Rechtsstatus / Typ prostředků
Fbrdersatz / Dotační sazba
Umsatzsteueridentifikationsnummer (wenn vorhanden) / IČO / DJČO (pokud 
existuje)
Vorsteuerabzugsberechtigung in Bezug zum Projekt / Nárok na odpočet DPH 
ve va2bě na projekt
Fachliche Kompetenzen und Erfahrungen:
Beschreiben Sie die projektrefevanten fachlichen Kompetenzen und Erfahrungen lhrer 
Organisation

Cíl 3 / Zkušenosti s přeshra nič nimi projekty:
Je-li to relevantní, popište zkušenosti Vaší organizace při realizaci a/nebo řízení 
přeshramčních proiektů mezi Českou republikou a Svobodným státem Bavorsko. Uvedte 
prosím konkrétní projekty Cíle 3, na kterých jste se podíleli, a jak se Váš nový projekt od 
těchto projektů liší

Úspěšně zrealizované projekty Cíle 3: Impuls 2015! - Výběr bavorských příspěvků pro 
EHMK Plzeň 2015. regio2015 - Realizace a koordinace bavorských příspěvků pro EHMK 
Plzeň 2015. Partnerem obou projektů byla Plzeň2015 o.p.s. a město Řezno. Projekt 
Barokní region Čechy Bavorsko vyžaduje srovnatelné koordinační a realizační 
kompetence, avšak v jiném oboru: zachování a udržení kulturního dědictví.

Plzeň 2015, zapsaný ústav

ČESKÁ REPUBLIKA 

nein / ne 
Jihozápad

Plzeňský kraj

Pražská 19, 301 00 Plzeň

Nestátní neziskové organizace
Ústav-veřejné prostředky 

offentlich/veřejné 

85,00 %
29109124

nein / ne

Odborné kompetence a zkušenosti:
Popište odborné kompetence a zkušenosti Vaší organizace relevantní pro proiekt
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Das Projekt Pilsen - Kulturhauptstadt Europas 2015 war ein Pfeiler des 
"KULTU RENTWICKLUN GSP ROGRAMMS IN DER STADT PILSEN in den Jahren 2009 - 2019", 
Die Gesellschaft Pilsen 2015 o. p. $, hat reiche Erfahrungen ais Programm- und 
Veranstaltungspartner von Kunst- und Entwicklungsprogrammen realisierender Partner in 
Pilsen und auf nationaler Ebene. 2015 realisierte die Gesellschaft uber 600 
Veranstaltungen, denen eine 4jahrige Vorhereitungvorausging. Besncherzahl: uber 1 Mioř 
Budget' 20 Mio EUR
Ziel 3 / Erfahrung in grenzubergreifender Projektarbeit:
Falls zutreffend, beschreiben Sie die Erfahrung Ihrer Organisation in der Umsetzung 
und/oder im Management von grenzubergreifendert Projekten zwischen dem Freistaat 
Bayern und der Tschechischen Republik Bitte nennen Sie die konkréten Ziel 3-Projekte, 
an denen Sie sich beteiligt haben und inwiefern sich Ihr neues Projekt von diesen 
Projekten unterscheidet
Im Programm Kultu rhauptstadt Europas wurde die bayerisch-bóhmische 
grenzuberschreitende Zusammenarbeit zu einerder sichtbarsten. DankZiel 3 haben wir 
folgende Projekte verwírklicht: - Impuls 2015! (Nr.232) und Projekt regio2015 (Nr.299), 
Leadpartner Centrum Bavaria Bohemia, weiterer Partner Stadt Regensburg, Ziel: 
grenzuberschreitende kulturelle Beitráge zum Kulturhauptstadtprogramm - Projekt 
Knowhow-Austausch fur die Kreativwirtschaft: Pilsen und Bayern (Nr.386)

Projektpartner / Projektový partner PP 3 

Name der Organisation / Název organizace
Abteilung/ Organisationseinheit/Oddělení/ Organizační jednotka 

Staat f Stát {NUTS 0)

Sitz aufterhalb des Program mgebiets / Sídlo mimo dotační území
Regierungsbezirk in Bayern / Kohárenzregion in der Tschechischen Republik 
/Vládní kraj v Bavorsku / Region soudržnosti v České republice (NUTS 2)

Landkreís in Bayern / Bezirk in der Tschechischen Republik / Zemský okres v 
Bavorsku / Kraj v České republice (NUTS 3)

Adresse / Adresa

Zeichnungsberechtigter Vertreter / Statutární zástupce

Kontaktperson / Kontaktní osoba

Homepage / Internetové stránky

Projektpartnertyp / Typ organizace partnera

Rechtsform / Právní forma
Rechtsstatus / Typ prostředků

Fbrdersatz / Dotační sazba

EuropSische Union 
Evropská unie

H
Europaíscher Fonds fur 
regionale Entwlcklung 
Evropský fond pro 
regionální rozvoj

Projekt Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015 se stal jedním z pilířů „PROGRAMU 
ROZVOJF KULTURY VE MĚSTĚ PLZNI na léta 2009 - 2019". Společnost Plzeň 2015, o, p. s., 
mé bohaté zkušenosti jako programový a koprodukční partner uměleckých a rozvojových 
projektů realizovaných partnery v Plzni i na národní úrovni. V roce 2015 společnost 
realizovala přes 600 akcí, kterým předcházely 4 roky příprav. Návštěvnost akcí přesáhla 1 
000 000 návštěvníků. Celkový rozpočet se pohyboval kolem 20 mil. EUR.

Cíl 3 / Zkušenosti s přeshraničnfmi projekty:
Je4i to relevantní, popište zkušenosti Vaši organizace při realizaci a/nebo řízení 
přeshraničních projektu mezi Českou republikou a Svobodným státem Bavorsko Uvedte 
prosím konkrétní projekty Cíle 3, na kterých jste se podíleli, a jak se Váš nový projekt od 
těchto projektů liší

V programu Evropského hlavního města kultury se česko-bavorská přeshraniční 
spolupráce stala jednou z neviditelnějších. Diky podpoře Cíle 3 jsme realizovali tyto 
projekty - Impuls 2015! (č.232) a projekt regio2015 (č.299), Leadpartner Centrum Bavoria 
Bohemia, další partner město Řezno, obsah projektu: přeshraniční kulturní příspěvky do 
programu EHMK Plzně 2015 - projekt Výměna know how pro kreativní průmysly: Plzeň a 
Bavorsko (č.386)

KULTURISTA, spolek pro kulturu a cestovní ruch

ČESKÁ REPUBLIKA 
nein / ne 

Jihozápad

Plzeňský kraj

Úterý 54, 33040 Úterý

Nestátní neziskové organizace
Spolek - soukromé prostředky 

přivát / soukromé 

85,00 %
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Umsatzsteuerídentifíkatíonsnummer (wenn vorhanden) f IČO / DIČO (pokud 
existuje)

Vorsteuerabzugsberechtigung in Bezug zum Projekt / Nárok na odpočet DPH 
ve vazbě na projekt
Fachliche Kompetenzen und Erfahrungen:
Beschreiben Sie die projektrelevanten fachlichen Kompetenzen und Erfahrungen Ihrer 
Organisation
Den Verein bilden Vertretervon regionalen Kuíturorgamsationen, die am Programm von 
Pilsen - Kultur haupts:adt Europas 2015 mitwirkten. Sein Ziel ist die Zusammenarbeit von 
ortlichen Kultur-, Kunst- uridTounsmus-Akteuren 2015 organisierre der Verein 3 Repnsen 
der Inszenierung DECHOVKA desTheaters V0ST05 {600 Zuschauer), 2016 eine BAROCKE 
WALLFAHRT zurSt Anna in Planá Die Veremsmilglieder haben langjahnge Erfahrungen 
mit der Produktion von Veranstaltungen und in der Regionalentwicklung.
Ziel 3 / Erfahrung \n grenzubergreifender Projektarbeit:
Falls zutreffend, beschreiben Sie die Erfahrung Ihrer Organisation in der Umsetzung 
und/odei jm Management von grenzubergreifenden Projekten zwischen dem Freistaat 
Bayern und der Tschechischen Republik Bltte nennen 5ie die konkréten Ziel 3-Projekte, 
andenen Sie sich beteiíigt haben und inwiefern sich Ihr neues Projekt von diesen 
Projekiert unteischeidet
Im Rahmen der Inszenierung DECHOVKA wurde der Besucherservice fur deutsches 
Publikum inkl. der Erstellung von deutschen Untertiteln gewahrlcistct. Teil der BAROCKEN 
WALLFAHRT in Planá war eine deutsch-tschechische Messe mrt Besucherservice fur die 
Cásteaus Bayern durch deutsch sprechendes Veranstafterpersonal. Die Vereinsmitglíeder 
haben im Rahmen ihrer Stammorgamsationen vielfaltige Erfahrungen mit der Umsetzung 
von grenzuberschreitenden Projekten und weiteren EU-Projekten

Europctlsche Union 
Evropská unie

H
Europáischer Fonds fur 
regionale Entwicklunq 
Evropský fond pro 
regionální rozvoj

02672944

nein / ne

Odborné kompetence a zkušenosti:
Popište odborné kompetence a zkušenosti Vaši' organizace relevantní pro projekt

Spolek KULTURISTA tvoří zástupci regionálních kulturních organizací, které spolupracovali 
na regionálním programu Plzeň - EHMK 2015. Jeho cílem je spolupráce a propojení 
místních aktérů na poli kultur/, umění a turismu. V roce 2015 spolek organizoval 3 reprízy 
inscenace DECHOVKA divadla VOST05 (600 diváků), v roce 2016 pak BAROKNÍ POUŤ na sv. 
Anně u Plané. Členové spolku mají dlouholeté zkušenosti v oblasti produkce kulturních 
akcí a regionálního rozvoje.
Cíl 3 / Zkušenosti s přeshraničními projekty:
Je-li to relevantní, popište zkušenosti Vaší organizace přr realizaci a/nebo řízení 
přeshraničních projektů mezi Českou republikou a Svobodným státem Bavorsko Uvedte 
prosím konkrétní projekty Cíle 3, na kterých jste se podíleli, a jak se Váš nový projekt od 
těchto projektů liší

V rámci jedné z repríz inscenace DECHOVKA byl zajištěn návštěvnický servis pro německé 
publikum vč. titulkování představeni do němčiny Součástí BAROKNÍ POUTĚ v Plané byla 
česko-německá poutní mše a rovněž byl zajištěn návštěvnický servis pro hosty z Bavorska 
německy mluvícími pořadateli. Členové spolku mají v rámci svých kmenových organizací 
bohaté zkušenosti s realizací přeshranicních projektů i dalších projektů 
spolufinancovaných EU.
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3. Projektbeschreibung/ Popis projektu

3-1 Ausgangssituation / Výchozí situace

Grenztibergreifendefs} Herausfordemng / Problém i Potenzial:
Welche grenzubergreifcnde(s) Herausforderung/ Problém / Potenzial vvird durch das 
Projekt aufgegriffen? Was soli durch das Projekt geandert werden?
Bitte beschreiben Sie die Relevanz Ihres Projektsfur das Programmgebiet hinsichtlich der 
grenzuberschreitenden gemeinsamen Herausforderungen / Probléme ( Potenziale.
Die fur Bayern und Tschechien bedeutende historische Fpoche des Barock - mit einer 
groíšen Žahl wcrtvoller Baudenkmáler und Zeugnisse - verdient mehr Beachtung. Die 
Herausforderung ist, die Barockzeitjetztim 21 .Jahrhundert lebendig werden zu lassen, 
um den Wcrt des gemeinsamen kulturellen Erbes mehr irr> Bewusstsein der Óffentlidikeit 
zu verankern.

Im Fordergebiet zeichnen die Barockzeit kultur historische Parallelen aus: Handel, 
Geschichte, ReJigiositát und Kunst gíeichen sich zwischen 1619 und 1745 In Bayern und 
Bohmen. Baumeister, Architekten und Kúnstler wirkten auf beiden Seiten. Ihr 
grenzůbcrschreitendes Schaffen spiegeltdies wider und wird im Projekt nachgezeichnet.

Die Nachbarregioncn Oberfranken, Oberpfalz, Niederbayern auf bayerischer und 
Westbóhmen mit den Regionen Pilsen und Karlsbad auf tsrhechischer Seite haben mit 
ihrem barocken Kulturerbe ein groBes kulturhistorisches Potenzial, das derzeit eher 
regional ais kulturelles Vermáchtnis erkannt wird. Am melsten verbreitet ist das barocke 
Erbe in der Region Pilsen, wo es einen Teil des kulturellen Lebens darstellt. Den seit 2013 
veranstalteten Barockwochen des Sommers gelingt es. die Bedeutung der Barockzeit mit 
grbBeren ur.d kleineren Veranstaltungen einem breiten Publikum nahé zu bringen. Es 
liegt auf der Hand, das gute Beispiel der Region Pilsen ais Impuls zu niitzen

Was bísher fehlt, ist die grenzuberschreitende Wahrnehmung der Baudenkmáler ais 
gemeinsames Kulturerbe. Dies soli sich durch das Projekt Barockregion Bayern Bohmen 
ándern.

Der Wert und die Relevanz des Projekts fur das Fordergebiet besteht darin, dass beide 
Grenzregionen in der Barockzeit dne die Kultur und Landschaft prágende Neugestaltung 
mit nationaler bzw internationaler Bedeutung erfuhren. Die Ausgangsbasisgleicht sich 
somit auf beiden Seítcn.

Přeshraniční výzva / problém / potenciál:
Jaká společná přeshraniční výzva / problém / potenciál bude prostřednictvím projektu 
řešen(a)? Co se má prostřednictvím projektu změnit’
Popište prosím význam Vašeho projektu pro dotační území z hlediska řešení společných 
přeshianičních výzev / problémů / potenciálů
Historická epocha baroka, tolik významná pro Čechy i Bavorsko si - se svým velkým 
počtem hodnotných památek a svědectví - zaslouží více pozornosti. Výzvou tedy je, oživit 
v 21. století období baroka, aby se tato epocha dostala do povědomí široké veřejnosti.

Barokní období v dotační oblastí charakterizují kulturně historické paralely: obchod, 
historie, zbožnost a umění jsou mezi lety 1619 a 1745 v Čechách a Bavorsku stejné. 
Stavební mistři, ar chitekti a umělci působili na obou stranách. Důkazem toho jsou jejich 
přeshraniční díla.

Sousední regiony Horní Franky, Horní Falc, Dolní Bavorsko na bavorská straně a Západní 
Čechy s Plzeňským a Karlovarským krajem na straně české má se svým kulturním 
barokním dědictvím velký kulturně-historický potenciál, který je dnes spíše považován za 
regionální než evropský kultu rn5' odkaz. Barokní dědictví je součástí kulturního života 
nejvíce v Plzeňském kraji, neboť se zde od roku 2013 konají Barokní dny a týdny, čímž se 
tomuto kraji podařilo vyzdvihnout význam barokní doby a mnoha většími í menšími 
kulturními akcemi vše přiblížit širokému publikuje tedy nasnadě využít tento dobrý 
příklad jako impuls.

Doposud chybí přeshraniční aspekt barokních památek jakožto společného kulturního 
dědictví. Toto by se mělo projektem Barokní region Čechy Bavorsko změnit.

Hodnota a relevance pro|ektu v této dotační oblasti spočívá vtom, že oba příhraniční 
regiony prožily silné ovlivnění a reformu kultury a krajiny národního a mezinárodního 
významu. Výchozí základ je tak na obou stranách stejný.
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Vorgehensweise und Projektansatz:
Wie ist die geplante Vorgehensweise / der Projektansatz? Durch was unterscheidet sich 
der Projektansatz von bísher durchgefuhrten Projekten, bzw von Problemlosungen im 
gegebenen Bereicb? Welche mnovativen Elemente sind enthalten’
Bitte beschreiben Sie die neuen Ansatze, die im Projekt entwickelt werden und/oder 
bereits vorhandene Losungsansatze, die ím Projekt angepasst und durchgefuhrt werden 
Fuhren Sie an, in welcher Weise der gewahlte Ansatz uber die bereits existierende Praxis 
im betreffenden Sektor / im Programmgebiet/ in den Mitglicdstaatcn hinausgeht.
Um das Verbindende hcrauszustellen, das Barockkulturerbe im Fordergebiet in eínem 
Netzwerkzusammenzufúhren, dem Kulturtourismus Impulse zu geben und das Thema 
nachhaltig im Bewusstsein der Óffentlichkeit zu verankern, haben sich die Projektpartner 
aufeiner Reihe von Informations- und Abstimmungstreffen geeinigt.

Keine geschichtliche Epoche der Neuzeit ist bisher im Fordergebiet - es ist aus 
historischen Grunden dafur prádestiniert - unter cincm gemeinsamen Dach mit elnem 
vergleichbaren grenzuberschreitenden Ansatz mit so vielen innovativen Elementen 
vereint worden.
Mediale, visuelle, interakt ve und kúnstlerisch-kreative Module sollen vor allem die junge 
Generation erreichen.

Ansatze sind

• Barock-lnfo: Mit e ner im Projekt entstehenden Inřormationsplattform uber das 
barocke Kulturerbe ais Quelle werden Druckprodukte, Webseiten, mediale 
Prásentationen, řnteraktive Module und Ausstellungen gestaltet und veróffcntlicht

• Vernetzung; Alle Akteure, dle mit dem barocken Kulturerbe Im Zusammenhang 
stehen und die grenzúberschreitendeZusammenarbeitwunschen

• Lebendigkeit: Die barocken Kulturschátze sollen nicht nur museal und ais 
steinerne Zeugnisse einer Epoche wahrgenommen, sondern lebendig und 
ínteraktiv vermittelt werden

• Mehrsprachigkeit: Alle Veroffentlichungen und Angebote sind zweisprachig 
(deulsch, tschechísch)

• Nachhaltígkeit: In den 3Jahren Projektlaufzeit soli das verbindende Dach bei den 
Akteureri so lief verankert sein, dass es fur Veranstalter und Eigentumer der 
barocken Baudenkmáfer keine Frage ist, die Zusammenarbeit nach 2020 weiter 
fortzuselzen. Das Centrum baroka der Region Pilsen und die Projektpartner 
bleiben Ansprech partner.

Plánovaný postup a záměr projektu:
Jaký postup / přístup projekt využívá? V čem se liší postup / přístup projektu od dosud 
realizovaných projektů, resp řešení v dané oblasti? Jaké inovativni prvky jsou v projektu 
zahrnuty?
Popište prosím nová řešení, která budou v projektu vyvíjena a/nebo již existující’ řešení, 
která budou v rámci projektu upravena a realizována. Uvedte, jakým způsobem přesahuie 
zvolený přístup stávající postupy v daném odvětví / v dotačním území / v členských 
státech.
Aby bylo možno vyzdvihnout spojující aspekty kulturního dědictví baroka v dotační oblasti 
a spojit je barokní sítí, dodat kulturnímu turismu impulzy a natrvalo zapsat toco téma 
veřejnosti do paměti, shodli se partneři projektu na radě informačních schůzek.

Ještě žádná historická epocha novověku dosud nebyla v dotauií oblast! takto zastřešena 
(ačkoliv je k tomu historicky předurčena) a sjednocena mnoha ínovativními elementy.

Mediální, vizuální, interaktivní a umělecko-kreatřvní moduly mají za úkol osfovit především 
mladou generaci

Východiska jsou:

• Barock-lnfo: v projektu vznikne informační platforma o barokním kulturním 
dědictví jakožto zdroj; budou vytvořeny a zveřejněny tištěné materiály, webové 
stránky, mediální prezentace, interaktivní moduly a výstavy

• Propojení: všichni aktéři, kten jsou spojeni s barokním kulturním dědictvím a přejí 
si přeshraniční spolupráci

• Živost, atraktivita: barokní poklady nemají být pouze muzejní a nemají působit 
pouze jako kamenné důkazy barokní epochy, ale měly by být zprostředkovány 
atraktivně a interaktivně

• Vícejazyčnost: všechny publikace a nabídky jsou dvojjazyčné (německy, česky)
• Udržítelnost: během 3 let trvání projektu musí býr dosaženo toho, aby bylo 

společné zastřešení tak hluboké a pevné, aby spolupráce pokračovala i po roce 
2020. Centrum baroka a partneři projektu zůstanou kontaktními partnery

Seite i Stra na 10 von I149, 09.11.2017 Q9:01



■
 Europáíscher Fonris fur 

regionale Entwícklung 
Evropský fond pro 
regionální rozvoj

Europálsche Union
Evropská unie

Notwendigkeit der grenzuberschreitenden Kooperation:
Warum istgrenzuberschreitende Zusammenarbeit notwendig, um die Projektziele und 
-ergebmsse zu erreichen? Welchen Mehrwert generiert das Projekt fur das 
Programmgebiet?
Bitte erklaren Sie, warum die Projektziele mcht oder nur teiíweise uhne 
grenzuberschreitende Zusammenarbeit erreicht werden konnen Welche Barrieren 
zwischen Bayer n und der Tschechischen Republik werden durch das Projekt abgebaut?
Die Ziele, dds gemeinsame Kulturerbe des Barock auf bayenscher und tschechischer Seite 
unter einem kulturhistorischen Dach zu vereinen, die gemeinsamen baugeschichtlichcn 
Wurzeln nachzuzeichnen, den Barockorten, Veranstaltern und Eígentumern der 
Baudenkmáler das Verbindende náher zu bríngen und die barocken Schátze und 
Veranstaltungen national und grenzuberschreitend tourlstlsch zu bewerben, sind nur mit 
enger Kooperation und Zusammenarbeit in ernem regionsubergreiferiden Projekt zu 
errefchen.

Sonst gelánge es nicht, das gemeinsame Kuíturerbe des Barock in den Blickpunkt der 
Óffentlichkeit zu stellen.

Der Mehrwert:

• Das Fordergebietwird stárker ais wertvolle Kulturregion wahrgenommen.
• Das kulturgeschichdiche Wissen nimmt zu.
• Die Attraktivitat ais touristisc.hes Ziel gewinnt.
• Die barocken Baudenkmáler profítieren vorr grenzí)bersciire:lenden Marketing 

mit steigenden Besucherzahlen.
• Das Netzwerk eroffnet neue grenzuberschreitende Kontakte
• Mít der Infnrmationsplattform Barock-ínfo entsteht ein bleibender Wert, der auch 

nach dem Projektendezur Verfúgung steht.

Ohne Barockregion Bayern Bohmen konnte jede Seite nur weiter aflein agieren mít der 
Folge, dass sich der o.g. Mehrwert nicht einstellen wiirde.

Die kulturelle und touristische Zusammenarbeit hat sich seit der EU-INTERRFG-Forderung 
im Fordergebiet durch viele Projekte gesteigert. Bei Vorgespráchen hat sich gezeigt, dass 
viele der Besitzer barocker Baudenkmáler, Veranstalter und Kulturinteressierte nur die 
eigene Seite kennen und sehr uberrascht sind, wenn sie von der barocken Vielfalt auf der 
Nachbarseite erfahren.

Mit der Umsetzung des Projekts wird erreicht, dass Kulturinteressierte und Kulturakteure 
beiderSeiten, fur die die Nachbarregionen noch ein weiBer Fleck auf der Laudkarte sind, 
zu Entdeckungstouren und zur Zusammenarbeit angeregt werden.

Potřeba přeshrarnční spolupráce:
Proč je přeshraniční spolupráce nutná pro dosažení cílů a výsledků projektu? Jakou 
přidanou hodnotu přináší projekt dotačnímu území?
Vysvětlete prosím, proč cíle projektu nemohou být dosaženy bez přeshraniční spolupráce 
nebo mohou být dosaženy pouze částečně Jaké bariéry mezi Českou republikou a 
Bavorskem budou projektem odstraněný*

Všechny cíle (sjednotit a zastřešit společné kulturní dědictví baroka na bavorské a české 
straně; vysledovat společné stavebně-historícké kořeny; vybudovat síť mezi barokními 
místy, památkami a pořadateíi; propagovat barokní poklady a události v rámci států i 
přeshraničně} je možno naplnit jen s pomocí úzké spolupráce a kooperace překračující 
regiony.

Jinak by se nepodařilo dostat hodnotu společného barokního kulturního dědictví do 
středu zájmu široké veřejnosti.

Přidaná hodnota:

• Dotační oblast bude vnímána jako silnější se svými barokními poklady jakožto 
hodnotný kulturní region

• Stoupne kulturne-historické povědomí
• Turistické cíle získají na atraktivitě
• Barokní památky budou profitovat z preshraničního marketingu a ze zvyšujícího 

se počtu návštěvníků
• Díky informační platformě Barock-lnfo vznikne stálá hodnota, která bude k 

dispozici také po skončení projektu

Bez Barokního regionu Čechy Bavorsko by mohl každý region působit pouze na své 
straně, což by mělo za následek to, že by výše uvedenc body nemohly být naplněny.

Kulturní a turistická spolupráce se stupňuje již od počátku dotace EU-1NTERREG v dotační 
oblasti. Během prvních diskusí se ukázalo, že mnoho majitelů barokních památek, kteří se 
zajímají o kulturu a pořádají i různé akce, zná pouze jejich vlastní stranu hranice a byli 
velmi překvapeni, když zjistili informace o barokní rozmanitosti na sousední straně.

Realizace pTujektu přiměje zájemce o kulturu, pro které je sousední země zatím pouze bílá 
skvrna na mapě, aby začali objevovat barokní místa v sousedrí zemi a navázali nové 
kontakty.
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Kooperationskriterien / Kritéria spolupráce:
Bitte setzen Sie ein Hakrheri, welche Kooperationskriterien das Projekt erfullt und beschreiben Sie, wie diese erfullt werden Bitte beachten Sie, dass die Kritcrien "Gemeinsame 
Ausarbeitung" und "Gemeinsame Durchfuhrung" verpflichtend zu erfullen sind i Prosím zaškrtněte, jaká kritéria spolupráce projekt splňuje a popište, jak budou splněna Prosím 
vezměte na vědomí, že kritéria "Společná příprava” a ''Společná realizace" je nutno splnit vždy
Kooperationskriterium / Kritérium 
spolupráce
Gemeinsame Ausarbeitung (verpflichtend) / 
Společná příprava (nutno splnit vždy)

Beschreibung

X Das Projekt Sarockregion Bayern Bohmen wurde seit 2015 
zwisdieri den Piojektpartnern und Barockorten intensi v 
vorbereitet und ausgearbeitet 20.06.15 - Kulturtour des CeBB 
zur' Klosterbasilika Kladruby, von Santinr-Aichl Im Stll der 
Barockgotik erbaut. 03.07.15 - Kulturtour zur 
Eróífhungsveranstaltung "9 Wochen Barock" auf Schloss Kozel 
22.08 15-Schlósser-und Klostertour índen Morden der Region 
Pilsen (Schloss Býkův, Kloster Plasy, Propstei Mariánská Týníce 
und Schloss Manětín mit der Barocknacht im Rahmen von "9 
Wochen Barock") 23.02.16 - ínfo des CeBB an die wichtigsten 
barocken Baudenkmáler auf bayerischer Seite uber das 
geplante Projekt mit der Bitte um RúckáuRerung. Zahlreiche 
Adressaten zeigten Interesse 25.02.16 - Eróffnung der 
Ausslellung "Barockkunst der Region Pilsen" im CeBB. 
Gespráche mit Vertretern der Region Pilsen Liber das weitere 
Vorgehen zur Entwicklung eines grenzuberschreitenden 
Projekts 26.04.16-1. Infotrefřen mit Barockorten,
Eigentumern barocken Baudenkmáler, Veranstaltern und 
Partnern der tschechischen Seite Vorstellung eines 
Konzeptionsentwurfs des CeBB 12.05.16- Prásentation Barock 
in der Region Dilsen im Westbdhmischen Museum, 
anschlieBend Besprechung mit Experten, Partnern und 
Vertretern der Region Pilsen uber die Inhalte eines 
ETZ-Projekts 15.06 16 - Eróffnung des Centrum baroka in 
Mariánská Týníce, verbunden mit einer Besprechung der 
Projektpartner und Vertretern der Region Pilsen. Disku ssion 
der Fortschreibung des Konzeptentwurfs 13.07 16-2. 
Infotreffen mit Barockorten, Eigentumern barocker 
Baudenkmáler, Veranstajtern und Partnern der tschechischen 
Seite Weitere Teilnehmer kamen von der Regierung der 
Oberpfalz, der Region Pilsen und der Universita: 
Erlangen-Núrnberg 27,07 bis 26.08 16 und 16.01 bis 07 02.17 
- wochentliche Partnerbesprerhungen uber die Inhalte des 
ETZ-Projekts mitgemeinsamer Erstellung des Projektantrags 
und Festlegungder Aufgabenverteilung der 3 Partner

Popis

Projekt Barokní region Čechy Bavorsko je intenzivně 
připravován od roku 2015 společně s jednotlivými partnery a 
barokními místy 20.6.2015- KulturníTour CeBBu ke klášterní 
bazilice Kladruby, která byla vystavěna Santini-Aichlem ve stylu 
barokní gotiky 3.7.2015 - Kulturní Tour na zámek Kozel, 
zahájení akce 9 týdnu baroka 22.8 2015 - Zámecká a klášterní 
Tour na sever Plzeňského kraje (zámek Bykov, klášter Plasy, 
proboštstvi Mariánská Týníce, zámek Manětín - včetně Barokní 
noci v rámci 9 týdnů baroka) 23.2.2016 - zaslání informací 
CeBBu nejdůležitějším barokním památkám na bavorské 
straně o plánovaném projektu s prosbou o zpětně vyjádření. 
Mnoho adresátů vyjádřilo zájem 25.2.2016- za hájení výstavy 
„Barokní umění na Plzeňsku" v CeBBu. Rozhovory se zástupci 
Plzeňského kraje o dalším postupu a tvorbě preshraničního 
projektu 26.4 2016-1. informační setkání s barokními místy, 
vlastníky barokních památek, organizátory kulturních akcí a 
partnery na české straně. Představení koncepčního návrhu 
CeBBu 12,5.2016 - prezentace Baroko v Plzeňském kraji v 
Západočeském muzeu, na závěr schůzka $ experty, partnery a 
zástupci Plzeňského kraje ohledně obsahů EÚS 15.6.2016- 
otevření Centra baroka v Mariánské Týnici spojené se 
schůzkou partnerů projektu a zástupci Plzeňského kraje. 
Diskuze o koncepčním návrhu 13 7.2016 - 2. informační 
setkání s barokními místy, vlastníky barokních památek, 
organizátory kulturních akc1' a partnery na české straně Další 
účastníci z vlády Horní Falce, Plzeňského kraje a univerzity 
Erlange n-Nurnberg 27 7. až 26 8.2016 a 16.1, až 7 2.2017 - 
týdenní setkávání partnerů, diskuse o obsahu projektu EÚS, 
společné sestaveni žádosti, rozdělení úkolů pro všechny 3 
partnery
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Gemeinsame Durchfuhrung{verpflichtend) / 
Společná realizace (nutno splnit vždy)

X Das ProjekL wird von den drei Projektpartnern ůberwíegend 
gemeinschaftlich realisiert. Die drei Partner sind aktiv an der 
gemeinsamen Durchfuhrung der 13 Aktivitáten beteiligt Die 
Projektpartner realisieren dle Aktivitáten mit dem im Projekt 
bescháíligleri Personál imstándigen Informationsaustausch 
und gemeinschaftlicher Umsetzung. Beispiele: • Die 
Grundinformationen Liber die barocken Baudenkmáler und 
die Fotos zur Erstellung der Informationsplattform Barock-lnfo 
werden von den beiden tschechischen Partnern fur die 
tschechische Seite und dem Leadpartner Bavar ia Bohemia 
e.V./CeBB fur die bayerische Seite aufbereitet. * Die 
abgeschlossene Informationsplattform Barock-lnfo steht allen 
drei Projektpartnern uneingeschránkt zur Nutzung zur 
Verfugung, auch dem Centrum baroka der Region Pilsen in 
Mariánská Týníce und dem ETZ-Projekt Peregrinus Silva 
Bohemica. ■ Die Inhalte der Printveroffentlkhungen und der 
Webseiten werden gemeinsam konzipiert und vor dem 
Erscheinen abgestimmt, • Veranstalter kónnen auf bbkult.net 
eine von den Projektpartnern gemeinsam erstelfte Úbersicht 
ahrufen, in der zweisprachig Kurzinformationen zu Kunstlern 
{Barockmusik, Barocktanz, etc) und Akteuren, die fur das 
Programm von Sommerevents passen, veroffentlicht werden 
■ Das Corporate Design wird vom tschechischen 
Projekt pa cmer Plzeň 2015 z.ů. konzipiert und von allen drei 
Projektpartnern fur alle Veróffentlichungen verwendet * Bei 
einigen Aktivitáten teilen sich die Projektpartner die 
Umsetzung direkt auf. Bei PR- und Marketing ist Plzeň 2015 
z.ú.z.B. fůr die Prásentation aufderlTEP zustándig{regionale 
Tourismusmesse in Pilsen), das CeBB produziert z.B. die 
XXXL-Banner, die fur das Projekt werben. Die Beispiele lieflen 
sich erweitern. Sie zeigen, dass die gemeinsame Umsetzung 
alle Aktivitáten umfasst.

Projekt bude realizován třemi partnery projektu společně. Tito 
partneři se budou aktivně podílet na společné realizaci 13 
aktivit. Partneři projektu společně zrealizují aktivity s pomocí 
personálu, který bude zaměstnán v projektu, za neustálého 
kontaktu a výměny informací. Příklady: * základní informace o 
barokních oamátkách a fotografie pro informační platformu 
Barock-lnfo budou zpracovány a následně sestaveny oběma 
českými partnery za českou stranu a vedoucím partnerem 
(leadpartner) Bavaria Bohemia e.V./CeBB za bavorskou stranu 
• dokončená informační platforma Barock-lnfo pak bude volně 
k dispozici všem partnerům a také Centru baroka v Mariánské 
Týnící ■ obsah publikaci a webu je koncipován společně a před 
uveřejněním odsouhlasen * organizátoři akcísi mohou 
vyhledat na webu bbkult.net seznamy a přehled umělců, 
informace (barokní hudba, tanec atd.) a aktérů vhodných pro 
jejich letní eventy (vše dvojjazyčně) ■ corporate design bude 
koncipován českým partnerem Plzeň 2015 z.ú. a používán 
všemi třemi partnery projektu pro všechny publikace • 
realizaci si u některých aktivit rozdělí partneři přímo. Co se 
týče PR a marketingu, je za prezentaci na 1TEP {veletrh turismu 
v Plzni) zodpovědná Plzeň 2015 z.ú., CeBB např. nechá vyrobit 
XXXL-banery, které budou propagovat projekt. Toto je jen část 
příkladů, které ukazují, že se ve všech aktivitách uplatňuje 
společná realizace.
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Gemeinsames Personál / Společný personál

Gemeinsame Finanzierung / Společné 
financování

X Im Projekt arbeitet das vom Lead-Partner Bavaria Bohemia 
9. V und von den zwei tschechischen Partnern bescháftige 
Personál eng zusammen und ist im ůberwiegenden Teil bel 
der Projektumsetzung auf bayerischer und tschechischer Seite 
gemeinsam aktiv Das Personál des Lead-Partners Bavaria 
Bohemia e.V. řst an bedeutenden Aktivitáten des 
tschechischen Projektpartners Plzeň 2015 z.ú. aktiv beteiligt. 
Einige Beispiele: * Magazín Barockregion Bayern Bohmen 
(gemeinsame Redaktion, Lleferung der Inhalte fur die 
bayerische Seite) • PR- und Marketing (Beteiligung der 
bayerischen Seite an MarketingmaBnahmer)■ Zweisprachige 
Infotafeln und Ausstellungen (Ubersetzung der tschechischen 
Texte ins Deutsche) * Beteiligung an der Programmplanung 
derjáhrlichen Auftakt- und Abschlussveranstaltungen der 
Barocksaison Das Personál des tschechischen Projektpartners 
Plzeň 201S z.ú ist beim Lead-Partner Bavaria Bohemia e V. 
u.a. an folgenden Aktivitáten beteiligt.« Barocke Events auf 
bayerischer Seite (Beteiligung an der Programmplanung, 
msbesondere der Auftakt- und Abschlussveranstaítungen der 
Barocksaison) * Workshop Gástefúhrer(Vermittlung der 
Barockexperten fůr die tschechischen Baudenkmáler) * 
Intermedíale Prasentation Barockwelt Bayern Bohmen (PR- 
und Marketing auf tschechischen Seite)

X Das Projekt wird von den drei Projektpartnern gemeinsam
finanziert. Der Kostenpian des Lead-Partners Bavaria Bohemia 
e.V, umfassi 425.132,18 €, das sind 46,13 % der 
zuschussfáhigen Gesamtkosten Der Kostenplan der beiden 
tschechischen Partner Plzeň 2015 z.ú. und Kulturisca z.s. 
umfasst 496.420,90 €, das sind 53,87 % der zuschussfáhigen 
Gesamtkosten.

V projektu bude úzce spolupracovat personál vedoucího 
partnera (Icad partner) Bavaria Bohemia e.V. a dvou českých 
partnerů, jenž bude při realizaci aktivní na české i bavorské 
straně. Personál vedoucího partnera Bavaria Bohemia e.V. se 
bude aktivně podílet na významných aktivitách českeho 
projektového partnera Plzeň 2015 z.ú. Několik příkladů: * 
magazín Barokní region Čechy Bavorsko {společná redakce, 
dodání obsahu za bavorskou stranu) * PR a Marketing (podíl 
na bavorské straně) • dvojjazyčné informační tabule a výstavy 
(překlady českých textů do němčiny) ■ účast na plánování 
programu každoročních zahajovacích a závěrečných akcích 
barokní sezóny Personál českého partnera Plzeň 2015 z.ú. se 
bude účastnit mj následujících aktivit vedoucího partnera 
(Bavaria Bohemia e.V,). * barokní eventy na bavorské straně 
(účast na plánování programu, převážně zahajovací a 
závěrečné akce barokní sezóny) ■ workshop pro průvodce 
(zprostředkování barokních expertů na české památky) * 
intermediální prezentace Barokní svět Čechy Bavorsko (PR, 
marketing na české straně)

Projekt bude financován všem; třemi partnery projektu 
společně. Přehled nákladů vedoucího partnera Bavaria 
Bohemia e.V. zahrnuje 425,132,18 €, tj. 46,13 % celkových 
nákladů, které mohou být dotovány. Přehled nákladů obou 
českých partnerů (Plzeň 2015 z.ú. a Kulturista z.s.) zahrnuje 
496.420,90 €, tj 53,87 % nákladů, které mohou být dotovány

3.2 Programmrelevanz/ Relevance ve vazbě na program

Spezifísches Ziel / Specifický cíl Er hóhung der Attrakti vítat des Programmgebiets durch Erhalt und Aufwertung des
gemeinsamen Kultur- und Naturerbes in nachhaltiger Form / Zvýšení atraktivity dotačního 
území prostřednictvím zachování a zhodnocení společného kulturního a přírodního 
dědictví v udržitelné formě

Projektgesamtziel: Hlavní cil projektu:
Wie lautet das ProjektgesamtzieP Bitte erlautern Sie des Weiteren, wie das Projekt zu dem Jaký je hlavni cíl projektu? Dále prosím uvedte, jak Váš projekt přispívá k vybranému
gewahlten Spezifischen Ziel beitragt specifickému cíli
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Kultur und Tourismus spielen ais weiche Standortfaktoren eine belebende und 
Wachstums fordernde Roíle. Das Projekt Barockregion Bayern Bohmen hat Has Oberziel, 
ini Fordergebiet úber das gemeinsame barocke Kulturerbe zu ínformieren, es 
aufzuwerten und es zu verbinden. Das Projekt Barockregion Bayern Bohmen trágf mit 
Netzwerkbildung, Óffentlichkeitsarbeit, Marketing, Veranstaltungen, gemeinsamen 
Aktionen und der Informationsplattform Barock-lnfo zur Aufwertung des Kulturerbes hei. 
Die Aktivitáten dienen dazur die Attraktivitátdes Fordergebiets deutiich zu steigern, einen 
sanften und nachhaltigen grenzuberschreitenden Kul tur tourismus zu fordem und mit der 
Flerausstellungder nationalen Bedeutung víeler Barockbauwerke Ansehen und 
Bekanntheit des Fordergebiets zu yergróftern, Es ist wichtig, die gemeinsame Geschichte 
aufzugreifen, ins Bewusstsein der Óffentlichkeit zu bringen und somit neue Impulse fur 
eine gemeinsame Zukunft des bayerisch-tschechischen Grenzraums zu setzen.
Program mspezifischer Ergebnisindikator / Programový indikátor výsledku:
Wahlen Sie einen Ergebnisindikator des Programms, zu dem das Projekt beicragen wird / 
Vyberte indikátor výsledku programu, ke kter ému bude projekt přispívat
Ergebnisse des Projekts:
Nennen Sie die wichtigsten angestrebten Ergebmsse ihres Projekts. Fuhren Sie an, wie 
díese Ergebnisse zum Ergebnisindikator des Programms beitragen
Das Projekt tragt zum Erreichen des Ergebnisindikators „Attraktivitat des Kultur- und 
Naturerbes" bei und macht aus dem nebeneinander existierenden barocken Kulturerbe 
auf bayenscher und tschechischer Seite die verbindende Barockregion Bayern Bohmen 
Ergebnisse Das gemeinsame Kulturerbe des Barock wird ais verbindendes Element im 
bayerischen und tschechischen Fordergebiet wahrgenommen Erhoht die „Attraktivitát 
des Kultur- und Naturerbes" Mít der Erfassung der barocken Baudenkmáler in der 
Informationsplattform Barock-lnfo wird die Grundlage fur die Information der 
Óffentlichkeit gelegt und der Wert des gemeinsamen Kulturerbes im und uber den 
Projektzeitraum hinaus veranschaulicht Erhoht die „Attraktivitát des Kultur- und 
Naturerbes" Bisher nur regional bekannte barocke Baudenkmáler gewinnen durch das 
Projekt uberregionale und grenzuberschreitende Aufmerksamkeit. Die Attraktivitát des 
Kulturerbes steigeit sich. Mit dem Aufbau eines grenzuberschreitenden Netzwerks in der 
Barockregion Bayern Bohmen erhalten Eigenturner von barocken Baudenkmalern, 
Veranstaiter und Kulturakteure leichter Zugarg zu Kunstlern und Ensembles aus Bayern 
und Tschechien - die Veranstaltungen werden um eine grenzuberschreitende Dimenslon 
bereichert. Damlt erweitert sich das Programmspektrum, die Attr aktiv i ta t von 
Veranstaltungen steigeit sich und das Kulturerbe des Barock wird eher alsgemeinsames 
Erbe wahrgenommen. Erhóht die„Attraktivitat des Kultur- und Naturerbes" Die junge 
Generation, die bisher von der Barockzeit wemg oder nir.hts wahrgenommen hat, wird 
durch die medlalen Informationen angesprochen und an diese kulturgeschíchtlich 
bedeutende Epoche herangefúhit Erhoht die „Attraktivitat des Kultur- und Naturerbes". 
Die gemeinsamen Eróffnungs- und Abschlussveranstaltungen, die Barockevents, Konzerte 
der Projektorchester und das Begleitprogramm werden aufgroBe und 
grenzuberschreitende Publikumsresonanz stoíšen. Erhoht die „Attraktivitat des Kultur- 
und Naturerbes

EurOpáische Union 
Evropská unie
Europáischer Fonds fur 
regtonaíe Entwicklung 
Evropský fond pro 
regionální rozvoj

Kultura a turismus hrají jakožto měkké faktory regionálního rozvoje důležitou roli. Projekt 
Barokní region Čechy Bavorsko si klade za hlavní (nadřazený) cíl informovat o společném 
barokním kulturním dědictví v dotační oblasti, vyzdvihnout ho a spojit. Projekt Barokní 
region Čechy Bavorsko přispívá vytvořením sítě kontaktů, prací pro veřejnost, 
marketingem, kulturními a dalšími společnými akcem: a informační platformou 
Barock-lnfo ke zvýšení hodnoty kulturního dědictví. Aktivity slouží k citelnému zvýšení 
atraktivity celé dotační oblasti, k udržitelnému přeshraničnímu kulturnímu turismu a ke 
zvýšení povědomí zdůrazněním národního významu mnoha barokních staveb. Je důležité 
chopit se společné historie a dostat ji do podvědomí široké veřej'nosti a zasadit tak nové 
impulsy pro společnou budoucnost česko-bavorského příhraničního prostoru.

Attraktivitátdes Kultur- und Naturerbes / Atraktivita kulturního a přírodního dědictví

Výsledky projektu:
Uveďte nejdůležitější plánované výsledky Vašeho projektu Uvedte, jak tyto výsledky 
přispívají k indikátoru výsledku programu
Projekt přispívá k dosaženi indikátoru „Atraktivita kulturního a přírodního dědictví" a 
vytváří z kulturního barokního dědictví, ležícího vedle sebe na české a bavorské straně, 
spojený Barokní region Čechy Bavorsko Výsledky: Společné kulturní dědictví baroka bude 
využito iako spojující element na česke a bavorské straně dotační oblasti. Tím se zvýší 
„atraktivita kulturního a přírodního dědictví" Zaevidovámm barokních stavebních 
památek do společně informační platformy Barock-lnfo se položí základ pro informování 
veřejnosti a znázorní se tak hodnota společného barokního dědictví přesahující časový 
úsek projektu Tím se zvýší „atraktivita kulturního a přírodního dědictví" Dosud pouze 
regionálně 2námé barokní památky na sebe díky projektu strhnou přeshraniční 
pozornost Atraktivita kulturního dědictví tak stoupne. Sestavení barokní sítě Barokního 
regionu Čechy Bavorsko umožní majitelům památek, organizátorům akcí a samotným 
aktérům jednoduchý přístup k umělcům a souborům z Cech a Bavorska - a obohatí tak 
akce o přeshraniční dimenzi Tím se také rozšíří programové spektrum, stoupne 
atraktivita kulturních akcí a samotného kulturního dědictví baroka, které pak bude 
považováno 2a společné dědictví. Tím se zvýší „atraktivita kulturního a přírodního 
dědictví". Mladou generaci, která dosud o barokní době mnoho neví, lze oslovit 
intermediálními informacemi a akcemi a přiblížit jí tak tuto kulturně a historicky 
významnou epochu Tím se zvýší „atraktivita kulturního a přírodního dědictví" Společné 
zahajovací a závěrečné akce, barokní eventy, koncerty projektových orchestrů a 
doprovodný program se setkají s velkým ohlasem publika Tím se zapíše kulturní dědictví 
baroka do povědomí veřejností. Tím se zvýší „atraktivita kulturního a přírodního dědictví".
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Europóischer Fonds Fur 
reglonale Entwicklung 
Evropský fond pro 
regionální rozvoj

Europttische Union
Evropská unie

Positive Wirkungen und Nachhaltigkeit der Projektergebrtisse: Pozitivní dopady a udržítelnost výsledků projektu:
Welche positiven Wirkungen wird d»s Projekt fur den bayerischen Grenzraum und fur den Jaké pozitivní dopady má projekt pro bavorské příhraničí a pro české příhraničí? 
tschechischen Grenzraum haben?
Positive Wirkungen sind auf beiden Seiten zu erwarten, dies vor allern auch, weil das 
bar oř. ke Kulturerbe a uf bayerischer und tschechischer Seite des Fórdergebiets sehr 
ausgewogen verteilt ist. Mit dem Projekt Barockregion Bayern Bohmen ruckt dle 
historisch bedeutende Epoche des Barock mit gro&tenteils hervorragend sanierten 
Baudenkmálern auf bayerischer und tschechischer Seite in den Blickpunktder 
Óffentlichkeít. Dies ist auf touristischem Sektor * miteiner Steigerung der Besucherzahlen 
bei den Barockdenkmálern - mit der Zunahme von grenzuberschreitenden 
Tagesausflugen * mit der Steigerung der Wochenend- und Kurztouren verbunden. Weitere 
positive Wirkungen fur beide Seiten sind: ’ Verantwortliche von Barockorten lernen sich 
durch das entstehende Netzwerk kennen, ■ das Fórdergebiet erhált ein neues 
verbindendes kulturellesThema mit groSer Auíšenwirkung, ■ mit den eirigesetzten 
innovativen Medien lásst sich die junge Generation erreichen, * die grenzuberschreitende 
PR furVeranstaltungen und Aktionen wird die Anzahl der Verbffentlichungeri zum Thema 
Barock in den Medien sfeigern und die Wahrnehmung des Fórdergebiets ais attraktive 
Regior verbessern.
In welchem Mafce und wie ist eine Nutzung der Projektergebmsseauch nach 
Projektabschluss auf beiden Seiten der Grenze erkennbar?
Welche nachhaltigen Wirkungen wird das Projekt fur den bayerísch-tschechischen 
Grenzraum haben?
Das Projekt Barockregion Bayern Bohmen entháft eine Reihc von Aktivitáten, die uber den 
dreijáhrigen Projektzeitraum hinauswirken. Die wichcigsten: * die Informationsplatttorm 
Barock-lnfo mit ca. 180 úberregional bedeutenden barocken Baudenkmálern steht der 
Óffentlíchkeit uber die beiden zweisprachigen ínternetportale www.bbkult.net und 
www.zapadoceskebaroko.czauch uber den dreijáhrigen Projektzeitraum hinaus zur 
Verfugung. • Die gedruckten Informationen werden ais pdfaufden o,g. Webseiten 
veróffentlicht, d.h. sie stehen auch zur Verfugung, wcnn sie vergriffen sind. • Die 
Aussteflungen Auf den Spuren des Barock und Barockschátze werden ais 
Wanderausstellungen konzipiert und stehen deshalb uber das Projektende hinaus zuř 
Prásentation zur Verfugung. • Die persbnlichen Kontakte, die uber das Netzwerk in den 
dreijahren Projektlaufzeit entstanden sind, werden uber den Projektzeitraum 
hinauswirken. Die drei Projektpartner werden sich - zusarnmen mit dem Centrum baroka 
in Mariánská Týníce - auch nach dem Projektende bemůhen, dass die 
grenzuberschreitende Zusamrnenarbeit unter dem gemeinsamen Dach Barockregion 
Bayern Bohmen weitergefíjhrt wird. * Die vertieften Einblicke, die den Gástefuhrern auf 
bayerischer und tschechischer Seite beim Workshop barocke Baudenkmáler vermittelt 
wurden, werden uber das Projektende hinaus bei Fůhrungen an die Gáste weitergegeben. 
■ Es istzu erwar ltm, dassdas gemeinsame Marketing der Veranstaltungen zur grólSeren 
Publikumsresonanzfuhrt. Damlt steigt das Interesse der Veranstalter, erfolgreichc Events 
auch uber den Projektzeitraum hinaus zu organisieren. Das dreijáhrige Projekt soli 
erreichen, dass der verbindende Wert des gemeinsamen Kulturerbes der Barockzeit auf 
beiden Seiten des Fórdergebiets erkannt und auch In ZukunftThema bleiben wird.

Pozitivní dopady a výsledky lze očekávat na obou stranách, především také proto, že 
barokní kulturní dědictví je na české a bavorské straně dotační oblasti vyrovnaně 
rozděleno. Projektem Barokní region Čechy Bavorsko se tato významná barokní epocha 
se svými výtečně sanovanými barokními památkami doscává do centra pozornosti široké 
veřejnosti na bavorské i české straně. Toto vseje na turistický sektor navázáno 
následovně: * zvýšení počtu návštěvníku barokních památek ■ nárůst přeshraničních 
celodenních výletů a cest • zvyšování počtu víkendových a krátkodobých cest. Další 
pozitivní dopady pro obě strany: • vlastníci a provozovatelé barokních míst se spolu díky 
vzniklé síti seznámí, • dotační oblast získá nové spojující kulturní téma s velkým efektem, • 
díky použitým inovathmím médiím se osloví i mladá generace, - atraktivita celé dotační 
oblasti stoupne díky přeshraničnímu propojeni míst a akcí, celý region a projektová oblast 
se zatraktivní.

Do jaké míry budou výsledky projektu využívány na obou stranách hranice také po 
ukončení projektu a jak?
Jaké udržitelné dopady mé projekt pro česko-bavorské příhraničí?

Projekt Barokní region Čechy Bavorsko obsahuje řadu aktivit, které budou působit I po 
skončení projektu. Nejduležitější z nich:« Informační platforma Barock-lnfo s cca 180 
nadregíonélně významnými barokními památkami, která bude veřejnosti dvojjazyčně k 
dispozici na www.bbkult.net a www.zapadnceskebaroko.cz; přístupná bude i po skončení 
projektu • tištěné materiály a mformaee budou zveřejněny také na webovýth stránkách 
(např.jako PDF),tzn. že bude možné je získat i v případě, že publikace budou již rozebrány 
■ výstavy Za barokem a Barokní poklady budou koncipovány jako putovní výstavy a budou 
tak k dispozici na různých místech i po skončení projektu * osobní kontakty, které 
vzniknou v následujících 3 letech, budou trvat i po skončení projektu, všichni tři projektoví 
partneři se společně s Centrem baroka v Mariánská Týnici budou snažit o to, aby tato 
přeshraniční spolupráce, zastřešená projektem Barokní region Čechy Bavorsko, 
pokračovala dále • prohlubující informace a náhledy, které se průvodci dozví na 
workshopech barokních památek, budou moci předávat návštěvníkům dáíe i po skončení 
projektu ■ íze očekávat, že společný marketing akcí povede k většímu ohlasu publika; 
následně se pak zvýší zájem pořadatelů o pořádání dalších akcí i po skončení projektu 
Cílem projektuje, aby tato spojující hodnota společného kulturního dědictv- barokní doby 
zůstala i v budoucnu zachována na obou stranách dotační oblasti.
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Unterziele: Dílčí dle:
Welche sind die Unterziele? Bitte untergliedern Sie (optionaí) Ihr Projektgesamtziel in max Jaké jsou dílčí cíle? Prosím rozdělte (volitelně) Váš hlavní cíl projektu na max 3 dílcřciíe. 
3 Unterziele Bitte erlautern Sie die angelegten Unterziele Prosím vysvětlete zvolené dílčí cíle

3,3 Projektkontext / Kontext projektu

ijbergeordnete Strategien:
Faíls zutreffend, nennen Sie ubergeordnete regionale, nationale oder europáische 
Strategienr zu welchen das Projekt beitrágt Beschreiben Sie, wie das Projekt zu den 
angefuhrten Strategien beitrágt
Selt Apríl 2016 wird die Strategie der Region Pil sen fur die Fórderung des 
Barockkulturerbes durch das Projekt Západočeské baroko (Westbohmischer Barock) 
umgesetzt. Synergetische Verbindungen zwischen den Projekten Barockregion Bayern 
Bohmen und Westbohmischer Barock dokumentieren zum einen die praktische 
Zusammenarbeit (Verbindung der beiden Webseiten und die Móglichkeit, 
Expertcntátigkeitcn in Anspruch zu nehmon) und zum anderen das 
Empfehlungsschreiben der Leitenn des Kulturamtes und Denkmalpflege der Region 
Pilsen.

2017 ist das Thema Barock in Tschcchicn tojristíschesjahresthema. Die Region Pilsen 
gehórtzu den Regionen Tschechiens, die mit ihren zahlreichen barocken Bauwerken von 
nationalcr Bedeutung in der touristischen Kampagne Tschechiens eine wichtige Rolle ais 
Bindegiied zur bayerischen Seite einnehmen werden

In einer am 04.05.2015 von den Ministern Dr. Ludwig Spaenle und Daniel Herman 
unterzeichnetcn „Gemeinsamen Absichtscrklárung zwischen dem Staatsmi nisterium fůr 
Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst und dem Kulturministerium der 
Tschechischen Republik" wird u.a. die Intensivierung des kulturellcn und kůnstlerischen 

• Austauschs und die Bewahrung und Fortentwicklung des gemeinsamen kulturellen und 
historischen Erbes vere nbart.
Beitrag zur Donauraumstrategie / Přínos ke Strategií EU pro dunajský region
Falls zutreffend, bitte beschreiben Sie inwiefern das Projekt zur Umsetzung der 
Donauraumstrategie beitragen wird

Nadřazené strategie:
Je-li to relevantní, jmenujte nadřazené regionální, národní nebo evropské strategie, ke 
kterým projekt přispívá. Popište, jak projekt k uvedeným strategiím přispívá

Od dubna 2016 se realizuje Strategie Plzeňského kraje na podporu barokního kulturního 
dědictví projektem Západočeské baroko. Synergické provázání projektu Barokní region 
Čechy Bavorsko a projektu Západočeské baroko dokumentuje jednak praktická 
spolupráce {provázání webových stránek, možnost využít činnosti expertů) a také 
přiložený doporučující dopis vedoucí odboru kultury a památkové péče Plzeňského kraje.

Turistickým tématem roku 2017 je v Čechách téma Baroko, hlavním koordinátorem 
kampaně je CzechTouňsm. Plzeňský kraj patří k těm regionům ČR, které zaujmou 
důležitou pozici pojítka s bavorskou stranou v kampaní ČR díky svému velkému počtu 
barokních památek národního významu.

Dne 4 5. 2015 podepsali bavorský ministr kulturv Dr. Ludwig Spaeníe a český ministr 
kultury Daniel Herman „Společné prohlášení záměru mezi Státním ministerstvem pro 
vzdělávání a kulturu, vědu a umění a Ministerstvem kultury ČR". V tomto prohlášení bylo 
sjednáno mj. zintenzivněni kulturní a umělecké výměny a zachování a další vývoj 
společného kulturního a historického dědictví.

□
Je-li to relevantní, popište prosím,jakým způsobem bude projekt přispívat k realizaci 
Strategie EU pro dunajský region
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Synergíen:
Bestehen Synergíen zu anderen Projekten oder Imtíativen (laufend oder abgeschlossen, 
EU oderandere}7
Synergien kónnen sich zum ETZ-Projekt Goldsteig - das Wanderwegenetzam grunen 
Dach Europas der Region Pilsen und desTourismusverbands Ostbayern (TVO) ergeben. 
Im Rahmen des Projekts solien auf tschechischer Seite in der Region Pilsen 
Premiumwanderwege entstehen. Die Anregung ist, die neuen Wege so zu konzipieren, 
dass sie an oder in cfer Náhe von barockeri Baudenkmálern vorbeifuhren.

Weitere Synergien bestehen zu dem in 2016 unter der Federfůhrung der Stadt Linz mit 
dem von Ober oster reich, dem Tourismusverband Ostbayern CD/O) und Sud bohmen 
realisierten Projekt BAROCKLIVE, das Seniorinnen undSenioren eine Chorkonzertbuhne 
an verschiedenen Barockortcn gibt.

Eine interessantc Syncrgic ergibt sich mít dem ETZ- Projekt Peregrinus Silva Bohemica 
Die von Praf. Dr, Domervon der OTH Deggendorf zusammen mit der Westbohmischen 
Universitátgeplante Bcispicls-App fur eine begrenzte Žahl (20) von barocken 
Baudenkmálern am Gunthersteig wird auch im Projekt Barockregion Bayern Bohmen 
genutzt werden, Diese App soli im Zugc des Projekts moglichst auch auf weitere 
bedeutende barocke Baudenkmáíer auf bayerischer und tschechischer Seite ausgedehnt 
werden. Im Gegenzug wurde vereinbart, dass die Informationen aus Barock-lnfo dem 
Projekt Peregrinus Silva Bohemica zur weiteren Nutzung zuř Verfugung gestellt werden

Synergie:
Existují synergie s dalšími projekty nebo iniciativami (běžící nebo ukončené. EU nebo Jiné)?

Synergie mohou vzniknout s projektem EÚS Zlatá stezka - síť turistických stezek 
zelené střechy Evropy, který provádí Plzeňský kraj spolu s Turistickým svazem 
východního Bavorska (TVO).
V rámci projektu vzniknou na české straně v Plzeňským kraji certifikované turistické 

. stezky. Nové stezky by mohly být koncipovány tak, aby vedly koíem nebo v blízkosti 
barokních pan»áLek.

Další synergie se naskytují s projektem BAROCKLIVE, který byl realizován v roce 2016 pod 
vedením města Linec spolu s Turistickým svazem východního Bavorska (TVO) a 
Jihočeským krajem a který poskytoval seniorům a seniorkám možnost vystoupení 
v hudebních souborech

Zajímavá synergie vyplývá z projektu EÚS Peregrinus Silva Bohemica. Příkladová 
aplikace, kterou plánuje Prof. Dr, Dorner l vysoké školy OTH Deggendorf spolu se ZČU 
v Plzni pro omezený počet (20) barokních památek podél stezky Gunthersteig (Vintířova 
stezka), bude využita i v projektu Barokní region Čechy Bavorsko. V rámci projektu bude 
tato aplikace rozšířena na další významné barokní památky na české i bavorské straně. 
Dále bylo dohodnuto, že informace z Barock-fnfo budou poskytnuty projektu Peregrinus 
Silva Bohemica k dalšímu užívání.
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3.4 Horizontále Prinzipien / Horizontální zásady

Bilte geben Sie eine Einschatzung, inwiefern das Projekt zu dem jeweiligen Horizontálen Prinzip beitrágt (0 neutrál, + positiv, ++ sehr positiv) und begrúnden 5ie fhre Einschatzung. / 
Prosím uveďte, jak projekt bude přispívat k jednotlrvým horizontálním zásadám (0 neutrální, + pozitivní, ++■ velmi pozitivní) a doplňte stručné zdůvodnění
Horízontales Prinzip/ Horizontální Beitrag / Přínos Beschrelbung Popis
zásada
Nachhaltige Entwicklung i Udržitelný rozvoj positiv / pozitivní Die gedrucktcn Publikationen, die beiden 

Wanderausstellungen {Auf clen Spuren des 
Barock und Barockschotze Bayern Bohmen) 
und dle auf den Webseiten verdffentlichte 
Informationsplattform Barock-lnfo bleiben 
auch nach Beendigung des Projekts 
erhalten und tragcn somitzur 
Nachhaltigkeit bei, Zugleich werden die 
Informationen der Pfattfornn Barock-lnfo auf 
den Webseiten www.zapadoceskebaroko.cz 
und www.bbkult.net zur Verfugung stehen. 
Das Projekt ist ais ínnovativer Informatíons- 
und Bíldungsprozess mit Nutzung des 
Know-howvon Experten konzipiert. Das 
Projekt unterstútzt mit seinem kulturellen 
und kunstlerischen Ansatz die 
Tourismusvermarktung und 
A.nzlehungskraftvon Baudenkmálern dank 
zweisprachiger Beschriftungen und 
lebendiger Veranstaltungen. die den 
Besuchern einen Einblick m die Wclt des 
Barock gibt

Tištěné publikace, obě putovní výstavy (Za 
barokem a Barokní poklady Čechy Bavorsko) 
a informační platforma Barock-lnfo 
zveřejněná na webu zůstanou i po skončení 
projektu zachovány a přispějí tak k jeho 
udržitelnosti Zároveň informace z platformy 
Barock-lnfo budou k dispozici na webech 
www.zapadoceskebaroko.cz a 
www.bbkuk.net. Projekt je koncipován jako 
inovativní informační a vzdělávací proces s 
použitím know-how expertů. Projekt 
podporuje se svým kulturním a uměleckým 
přístupem zhodnocení a přitažlivost 
památek díky dvojjazyčným popisům a 
živým akcím, které návštěvníkům přiblíží 
svět baroka.

Chancengleicbheit und Nichtdiskrinninierung neutrál / neuLrální 
/ Rovné příležitosti a zamezení diskriminace

Gleichstellung von Mánner n und Frauen / neutrál / neutrální 
Rovnost mezi muži a ženami

Das Projekt verhált sich zu den horizontálen Projekt je vůči horizontální zásadě rovných 
Prinzipien der Chancengleichheit und příležitostí a zamezení diskriminace
Nichtcfiskriminierung neutrál. neutrální.
Das Projekt verhalt sich zu den horizontálen 
Prinzipien der Gleichstellung von Mánnern 
und Frauen neutra), an den 
Projektaktivitaten konnen sowohl Mánner, 
ais auch Frauen teilnehmen.

Projekt je vůči hohzonrálni zásadě rovnosti 
mezi muži a ženami neutrální, projektových 
aktivit se mohou zúčastnit lidé bez rozdílu 
pohlaví.
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4. Projektdurchfuhrung / Realizace projektu

4.1 Arbeitspakete und Aktívitáten / Pracovní balíčky a aktivity 

Vorbereitungund Planung / Příprava a plánování

Nr. AP / Č. PB Begínn / Začátek Ende / Konec Budget AP f Rozpočet PB
í3 10.2017 10.2017 0,00 €
Beteiligte Projektpartner / Zapojení partneři projektu
Zusammenfassende Beschreibung des Arbeitspakets: Souhrnný popis pracovního balíčku:
Bitte beschreiben Sie zusammenfassend die Jnhalte dieses Arbeitspakets und den Beitrag Prosím popište obsah tohoto pracovního balíčku a zapojení jednotí ivých partnerů 
der einzelnen Projektpariner. projektu
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Durchfuhrung / Realizace

Nr. AP / č. PB Beginn / Začátek
A1 10.2(117

Name des Arbeitspakets
Barockregion Bayern Bohmen
Fúr AP verantwortlicher Partner / Partner zodpovědný za PB 
Beteiligte Projektpartner / Zapojení partneři projektu

Zusammenfassende Beschreibung des Arbeitspakets:
Bitte beschreiben Sie zusammenfassend die Inhalte dieses Arbeitspakets und den Beitrag 
der emzelnen Projektpartner.
Das Arbeitspaket umfasst die gemeinsame Umsetzung des 3-jáhrigen Projekts. Die 
Durchfuhrung erfolgt in 13 thematischen Aktivitáten. Bei Aktivitáten, bei denen die 
tschechischen Partner aktiv mit eigenen Beitragen + Budget beteiligt sind, sind die 
Aktivitáten der tschechischen Partnerseite nochmals auígefúhrt. Deshalb sind insgesamt 
22 Aktivitáten Teil des Arbeitspakets.

Die Aktivitáten verbindet die gemeinsame Anstrengung, die Akteure zu vernetzen 
(Projekt-Konferenzen), das barocke Kulturerbe und die Veranstaltungen ins Bewusstsein 
der Offentlichkeit zu brlngen (PR- und Marketing), fur kulturell und touristisch 
Interessierte Informationen uber c.a. 180 barocke Denkmáler zusammenzustellen 
(Informationsplattform Barock-lnfo) und fur den Besuch der barocken Baudenkmáler 
und Veranstaltungen zu werben (Magazín Barockregion).

Mit einer zweisprachigen und umfassenden Darstellung im Intemetportal www.bbkult.net 
•(Aktivitát Barock Online} und dem groíSen AussteIIungsprojekt von Plzeň 2015 z.ú. (Auf den 
Spuren des Barock) werden die junge Generation und Kultur interessierte erreicht,
Letztere werden mit der Wanderaussteilung des CeBB angesprochen (Aktivitát 
Barockschátze). Die stándige intermediale Prásentatlon (Barockwelt Bayern Bohmen) im 
CeBB ergánzt das A usste II ungs projekt in Pilsen. In vielen Baudenkmálern wird die 
Barockzeit in Veranstaltungen lebendig (Barock Events). Hóhepunkte sind die Konzerte 
der Projektorchester, die von den bayerischen und tschechischen Partnern organisiert 
werden. Das Orchesterprogramm wird in Musikworkshops einstudiert 
(Musik-Workshops). Gástefuhrerseminare und ein Seminář fur junge Handwerker zur 
Stucktechnik (Semináře) sprechen Zielgruppen an, Mit der Ubersetzung von bisher 
einsprachigen Infotafeln und barocken Ausstellungen (Zweispracbígkeit) wird die 
grenzuberschreitende Ausrichtung deutlich. Im Kloster Tepl ist die Barockzeit Thema 
(Interpretation des Barockerbes).

Ende / Konec Budget AP / Rozpočet PB
09.2020 921.477,58 €
Název pracovního balíčku
Barokní region Čechy Bavorsko 
Bavaria Bohemia e V.

• Bavaria Bohemia e.V.
• Plzeň 2015, za psaný ústav
• KU LTU RISTA, $ pol ek p ro ku It u ru a ce stovn í ruc h

Souhrnný popis pracovního balíčku:
Prosím popište obsah tohoto pracovního balíčku a zapojen (jednotlivých partnerů 
projektu
Pracovní balíček Barokní region Čechy Bavorsko zahrnuje společnou realizaci tříletého 
projektu ze strany tří partnerů - spolku Bavaria Bohemia e.V,(vedoucí partner), Plzně 2015 
z.ú. a spolku Kulturista z.s.

Realizace probíhá v rámci 13 aktivit. Při aktivitách, na kterých se aktivně podílí čeští 
partneři s vlastními příspěvky a rozpočtem, budou znovu uvedeny aktivity pro českou 
partnerskou stranu. Proto je součástí pracovního balíčku Barokní region Čechy Bavorsko 
celkem 22 aktivit.

Prostřednictvím aktivit v rámci pracovního balíčku se dosáhne cílů popsaných na jiném 
místě. Tyto aktivity spojuje společné úsilí propojit kulturní aktéry (konference), dostat do 
povědomí veřejnosti barokní kulturní dědictví a kulturní akce (PR, marketing), sestavit 
kulturně i turisticky zajímavé informace o cca 180 barokních památek (Informační 
platforma Barock-lnfo) a propagovat návštěvy barokních stavebních památek a kulturní 
akce (Magazín Barokního regionu).

Díky dvojjazyčné prezentaci na internetovém portálu bbkult.net (aktivita Baroko online) a 
velkému výstavnímu projektu Plzně 2015 z.ú. (Za barokem) bude oslovena mladá 
generace a zájemci o kulturu, v neposlední řadě i díky putovní výstavě CeBBu (Barokní 
poklady). Stálá intermediální prezentace (Barokní svět Čechy Bavorsko) v CeBBu doplňuje 
výstavní projekt v Plzni. Díky kulturním akcím v mnoha stavebních památkách ožije období 
baroka (Barokní eventy). Vrcholy programu budou orchestrální koncerty, organizované 
českými a bavorskými partnery. Orchestrální program bude nastudován v rámci 
hudebních workshopů (Hudební workshopy). Cílové skupiny osloví seminář pro průvodce 
a seminář pro řemeslníky o technice štukování (akt. Semináře). Díky překladu dosud 
jednojazyčných informačních panelů a barokních výstav (Dvojjazyčnost) bude zdůrazněno 
přeshraniční zaměření. V klášteře Teplaje hlavním tématem období baroka (Interpretace 
a animace barokního dědictví).
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Qutputs / Výstupy:
Bitte legen Sie die wichtigsten Outputs des Arbeitspakets inkl. Beschreibung an und weisen Sie dtese einem der 
pracovního baličku, popište je a přiřaďte je k programovým indikátorům výstupu
Nr. des Outputs / Č. Bezeichnung des Outputs / Název výstupu 
výstupu
O.A1.1 Auf ba u der Barockregion Bayern Bohmen / Vznik

Barokního regionu Čechy Bavorsko

Beschrelbung des Irn dreijáhrigen Projekt wird die Barockregion Bayern
Outputs Bohmen von Bavaria Bohemia e V / CeBB ais Leadpartner

und den beiden tschechischen Partnern Plzeň 2015 z u 
und Kulturista z. s gemeinsam aufgebaut Fundament sind 
ca dreíhundert barocke Baudenkmaler, davon eines von 
internationaler Bedeutung (UNESCO-Weltkulturerbe 
Markgraílithes Opernhaus in Bayreuth), ca. 50 von 
nationaler Bedeutung und ca 250 von regionaler 
Bedeutung, ausgewogen auf beiden Seiten des 
Fórdergebiets angesiedelt Ohne dieses bedeutende 
Kulturerbe ais Basis konnte keme Barockregion Bayern 
Bohmen entstehen. Die Barockzeit war fůr Bayern und 
Bohmen eine Zeitder gemeinsamen baugeschichtlichen 
Entwicklung Deshalbdas Bemuhen der Projekt partner, im 
Fordergebietauf bayerischer Seite in den 
Regierungsbezirken Oberfranken, Oberpfalz und 
Niederbayern und inTschechien in den Regiunen Pilsen 
und Karlsbad (Westbohmen) dieses historische Erbe unter 
das gemeinsame und grenzuberschreitende Dach der 
Barockregion Bayern Bohmen 2u stel len Bei der 
gemeinsamen Entwicklung des Projekts wurde den 
Projektpartnern deutlich, dass der Aufbau, der Erfolg und 
die Nachhaítigkeit nur gelingen konrien, wenn ein langerer 
Projektzeitraum von dreijahren zur Verfugung steht In der 
beantragten Zeit vom 01.01 2017 bis 31 12.2019 zielen alle 
Aktivitáten der Projektpartner darauf ab, die Barockregion 
aufzubauen, sie mit vielen Aktivitáten (Output O A1.2) ins 
Bewusstsein der OfřenNirhkeit zu bringen und mit 
grenzube^schreitendem Engagement in ihrer vernetzlen 
Zusammenarbeit sn zu festigen, dass nach dem 
Projektende die geschaffenen Verbindungen akLiv bleiben.

C.A1.2 Projektaktivítáten zur Unterstiitzungder Barockregion
Bayern Bohmen / Projektové aktivity k podpoře Barokního 
regionu Čechy Bavorsko

Outputmdikatoren des Programms zu. / Prosím uveďte hlavní výstupy

O utputindikator I Indikátor výstupu Zielwert / Cílová
hodnota

Žahl der gefórderten Gůter des Nátur- und Kulturerbes / 0,00
Počet podpořených objektů přírodního a kulturního
dědictví
Popis výstupu Vedoucí partner Ravaria Bohemia e.V / CeBB a čeští

partneři Plzeň 2015 2. ú. a Kulturista z. s. vybudují společně 
ve tříletém projektu Barokní region Čechy Bavorsko. 
Základem jsou cca 300 barokních stavebních parná Lek, 
jedna z nich mezinárodního význannu (světové kulturní 
dědictví UNESCO - operní dům v Bayreuthu). cca 50 
národního významu a cca 250 regionálního významu. Tyto 
památky jsou vyrovnaně rozmístěny na obou stranách 
dotačního území. Bez tohoto významného kulturního 
dědictví by nemohl Barokní region Čechy Bavorsko 
vzniknout. Období baroka bylo pro Čechy a Bavorsko 
časem společného stavebně-historického vývoje. Proto se 
projektoví partneři snaži na dotačním území - na bavorské 
strano vc vládních krajích Horní Franky, Horní Falc a Dolní 
Bavorsko a na české straně v Plzeňském a Karlovarském 
kraji {západní Čechy) - toto historické dědictví spojit pod 
přeshramční záštitou Barokního regionu Čechy Bavorsko.
Při společném vývoji projektu se projektovým partnerům 
ukázalo, že vybudování, úspěch a udržitelnost může nastat 
jen tehdy, pokud bude k dispozici delší orojektové období v 
rozsahu tří let. V požadovaném období od 1.1.2017 37 31 
12 2019 se snaží projektoví partneři všemi aktivitami 
(výstup O.A1.2) vybudovat Barokního regionu, dostat tento 
region do povědomí veřejností a pomocí preshraničních 
aktivit upevnit spolupráci tak, aby i po skončení projektu 
vybudované kontakty nadále zůstali aktivní.

Anzahl von Erschf.-eíŠungs- Bewusstseinshildungs- und 10,00
M a rketrngakti vítáte n im Bereich Nátur- und Kulturerbe/
Počet aktivit v oblasti zpřístupňení, vytváření povědomí a 
propagace v oblasti přírodního a kulturního dědictví
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Beschreibung des Auflistung der Aktivitáten: * Informationsplattform
Outputs Barock-lnfo • Magazín Barockregion Bayern Bohmen •

Barock Online * PR & Marketing * Barockwelt Bayern 
Bohmen - intermediale Prásentation im CeBB - Auf den 
Spuren des Barock - inleraktive Ausslellurig im DEP02015 
und unterwegs ■ Barockschátze Bayern Bohmen - 
Wanderausslelkmg * Zweisprachigkeit von Infotafeln und 
Au 5 stel lun gen • Barocke Events ■ Meíster-Musikkurse * 
Semináře ■ Interpretation und Animation des Barockerbes • 
Proj e k t- Ko n fe re r.ze n

Europáische Union 
Evropská unie
Europáíscher Fonds fur 
reglonale Entwicklung 
Evropský fond pro 
regionální rozvoj

Popis výstupu Seznam aktivit: * Informační platforma Barock-lnfo *
Magazín Barokního regionu Cechy Bavorsko ► Baroko 
online * PR& Marketing * Barokní svět Čechy Bavorsko - 
intermediální prezentace v CeBB ■ Za barokem- 
ínteraktivni výstava v DEP02015 a na cestách ■ Barokní 
skvosty Čechy Bavorsko - putovní výstava ■ Dvojjazyčnost 
informačních tabulí a výstav« Barokní eventy ■ Mistrovské 
hudební kurzy* Semináře * Interpretace a animace 
barokního dědictví • Projektové konference

Aktivitáten / Aktivity
Nr. der Aktivitát / Č* Bezeichnung der Begi nn der Aktivitát / Ende der Aktivitát/ Voraussichtliche Kosten Zuordnung der Aktivitát
aktivity Aktivitát / Název Začátek aktivity Konec aktivity /Předpokládané (entspr. Kostenplan und

Aktivitát A1.1 / Aktivita A1.1

aktivity

Informationsplattform 10.2017 07.2018

náklady na aktivitu

31,200,00 €

Ve rantworuingsbe reich) / 
Přiřazení aktivity (dle 
rozpočtu a zodpovědnosti)
(durch die Zuordnung wird 
angegeben, in welchen 
Kostenplan und
Verantwortungsbereich die 
Aktivitát fa lit) / (přiřazením sc 
stanovuje, ke kterému 
rozpočtu adojakc 
zodpovědnosti aktivita 
spadá)
Freistaat Bayern / Svobodný

Barock-lnfo / Informační 
platforma Barock-lnfo

stát Bavorsko
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H
 Europáíscher Fonds fur 

reglonale Entwicklung 
Evropský fond pro 
regionální rozvoj

Europáische Union
Evropská unie

Beschreibung der 
Aktivitát:
Bitte beschrelben Sie die 
Inhalte derjeweihgen 
Aktivitát Bitte geben Sie an, 
welcher Partner die Aktivitát 
durchfuhren wird

Im Rahnnen des Projekts werden oífenilich zugángliche 
Text- und Bíldinformationen uber barocke Baudenkmáler 
auf bayerischen und tschechischer Seite zusammengefuhrt. 
Veroffentiichungen des Centrum Baroka, des tsch.
Nationalen Denkmalamtes, des Bayerischen Landesarntes 
fur Denkmalpffege usw, werden genauso einbezogen wie 
Informationen der Eigentůmer von Barockdenkmálern und 
von den Projektpartnern beschaffte und recherchierte 
Informationen touristischen und kulturelíen Charakters. In 
die zweisprarhige In formát ionsplattform Barock-lnfo 
werden ca. 50 barocke Baudenkmálervon nationaler und 
ca. 130 von regionaler Bedeutung im Fordergebiet 
eíngebunden und auf www.bbkult.net und 
www.zapadoceskebaroko.cz veróffentlicht fnhaltsind afle 
furTouristen und Kulturinteressierte relevanten 
Informationen. Wichtigsind benutzerfreund liché 
runktíonalitát{Ubersichtlichkeit, Kartendarsteílung}, gutes 
Bi Id materiál, weiterfuhrende Lín ks und die kunsthistorische 
Eřnordnung mit dem grenzuberschreitenden Wirken der 
bedeutenden Barockbaumeister. Bei der 
Zusammenstellung der Informationsplattform Barock-lnfo 
werden Barock-Experten herangezogen, die mit der 
Schlussredaktíon beauftragt werden. Der Projektpartner 
Plzeň2015 wird die Informationen auf tschechischer Seite 
zusammenstellen und dem Leadpartner CeBB zur 
Verfugung stellen. Barock-lnfo wird dem Centrum Baroka 
zur weiteren Nutzung auf der Webseite 
www.zapadoceskebaroko.cz zuř Verfugung gestellt. Die 
Ubersetzungen ins Tschechische úbernimmt Plzeň2015, ins 
Deutsche das CeBB. Das ETZ-Projekt Peregrinus Silva 
Bohemica und dessen Outputs (App fúr 20 barocke 
Denkrnáler entlang des Gunthersteigs) werden im Projekt 
Barockregion Bayern Bohmen genutzt. Díese App wird im 
Rahmen des Projekts um weitere bedeutende 
Barockdenkmálcr auf bayerischer und tschechischer Seite 
erweitert.

Popis aktivity: V rámci projektu budou sloučeny veřejně přístupné textové
Prosím popište obsah a obrazové informace o barokních kulturních památkách na
aktivity Uvedte prosím, který české i bavorské straně. Publikace Centra Baroka, 
partner bude aktivitu Národního památkového ústavu, Bavorského zemského
realizovat. úřadu pro památkovou péči a pod. budou využity stejné

jako informace od vlastníků barokních památek a 
projektovými partnery rešeršované informace turistického 
a kulturních charakteru. Do dvojjazyčné informační 
platformy Barock-lnfo bude zahrnuto cca 50 barokních 
památek národního a cca 130 památek regionálního 
významu v dotační oblasti a zveřejněny na 
vAvw.zapadoceskebaroko.cz a www.bbkultnec. Obsah 
budou tvořit všechny informace relevantní pro turisty a 
zájemce o kulturu. Důraz bude kladen na uživatelskou 
funkčnost (přehlednost, zobrazení mapy), na kvalitní 
fotografie, odkazy a uměleckohistorické zařazení spolu s 
přeshraničním působením významných barokních 
stavebních mistru. Při sestavování informační platformy 
Barock-lnfo budou radit barokní experti, kteří budou 
pověřeni závěrečným redigováním. Projektový partner 
Plzeň2015 sestaví informace na české straně a peskytne je 
vedoucímu partneru CeBB. Barock-lnfo bude poskytnut 
Centru Baroka k dalšímu využití na webových stránkách 
www.zapadoceskebaroko.cz. Překlady z NJ do ČJ 2ajistí 
Plzeň2015, překlady z ČJ do NJ zajistí CeBB. Projekt EÚS 
Peregrinus Silva Bohemica a jeho výstupy (aplikace pro 20 
barokních památek podél Vintířovi stezky) budou použity v 
projektu Barokního region Čechy Bavorsko. Tato aplikace 
bude v rámci projektu rozšířena na další významné barokní 
památky na české i bavorské straně.

Aktivitát AI .2 / Aktivita A1.2 In formát ionspfattform 10.2017 07.2018 3.019.00 € Tschechische Republik/
Barock-lnfo / Informační Česká republika
platforma Barock-lnfo
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Beschreibung der 
Aktivitát:
B<tte beschreiben Sie die 
In halte der jeweiligen 
Aktivitát. Bitte geben Sie anř 
welcher Partner die Aktivitát 
durchfuhren wird

Aktivitát A1 3 / Aktivita A1 3

I Europáíscher Fonds fur 
; regionale Entwicklung 
1 Evropský fond pro 

regionální rozvoj

Europáische Union
m Evropská unie

Im Rahmen des Projekts werden óffentlich zugángliche 
Text- und Bildinformationen uber barocke Baudenkmáler 
auf bayerischen und tschechischer Seite zusammengefúhrt. 
Veroffentlichungen des Centrum Baroka, des tsch.
Nationalen Dcnkmalamtes, des Bayerischen Landesamtes realizovat 
fur Denkmaípflege usw. werden genauso einbezogen wie 
Informationen der Eigentůmer von Barockdenkmálern und 
von den Projektpartnern beschaffte und recherchierte 
Informationen touristischcn und kulturellen Charakters In 
die zwelsprachíge Informationsplattform Barock-lnfo 
werden ca. 50 barocke Baudenkmáler von nationaler und 
ca. 130 von regionaler Bedeutung im Fórdergebiet 
eingebunden und aufwww.bbkult.net und 
www.zapadoceskebaroko.cz veroffentlicht. Inhalt sind alle 
fur Touristen und Kulturinteressierte rclevanten 
Informationen. Wichtig sind benutzerfreund liché 
Funktionalitat (Ubersichtlichkcit, Kartendarstellung), gutes 
Bildmateríal, weiterfúhrende Links und die kunsthistorische 
Einordnung mit dem grenzúberschreítenden Wirken der 
bedeutenden Barockbaumeister. Bei der 
Zusammenstellung der Informationsplattform Barock-lnfo 
werden Barock-Experten herangezogen. die mit der 
Schlussredaktion beauftragt werden. Der Projektpartner 
Plzeň2015 wird die Informationen auf tschechischer Seite 
zusammenstellen und dem Leadpartncr CeBB zur 
Verfugung stel len. Barock-lnfo wird dem Centrum Baroka 
zur weiteren Nutzung auf der Webseitc 
www.zapadoceskebaroko.cz zur Verfugung gestelit. Die 
Ubersetzungen ins Tschechische úbernimmt Plzeň2015, ins 
Deutsche das CeBB. Das ETZ-Projekt Peregrinus Silva 
Bohemica und dessen Outputs (App fur 20 barocke 
Denkmáler entlang des Gunthersteigs) werden im Projekt 
Barockregion Bayern Bohmen genutzt. Diese App wird im 
Rahmen des Projekts um weitere bedeutende 
Barockdenkmáler auf bayerischer und tschechischer Seite 
erweiterl.

Popis aktivity: V rámci projektu budou sloučeny veřejně přístupné textové
Prosím popište obsah a obrazové informace o barokních kulturních památkách na
aktivity Uveďte prosím, který české i bavorské straně. Publikace Centra Baroka, 
partner bude aktivitu Národního památkového ústavu, Bavorského zemského

úřadu pro památkovou péči apod. budou využity stejně 
jako informace od vlastníků barokních památek a 
projektovými partnery rešeršované informace turistického 
a kulturních charakteru. Do dvojjazyčné informační 
platformy Barock-lnfo bude zahrnuto cca 50 barokních 
památek národního a cca 130 památek regionálního 
významu v dotační oblasti a zveřejněny na 
www.zapadoceskebaroko.cz a www.bbkult.net. Obsah 
budou tvořit všechny informace relevantní pro turisty a 
zájemce o kulturu. Důraz bude kladen na uživatelskou 
funkčnost {přehlednost, zobrazení mapy), na kvalitní 
fotografie, odkazy a uměleckohistorické zařazení spolu s 
přeshraničním působením významných barokních 
stavebních mistrů. Při sestavování informační platformy 
Barock-lnfo budou radit barokní experti, kteří budou 
pověřeni závěrečným redigováním. Projektový partner 
Plzeň2015 sestaví informace na české straně a poskytne je 
vedoucímu partneru CeBB. Barock-lnfo bude poskytnut 
Centru Baroka k dalšímu využití na webových stránkách 
www.zapadoceskebaroko.cz. Překlady z NJ do ČJ zajistí 
Plzeň2015, překlady l ČJ do NJ zajistí CeBB. Projekt EÚS 
Peregrinus Silva Bohemica a jeho výstupy (aplikace pro 20 
barokních památek podél Vintířovi stezky} budou použity v 
projektu Barokního region Čechy Bavorsko. Tato apííkace 
bude v rámci projektu rozšířena na další významné barokní 
památky na české i bavorské straně.

Magazín Barockregion 01.2018
Bayern Bohmen / Magazín 
Barokního regionu Čechy 
Bavorsko

07.2020 9.450,00 € Freistaat Bayern / Svobodný 
stát Bavorsko

Seite / Strana 25 von / z 49, 09.11.2017 09:01



Beschreibung der 
Aktivítať
Bitte beschreiben Sie die 
inhalte derjeweiligen 
Aktrvitat. Bitte geben Sie an, 
welcher Partner die Aktivitát 
durchfuhren wird

Aktivitát AT .4 / Aktivita A1 A

Beschreibung der 
Aktivitát:
Ricte beschreiben Sie die 
Inhalte der jeweiligen 
Aktivitát Bitte geben Sie an, 
welcher Partner die Aktivitát 
durchfuhren wird

Aktivitát A1 5/Aktivita A1 5

Europáíscher Tonds fur 
regronale Entwicklung 

I Evropský fond pro 
n regionální rozvoj

Europáische Union
Evropská unie

Im Projektzeitraum erscheint dreimal (2018, 2019, 2020), 
jeweils zur AuftaktveranstaItung der Barocksaison im 
Fruhsommer das Barockregion Bayern Bohmen Magazín 
mit 24 Seiten ín eíner Auflage von 60 Tsd Exempla^en / 
Jahr. Fur Gesta Itung, Oruck und Redaktionsleilurig ist Plzeň 
2015 z.ú. vgrantwortlirh. Die Veroffentlichung im 
Magazinformat erscheint zweisprachig urid inform ert uber 
die Aktivitáten in der Barockregion Bayern Bohmen. 
Schwerpunktthemen wechseln sich in den drei Ausgaben 
ab. Im Infoteil werden die Veranstaltungen mit 
Barockbezug und die wichtigsten gastierenden Ensembles 
vorgestellt. Auf der Doppelseite in der Mitte des Magazins 
bildet eine Kartě die bedeutenden barocken Baudenkmáler 
des Fórdergebiets ab. Das Magazín wird in Text-, Bild- und 
Informationsauswahl vom Mitarbeiterteem aller drei 
Projektpartner redaktionell in enger Zusammenarbeit mit 
den Barockveranstaltern konzipiert Die Úbersetzung der 
Texte (CZ/D) und Distribution auf der bayerischen Seite 
úbernimmt das CeBB.
Magazín Barockregion 01.2018
Bayern Rohmen / Magazín 
Barokního regionu Čechy 
Bavorsko
Im Projektzeitraum erscheint dreimal (2018, 2019, 2020), 
jeweils zur Aufiaktveranstaltung der Barocksaison im 
Fruhsommer das Barockregion Bayern Bohmen Magazín 
mít 24 Seiten in einer Auflage von 60 Tsd. Exemplaren / 
Jahr, Fur Gestaltung, Druck und Redaxtionsleitung ist Plzeň 
2015z.ú. verariLwurtlich. Die Veróffentlichung im 
Magazinformat erscheint zweisprachig und informiert uber 
die Aktivitáten in der Barockregion Bayern Bohmen. 
Schwerpunktthemen wechseln sich in den drei Ausgaben 
ab. Im Infoteil werden die Veranstaltungen mit 
Barockbezug und die wichtigsten gastierenden Ensembles 
vorgestellt. Auf der Doppelseite in der Mitte des Magazins 
bildet. eine Kartě die bedeutenden barocken Baudenkmáler 
des Fórdergebiets ab. Das Magazín wird in Text-, Bild- und 
Infor mationsauswahl vom Mitarbeiterteam aller drei 
Projektpartner redaktionell in enger Zusammenarbeit mit 
den Barockveranstaltern konzipiert. Die Úbersetzung der 
Texte (CZ/D) und Distribution auf der bayerischen Seite 
úbernimmt das CeBB.
Barock Online/Baroko 10.2017 
onlme

Popis aktivity: V projektovém období vyjde třikrát {2018, 2019, 2020)
Prosím popište obsah Magazín Barokního regionu Čechy Bavorsko; vždy k
aktivity Uvedte pr osím, který zahájení barokní sezóny na začátku léta. Magazín vyjde v 
partner bude aktivitu nákladu 60 000 ks / rok a jeho rozsah bude 24 stran. Za
realizovat sestavení, tisk a redakci je zodpovědná Plzeň 2015 z.ú.

Magazín bude dvojjazyčný a bude informovat o aktivitách 
Barokního regionu Čechy Bavorsko. Hlavní témata se 
budou v každém čísle (každý rok) obměňovat. V informační 
části budou představeny kulturní akce ve spojitosti s 
barokem. Na dvojstraně uprostřed bude umístěna mapa 
významných barokních památek dotační oblasti. Redakční 
týmy všech tří projektových partnerů budou úzce 
spolupracovat při sestavování magazínu a výběru textu, 
informací a obrazového materiálu. CeBB zajistí překlad 
textů (CZ/D) a distribuci na bavorské straně. Distribuce a 
tisk magazínu bude předmětem poptávky a výběrového 
řízení.

07.2020 64.415,00 € Tschechische Republik / 
Česká republika

Popis aktivity:
Prosím popište obsah

V projektovém období vyjde třikrát (2018, 2019, 2020) 
Magazín Barokního regionu Čechy Bavorsko; vždy k 

aktivity Uveďte prosím, který zahájení barokní sezóny na začátku léta. Magazín vyjde v 
partner bude aktivitu nákladu 60 000 ks / roka jeho rozsah bude 24 stran Za
realizovat sestavení, tisk a redakci je zodpovědná Plzeň 2015 z.ú. 

Magazín bude dvojjazyčný a bude informovat o aktivitách 
Barokního regionu Čechy Bavorsko. Hlavní témata se 
budou v každém čísle (každý rok) obměňovat. V informační 
části budou představeny kulturní akce ve spojitosti s 
barokem. Na dvojstraně uprostřed bude umístěna mapa 
významných barokních památek dotační oblasti. Redakční 
týmy všech tří projektových partnerů budou úzce 
spolupracovat při sestavování magazínu a výběru textů, 
Informací a obrazového materiálu. CeBB zajistí překlad 
textů (CZ/D) a distribuci na bavorské straně. Distribuce a 
tisk magazínu bude předmětem poptávky a výběrového 
řízení.

07.2019 9.600,00 € Freistaat Bayern / Svobodný
stát Bavorsko
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Beschreibung der 
Aktivitát:
Bitte beschreiben Sie die 
Inhalte der jeweiligen 
Aktivitát Bitte geben Sie an, 
welcher Partner die Aktivitát 
durchfuhren wird

Aktivitát A1 G / Aktivita A1 6

H
 Europáíscher Fonds fůr 

regíonale Entwicklung 
Evropský fond pro 
regionální rozvoj

Europáische Union
Evropská unie

Die wichtigsten Informationsquellen uber die Barockregion 
Bayern Bohmen sind die Webseiten v/v/v/.bbkult.net und 
www.zapadoceskebaroko.cz. Neben der 
Informationsplattform Barock-lnfo werden auf beiden 
Seiten regelmáGig aktuelle Beitráge zum Thema 
veroffentlicht. Wegweiser der Wehprasentation auf 
www.bkult,net wird eine Kartě, die ca. 180 erfasste 
Barockorte mit Fáhnrhen thematísch sortiert anzeigt. Uber 
die Kartě oder das Menu gelangen die Nutzer in die 
Beschreibungen und Bildergalerien eines jeden 
Barockdenkmals. Besucher kónnen sich auf der Webseite 
auch Routen zu ausgewáhlten Barockorten per PKW, Rad 
und zu F-jB individuell zusammenstellen. Weitere 
Menúpunkte sind: Veranstaltungskalender, 
Kunstlerdatenbank (Barockmusik, Barocktanz, 
Barockentertainment etc.) und die Prásentation der 
Ausstellungen „Auf den Spuren des Barock" im Depo2015 
in Pilsen, die Ausstellung „Barockbaumeister Santini-Aichl" 
im Centrum baroka in Mariánská Týníce und die 
intermediale Prásentation „Barockwelt Bayern Bohmen" im 
CeBB. Zur Darsíellung dieser umfangreichen 
zweisprachigen Informationen wird bbkult.net Im Rahmen 
des Projekts erweitert. Das Portál bbkult.net ist mit hohen 
Nutzerzahlen (507.067 Zugrifře in 2015,1.196.131 Zugriffe 
in 2016) eine gute Basis. Plzeň 201S z.ú. nutztfúr 
online-Veróffentlichungen das bestehende Portál 
www.zapadoceskebaroko.cz. Die Veróffentlichung auf den 
beiden Web-Portalen wird die Aufmerksamkeit erheblich 
steigern.

Popis aktivity: Nejdůležitějším zdrojem informací o Barokním regionu
Prosím popište obsah Čechy Bavorsko jsou webové stránky
aktivity Uvedte prosím, který www.zapadoceskebaroko.cz a www bbkult.net. Vedle 
partner bude aktivitu Informační platformy Barock-lnfo budou na obou stránkách
realizovat pravidelně zveřejňovány aktuální příspěvky k tématu.

Rozcestníkem webové prezentace wmv.bbkult.net se stane 
rnapa, která bude obsahovat všech cca ISO barokních míst, 
tematicky rozdělených různými praporky. Uživatelé se pak 
pomocí maoy nebo menu dostanou k popisům a 
fotogaleriím jednotlivých památek. Kromě toho si 
návštěvníci stránek budou moci naplánovat trasy na 
vybraná místa (autem, na kole, pěšky). Dalšími body v 
menu jsou: Kalendář akcí, databanka umělců {barokní 
hudba, tanec, zábava atd.), prezentace výstav Za barokem v 
Depo2015 v Plzni, Barokní stavební mistr Santini-Aichl v 
Centru baroka v Mariánské Týnici a intermediální 
prezentace Barokní svět Čechy Bavorsko v CeBBu. Pro 
zobrazení těchto rozsáhlých dvojjazyčných informací bude 
webový portál bbkuk.net rozšířen. Portál bbkult.net je se 
svým vysokým počtem přístupů dobrou základnou (507.067 
přístupů v roce 2015,1.196,131 přístupů v roce 2016). Plzeň 
2015 z.ú. využije pro on line zveřejňování stávající portál 
www.zapadoceskebaroko.cz. Publikování na obou 
webových portálech značně zvýší pozornost veřejnosti.

Barock online / Baroko 10.2017 07 2020 2.415,00 € Tschechische Republik/
Online Česká republika
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CÍL EÚS

Beschreibung der 
Aktivitát:
Bitte beschreiben Sie die 
Inhalte der jeweiligen 
Aktivitát Bitte geben Sie an, 
welcher Partner die Aktivitát 
durchfuhren wird

Aktivitát A1 7 / Aktivita A1 7

Die wichtigsten Informationsquellen uber die Barockregion 
Bayern Bohmen sind die Webseiten wwiw.bbkult.net und 
www,zapadoceskebaroko.cz. Neberi der 
Informationsplattfornn Barock-lnfo werden auf beiden 
Seiten regelmáSig aktuelle Beitráge zum Thema 
veróffentlicht. Wegweiser der Webprásentation auf 
www.bkult.net wird eine Kartě, die ca. 180 erfasste 
Barockorte mit Fáhnchen thematisch sortiert anzeigt. Uber 
die Kartě oder das Menu gelangen die Nulzer in die 
Beschreibungen und Rildergalerien eines jeden 
Barockdenkmals. Besucher kónnen sich auf der Webseile 
auch Routen zu ausgewahlten Rarockorten per PKW, Rad 
und zu FuB individuell zusammenstellen. Weitere 
M en u pu nk te s in d: Ve r a n sta Itu ngska 1 e n d e r,
Kunstlerdatenbank (Barockmusik. Barocktanz,
Barockentertařnment etc.) und die Prásentation der 
Ausstellungen „Auf den Spuren des Barock" im Depo2015 
in Pilsen, die Ausstellung „Barockbaumeister Santini-Aichl" 
im Centrum baroka in Mariánská Týníce und die 
intermediale Prásentation „Barockwelt Bayern Bohmen" im 
CeBB. Zur Darsteilung dieser umfangreichen 
zweisprachigen Informationen wird bbkult.net im Rahmen 
des Projekts erweitert. Das Portál bbkult.net ist mit hohen 
Nutzerzahlen (507.067 Zugriffe ín 2015,1.196.131 Zugriffe 
in 2016) eine gute Basis. Plzeň 2015 z.ú. nutzt fur 
online-Veroffentlichungen das bestehende Portál 
www.zapadoce5kebaroko.cz. Die Veróffentlichung auf den 
beiden Web-Portalen wird die Aufmerksamkeiterheblirh 
Steigern.
PR & Marketing / PR & 10.2017 07 2020
Marketing

Popis aktivity:
Prosím popište obsah 
aktivity Uvedše prosím, který 
par tner bude aktivitu 
realizovat

■
 Europáíscher Fonds fQr 

reglonale Entwicklung 
Evropský fond pro 
regionální rozvoj

Nejdůležitějším zdrojem informací o Barokním regionu 
Čechy Bavorsko jsou webové stránky 
www.zapadoceskebaroko.cz a www.bbkult.net. Vedle 
Informační platformy Barock-lnfo budou na obou stránkách 
pravidelně zveřejňovány aktuální příspěvky k tématu. 
Rozcestníkem webovc prezentace www.bbkult.net se stane 
mapa, která bude obsahovat všech cca 180 barokních míst, 
tematicky rozdělených různými praporky. Uživatelé se pak 
pomocí mapy nebo menu dostanou k popisům a 
fotogaíeriirn jednotlivých památek. Kromě toho si 
návštěvníci stránek budou moci naplánovat trasy na 
vybraná místa (autem, na kole, pěšky). Dalšími body v 
menu jsou; Kalendář akcí, databanka umělců (barokní 
hudba, tanec, zábava atd.)ř prezentace výstav za barokem v 
Depo20l5 v Plzni, Barokní stavební mistr 5antini-Aichl v 
Centru baroka v Mariánské Týnici a intermediální 
prezentace Barokní svět Čechy Bavorsko v CeBBu. Pro 
zobrazení těchto rozsáhlých dvojjazyčných informací bude 
webový portál bbkult.net rozšířen. Portál bbkult.net je se 
svým vysokým počtem přístupů dobrou základnou (507.037 
přístupů v roce 2015,1,196.131 přístupů v roce 2016). Plzeň 
2015 z.ú. využije pro online zveřejňování stávající portál 
www.zapadoceskebaroko.cz. Publikování na obou 
webovych portálech značně zvýší pozornost veřejnosti.

Europáische Union
Evropská unie

5 050,00 € Freistaat Bayern / Svobodný
stát Bavorsko
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Beschreibung der 
Aktivitát:
Bitte beschreiben Sie die 
Inhalte der jeweiligen 
Aktivitát Bitte geben Sie an, 
welcher Partner die Aktivitát 
durchfuhren wird

Aktivitát A1.8 / Aktivita A1.8

Beschreibung der 
Aktivitát:
Bitte beschreiben Sie die 
Inhalte der jeweiligen 
Aktivitát. Bitte geben Sie an, 
welcher Partner die Aktivitát 
durchfuhren wird

Den drei Projektpartnern sind gute PR-Arbeit und das 
Marketing fur das Projekt áu Re rst wírhtig. Die PR wird vor 
allem von den Mitarbeiterteams von Plzeň 2015 z.ú, und 
CeBB mit aktuellerr Beitrágen auf den Webseiten, uber 
verschiedene Newsletter, mit regeimáRígen Rundmdiís und 
Presseinformationen gefeistet. Die Marketingmafcnahmen 
teilen sich die Projektpartner auf. Plzeň 2015 z.ú. ist Tur das 
Corporate Design, Roll-ups, Giveaways, Medienwerbung 
(diese nur auf CZ-Seite) und fur die Prásentation der 
Barockregion auf der Tourismusmesse ITEP zustándig Das 
CeBB úbernimmt die Produktion von XXXL-Bannern am 
CeBB und am Centrum baroka in Mariánská Týníce, die 
Erstellungder Prásentationsmappen und fur die 
Wanderausstellung Barockschátze (Aktivitát A11) Flyer, 
Plakate und Banncr, Mit den beschriebenen PR- und 
MarketingmaBnahmen wird erreicht dass die Barockregion 
Bayern Bohmen im offentlichen Bewusstsein verankert und 
ais Region mít einem wertvollen gemeinsamen Kulíurerbe 
wahrgenommen wird, PR und Marketing sind wichtiger 
Bestandteil desgrenziiberschreitenden Netzwerks, von 
dem alle barocken Baudenkmáler profitieren werden.
PR & Marketing / PR & 10.2017
marketing
Den círei Projektpartnern sind gute PR-Arbeit und das 
Marketing fur das Projekt dulšerst wichtig. Die PR wird vor 
allem von den Mítarbeiterteams von Plzeň 2015 z.ú. und 
CeBB mit aktuellen Beitrágen auf den Webseiten, uber 
verschiedene Newsletter, mit regefmáBigen Rundmaíls und 
Presseinformationen geleistet. Die MarketingmaBnahmen 
teilen sich die Projektpartner auf. Plzeň 2015 z.ú. ist fur das 
Corporate Design, Rofl-ups, Giveaways, Medienwerbung 
(diese nur auf CZ-Seite) und fur die Prásentation der 
Barockregion auf der Tourismusmesse ITEP zustándig. Das 
CeBB úbernimmt die Produktion von XXXL-Bannern am 
CeBB und am Centrum baroka in Mariánská Týníce, die 
Erstellung der Prásentationsmappen und fur die 
Wanderausstelíung Barockschátze (Aktivitát A11) Flyer, 
Plakate und Banner. Mit den beschriebenen PR- und 
MarketingmaBnahmen wird erreicht, dass die Barockregion 
Bayern Bohmen im offentlichen Bewusstsein verankert und 
ais Region mit einem wertvollen gemeinsamen Kulturerbe 
wahrgenommen wird. PR und Marketing sind wichtiger 
Bestandteil des grenzuberschreitenden Net2werks, von 
dem alle barocken Baudenkmáler profitieren werden.

Popis aktivity;
Prosím popište obsah 
aktivity Uveďte prosím, který 
partner bude aktivitu 
realizovat

07 2020

Popis aktivity:
Prosím popište obsah 
aktivity Uveďte prosím, který 
partner bude aktivitu 
realizovat

europáische Union 
Evropská unie

I Europáíscher Fonds fiir 
I reg lona I e Entwick! unq 
I Evropský fond pro 

regionální rozvoj

Kvalitní PR a marketing je pro všechny partnery projektu 
nanejvýš důležitý. PR bude vykonáváno především 
pracovníky týmu z Plzeň 2015 z.ú. a CeBBu - aktuálními 
příspěvky na web, různými newslettery, pravidelnými 
emaily, tiskovými zprávami. Marketingové akce si rozdělí 
partneři projektu. Plzeň 2015 z.ú. bude zodpovědná za 
corporate design, rolhupy, reklamní předměty, reklamu v 
médiích (pouze na české straně) a prezentaci na veletrhu 
cestovního ruchu ITEP. CeBB zajistí produkci XXXL-banneru 
pro budovu CeBBu a Centrum baroka v Mariánské Týnící, 
výrobu prezentačních desek a pro putovní výstavu Barokní 
skvosty (aktivita A11) také letáčky, plakáty a bannerv.
Těmito popsanými PR a marketingovými akcemi se 
dosáhne toho, že se projekt Barokní region Čechy Bavorsko 
dostane do povědomí široké veřejnosti a bude vnímán jako 
region s cenným společným kulturním dědictvím. PR a 
marketing jsou důležité součásti preshraniční sítě, ze které 
budou profitovat všechny barokní památky.

26 14y,(JO€ Tschechische Republik /
Česká republika

Kvalitní PR a marketing je pro všechny partnery projektu 
nanejvýš důležitý, PR bude vykonáváno především 
pracovníky týmu z Plzeň 2015 z.ú. d CeBBu - aktuálními 
příspěvky na web, různými newslettery, pravidelnými 
emaily, tiskovými zprávami. Marketingové akce si rozdělí 
partneři projektu. Plzeň 201S z.ú. bude zodpovědná za 
corporate design, roll-upy, reklamní předměty, reklamu v 
médiích (pouze na české straně) a prezentaci na veletrhu 
cestovního ruchu ITEP. CeBB zajistí produkci XXXL-banneru 
pro budovu CeBBu a Centrum baroka v Mariánské Týnící, 
výrobu prezentačních desek a pro putovní výstavu Barokní 
skvosty (aktivita A11) také letáčky, plakáty a bannery. 
Těmito popsanými PR a marketingovými akcemi se 
dosáhne toho, že se projekt Barokní region Čechy Bavorsko 
dostane do povědomí široké veřejnosti a bude vnímán jako 
region s cenným společným kulturním dědictvím. PR a 
marketing jsou důležité součásti přeshi aniční sítě, ze které 
budou profitovat všechny barokní památky.
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Aktivitát AI .9 / Aktivita A1,9

Beschreibung der 
Aktivitát:
Bitte beschreiben Sie die 
Inhalte der jeweiligen 
Aktivitát Bitte geben Sie 2n, 
welcher Partner die Aktivitát 
durchfuhren wird

Aktivitát AI .10 / Aktivita 
A1.10

H
 Europáíscher Fonds fur 

reglonale Entwicklung 
Evropský fond pro 
regionální rozvoj

Europáische Union
Evropská unie

3dr Oikwelt Bayern Bohmen - 10.2017 03.2019
intermediale Prásentation im 
CeBB / Barokní svét Čechy 
Bavorsko - intermediální 
prezentace v CeBB
Neben der AusstelJung Auf den Spuren des Barock im Popis aktivity: 
Depo2015 ir> Pilsen und der Prásentation des Schaffens des Prosím popište obsah

79.800,00 € Freistaat Bayern / Svobodný 
stát Bavorsko

bohmíschen Baiockbaumeisters Santini-Aichl im Centrum 
baroka in Mariánská Týníce entsteht auf bayerischer Seite 
Im Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) eine intermediale 
Prásentation mit dem Titel Barockwelt Bayern Bohmen. Fur 
diese Prásentation wird der Raum bb-media umgestaltet 
und mit neuen medialen Modulen ausgestattet. Module: 
Eine gro&fláchige Landkame auf dem Fuftboden (ca. 60 m2) 
gibt fur die Besucher den Blickfrei auf die Barockregion 
Bayern Bohmen. Die vorhandene Medlentechnik wird zur 
Projektion von stereoskopischen Aufnahmen 
umprogrammiert. Barocke Bauwerke/barocke Kunstoder 
digitalisierte Plananimationen sind in 3D abspielbar. Die 
bedeutendsten Barockbauwerke werden auf den beiden 
Lángsseiten des ca. 80 m2 groRen Raurns prásentiert. Zwei 
55" TFT Bildschirme ermoglichen den Besuchern, tlefer in 
die Barockwelt Bayern Bohmen einzusteigen. Mit der 
Touchscreen-Funklion (assen sich die ca. 180 national und 
regional bedeutenden barocken Baudenkmáler aus der 
Informationsplaufonn Barock-lnfo interaktiv óffnen. Dle 
Barockgeschichte wird lebendig. Mit den Bildergalerien sind 
virtuelfe Rundgánge moglich und die Stationeri des 
Schaffens der berúhmtesten Barockbaurneister lassen sich 
verfolgen. Die interaktive Programmierung wird junge 
Menschen ansprechen. Eine intuitive MenůfOhrung offnet 
auch weniger geůbten Nulzern die Barockwelt Bayern 
Róbmen. Das attraktive und intermediale Raumerlebnis 
erleichtert den Gásten den Zugang zurn wertvollen 
Kulturerbe der Rarockzeit und ist so konzipiert, dass es ais 
Unterrichtserganzungfur Lehrer und Schuler attr aktiv ist.

aktivity Uvedte prosím, který 
partner bude aktivitu 
realizovat

Kromě výstavy Za barokem v Depo2015 v Plzní a 
prezentace o díle českého barokního stavebního mistra 
Santini-Aichla v Centru baroka v Mariánské Týnici vznikne 
na bavorské straně v Centru Bavaria Bohemia (CeBB) 
intermediální prezentace s názvem Barokní svět Bavorsko 
Čechy. Pro tuto prezentaci bude místnost bb-media 
přestavěna a vybavena novými mediálními moduly. 
Moduly: Velkoformátová mapa na podlaze (cca 60 m2), 
která znázorní celý Barokní region Čechy Bavorsko. 
Existující mediální technika bude přeprogamována a 
využita na projekci stereoskopických nahrávek. Barokní 
stavby/umění nebo zdigitalizované animace pfánů staveb 
se budou promítat ve 3D. Nej významnější barokní stavby 
budou prezentovány na obou podélných stranách této 
místnosti, která je cca 80 m2 velká. Dvě obrazovky {55" TFT) 
umožní návštěvníkům ponořit se hlouběji do Barokního 
světa Čechy Bavorsko. Díky dotykové funkci obrazovek 
bude možno interaktivně otevírat cca 180 národně a 
regionálně významných památek z informační platformy 
Barock-lnfo, čímž barokní historie naprosto ožije. Pomocí 
fotogalerie budou umožněny virtuální prohlídky památek a 
míst, kde působili nejslavnější barokní stavitelé, jejichž díla 
zde budou také znázorněna. Interaktivní pojetí osíoví také 
mladé lidi. Intuitivní menu umožní i méně technicky 
zdatným uživatelům naplno využívat možnosti webového 
portálu. Atraktivní a intermediální zážitek zjednoduší 
návštěvníkům přístup k hodnotnému baroknímu dědictví a 
bude koncipován tak, žc bude také atraktivní pro učitele 
jako pomůcka při vyučovánu

Auf den Spuren des Barock- 10.2017 07.2020 52.282,00 € Tschechische Republik /
interaktive Ausstellung im Česká republika
DEPO2015 und unterwegs /
Za barokem - interaktivní 
výstava v DEPO2015 a na 
cestách
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ZIEL ETZ

■
 Europáíscher Fcinds fur 

regionaíe Enhvickfung 
Evropský fond pro 
regionální rozvoj

Europáische Union
Evropská unie

Beschreibung der 
Aktivitát;
Bitte beschreiben Sie die 
Inhalte der jeweiligen 
Aktivitát. Bitte geben Sie a a 
welcher Partner die Aktivitát 
durchfuhren wird

Die Ausstellung Auf den Spuren des Barock ist ein Popis aktivity:
interaktives Ausstellungsprojektfur Kinder und Jugendlíche, Prosfm popište obsah
die Endc 2017 im DEP02015 in Pilsen Premiere haben wird. aktivity Uvedte prosím,
Dře zweisprachige Ausstellung ist so konzipiert, dass sie partner bude aktivitu
nach dem Abschluss der Ausstellung in Pilsen ais realizovat.
Wanderausstedung an anderen Orten {auch in einer
verklcínerten Form) gezeigt werden kann. Die interaktive
Ausstellung ermóglicht den Besuchern aller Generationen
die aktive Entdeckung des Themas Barock und stellt in ein
paar Kapiteln das gemeinsame Kuíturerbe der
Barockepoche auf der tschechischen und bayerischen Seite
vor. Damit wird die Barockwelt den Besuchern der
jungeren Generation náhergebracht und sie motíviert, die
barocken Orte zu entdecken. Die Ausstellung wird in
Themen gegliedert, d ie es ermoglichen. das Barock in a Hen
seinen Facetten zu erleben und zu begreífen,
selbstverstándlich mit Fokus auf Kunst und Ásthetik. In der
interaktiven Ausstellung erleben Zuschauer die Barockzeřt
mit íhrer Architektur, Musik, bildenden Kunst,
Essgewohnheiten und Geschichte, die Dank der 
Móglichkeit, die Exponáte„anfassen" zu důrfen, in íhrer 
wirklichen Tiefe entdeckt werden kónnen. Ein 
Barockorchester darf dirigiert oder einem Barockbildhauer 
kann bei der Arbeit zugeschaut werden. 3D-Projektion,
Sensortechnik und weitere moderne Technologien machen 
die Ausstellung attraktiv. Bei der Erstellung der Konzeption 
des Ausstellungsprojekts werden auf tschechischer 5eite 
das WestbShmische Museum, das Centrum baroka und auf 
der europáischen Ebene dic Internationale Assoziation fur 
Kinder in den Museen„Hands on" mitwirken. Zu den 
Partnern bei der Reálisierung der Ausstellung gehóren das 
Orchester Collegium 1704, Trickfilmzeichner, III ustra toren, 
die Programmíerer BDSense und weitere Kunstler. Die 
Ausstellung soli im jahr 201S im Schloss Theuern, im Jahr 
2019 in Sladovna Písek gezeigt werden.

Výstava Za barokem je interaktivní výstavní projekt pro děti 
a mládež, který se v premiéře představí na konci roku 2017 

který v DEPO201S v Plzni. Dvojjazyčná výstava je koncipována 
tak, aby mohla být po ukončení výstavy v Plzni přesunuta 
na jiné místo (i ve zmenšené podobě). Výstava atraktivní 
formou, která umožňuje návštěvníkům všech generací 
aktivně se zapojit do objevování tématu baroka, představí v 
několika kapitolách společné kulturní dědictví barokní doby 
na české a bavorské straně. Abychom přiblížili svět baroka 
divákům od nejmladších generací a motivovali je k 
objevování konkrétních míst je výstava členěná do 
tematických celku, které umožňují baroko zažít a pochopit 
všechny jeho polohy, samozřejmě se zaměřením na uměni 
a estetiku. V interaktivních expozicích se diváci setkají s 
barokní architekturou, hudbou, výtvarným uměním, 
gastronomií a historií, které díky možnosti si exponáty 
„osahat" objeví opravdu do hloubky Možnost ovládat 
barokní orchestr nebo dívat se pod ruku baroknímu sochaři 
přiblíží toto téma opravdu zblízka. 3D projekce, ovládání 
pomocí senzorů a další aktuální technologie zajistí 
atraktivitu výstavy. Při úpravě obsahu výstavního projektu 
by měly z české strany spolupracovat Západočeské 
muzeum, Centrum baroka a na evropské úrovní 
Mezinárodní asociace pro děti v muzeích Hands on. Mezi 
programovými partnery budou orchestr Collegium 1704, 
animátoří, Ilustrátoři a programátoři 3DSense a další 
umělci. Výstava bude uzpůsobena k reprízám, první z nich 
se uskutečniv roce 201S v zániku Theuern, další v roce 
2019 ve Sladovně Písek.

Aktivitát A1.11 / Aktivita Barockschatze Bayern 07.2018 07.2020 5.900,00 € Freistaat Bayern / Svobodný
A1.11 Bohmen - stát Bavorsko

Wanderausstellung / Barokní 
skvosty Čechy Bavorsko - 
putovní výstava
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Beschreibung der 
Aktivitát:
Bitte beschreiben Sie die 
Inhalte der jeweiligen 
Aktivitát Bitte geben Sie an, 
welcher Partner die Aktivitát 
durchfuhren wird

Aktivitát AI 12 /Aktivita 
AI.12

Beschreibung der 
Aktivitát:
Bitte beschreiben Sie die 
Inhalte der jeweiligen 
Aktivitát. Bitte geben Sie an, 
welcher Partner die Aktivitát 
durchfuhren wird

Aktivitát A1 13 / Aktivita 
A1.13

Europáíscher Fonds fur 
regronale Entwicklung 
Evropský fond pro 
regionální rozvoj

Europáische Union
Evropská unie

Im INTERŘEG Projekt Kultur ohne Grenzen | Kultura bez 
hranic konzipierte und realisierte das CeBB eine sehr 
erfolgreiche Wanderausstellung mít dem Titel 
„Kulturschátze Bayern Bohmen". In áhnlicher Form ist im 
Projekt Barockregion Bayern Bohmen geplant, 100 der 
bedeutendsten Barockbauwerke im Programmgebiet in 
einer Ausstellung mit dem Titel Barockschátze Bayern 
Bohmen zu prásentieren (ca. 50 auf der bayerischen, ca. 50 
auf der tschechischen Seite im Fordergebiet). Jedeš der 
ausgewáhlten Barockbauwerke wird auf einem 
Hángepaneel prásentiert- eine leichtzu installierende 
Prásentation, ideál ais Wanderausstellung. Das CeBB wird 
2usammen mit den beiden tschechischen Partneru uber 
die drei Projektjahre und darůber hinaus Barockorte 
ansprechen, die in geeigneten Raumen die Ausstellung 
ubernehmen und der OtTentlichkeit prásentieren Die 
Ausstellung soli bei den Ausstellungsbesuchern das 
Interesse fur das Kulturerbe des Barock wecken und fur 
den Besuch der barocken Baudenkmáler im Fordergebiet 
werben.
Zweisprachigkeit von 10 2017
Infotafeln und Ausstellungen 
/ Dvojjazyčnost informačních 
tabulí a výstav
An vielen Barockorten gibt es zwar Informationstafeln (mit 
Informationen uber das Denkmal, die Geschichte usw.)f 
vielerorts auch in einem schdnen einheitlichen Design (z.B. 
[n Regensburg), aber in den meisten Fállen sind diese 
Tafeln nur einsprachig vorzufinden. Weitei gibt es an 
bedeutenden barocken Orten Ausstellungen und 
Prasentationen zum barocken Kulturerbe, die ebenfalls nur 
einsprachig sind. Das Projekt beabsichtígt diese 
Informationstafeln zweisprachig zu gestalten. Im Rahmen 
des Projekts wird den Inhabem von barocken 
Baudenkmálern angeboten, Texte auf Infotafeln zum 
Bauwerk und Texte von Ausstellungen und Pr asentationen 
ins Tschechische bzw. ins Deutsche zu úbersetzen. Die 
Úbersetzung vom Tschechischen ins Deutsche erfolgt von 
Seiten des CeBB, die Úbersetzung vom Deuischen iris 
Tschechische úbernimmt Plzeň 2015 z.ú..
Zweisprachígkeitvon 10.2017
Infotafeln und Ausstellungen 
i Dvojjazyčnost informačních 
tabulí a výstav

Popis aktivity: V Projektu INTERREG Kultura bez hranic | Kultur ohne
Prosím popište obsah Grenzen navrhl a zrealizoval CeBB úspěšnou outovní
aktivity Uvedte prosím, který výstavu s názvem „Kulturní poklady Čech a Bavorska", 
partner bude aktivitu Projekt Barokní region Čechy Bavorsko je naplánován v
realizovat podobné formě. 100 nejvýznamnějších barokních staveb v

dotační oblasti bude prezentováno na výstavě 5 názvem 
Barokní poklady Čechy Bavorsko (cca 50 na bavorské, cca 
50 na české straně projektové oblasti}. Každá z vybraných 
staveb bude prezentována na závěsných panelech - lehce 
instalovatelná prezentace, ideální jako putovní výstava. 
CeBB bude v následujících 3 letech (a i po skončení 
projektu) spolu s oběma českými partnery oslovovat 
barokní místa, která by byla oro tuto výstavu vhodné a 
mohla by prezentovat výstavu veřejnosti. Výstava by měla u 
návštěvníků probudit zájem o kulturní dědictví baroka a o 
návštěvu barokních památek v projektové oblasti.

12.2019 1.500,00 € Freistaat Bayern / Svobodný 
stát Bavorsko

Popis aktivity:
Prosím popište obsah

Na mnoha místech se sice vyskytují informační tabule (s 
informacemi o památce, historii apod.), mnohdy i v hezkém 

akuvrty Uvedte prosím, který' jednotném designu (např. v Řezně), na většině barokních 
partner bude aktivitu lokalit jsou však k nalezení pouze jednojazyčně. Dále se na
realizovat významných barokních místech konají akce, výstavy a 

prezentace kc kulturnímu dědictví, které jsou však také 
pouze jednojazycnějedním ze záměrů projektuje proto 
všechny tyto informační tabule zdvojjazyčnit. V rámci 
projektu bude majitelům památek nabídnut překlad jejich 
informačních tabulí a textů k výstavám a prezentacím do 
češtiny, případně do němčiny. Překlady z češtiny do 
němčiny zkoordinuje CeBB, překlady z němčiny do češtiny 
pak převezme Plzeň 2015 z.ú.

12.2019 1.509,00 € Tschechische Republik/ 
Česká republika
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Beschreibung der 
Aktivitát:
Bitte beschreiben Sie die 
Inhalte der jeweiligen 
Aktivitát. Bitte geben Sie an, 
welcher Partner die Aktivitát 
durchfuhren wird

Aktivitát A1 14 / Aktivita 
A1.14

Europáíscher Fonds fur 
reglonale Entwicklung 
Evropský fond pro 
regionální rozvoj

Europáische Union
Evropská unie

An vielen Barockorten gibt es zwar Informationstafeln (mit 
Informationen uber das Denkmal, die Geschichte usw.), 
víelerorts auch ín einem schonen einheitlichen Design (z.B. 
in Regensburg), aber in den meisten Fállen sind diese 
Tafeln nur einsprachig vorzufinden. Weiier gibt es an 
bedeutenden barocken Orten Ausstellungen und 
Prasentationen zum barocken Kulturerbe, die ebenfalls nur 
einsprachig sind. Das Projekt beabsíchtigt diese 
Informationstafeln zweisprachig zu gestalten. Im Rahmen 
des Projekts wird den In hábem von barocken 
Baudenkmálern angeboten, Texte auf Infotafeln zum 
Bauwerk und Texte von Ausstellungen und Prasentationen 
ins Tschechische bzw. ins Deutsche zu ubersetzen. Die 
Úbersetzung vom Tschechischen ins Deutsche erfolgt von 
Seiten des CeBB, die Úbersetzung vorn Deutschen ins 
Tschechische úbernimmt Plzeň 2015 z.ú..

Popis aktivity: Na mnoha místech se sice vyskytují informační tabule (s
Prosím popište obsah informacemi o památce, historii apod.), mnohdy i v hezkém
aktivity. Uvedte prosím, který jednotném designu {např. v Řezně), na většině barokních 
partner bude aktivitu lokalit jsou však k nalezení pouze jednojazyčně. Dále se na
realizovat významných barokních místech konají akce, výstavy a

prezentace ke kulturnímu dědictví, které jsou však také 
pouze jednojazyčné. Jedním ze záměrů projektu Je proto 
všechny tyto informační tabule zdvojjazyčnit V rámci 
projektu bude majitelům památek nabídnut překlad jejich 
informačních tabulí a textů k výstavám a prezentacím do 
češtiny, případně do němčiny. Pfeklady z češtiny do 
němčiny zkoordinuje CeBB, překlady z němčiny do češtiny 
pak převezme Plzeň 2015 z.ú.

Barocke Events/ Barokní 10,2017 09.2020
eventy

72.800,00 € Freistaat Bayern / Svobodný 
stát Bavorsko
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Beschreibung der 
Aktivitát:
Bitte beschreiben Sie die 
Inhalte der jeweiligen 
Aktivitát. Blité geben 5ie an, 
welcher Partner die AktJvítat 
durchfuhren wird

Aktivitát A1 15/ Aktivita 
AT 15

Events in und bei barocken Bduderikmálern auf bayerischer Popis aktivity: 
und tschechischer Seite machen die Zeit des Barock Prosím popište obsah
lebendig. Barocke Enserrbles, barocke Genusse und ein aktivity Uveďte orosím, který
barnckes Begleitprogramm ziehen Gaste an und verankern partner bude aktivitu 
die Barcckzeit im Bewusstsein der ÓíTenllichkeit. Die realizovat.
Veranstaltungen werden vom Leadpartner auf bayerischer 
und von Plzeň 2015 z.ú. und Kulturista z.$. auf 
tschechischer Seite in 2018. 2019 und 2020 
grenzuberschreitend koordlniert und bei der 
Programmgestaltung im Rahmen des Projekts unterstutzt 
Am Oeginn der jáhrlichen Veranstaltungssaison wird eine 
gemeinsam geplante Auftaktveranstaltung an einem 
ausgesuchten bedeutenden Barock-Ort samt 
PR—Aktivitáten durchgefuhrt {das von Pbeň 2015 z.ú. 
jahrlich herausgegebene Barockmagazin erscheint). Im 
Herbst schlieBt die Barocksaison amTag des Europáischen 
Kulturerbes mit einer Abschlussveranstaltung ab.
Saisonauftakt und Abschluss wechseln sich 
lánderubergreifend ab. Kulturista z.s. geht im nórdlichen 
Teil der Region Pilsen auf Spurensuche zu barocken 
Objekten mit regionaler Bedeutung. Fuhrungen werden 
angeboten. Eine Schlusselposition unter den 
Programmoutputs des Barocken Sommers werden in den 
Jahren 2018, 2019 und 2020 Semináře und Konzerte von 
sog. Projektorchestern sein, bei denen junge Menschen 
und Studenten vergessene Barockkompositionen von 
Meistern aus der gemeinsamen Region einstudieren 
werden. Alle drei Partner sind verantwortlich fur 
unterschiedliche Projektorchester mit Musikstudenten 
beider Lánder, die gemeinsam proben und bei Knnzerten 
an ausgewáhlten Orten auf tschechischer und bayerischer 
Serte auftreten. Plzeň 2015 wird jahrlich 5 ins Programm 
nchmen. Mit dem Projekt werden alle Veranstaltungen 
vernetzt und gemeinsam beworben, Unter dem 
grenzuberschreitcndcn Dach wird bei den barocken Events 
deutlich, dass die Barockzeit gemeinsame Wurzeln in 
Bayern und Bohmen hat.
Barocke Events / Barokní 10.2017 09.2020
eventy

Europáische Union 
Evropská unie

■
 Europoischer Fonds Fur 

reglonale Entwicklung 
Evropský fond pro 
regionální rozvoj

Kulturní akce v barokních stavebních památkách a v jejich 
okolí na české a bavorské straně probudí k životu období 
baroka. Barokní soubory, barokní pož:tkya barokní 
doprovodný program přilákají návštěvníky a upevní období 
baroka v povědomí veřejnosti. Kulturní akce budou v letech 
2018, 2019 a 2020 přeshraničně koordinovány hlavním 
partnerem na bavorské straně a Plzní 2015 z.ú. a spolkem 
Kulturista na české straně a poskytovat podporu při tvorbě 
programu v rámci projektu. Na začátku každoroční kulturní 
sezóny se bude konat společné plánované Slavnostní 
zahájení v jedné z významných vybraných barokních 
památek a PR aktivitami (vyjde Barokní magazín 
každoročně vydávaný Plzní 2015 z.ú.). Na podzim pak v 
rámci Evropského dne kulturního dědictví vždy no opačné 
straně hranice, než proběhlo slavnostní zahájení, proběhne 
Zakončení barokní sezóny. Kulturista z.s. se na severu 
Plzeňska vydá na objevování barokních objektů 
regionálního významu. Nabízeny budou také prohlídky s 
průvodcem. Klíčovým programovým výstupem barokního 
léta budou v letech 2018, 2019 a 2020 semináře a koncerty 
tzv. projektových orchestrů, kdy mladí lidé a studenti 
nastudují zapomenutí barokní skladby autorů ze 
společného regionu. Všichni tři partneři jsou zodpovědní za 
tvz. projektové orchestry se studenty hudby z obou zemí, 
kteří budou společně zkoušet a vystupovat při koncertech 
na vybraných místech na české a bavorské straně. Plzeň 
2015 jich bude mit na programu každoročně 5. 
Prostřednictvím projektu budou všechny tyto kulturní akce 
propojeny a společně propagovány. Pod touto přeshraniční 
záštitou tak bude při barokních událostech zřejmé, že má 
období baroka společné kořeny v Čechách a Bavorsku.

70.981,00 € Tschechische Republik/
Česká republika
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Beschreibung der 
Aktivitát:
Bitte beschreiben Sie die 
inhalte der jeweiligen 
Aktivitát. Bilte geben Sie an, 
welcher Partner die Aktivitát 
durchfuhren wird.

Aktivitát A1 16 / Aktivita 
AI .16

Europáíscher Fonds fur 
regionale Entwicklung 
Evropský fond pro 
regionální rozvoj

Europáische Union
Evropská unie

Events in und bei barocken Baudenkmálern auf bayerischer Popis aktivity: Kulturní akce v barokních stavebních pamatkach a v jejich
und tschechischer Seite machen die Zeit des Barock Prosím popište obsah okolí na české a bavorské straně probudí k životu období
lebendig. Barocke Ensembles, barocke Genusse und ein aktivity Uveďte prosím, který baroka. Barokní soubory, barokní požitky a barokní
barockes Begleitprogramm ziehen Gáste an und verankern partner bude aktivitu doprovodný program přilákají návštěvníky a upevní období
die Barockzeit im Bewusstsein der óffentlichkeit. Die realizovat
Veranstaltungen werden vom Leadpartner auf bayerischer
und von Plzeň 2015 z.ú. und Kulturista z.s, auf
tschechischer Seite ín 7018, 7019 und 2020
grenzuberschreitend koordiniert und bei der
Progr a mm gesta Itung im Rahmen des Projekts unterstíitzt.
Am Beginn der jáhrlichen Veranstaltungssaison wird eine 
gemeinsam geplante Au ftaktve ran sta Itung an einem 
ausgesuchten bedeutenden Barock-Ort samt 
PR—Aktivitáten durchgefúhrt (das von Plzeň 2015 z.ú. 
jáhrlich herausgegebene Barockmagazin erscheint). Im 
HerbstschlieBt die Barocksaison am Tag des Europáischen 
Kulturerbes mít einer Abschlussveranstaltung ab,
Saisonauftakt und Abschluss wechseln sich 
lánderubergreifend ab. Kulturista z.s, gebt im nórdlichen 
Teil der Region Pilsen auf Spurensuche zu barocken 
Objekten mit regionaler Bedeutung. Fúhrungen werden 
angeboten. Eine Schlusselposition unter den 
Progra mm outputs des Barocken Sommers werden in den 
Jahren 2018. 2019 und 2020 Semináře und Konzerte von 
sog. Projektorchestern seín, bei denen junge Menschen 
und Studenten vergessene Barockkompositionen van 
Meistern aus der gemeinsamen Region einstudieren 
werden. Alle drei Partner sind verantwortlich fur 
unterschiedliche Projektorchester mit Musikstudenten 
beider Lán der, die gemeinsam p roben und bei Konzerten 
an ausgewáhlten Orten auf tschechischer und bayerischer 
Seite auftreten. Pl2eň 2015 wird jáhrlich 5 ins Programm 
nehmen. Mit dem Projekt werden alle Veranstaltungen 
vemetzt und gemeinsam beworben. Unter dem 
grenzuberschreitcndcn Dach wird bei den barocken Events 
deutlich, dass die Barockzeit gemeinsame Wurzeln in 
Bayern und Bohmen hat.
Meíster-Musikkurse / 10.2017 09.2020
Mistrovské hudební kurzy

baroka v povědomí veřejností. Kulturní akce budou v letech 
7.018,2019 a 2020 přeshraničně koordinovány hlavním 
partnerem na bavorské straně a Plzní 2015 z.ú. a spolkem 
Kulturista na české straně a poskytovat nodporu při tvorbě 
programu v rámci projektu. Na začátku každoroční kulturní 
sezóny se bude konat společné plánované Slavnostní 
zahájení v jedné z významných vybraných barokních 
památek a PR aktivitami (vyjde Barokní magazín 
každoročně vydávaný Plzní 2015 z.ú.}. Na podzim pak v 
rámci Evropského dne kulturního dědictví vždy na opačné 
straně hranice, než proběhlo slavnostní zahájení, proběhne 
Zakončení barokní sezóny. Kulturista z.s. se na severu 
Plzeňska vydá na objevování barokních objektů 
regionálního významu. Nabízeny budou také prohlídky s 
průvodcem. Klíčovým programovým výstupem barokního 
léta budou v letech 2018, 2019 a 2020 semináře a koncerty 
tzv. projektových orchestrů, kdy mladí lidé a studenti 
nastudují zapomenutí barokní skladby autorů ze 
společného regionu. Všichni tři partneři jsou zodpovědní za 
tvz. projektové orchestry se studenty hudby z obou zemí, 
kteří budou společně zkoušet a vystupovat při koncertech 
na vybraných místech na české a bavorské straně. Plzeň 
2015 jich bude mít na programu každoročně 5. 
Prostřednictvím projektu budou všechny tyto kulturní akce 
propojeny a společně propagovány. Pod touto přeshraniční 
záštitou tak bude při barokních událostech zřejmé, že má 
období baroka společné kořeny v Čechách a Bavorsku.

12.600, GQ€ F re i sta at B ay er n / S vo bodný
stát Bavorsko
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Beschreibung der 
Aktivitáť.
Bitte beschreiben Sie die 
Inhalte der jeweiligen 
Aktivitát. Bitte geben Sie an, 
welcher Partner die Aktivitát 
durchfuhren wird

Aktivitát A1.17 / Aktivita 
A1 17

Die Meistermus kkurse haberi das Ziel, das gemeinsame Popis aktivity:
Kulturerbe der Barockmusik zu entdecken, junge Studenten Prosím popište obsah
von beiden Seiten der Grenze mit den professionellen aktivity Uveďte prosím, který
Lektoren zusamrren2ubringenf Werke des Barock zu partner bude aktivitu
entdecken und die einstudierten VYerke der Óffentllchkeit realizovat
vorzustellen Nach den Workshops (Meisterkursen) bilden
die teilnehmenden 5tudentinnen / Studenten
Projektorchester. die im Rahmen von Barockevents im
Fordergebiet auf bayerischer und tschechischer Seite
Konzerte geben. Mit der Besetzung mit Studentinnen /
Studenten der beiden Nachbarseiten wird der 
grenzuberschreitende Charakter des Projekts auch nach 
auíšen sichtbar und junge Musiker an Werke des Barock auf 
hohem Niveau herangefuhrt. Das Projektorchester auf 
bayerischer Seite probt eine Woche unter der Leitung von 
Prof. Josef Blank, Linz. Das Projektorchester wird 2018 an 
vier Barockorten (2 auf bayerischer, 2 auf tschechischer 
Seite) auftreten. Auf tschechischer Seite finden 5 
Meisterkurse statt. Der Meisterkurs des Vereins Svět podle 
Jakuba wird das VVerk „Opella ecdesiastira" von Josef 
Antonín Plánický (*1G91 Manětín -+1732 Freising) 
einstudieren und 2018 wáhrend 5 Konzerten auf beiden 
Seiten der Grenze auffúhren. Im Jahr 2019 wird eine 
neobarocke Suitě einstudiert und ebenfalls be: 5 Konzerten 
zum Besten gegeben. Zusammen mit dem Vereín BART und 
dem tschechischen Orgelfestival werden in den Jahren 
2018 bis 2020 insgesamt 3 Meisterorgelkurse veranstaltet.
Orgelstudentlnnen werden :n díesen Kursen von Lektoren 
in die Welt der barocken Orgelmusik eingefúhrt. Im 
Rahmen des Kur ses findet auch eine Exkursion zu 
historischen Orgelinstrumenten in der Region statt. Im 
Rahmen eines jeden Kurses werden 2-4 Konzerte auf 
beiden Seiten der Grenze veranstaltet.
Meister-Musikkurse / 10.2017 09.2020
Mistrovské hudební kurzy

Europáische Union 
Evropská unie

H
 Europáíscher Fonds fur 

reglonaíe Entwicklung 
Evropský fond pro 
regionální rozvoj

Mistrovské hudební kurzy mají za cíl objevit společné 
kulturní dědictví barokní hudby, spojit mladé studenty 
hudby z obou stran hranice s profesionálními lektory a 
představit objevená a nastudovaná díla veřejnosti. Po 
těchto workshopech (mistrovských kur zech) sestaví 
účastnici projektové orchestry, které v rámci barokních 
eventů v dotační oblasti na české ] bavorské straně odehrají 
koncerty. Obsazením těchto studentů obou zemí se naplní 
přeshraniční charakter projektu také navenek a zároveň se 
tato kvalitní barokní díla pomocí mladých hudebníků přiblíží 
veřejnosti na vysoké úrovni. Projektový orchestr na 
bavorské straně bude týden nacvičovat pod vedením Prof. 
Josefa Blanka z Lince. Tento orchestr vystoupí v roce 2018 
na 4 barokních místech (2 na České, 2 na bavorské straně). 
Na české straně $e koná 5 mistrovských kurzů. Mistrovský 
kurz spolku Svět podle Jakuba nastuduje dílo „Opella 
ecdesiastica" od Josefa Antonína Plánického (*1691 
Manětín - +1732 Freising) a v roce 2018 uvede 5 koncertů 
na obou stranách hranice, V roce 2019 na dalším ročníku 
hudebních kurzů nacvičí tzv. neobarokní suitu, která se 
rovněž zjnscenuje v 5 koncertech. Úterským spolkem BARI 
spolu s Českým varhanním festivalem budou uspořádány v 
letech 2C18 až 2020 celkem 3 mistrovské varhanní kurzy. 
Studenti/studentky varhanní hry budou vedeni v těchto 
kurzech špičkovými lektory varhanní hudby. V rámci kurzu 
se konají také exkurze k historickým varhanním nástrojům 
v regionu. V rámci každého kurzu budou uspořádány 2-4 
koncerty na obou stranách hranice.

69.875,00 € Tschechische Republik/
Česká republika
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Europáische Union 
_ Evropská unie

S Europáíscher Fonds fur 
1 regionale Entwicklung 
| Evropský fond pro 
B regionální rozvoj

Beschreibung der 
Aktivitát:
Bitte beschreiben Sie die 
Inhalte der jeweiligen 
Aktivitát. Bitte geben Sie an, 
welcher Partner die Aktivitát 
durchfuhren wird

Die Meistermusikkurse haben das Ziel, das gemeinsame 
Kulturerbe der Barockmusík zu entdecken, junge Studenten 
von beiden Seiten der Grenze mit den professionellen 
Lektoren zusam menzu bringen, Werke des Barock zu 
entdecken und die eínstudierten Werke der Offentlichkeit 
vorzustellen. Nach den Workshops (Meisterkursen) bílden 
die teilnehmenden Studentinnen / Studenten 
Projektorchester, die im Rahmen von Barockevents im 
Fordergebiet auf bayerischer und tschechischer Seite 
Konzerte geben. Mit der Besetzung mit Studentinnen / 
Studenten der beiden Nachbarseiten wird der 
grenzuberschreitende Charakter des Projekts auch nach 
auBen sichtbar und junge Musiker an Werke des Barock auf 
hohem Niveau herangefuhrt. Das P roj ektorch ester auf 
bayerischer Seite probt eine Woche unter der Leitung von 
Prof. Josef Blank, Linz. Das P roj ektorch ester wird 2018 an 
vier Barockonen (2 auf bayerischer, 2 auf tschechischer 
Seite) auftreten. Auf tschechischer Seite finden 5 
Meister kurse statt. Der Meisterkurs des Vereins Svět podle 
Jakuba wird das Werk „Opella ecclesiastrca" von Josef 
Antonín Plánický {*1691 Manětín - +1732 Freising) 
einstudieren und 2018 wáhrend 5 Konzerten auf beiden 
Seiten der Grenze auffúhren. Imjahr 2019 wird eine 
neobarocke Suitě einstudiert und ebenfalls bei 5 Konzerten 
zum Besten gegeben. Zusammen mit dem Verein BART und 
dem tschechischen Orgelfestival werden in den Jahren 
2018 bis 2020 insgesamt 3 Meisterorgelkurse veranstaltet. 
Orgelstudentlnnen werden in diesen Kursen von Lektoren 
in die Welt der barocken Orgelmusik eingefúhrt. Im 
Rahmen des Kurses findet auch eine Exkursi on zu 
historischen Orgelinstrumenten in der Region statt. Im 
Rahmen eines jeden Kunses werden 2-4 Konzerte auf 
beiden Seiten der Grenze veranstaltet.

Popis aktivity: Mistrovské hudební kurzy mají za cl objevil společné
Prosím popište obsah kulturní dědictví barokní hudby, spojit mladé studenty
aktivity Uvedte prosím, který hudby z obou stran hranice s profesionálními lektory a 
partner bude aktivitu představit objevená a nastudovaná díla veřejnosti. Po
realizovat. tě ch to works h o p e ch (m i strovskýc h ku rze ch) s e $ la ví 

účastníci projektové orchestry, které v rámci barokních 
eventů v dotační oblasti na české i bavorské straně odehrají 
koncerty. Obsazením těchto studentu obou zemí se naplní 
přeshraniční charakter projektu také navenek a zároveň se 
tato kvalitní barokní díla pomocí mladých hudebníků přiblíží 
veřejnosti na vysoké úrovni. Projektový orchestr na 
bavorské straně bude týden nacvičovat pod vedením Prof. 
Josefa Blanka z Lince. Tento orchestr vystoupí v roce 2018 
na 4 barokních místech (2 na české, 7 na bavorské straně). 
Na české straně se koná 5 mistrovských kurzů. Mistrovský 
kurz spolku Svět podle Jakuba nastuduje dílo„Opella 
ecclesiastica" od Josefa Antonína Plánického (*1691 
Manětín - +1732 Freising) a v roce 2018 uvede 5 koncertů 
na obou stranách hranice. V roce 2019 na dalším ročníku 
hudebních kurzů nacvičí tzv. neobarokní suitu, která se 
rovněž zinscenuje v5 koncertech. Úterským spolkem BART 
spolu s Českým varhanním festivalem budou uspořádány v 
letech 2018 až 2020 celkem 3 mistrovské varhanní kurzy. 
Studenti/studentky varhanní hry budou vedeni v těchto 
kurzech špičkovými lektory varhanní hudby. V rámci kurzu 
se konají také exkurze k historickým varhanním nástrojům 
v regionu. V rámci každého kurzu budou uspořádány 2-4 
koncerty na obou stranách hranice.

Aktivitát A1 18/ Aktivita Semináře f Semináře 10.2017 09.2020 6.900,00 € Freistaat Bayern f Svobodný
A1.18 stát Bavorsko
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Europáíscher Fonds ftir 
regfonale Entwicklung 
Evropský fond pro 
regionální rozvoj

Europáische Union
Evropská unie

Beschreibung der Im Zeitraum des Projekts werden 2 Wochenendseminare
Aktivitát: fur Gástefúhrer(ein Seminář auf bayerischer und ein auf
Bitte beschreiben Sie die tschechischer Seile) sowie ein Seminář fur Junge 
!nhalte der jeweiligen Bauhandwerker zum Thema Štuek organisiert.
Aktivitát Bitte geben Sie an, Gástefuhrersemiriar Sinn der Gástefuhrersemlnare ist, 
welcher Partner die Aktivitát interessierten Gástefůhrern auf bayerischer und 
durchfuhren wird tschechischer Seite in einem Wochenendseminář intensive

Einhlicke in das gemeinsame Kulturerbe des Barock zu 
geben. In beiden Semina^en werden Informationen uber 
bedeutendste barocke Baudenkmáler gegeben und das 
Schaffen der bedeutenden Barockbaumeister und 
Barockkunstler t herna tisierf. Dariiber hinaus wird uber die 
barocke Kunst in ihren Schattierungen, die 
zeitgeschichtliche und kunsthistorische Einordnung und 
den Lebensstil des Barock informiert. Mit derTeilnahrne 
am Seminář sollen die Gastefuhrer befáhigt werden, 
Fuhrungen in Barockbauwerken in ihr Angebot 
aufzunehmen und bei gefúhrten Reisen das Thema Barock 
ansprechen zu konnen, Das Gástefúhrerseminar auí 
bayerischer Programmseite wird vom CeBB organ isiert, ein 
Gástefuhrerseminar findet auf tschechischer Seite in 
Zusammenarbeit mit dem Centrum baroka unter 
organisatorischer Federřůhrung von Plzeň 2015 z.ú. statt. 
Stuckatur- Seminář Das Seminář soli die Kunst der 
barocken Stuckatur-Technik jungen Bauhandwerkern in 
einem 5-tágigen Workshop vermitteln. Junge 
Bauhandwerker der bayerischen und tschechischen Seite 
werden eingeladen, im neu entstehenden Zentrum fur alte 
Handwerkskunst in Wřnklarn eine VVoche lang, angeleitet 
von einem Stuckexperten, diese fur die Barockzeit $o 
charakterisierende Technik zu lemem Nrchtdie Theorie, 
sondern die praktische Arbeitsteht im Vordergrund Mit 
dem Besuch des Seminars werden junge Handwerker 
befáhigt, bei Restaurierungsarbeiten an barocken 
Gebáuden mitarbeiten zu konnen.

Aktivitát A1 19/Aktivita Semináře / Semináře 10.2017
AI .19

Popis aktivity: V období projektu budou uspořádány dva víkendové
Prosím popište obsah semináře pro turistické průvodce (jeden seminář na
aktivity Uvedte prosím, který bavorské a jeden na české straně) a seminář pro mladé 
partner bude aktivitu řemeslníky na téma technika štukování. Seminář pro
realizovat turistické průvodce: Smyslem semináře je poskytnout

zainteresovaným průvodcům z bavorské a české strany 
během víkendového semináře intenzivní náhled na 
společné kulturní dědictví baroka. Během těchto dvou 
seminářů budou poskytnuty informace o důležitých 
barokních památkách. Tematizovat se budou díla 
významných barokních mistrů a umělců. Kromě toho bude 
vylíčeno barokní umění se svými nuancemi, 
uměleckohistorické zařazení a životní styl baroka. Po účasti 
na semináři budou průvodci schopni zařadit do své nabídky 
i prohlídky barokních staveb nebo zmiňovat při 
komentovaných prohlídkách téma baroka. Seminář bude 
na bavorské straně organizován Centrem Bavaria Bohemia, 
na české straně bude pořádán seminář ve spolupráci 
Centrem baroka pod taktovkou Plzeň201S z.ú. Štukatérský 
seminář Seminář přiblíží mladým řemeslníkům během 
pětidenního workshopu barokní štukatérské techniky.
Mladí řemeslníci z Čech a Bavorska budou pozváni, aby se v 
nově vznikajícím Centru uměleckých řemesel ve Winklarnu 
pojeden týden naučili charakteristické techniky baroka pod 
vedením štukatérského experta. V popředí není teorie, 
nýbrž praktická práce. Pomocí tohoto semináře budou 
mladí řemeslníci schopní se podílet i na restauračních 
pracích barokních budov.

09.2020 2.566,00 € Tschechische Republik/
Česká republika
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Beschreibung der 
Aktivitát:
Bitte beschreiben Sie die 
Inhalte der jeweiligen 
Aktivitát Bitte geben Sie an, 
welcher Partner die Aktivitát 
durchfuhren wi rd

Im Zeitraum des Projekts werden 2 Wochenendseminare 
fur Gástefuhrer{ein Seminář auf bayerischer und ein auf 
tschechischer Seite) sowie ein Seminář fur junge 
Bauhandwerker zum Thema Štuek organisiert 
Gástefúhrerseminar Sinn der Gáslefuhrer semináře ist, 
interessierten Gástefůhrern auf bayerischer und 
tschechischer Seite in eineni Wochenendseminar intensive 
Fínblirke in das gemeinsame Kulturerbe des Barock zu 
geben. In beiden Seminaren werden Informationen uber 
bedeutendste barocke Baudenkmáler gegeben und das 
Schaffen der bedeutenden Barockbaumeister und 
Barockkunstler themafísiert Darúber hinaus wird uber die 
barocke Kunst in ihren Schattierungen, die 
zeitgesr.hichtliche und kunsthistorische Einordnung und 
den Lebensstif des Barock informiert. Mit der Teilnahme 
am Seminář soilen die Gástefúhrer befáhigt werden, 
Fůhrungen in Barockbauwerken in ihr Angebot 
aufzunehmen und bei gefúhrten Reisen das Thema Barock 
ansprechen zu konnen. Das Gástefúhrerseminar auf 
bayerischer Progra mm seite wird vom CeBB organisiert, ein 
Gástefúhrerseminar findet auf tschechischer 5eite in 
Zusammenarbeit mit clem Centrum baroka unter 
organisatorischer Federfuhrung von Plzeň 2015 z.ú. statt. 
Stuckatur - Seminář Das Seminář soli die Kunst der 
barocken Stuckatur-Technikjungen Bauhandwerkern in 
einem 5-tágigen Workshop vermitteln. Junge 
Bauhandwerker der bayerischen und tschechischen Seite 
werden eingeladen, im neu entstehpnden 7entrum fur alte 
Handwerkskunst in Winklarn eine Woche lang, angeleitet 
von einem Stuc.kexperten, diese fur die Rarockzeit so 
charakterisierende Technik zu lemen. Nicht die Theorie, 
sondem die praktische Arbeit steht im Vordergrund Mit 
dem Besuch des 5eminars werden junge Handwerker 
befáhigt bei Restaurierungsarbeiten an barocken 
Gebáuden mitarbeiten zu konnen.

Popis aktivity: V období projektu budou uspořádány dva víkendové
Prosím pop-šte obsah semináře pro turistické průvodce {jeden seminář na
aktivity. Uvedte prosim, který bavorské a jeden na české straně) a seminář pro mladé 
partner bude aktivitu řemeslníky na téma technika štukování. Seminář pro
realizovat turistické průvodce: Smyslem semináře je poskytnout

zainteresovaným průvodcům z bavorské a české strany 
během víkendového semináře intenzivní náhled na 
společné kulturní dědictví bar oka. Během těchto dvou 
seminářů budou poskytnuty informace o důležitých 
barokních památkách. Tematizovat se budou díla 
významných barokních mistrů a umělců. Kromě toho bude 
vylíčeno barokní umění se svými nuancemi, 
uměleckohistorické zařazení a životní styl baroka. Po účasti 
na semináři budou průvodci schopni zařadit do svá nabídky 
i prohlídky barokních staveb nebo zmiňovat při 
komentovaných prohlídkách téma baroka. Seminář bude 
na bavorské straně organizován Centrem Bavaria Bohemia, 
na české straně bude pořádán seminář ve spolupráci 
Centrem baroka pod taktovkou Plzeň2015 z.ú. Štuka lérský 
seminář Seminář přiblíží mladým řemeslníkům během 
pětidenního workshopu barokní štukatérské techniky.
Mladí řemeslníci z Čech a Bavorska budou pozváni, aby se v 
nově vznikajícím Centru uměleckých řemesel ve Wiriklarnu 
pojeden týden naučili charakteristické techniky baroka pod 
vedením štukatérské ho experta. V oopředí není teorie, 
nýbrž praktická práce. Pomocí tohoto semináře budou 
mladí řemeslníci schopni se podílet i na restauračních 
pracích barokních budov.

Aktivitát A1.20 / Aktivita I nterpretatio n und 10 2017 12.2019 6.670,00 € Tschechische Republik/
A1.20 Animation des Barockerbes) Česká republika

Interpretace a animace 
barokního dědictví
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Beschreibung der 
Aktivitát:
Bitte beschreiben Sie die 
Inhalte der jeweiligen 
Aktivitát. Brtte geben Sie an, 
welcher Partner die Aktivitát 
durchfuhren wird

ín den neuen Ráurnen von KlosterTepl wird ein 
wissenschaftííches Symposium veranstaltet dessen Fokus 
auf der Interprelaúor und Animation des Barockerbes und 
dem Erfahrungsaustausch unter Eígentumern von 
Barockorlen, Veranstaltern und Tourismusfachkráften 
liegen wird. Das Prograirm des Symposiums wird in 
thematische Workshops eingeteilt, die fachlíche 
Diskussionen uber die Bedeutung und den historischen 
Wertvon Objekten und deren teilseingeschránkte 
Zugánglichkeitfur die Ófřentlichkeit sowie die Dramaturgie 
des barocken Programms ais auch die Zusammenarbeit 
von lokalen Partnem und der regionalen Óffentlichkeit 
umfasst. Unter den geladenen Gasteri werden Vertreter 
des Kulturministeriums, des Ministeriums fur regionale 
Entwicklung, der Landesdenkmalbehorde, CzechTourism, 
der Kreis- und Landratsámter usw. erwartet. Eingeladen 
werden ebenfalls Besitzer barocker Objekte, Veranstalter, 
regionale Non-Profit-Organisationen, Studenten der 
fachverwandten Bereiche usw. Das Symposium wird in 
tschechischer Sprache ahgehalten und ins Deutsche 
gedolmetscht.

Popis aktivity:
Prosím poprste obsah 
aktivity Uveďte prosím, který 
partner bude aktivitu 
realizovat

Aktivitát AI 21/Aktivita Projekt-Konferenzen / 10.2017 09.2020
A1.21 Projektové konference
Beschreibung der 
Aktivitát:
Bitte beschreiben Sie die 
inhalte der jeweiligen 
Aktivitát Bitte geben Sie an, 
welcher Partner die Aktivitát 
durchfuhren wird

Wáhrend der dreijáhrigen Projektlaufzeit laděn die 
Projektpartner die Eigentůmer barocker Baudenkmáler, 
Veranstalter von Barockveranstaltungen, Multiplikatoren, 
dffentliche Institutionen und die Medien zu einer Auftakt- 
und einer Abschiusskonferenz ein. Bei der 
Auftaktkonferenz, die in Bayern unter der Regie des CeBB 
stattfjndet, wird uber die Zielrichtung / Inhalte des Projekts 
informiert / dfskutíert. Den Akteuren wird die Gelegenheit 
zum Meinungsaustausch geboten, die Vernetzung wird 
durch personliche Kontakte weiter vertieft und der 
Veranstaltungsterminkalender wird abgestimrmt. Bei der 
Abschiusskonferenz im Pflsner Bezirk, organ isiert von 
Plzeň2015, wird das Projekt resumiert und es bietet sich die 
Moglichkeit unter der. Akteuren die weitere 
Zusammenarbeit nach Beendígung des Projektes im 
Hinblick auf die Nachhaltigkeit zu besprechen.

Popis aktivity:
Prosím popište obsah 
aktivity Uveďte prosím, který 
partner bude aktivitu 
realizovat

Aktivitát A1 22 (Aktivita Projekt-Konferenzen ( 10.2017
AI .22 Projektové konference

09.2020

Europáische Union 
Evropská unie

| Europáíscher Fonds ftir 
I regionafe Entwicklung 
| Evropský fond pro 

regionální rozvoj

V nově restaurovaných prostorách kláštera vleptá bude 
uspořádáno odborné sympozium, zaměřené na 
interpretaci a animaci barokního dědictví pro současné 
publikum, výměnu zkušeností vlastníků a provozovatelů 
barokních památek, pořadatelů kulturních akcí i pracovníků 
v turismu vč. tour-operátorů. Program sympozia bude 
členěn na několik tematicky zaměřených workshopů, jejichž 
součástí bude jak odborná diskuse nad významem a 
historickou hodnotou objektů, limity jejich zpřístupňování, 
tak dramaturgie komponovaných barokních programů 
nebo spolupráce s lokálními partnery a zapojení místní 
veřejnosti. Zvanými hosty budou zástupci Ministerstva 
kultury, Ministerstva pro místní rozvoj. Národního 
památkového ústavu, CzechTourism, krajských úřadů, 
deštir.ačních společností apod. Zváni budou také vlastníci 
barokních objektů, pořádátefé kulturních akcí, místní 
neziskové organizace, studenti příbuzných oboru apod 
Sympozium bude pořádáno v českém jazyce s tlumočením 
do němčiny.

4.400,00 C Freistaat Bayern / Svobodný
stát Bavorsko

Během tříletého projektu pozvou projektoví partneři 
majitele barokních památek, pořadatele akcí, 
multiplikátory, veřejné instituce a média najedno 
zahajovací a jednu závěrečnou projektovou konferenci. Na 
zahajovací konferenci, která se bude konat v Bavorsku v 
režii CeBB, se bude projednávat průběh a směřování 
projektu, cíle, informovat o obsazích projektu a diskutovat. 
Účastnící budou mít příležitost k výměně názorů a 
zkušeností, prohloubit osobní kontakty a odsouhlasit 
kalendář barokních akcí. Na zakončující konferenci konající 
se v Plzeňském kraji v režii Plzeh2Q15 bude projekt 
vyhodnocen a naskytne se možnost projednat mezi aktéry 
další spolupráci po skončeni projektu s ohledem na 
udržltelnost

1 415,00 € Tschechische Republik /
Česká republika
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Beschreibung der 
Aktivitát:
Bitte beschreiben Sie die 
inhalte der jeweihgen 
Aktivitát Bitte geben Sic on, 
welcher Partner die Aktivitát 
durchfuhren wird

Wáhrend der dreijáhrigen Projektlaufzeit laděn die Popis aktivity:
Projektpartner die Eigentumer barnrker Raudenkmáfer. Prosím popjšte obsah
Veranstalter von Barockveranstaltungen, Multiplikátorem aktivity. Uvecíte prosím, který
óffentliche Institutionen und die Medien zu einer Auftakt- partner bude aktivitu
und einer Abschlusskonferenz ein, Bei der realizovat
Auftaktkonferenz, dle in Bayern unter der Regie des CeBB
stattfindet, wird uber die Zielrichtung/ Inhalte des Projekts
'nformiert/ cfiskutřert. Den Akteuren wird die Gelegenheit
zum Mcinungsaustausch geboten, die Vernetzung wird
durch persónliche Kontakte weiter vertieftund der
Veranstaltungsterminkaíender wird abgesťimmt. Bei der
Abschlusskonferenz im Pilsner Bezirk, organisierr von
Plzcři2015f wird das Projekt resumrert und es bietet sich die
Vlóglichkeit unter den Akteuren die weiter e
Zusammenarbeit nach Beendigungdes Projektes im
Hinblick auf die Nachhaltigkeit zu besprechen.

Europáische Union 
Evropská unie

■
 Europáischer Fonds fgr 

regionale Entwicklung 
Evropský fond pro 
regionální rozvoj

Během tříletého projektu pozvou projektoví partneři 
majitele barokních památek, pořadatele akcí, 
multiplikátory, veřejné instituce a média na jednu 
zahajovací a jednu závěrečnou projektovou konferenci. Na 
zahajovací konferenci, která se bude konat v Bavorsku v 
režii CeBB, se bude projednávat průběh a směřování 
projektu, cíle, informovat o obsazích projektu a diskutovat. 
Účastníci budou mít příležitost k výměně názorů a 
zkušeností, prohloubit osobní kontakty a odsouhlasit 
kalendář barokních akcí. Na zakončující konferenci konající 
se v Dlzeňském kraji v režii Plzeň2015 bude projekt 
vyhodnocen a naskytne se možnost projednat mezi aktéry 
další spoluprácí po skončeni projektu s ohledem na 
udržitelnost.
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4.2 Zielgruppen / Cílové skupiny

Bitte wahlen 5ie projektrelevaňte 
Zielgruppen aus / Prosím vyberte cílové 
skupiny relevantní pro projekt

Gáste und einheimische Bevólkerung/ 
Návštěvníci a místní obyvatelé

Vereine, Verbánde und Institutionen (tátig 
im Bereich Nátur- und Kulturerbe] / Spolky, 
svazy a instituce (činné v oblasti přírodního 
a kulturního dědictví)

4.3 Zeitplan / Harmonogram

Nr. Periode /
Č. období

0
1

Bitte spezifizieren Sie die Zielgruppe und 
beschreiben Sie, wie das Projekt dieser 
Zielgruppe einen Nutzen stiften soli

Zielgruppe sind alíe Einwohner des 
Fordergebiets, angefangen bei Kindern ab 
dem 1. Schuljahr bis ins hohe Renlenaller. 
Angesprochen sind vorallem auch 
Interessensgruppierungen wie z.B. 
Radfahrer, Fotografenr Touristen, 
Geschichts-und Kunstinteressierte, Sportler 
usw. Etwaige Besurher erweitern ihrcn 
Wahrnehmungshorizont der Landsďaft. 
Zugleich erhalten sie Zugang zu neuen 
fnformationen {durch Publikationen oder 
Medien). Bei Veranstaltungen creffen sie 
neue Personen mit áhniichen Interessen - 
was evtl. aurh 711 Grúndungen von neuen 
Vereinen fuhren kann, die dann das 
Kulturleben in der Region weiter bereichert. 
All dies geschieht im grenzuberschreitenden 
Kontext. Dadurch werden auch die 
Sprachbarierren uberwunden.
Mitglieder von Vereinen, Verbánden und 
Institutionen, die an den Veranstaltungen 
teilnehmen, konnen andere Vereine, 
Verhande und Institutionen treffen und 
kenneníernen, um evtl. Partnerschaften zu 
grunden. 7udem erhalten ste die 
Moglichkeit, bei Veranstaltungen selbst tátig 
zu werden, um sich und ihre Interessen der 
Offentlíchkeit vorzustel len.

Dauer (ín Monaten) / 
Doba trvání (v měsících)

0
36

Prosím specifikujte cílovou skupinu a 
popište, jaký užitek bude projekt pro cílovou 
skupinu mít.

Cílovou skupinou jsou všichni obyvatelé 
projektové oblasti; počínaje dětmi od 1. 
školního roku a skupiny seniorů konče. 
Osloveny jsou především také různé skupiny 
zájemců, např, cyklisté, fotografové, turisté, 
zájemci o kulturu a umění, sportovci atd. 
Případní návštěvníci budou vnímat také 
rozmanitost krajiny kolem barokních míst. 
Zároveň budou mít Dřrstup k novým 
informacemi (tištěné publikace nebo média). 
Během kulturních akcí se setkají s novými 
lidmi s podobnými zájmy - což může 
případně vést také k novým přátelstvím čí 
dokonce k založení nových spolků, které se 
dále budou slarato rozvoj kulturního života 
v regionu. Všechny tyto aspekty budou 
samozřejmě probíhat na pfeshraniční 
úrovni a budou se překonávat také jazykové 
bariéry.
Členové spolků, svazů a institucí, které se 
zúčastni kulturních akcí, se mohou setkávat 
s dalšími spolky a institucemi a např. 
zakládat partnerství Dále pak budou mít 
možnost osobně se účastnit dalších akcí, 
kde budou moci představit veřejnosti své 
zájmy a činnost.

Begínn / 
Začátek

01.10.Z017
01.10.2017

■
 Europóíscher Fonds fiir 

regíonafe Entwicklung 
Evropský fond pro 
regionální rozvoj

Europáische Union
Evropská unie

Zielwert / Cílová hodnota*
Sitte schatzen Sie die ungefáhre Žahl der 
Personen / Organisationseinherten fur jede 
Zielgruppe. / Prosím odhadněte přibližný 
počet osob / organizačních jednotek pro 
každou cílovou skupinu

3.500.000,00

0,00

Ende/
Konec

01,10.2017 
30 09.2020
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Europaischer Fonds fur 
regionale Entwicklung 
Evropský fond pro
regionální rozvoj

Europaische union
Evropská unie

5. Projektbudget und Projektort / Rozpočet a místo realizace projektu
5.1 Partnerbudget / Rozpočet partnera
Partner budget / Rozpočet partnera - Bavaria Bohemia e.V.

Kosteriplan / Rozpočet
Anwendung c'er Personalkostenpauschale/ Uplatnění paušálu na personální náklady; neln t ne
Gewáhlter Prozentsatz fur die Pauschak fur Biiro- und VerwaíUmgsausgaben / Zvolená procentní sazba pro paušály no kancelářské a administrativní výcaje: 15,00%

Kostenkategorie / Kategorie nákladů
Personalkosten / Personální náklady
Buro- und Verwaltungsausgaben / Kancelářské a admmistrativnívýoaje 
Reise- und Unter bnngungskosteri f Náklady na cestovaní a ubytování
Kosten fur exteme Expertise und Dienstleistungen / Náklady na externí odborné poradenství a na služby 
Ausr ustungskosten / Výdaje na vybavení
Anschaffung und Miete von Immobilien sowie Baukosten / Pořízení a pronájem nemovitostí a stavební práce 
Nettoeinnahmen / Čisté příjmy

Gesamt / Celkem
152 593,20 € 
22 888,98 € 
20 950,00 € 

184 100,00 € 
42 200,00 € 

2 400,00 € 
0,00 €

•Ges&rm / £eikem

Flnanzierungsplan / Finanční plán

Gesa mt / Cel kem Fórdersatz / Dotačn í sazba
Ziel ETZ Mittel (EFRE-Mittel) / Prostředky cíl EÚ5 (prostředky ERDF) 361.362,35 € 85,00 %

f ívófodtií nj>vá-11 DHHRSSsBHlDSBBEflHl

Forder fáhiges Gesamtbudget des Partners / Celkový způsobilý rozpočet partnera 425.132,18 €

Finanzierungsqueílen der ?artnermittel f Zdroje financování prostředků partnera

Flnanzierungsquelle / Zdroje Rechtsstatus / Typ prostředků
financování

Art der Finanzierung / Druh 
financování

Gesamt / Celkem Status/5tav

Bavar ia Bohemia e.V. přivát / soukromé Private Mittel / Soukromé zdroje 63.769,83 € gesíchert/ zajištěné
' Gej^trK / cě&em 63769,33 €
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Partnerbudget / Rozpočet partnera - Plzeň 2015, zapsaný ústav 

Kostenplan / Rozpočet
Anwendung der Personalkostenpauscnale / Uplatnění paušálu na personální náklady: neln! ne
Geivahlter Prozentsatz fur die Pauschale fúr Búro- und Verwaltungsausgaben / Zvolená procentní sazba pro paušály na kancelářské a administrativní výdaje: 1 5,00%

Kostenkategorie / Kategorie nákladů Gesamt / Celkem
Personál koste n / Personální náklady 64.776,00 €
Buro- und Verwaltungsausgaben / Kancelářské a administrativní výdaje 9 716,40 €
Reise- und Unterbrmgungskosten / Náklady na cestování a ubytování 4.567,00 €
Kosten fur exberne Expertise und Dienstleistungen / Naklady na externí odborné poradenství a na služby 236.631,00 €
Ausrustungskosten / Výdaje na vybavení 1 o 943,00 €
Anschaffung und Miete von Immobílien sovvie Baukosten / Pořízem a pronájem nemovitostí a stavební práce 0,00 €
Nettoemnahmen / Čisté příjmy 0r00 €
SpŠSSf WS&ant 326.633,40 €

Flnanzierungsptan / Finanční plán

Gesamt / Celkem Fórdersatz / Dotační sazba
ZieJ ETZ Mittel (EFRE-Mittel) / Prostředky Cíl EÚS (prostředky ERDF) 277.638,39 € 85,00%.

4S.9SM1 €
Forderlahiges Gesamlbudget des Pairners / Celkový způsobilý rozpočet partnera 326.633,40 €

Finanzierungsquellen der Pannermiltei / Zdroje financování prostředků partnera

Flnanzierungsquelle / Zdroje financováni
Plzeň 2015, zapsaný ústav

Rechtsstatus / Typ prostředků
ofíentlich / veřejné

Art der Finanzierung / Druh financování
Kommunale Mittel / Obecní rozpočet

Gesamt/Celkem
32.663,34 €

MMR ófíentlich / veřejné Bundesmittd / Státní rozpočet 16 331,67 €
‘Gesamt/G^kem 48.995,01 €'
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Partnerbudget / Rozpočet partnera - KULTURISTA, spolek pro kulturu a cestovní ruch 

Kostenplan / Rozpočet
Anwendung der Personalkostenpauschale/ Uplatnění paušálu na personální náklady; neln ne
Gewáhlter Prozentsatz fúr die Pauschafe fůr Biiro- und Verivaltungsausgaber / Zvolená procentní sazba pro paušály na kancelářské a administrativní výdaje: 15.00%

Kostenkategorie / Kategorie nákladů
Personálkosten / Personální náklady
Buro-und Verwaltungsausgaben /Kancelářské a administrativní výdaje
Reise- und Unterbrmgungskosten / Náklady na cestování a ubytování
Kosten furexterne Expertise und Dienstleistungen / Náklady na externí odborné poradenstvím na služby
Au srus tu ng skoste n / Výdaje na vybavení
Anschaffung und Miete von Irnmobilien sowie Baukosten / Pořízení a pronájem nemovitostí a stavební práce
Nettoeinnahmen i Čisté příjmy

Gesamt /Celkem
36 580,00 €

5 487,00 € 
27.700,00 €
99 945,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €

7*2.00 €

Flnanzlerimgsplan / Finanční plán

Gesamt / Celkem
Ziel ETZ Mittel (EFRE-Mittel) / Prostředky Cíl EÚS (prostředky ERDF) 144.255,20 €

Fórdersatz / Dotační sazba
85,00 %

í Národní
Forderfáhiges Gesamtbudget des Partners / Celkový způsobilý rozpočet partnera 169.712,00 €

Finan7ien.ing5quelíen der Partnermiiiel / zdroje financování proseředků partnera

Fí nanzieru ngsquelle / Zd roje fi nancová n í Rechtsstatus / Typ prostřed ků
KULTURISTA, špalek pro kulturu a cestovní ruch přivát / soukromé 
MMR óffentlieh /veřejné

/ Ostoém

5.2 Ort der Projektdurchfúhrung / Místo realizace projektu

Bitte setzen Sie ein Hákchen, in welchem Landkreis im Freistaat Bayern bzw in welchem 
Bezirk in der Tschechischen Republik das Projekt durchgefúhrt wird

Ausgewáhlte NUTS Regionen des Programmgebiets im Freistaat Bayern / 
Vybrané regiony NUTS v dotačním území ve Svobodném státě Bavorsko

Art der Finanzierung / Druh financování Gesamt / Celkem
Private Mittel / Soukromé zdroje 16.971,20 €
Bundesmlttel / Státní rozpočet 8.485,60 €

25.45&8G?

Prosím zaškrtněte, v jakém zemském okresu ve Svobodném státě Bavorsko resp v jakém 
kraji v České republice bude projekt realizován

Ausgewáhlte NUTS Regionen des Programmgebiets in der Tschechischen 
Republik/Vybrané regiony NUTS v dotačním území v České republice
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• Passau, Kreisfreie Stadt
• Straubing, Kreisfreie Stadt
• Deggendorf
• Freyung-Grafenau
• Passau, landkreis
• Regen
• Straubing-Bagen
• Amberg, Kreisfreíe Stadt
• Regensburg, Kreisfreie Stadt
• Weíden ř. d. Opf, Kreisfreie Stadt
• Amberg-Sulzbach
• Chám
• Neustadt a. d. Waldnaab
• Rcgcnsburg, Landkreis
• Schwandorf
• Tirschcnrcuth
• Bayreuth, Kreisfreie Stadt
• Hof, Kreisfreie Stadt
• Bayreuth, Landkreis
• Hof, Landkreis
• Kronach
• Kulrnbach
• Wunsiedel i. Fichtelgebirge

Bitte erlautern Sic im Textfeld, ob die ausgewahlten raumlichen Einheiten vollstandig oder V textovém poli prosím uvecfte, zda jsou vybrané úze mní jednotky pokryty zcela nebo 
nur teilweise abgedecktwerden Falls diese nurteilweise abgedecktwerden, nennen Sie pouze částečné Pokud jsou tyto územníjednotky pokryty pouze Částečně, vyjmenujte 
bitte cfie betroffenen Gcmcindon. prosím dotyčné obce.
Das Projekt wird in alten gekennzeichneten Regionen durchgefuhrt Projekt bude realizován ve všech označených regionech.
Aktivitáten aufterhalb des Programmgebiets / Aktivity mimo dotační území
Bitte benennen Sie jene Aktivitáten, die auGerhalb des Programmgebietsstattfmden, und Prosím vyjmenujte aktivity, které se konají mimo dotační území, a uvecfte, kde se tyto 
geben Sie an, wo diese Aktivitáten jewcils stattfmcfen. Bitte beschreiben Sie, welchen aktivity konají Popište prosím, jaký přínos mají tyto aktivity pro dotační území
Mehrwert diese Aktivitáten fur das Programmgebiet haben

1. Gesamtbudget der Aktivitáten auRerhalb des Programmgebiets (indikativ) / Celkové způsobilé výdaje aktivit mimo dotační území (intíikatlvně) 0,00 €
2 Davon Kosten fur Mar ketmgmaftnahmen und Aufbau von Kapazitaten (indikativ) / Z toho výdaje na aktivity mimo dotační území týkající se 0,00 €
propagačních činností a budování kapacit (indikativné)
3 Gesamtbudget der Aktivitáten auRerhalb des Programmgebiets abzuglich der Kosten fur MarketmgmaRnabnnen und Aufbau von Kapantaten 0,00 €
(indikativ, Zeile 1 minus Zeile 2} / Cel kove z puso bílé výdaje aktivit mimo dotační území bez aktivit mimo dotační území týkajících $e propagačních
činností a budování kapacit (indikativní, 1 řádek minus 2 řádek)
4 EFRE'Mittel auSerhalb des Programmgebiets (indikativ) / Prostředky ERDF mimo dotační území (indikativně) 0,00 €
5 EFRE-MíUel auRerhalb des Programmgebiets ohne MarketingmaRnahmen und Aufbau von Kapazitaten (indikativ, Zeile 4 minus Zeile 2 multipliziert 0,00 €
mít dem Fórdersatz - falls unterschiedliche FordersStze der Projektpartner, mít dem medrigcren) / Prostředky ERDF mimo dotační území bez aktivit
týkajících se propagačních činností a budování kapacit (indikativně, 4. řádek minus 2 řádek krát dotační sazba - v případě rozdílných dotačních sazeb 
projektových partnerů nižší dotační sazba) 0 7000000000

• Plzeňský kraj
• Karlovarský kraj
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6 Anteil der EFRE-Mittef auGerhalb des Programmgebiets ohne MarketingimaíSnahmen und Aufbau von Kapazilaten an den EFRE-Gesamtmitteln des 0,00 %
Projekts (indikativ. Zeile 5 dividiert durch EFRE-Gesamtmittel des Projekts) / Podíl prostředků ERDF mimo dotační území bez aktivit tykajících se 
propagačních činností a budování kapacit na celkových prostředcích ERDF za projekt (mdi kati vně, 5. řádek děleno celkové prosředky ERDF za projekt)

5.3 Erwerb von Grundstucken / Nákup pozemků

Koster) fur den Erwerb des Grundstucks / Náklady Gesamtbudget des Projekts / Celkové způsobilé Anteil der Grundstůckkosten am Gesamtbudget / 
na nákup pozemku výdaje projektu Podíl nákladů na nákup pozemku na celkových

způsobilých výdajích

Seite / Stra na 47 von / z 49. 09.11.2017 09:01



Europdlsche Union 
Etfr°Psk^ unie

3 Europáíscher Fonds fur 
■ regionale Entwicklung 

3 Evropský fond pro 
regionální rozvoj

Anlagen / Přílohy
Nr. / Dateiname / Název souboru
Č.
1 d oklad-o-vol be-pred$edy_Kultu rista.pdf
2 Anlage_Subvention$erheblichk'eit_der_Angabenj3es_A ntrags.pdf
3 Plzensky_Kraj_Empfehlungsschreiben.pdf
4 Cestne_p rohlaseni_Kultu rista_z.s. pdf
5 . Sta novy_Kulturista.pdf
6 Výpis_Kulturi$ta_2.$ ..pdf
7 Cestne_prohlaseni_Přzen_2015_z.ú.pdf
S Erklárung_CZ-Parlner_Plzen_201 S.pd"
9 Erkláru ngjrZ-Partner_Kulturista.pdf
10 Partnerschaftsvereinbarung_v._l 8.08.1 6.pdf
12 Budget_Kulturista.pdf
13 Budget:_Leadp3rtner_Bavarí3_Bohemia_e.V..pdf
14 Budget„Plzen_2015.pdf
15 Vereinsr9gisterau$zug_Bavaria_Bohcmia_c.V.pdf
16 Výpis_Pil5en20" 5_status.pdf
17 NOVY_ROZPOCETJ>2015.pdf
18 StellungndhíT!e_Stanovisko_08,02.17,pdf
19 Budget_Ku1tu rista_08.02.17. pdf

20 BudgeU-eadpartner_0S.02.17.pdf
2- BudgptJ_eadpartner_15.03.17.pdf
22 Budget_Ku!turista J 5.03.17.pdf
23 Nový_rozpočet_Plzen201S_CZ-D E_ú pra vaj 6032017 xfsx
24 N O VY_RO Z P O CET_P 2015_u p rava_16032017. p d f
1 Příloha A-Přehled realizovaných a předpokládaných ZŘ aktualizace říjen 2016 (1).pdf
2 Finanční identifikace - SR.pdf
3 170930-KULTURISTA-bbb spoluffnancovanl pdf
4 Priloha 12- Cestne prohlášeni ceskeho Projektového partnera.pdf
5 153_Zeitplan Berichtszeitraume_Harmonogram MO pdf

Beschreibung/ Popis

/
/
/
/
/

/
/
/

/
/

f

I
l
i

/

/

/

/
/
/

/

/
/
/
/
/
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/
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Mit Einrelchen d$s Antrags bestátigt tter Luodpartrcr dic Kěnntnisnahme und die Beachtun? derforgenderi Aiisfuhrungen:

1- Der Leadpartner beartragt mil dem vsrliegenden Antrag die Fčrderungdos beschriebenei Projcktcs aus dem Ziel ETZ Program m zurgrertzilber^f eifenden Zusammenarbeit freistaat Bayern-Tschechische Republik 2014-2020.
2. Der L sad partner h^ráligl, dass mit der Durchfúhrung des Projektes crst nach Aoschluss des Ralvnenvertrages Ziel ETZ Freistaat Bayern-Tschcc.hische Republk 2014-2020 b2W. nach dem in der Zustimrnung zum Beglnn der 

ProektdurcMůhrung festgelegrer. Datum bcgormcn wřrd. Vor Abschluss des Rahmcnvetírages Ziel ETZ Freistaat Bayern-Tschechische Republik 2014-2020 bzw. vor oem In der Zuslimmung zum Beglnn der P roje krti iirctifúhrurtg 
festgelegLen Datum dúrfen ledlglich MaBnahmen zur Vorbere-itung des Projektes di/rchgeťGhrL werden, die n begrenzte; Hohe zuschussfáhipsind.

3. Auf dis Bewilligung der beantragtur: EU-MiUel besteht kein Rethtsanspruch.
4. Die EU-MittcI w«n(er i ausschtře&lich zur F^anzierung der zusthusslahigm Kos ten des bssehriebenen Broje k tes verwmdet.
5. Dic Beraltstellung der EU-Mittel istvoim Eingang entsprechender EL-Mittef bei der EU-Bcscheinlgungsbehórde ÍStMvVi) abhangg. Dle Aiiszahlung der EU-Mirtel kann erst nach Eingang der EU-Miltel erfolgen.
S. Der Ahriff der EU-Mittel kann e'St erťclgen, wenn íatsáchlich gcfátjgte Ausgaaen in entsprechender Hohe vorlipgen (Erstattungsprmzlp).
7, Der Leadpartner wird darauf hingewiesen, dass die im Zusammenhang rriit den bňanrrRgt?n EU-Mitteln stehendon Daten auf Datentriiger gcspeichert werdeti. Mil skinem Antrag erkíuri. sich der Leadpartner damit p.irwerstanden, dass 

die Dcteh im Rahmer> der europáischen und nationalcn fterhrsvorschnfien an Drtíte {z-6. Europaische Kummission] wcitergegeben werders konnen.
S. Wcrdcn EU-Mittel gewáhrt. so erklSrí sich der Leadpartnerdamitcinvarstanden, dasscr in das gemáftArtíkel tlO Absatz 2 derVcrorcnung(EU) Nr. 1302/7.013zu veroffentlicherde Verzcirhnis derBegunstigten dufgenommen wirc.
9. Der i * ad partner fiat im Ralimen der «uropalscheri und nationalcn Rechtsvorschrřften an de- Begleitung, Seweriung und KonTOlle des Ziel ETZ Freistaat Bayem-Ts Cílech i sche Republik 2014-7020 mitzuwlrken uncí die erforderlir.hen 

AuskOnf.e zu erteilen.
10. Der Lcad partner bestátigt dle RkiUgkeit und dic Voli stane igkeil de' im Zusammeniang mit den beanLragtcn EU-MIttelf gemachten Angaben In deutscher und tscherhischer Sprachc. Der I eadpartner ist verpílichtot Ánde-ungen in den 

gemachten Angaben urivaizuglich anzuzeigen.
11. Der Leadpartner bestátlgi, dass bei der Entwicklung des projektes dle Grundsátze der Sparsamkeit, derWirlschaftlichke t und derWirksamkeit hwhtetwurden.
12. Vorsatzlicb oder lelchtfcrttg falsche ode' unvoll^árdioe Angaben sowie das vorsáblíche oder leldufertige Unferlas^pn«? r>er Mitteilung uber ánderungen lt> díesen Angabcn kůnnen die ^tt ijf'/crfolgi.?ng svegun SubvenLionsbctruges zur 

Folge haben. Zusátzlich wurde dle Aníage „S i j bve ntions erheblichkeit der Angabcn des AntrAges" vom aayerischeo Projektpartner zur Kenntnis gcnoinmsn, unter ze ichnet und dein Antrag bwigefOgt.
13. Erganzend zuř Einreichutig des Projektantrags Ober das eMS iihermii:clt der Leadparlne- den Antrag in Paprerřorm {mit mr.htsverfcindlicber Unterschrift) in zwelfother Ausfcťigung Im Originál an die zustándige antragsbearbcitende 

Stelle des Loadpartners. Dies gilr cbenfalh Í0ř dle gemeinsame Artloge „PartrerscbartSYereinbarung''.

Předložením žádosti vedoucí partner stvrzuje, iře cere na vědomi následující ustanoveni a bude Jich dbát:

1. Vedoucí paiíiié- touto žádostí 7,icá o podporu výše popsaného projektu z Programu přeshraniřní spolupjáce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko ?í>14-2Q20 Cíl EÚS.
I. Vedoucí partner potvrzuje, že s realizaci projektu začne teprve po uzavření Rámcové smlouvy Cil EÚS Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2014-2020, .-esp. po datu uvedenčm v Souhlasu se zahájením realizace prujektu. Před 

uzavřením Rámcové smlouvy Cíl EÚS česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2C14-2020. resp. př^rt d?tem uvedeným v Souhlasu se zahájením realizace; projektu smějí býr realizovány pouze aktivity seuvisející s přípravou projektu, 
které'sou způsobilé v omezené výši.

3. Právní nárok ns schválení žádaných pmd ředků EU je vyloučen,
4. Prostředky EU lze použrtvý.-iracné k financování způsobilých výdajů popsaného projektu.
5. Poskytnutí prostředců EU závisí na převodu odpovídajících prostředků EU na účet Cordílkačního orgánu EU (StMWi). Proplacení prostředků EU múze přeběhnout tep rve po jejich převodu.
6. Prostředky EU js možno získat až pu p-okázání skutečně uhrazených výdajů v příslušné výši {princip refundace).
7. Vedoucí partne- se upozorňuje na lo, žc data související s požadDvanýrri prostředky EU jsou Ukládána na nosiče dat. Svou žádostí vedoucí partner prohlašuje, že «;mjhlA<;í s tí.-a 2c údaje rr.nhou být v rámci evropské a národní legislativy 

dáU: předávány třetí osobě {např. Evropské Konisl).
a. pokud budou poskytnuty prostředky EU, pak vedoucí partrer souhlasí s :ímr že bude de čf. 1l5adst. 2 Nařízení (EU) ř.130V2D13 zveřejněn v seznamu příjemců.
D. Vedoucí partner je povinen spolupracoval v rámci evropských a národních právních předpisů na monitorování, hodnocením kontrole programu Cil EÚS Česká republika - Svobodný stár Bavorsko 2014-2020 a poskytovat potřebné 

informace.
10. Vědoucí partner potvrzuje správnost a úplnost údajů v německém o českém jazyce poskytnutých v souvislosti $ požadovanými prostředky EU. Vedoucí pariner_e povinen Ihred oznámit změny v uvedených údaiích.
11. Vedoucí partner pnf/rzuje. žc při přípravě projektu postupoval podle zásady hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti.
V2. Úmyslně nebo z nedbalost; poskytnuté nesprávné nebo neúplné úoaje a úmyslně nebo nedbalurrtí způsobené opomenutí oznámení změn v těchto údajích mohou mít právní důsledky. Navíc byla bavorským partnerem vzata na védomí, 

pode psána a přiložen;: k žádosti příloha „Zásadní vymam v žádostí uvedených údajů pro udělení ciocace".
13. K žádesť. podané přes elektronický Monitor nvací systém, doručí vedoucí partner příslušnému místu zpracovávajícímu žádost vedoucího partnera také žádost v tištéré formě ve dvnjím vyhotovení v originále (s podpisem statutárního 

zástupce). Tu platí r uvněž pro společnou přílohu "Partnerská dohoda".

Ort/Místo Datírn/ Datum

Namp der unterzeichnenden Person /Jméno podepisující osoby Unterschrift des Leadpar tners / Podpis vedoucího partnera
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ZIEL ETZ Europdlsdhe Union 
Evropská unie

bntscheiduog des Begleítausschusses zum Projekt / Pohodnutí Monitorovacího výboru k projektu 153 Europáíscher Fonds fur
I regionale Entwicklung 
I Evropský fond pro 

regionální rozvoj

Programm zur grenzůbergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Bayern -Tschechische Republik Ziel ETZ 
2014-2020/
Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 

Entscheidung des Begleitausschusses zum Projekt / Rozhodnutí Monitorovacího výboru k projektu 153 

Barockregion Bayern Bóhmen Barokní region Čechy Bavorsko
Kommentarfeld / Pole pro komentář E?35 ProJelf ?\r?e-zum 2iMal Ím Begleitausschuss vorgelegt. /

r Projekt byl předložen po 2. na Monitorovací výbor.

Zirstándige Stellen / Příslušná místa
Antragsbearbeitende Stelle LP / Místo zpracovávající žádost VP 
Antragsbearbeitende Stelle PP ( Místo zpracovávající žádost PP 
Ressortzustándigkeit in BY / Rezort v BY

Oberpfalz 
Plzeňský kraj 
StMWi
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Europ&lsche Union 
Evropská unie

Entscheidung des BegleirniJ^rhusses /um Projekt / Rozhodnutí Monitorovacího výboru k projektu 153 |H|N^N|H| Europáíscher Fond5 fur
I regionate Entwicklung 
I Evropský fond pro 

■"i regionální rozvoj

L Zusammenfassende Angaben zum Projektantrag / Shrnující údaje k projektové žádosti

Eckdaten des Projekts / Identifikace projektu
Projektiaufzeit / Doba realizace projektu 
36 Monate / měsíců

Prioritátsachse / Prioritní osa

Spezifisches Ziel / Specifický cil 

Ergebnisindikator/Indikátor výsledku

Outputindikator/ Indikátor výstupu | Zielwert / Cílová hodnota

Gesamtes fčrderfahiges Budget / Celkový způsobilý rozpočet
Gesamtbudget der Aktivitáten aulSerhalb des Programmgebiets (indikativ) / Celkové způsobilé 
výdaje aktivit mimo dotační území (indikativně)
Beihilferelevaru des Projekls/ Relevance veřejné podpory projektu
Falls ja, Umsetzung uber AGVO oder de minimis f Pokud ano, realizace v souladu s obecným 
nařízením o blokových výjimkách nebo v rómci de minimis

Projektbeginn / Začátek realizace projektu Projektende / Konec realizace projektu 
01.10.2017 30.09.2020
7 Fňaltung und Schutz der Umwelt sowie Fórderung der Ressourceneffizienz / Zachování a 
ochrana životního prostředí a účinné využívání zdrojů
Erhóhung der Attraktivitát des Programmgebiets durch Erhalt und Aufwertung des 
gemeinsamen Kultur-und Naturerbes in nachhaltigcr Form / Zvýšení atraktivity dotačního 
území prostřednictvím zachování a zhodnocení společného kulturního a přírodního dědictví v 
udržitelné formě
Attr aktivitát des Kultur- und Naturerbes / Atraktivita kulturního a přírodního dědictví 
Žahl dergeíórderten Guter des Nátur- und
Kulturerbes / Počet podpořených objektů 0,00
přírodního a kulturního dědictví
Anzahl von ErschlieRungs- 
Bewusstseinsbildungs- und
Marketingaktivitáten Im Bereich Natur- und i n on
Kultui erbe / PočeL a ktivít v oblasti zpřístup není, 
vytváření povědomí a propagace v oblasti 
přírodního a kulturního dědictví

921.477,58 €

0,00 €

Ja / Ano

AGVO / Obecné nařízení o blokových výjimkách (BY, LPI)
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EuropSlsche Union 
Evropská unie

Ěntscheiduog des Begleitaussctiusses zum Projekt / Rozhodnutí Monitorová cíl-o výboru k projektu 153 Europáíscher Fonds fur
I region ale Entwicklung 
I Evropský fond pro 

regionální rozvoj

Ort der Projektdurchfuhrung/ Místo realizace projektu
Ausgewáhlte NUTS Regionen des Programmgebiets irn Freistaat Bayern i Vybrané regiony NUTS Ausgewáhlte NUTS Regionen des Programmgebiets in der Tschechischen Republik / Vybrané 
v dotačním území ve Svobodném státě Bavorsko regiony NUTS v dotačním území v České r epublice

• Passau, Kreisfreie Stadt
• Straubing, Kreisfreie Stadt
• Deggendorf
• Freyung-Grafenau
• Passau, Landkreis
• Regen
• Straubing-Bogen
• Amberg, Kreisfreie Stadt
• Rege ns b u rg, Krei sfre ie S tadt
• Weíden i. d. Opf, Kreisfreie Stadt
• Amberg-Sulzbach
• Chám
• Neustadt a. d. Wakfnaab
• Regensburg, Landkreis
• Schwandorf
• Tirschenreutb
• Bayreuth, Kreisfreie Stadt
• Hof, Kreisfreie Stadt
• Bayreuth, Landkreis
• Hof, Landkreis
• Kronach
• Kulmbach
• Wunsiedel i. Fichtelgebirge

Plzeňský kraj 
Karlovarský kraj

Selte / 5trana 3 von /z 10



buropálsche Union 
____________  Evropská unie

Entscheídung des Begleitausschusses zum Projekt / Rozhodnutí Monitorovacího výboru k projektu 153 Europáíscher Fonds fur
I regionale Entwicklung 
I Evropský fond pro 

wĚĚĚĚKKĚ regionální rozvoj

Projektzusammenfassung
Die baroeke Viclfalt auf bayerischer und tschechischer Seite ist beeindruckend. GroRartige 
Bauwerke (Kirchen, Klóster, Schlósser, Residenzen, Theater und Gárten) záhlen zu den 
bedeutendsten Zeugnissen des gemeinsamen Kultu^erbes des Barock, gestaltetvon 
Baumeistern, Malern und Bildhauern im Zeitraum von rund 125Jahren (ca* 1619 bis 1745). Viele 
von ihnen waren auf bayerischer und bóhmíscher Seite tátig* Zu den bekanntesten gehóren die 
Familie Asam, die Dientzenhofer. die Tencalla, johann Blasius Santini-Aichl und Carlo Lurago.
Mit dem Markgráflkhen Theater in Bayreuth ist auch eine UNESCO-Welterbestátte im 
Forde rgebiet.

Das Projekt Barockregion Bayern Bóhmen hat das Oberziel, im Fórdergebiet das 
gemeinsame Kulturerbe aufzuwerten und zu verbinden. Ziele sind die Belebung des 
grenzuberschreitenden Kulturaustauschs, dic kulturelle und touristische Attraktivítát spurbar zu 
erhóhen, die barocken Bairdenkmáler und Veranstaltungen zu vernetzen. die junge Generation 
an d?csc Epocho heranzufůhren, verborgene Barockschátze zu entdecken und die Barockzeit in 
vielen innovativen Beitrágen lebendig werden zu lassen*

Dies gelingt mit einem breit gefácherten Mix aus zweisprachigen Aktivitáten 
(Informationsplattform Barock-lnfo, Printprodukte, Webauftritte, intermediale Prásentationen, 
Ausstellungen und Gástefijhrerwnrkshops) und mit publikumswirksamen Barockevents, die das 
kulturinteressierte Publikum grenzúberschreiterid ansprechen und den Projektorchestern eine 
Búhne geben. Anziehungspunkte, auch fur die junge Generation, werden d>e innovative 
Ausstellung Auf den Spuren des Barock ím Depo2015 řn Pilsen und die intermediale 
Prásentation Barockwelt: Bayern Bohmen im CeBB in Schónsee sein,

Junge Kunstler der bayerischen und tschechischen Seite erhalten dic Chance, in 
Projektensembles mitzuwirken. Grenzuberschreitendes Marketing und der Aufbau eines 
Netzwerks aus Eigentůmern barockcr Baudenkmáler, VeranstaItern, rachleuten, Kunstlem, 
Kultur* und Tourismuspartnem ist die Grundlage fur die verbindende Wirkung und die 
nachhaltige Zusammenarbeit in der Barockregion uber 2020 hinaus.

Zielgruppen sind Kulturinteressierte in und auBerhalb des Projektgebiets: Individualreisende, 
Reísegruppen, Barockexperten, Architekten und vor allem auch die junge Generation, die via 
innovativer medialer Angebote der Zugang zu dieser Epoche erleichtert wird.

Der Mehrwert des Projekts líegt vor allem darin, dass das gemeinsame barocke Kulturerbe ais 
Einheit vermarktet wird, dass der grenzuberschreitende Kulturtourismus starke Impulse erhált, 
dass ein Netzwerk entsteht und das Ansehen der Region ím In- und Ausland gesteigert wird.

Shrnutí projektu

Barokní rozmanitost na české a bavorské straně je ohromující, Velkolepé stavby (kostely, 
kláštery, zámky, rezidence, divadla a zahrady) patři k nevýznamnějším svědectvím společného 
kulturního dědictví, vytvořeného stavebními mistry, umělci a architekty v období přibližně 125 
let (cca 1619 -1745). Mnozí z nich působili na české i bavorské straně. K nejslavnčjším z nich 
patří bratři Asamové, rodina stavitelů Dientzenhoferových, rod Tencallu Jan Blažej Santini-Aichl 
a Carlo Lurago. Díky Markrabskému divadlu v Bayreuthu je do dotační oblasti zahrnuta i 
památka dědictví UNESCO.

Projekt Barokní region Čechy Bavorsko si klade za hlavní cíl zvýšit hodnotu a propojit 
společné kulturní dědictví v dotační oblasti. Cíli jsou oživení přes hraniční kulturní výměny, 
citelné zvýšení kulturní a turistické aktivity, spojení památek a akcí. zainteresování mladé 
generace, objevování ukrytých barokních pokladů a oživení celé epochy inovativními příspěvky.

To se daří díky velice rozmanitému mixu dvojjazyčných aktivit (informační platforma 
Barock-lnfo, tištěné produkty, webové stránky, intermediální prezentace, výstavy a semináře 
turistických průvodců) a díky akcím na barokních m'stech, které přeshraničně osloví zájemce o 
kulturu a historii a barokním orchestrům dá možnost vystoupit na pódiu. Atraktivní body, které 
přitáhnou i mladou generaci, budou inovátívní výstava Za barokem v Depo2015 a intermediální 
prezentace Barokní svět Čechy Bavorsko v CeBBu v Schónsee.

Mladí umělci z české i bavorské strany dostanou možnost působit v projektovém ansámblu 
Přeshraniční marketing a vybudování sítě majitelů památek, organizátorů, odborníků, kulturních 
a turistických partnerů je základem společného působení a udržitelnosti a spolupráce 
v barokním regionu i po roce 2020.

Cílovými skupinami jsou zájemci o kulturu v rámci projektová oblasti í mimo ni, individuální 
turisté, skupiny turistů, odborníci na období baroka, architekti a především také mladá 
generace, které je prostřednictvím mediální nabídky usnadněn přístup k epoše baroka.

Všechny aktivity vyzdvihují spojující hodnotu barokní doby na české a bavorské straně. Projekt 
dodá silné impulzy preshraničnímu kulturnímu turismu, neboť obrací pozornost mezinárodní 
veřejnosti na kulturní poklady baroka a pozvedne vážnost regionu v tuzemsku i zahraničí.

Seite / Stra na 4 von /110
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Eliropálsche Union 
Evropská unie

tntecheidung des Begleitausschusses zum Projekt / Rozhodnutí Monitorovacího výboru k projektu 153 Europáíscher Foods fur
I regtonale Entwicklung 
I Evropský fond pro 

MHH regionální rozvoj

Projektgesamtziel
Kultur und Tourismus spielen ais weiche Standortfaktoren eine belebende und Wachstums 
fórder nde Rolle. Das Projekt Barockregion Bayern Bohmen hat das Oberziel, im Fórdergebiet 
uber das gemeinsame barocke Kulturerbe zu informieren, e$ aufzuwerten und es zu verbinden. 
Das Projekt Barockregion Bayern Bohmen trágtrnit Netzwerkbildung, Óffentiichkeftsarbeit 
Marketing, Veranstaltungen, gemeinsamen Aktionen und der Informationsplattform 
Barock-lnfo zur Aufwertung des Kulturerbes bei. Dře Aktivitáten dienen dazu, die Attraktivitát 
des Fórdergebiets deutlich zu steigern, einen sanften und nachhaltigen grenzuberschreitenden 
Kulturtourismus zu fordem und mít der Herausstellung der nationalen Bedeutung vieler 
Barockbauwerke Ansehen und Bekanntheit des Fórdergebiets zu vergrolšern. Es isL wichLig, die 
gemeinsame Geschichte aufzugreifen, ins Bewusstsein der Óffentlichkeit zu bringen und somit 
neue Impulse fur eine gemeinsame Zukunft des bayerisch-lschechischen Grenzraums zu 
setzen.
Ergebnisse des Projekts
Das Projekt trágt zum Erreichen des Ergebnisindikators „Attraktivitát des Kultur- und 
Naturerbes" bei und macht aus dem nebeneinander existierenden barocken Kulturerbe auf 
bayerrscher und tschechischer Seite die verblndende Barockregion Bayern Bohmen. Ergebnisse: 
Das gemeinsame Kulturerbe des Barock wird ais verbindendes Element im bayerischen und 
tschechischen FPrdergebiet wahrgenommen. Erhoht die „Attraktivitát des Kultur- und 
Naturerbes". Mít der Erfassung der barocken Baudenkmáler in der Informationsplattform 
Barock-lnfo wird die Grundlage fur die Information der Óffentlichkeit geíegt und der Wert des 
gemeinsamen Kulturerbes im und uber den Projektzeitraum hinaus veranschaulicht. Erhoht 
die „Attraktivitát des Kultur- und Naturerbes". Bísher nur regional bekannte barocke 
Baudenkmáler gevvinnen durch das Projekt uberregionale und grenzuberschreitende 
Aufmerksamkeit. Die Attraktivitát des Kulturerbes steigertsich. Mit dem Aufbau eines 
grenzuberschreitenden Netzwerks in der Barockregion Bayern Bohmen erhalten Eigentumer 
von barocken Baudenkmálern, Veranstalter und Kulturakteure leichter Zugang zu Kunstlcrn 
und Ensembles aus Bayern und Tschechlen - die Veranstaltungen werden um eine 
grenzuberschreitende Dimension bereichert. Damit erweítert sich das Programmspektrum, die 
Attraktivitát von Veranstaltungen steigert sich und das Kulturerbe des Barock wird eher ais 
gemeinsames Erbe wahrgenommen. Erhoht die „Attraktivitát des Kultur- und Naturerbes". Die 
junge Generation, die bisher von der Barockzelt wenig oder nichts wahrgenommen hat wird 
durch die medialen Informationen angesprochen und an diese kulturgeschichtlich bedeutende 
Epoche herangefiihrt. Erhoht die „Attraktivitát des Kultur- und Naturerbes". Die gemeinsamen 
Eróffnungs- und Abschíussvcranstaltungen, die Barockevents, Konzerte der Projektorchester 
und das Begleitprogramm werden auf grofte und grenzuberschreitende Publikumsresonanz 
stolen. Erhoht die „Attraktivitát des Kultur- und Naturerbes

Beitrag zu den Horizontálen Prlnzipien / Přínos k horizontálním zásadám
Nachhaltige Entwicklung/
Udržitelný rozvoj
Chancenglerchheit und Nichtdiskriminierung /
Rovno příležitosti a zamezení diskriminace
Gleichstellung von Mánnern und Frauen i 
Rovnost mezi muži a ženami

Hlavní dl projektu

Kultura a turismus hraji jakožto měkké faktory regionálního rozvoje důležitou roli. Projekt 
Barokní region Čechy Bavorsko si klade za hlavní (nadřazený) dl informovat o společném 
barokním kulturním dědictví v dotační oblasti, vyzdvihnout ho a spojit. Projekt Barokní region 
Čechy Bavorsko přispívá vytvořením sice kontaktů, prací pro veřejnost, marketingem, kulturními 
a dalšími společnými akcemi a informační platformou Barock-lnfo ke zvýšení hodnoty 
kulturního dědictví. Aktivity slouží k citelnému zvýšení atraktivity celé dotační oblasti, k 
udržitelnému příhraničnímu kulturnímu turismu a ke zvýšení povědomí zdůrazněním 
národního významu mnoha barokních staveb. Je důíežité chopit sc společné historie a dostat ji 
do podvědomí široké veřejnosti a zasadit tak nové impulsy pro společnou budoucnost 
česko-bavorského příhraničního prostoru

Výsledky projektu
Projekt přispívá k dosažení indikátoru „Atraktivita kulturního a přírodního dědictví" a vytváří z 
kulturního barokního dědictví, ležícího vedle sebe na české a bavorské straně, spojený Barokní 
region Čechy Bavorsko. Výsledky: Společné kulturní dědictví baroka bude využito jako spojující 
element na české a bavorské straně dotační oblasti. Tím se zvýší „atraktivita kulturního a 
přírodního dědictví" Za evidováním barokních stavebních památek do společné informační 
platformy Barock-lnfo se položí základ pro informováni veřejnosti a znázorní se tak hodnota 
společného barokního dědictví přesahující časový úsek projektu. Tím se zvýší „atraktivita 
kulturního a přírodního dědictví". Dosud pouze regionálně známé barokní památky na sebe díky 
projektu strhnou přeshraniční pozornost. Atraktivita kulturního dědictví tak stoupne. Sestavení 
barokní sítě Barokního regionu Čechy Bavorsko umožní majitelům památek, organizátorům akcí 
a samotným aktérům jednoduchý přístup k umělcům a souborům z Čech a Bavorska - 5 
obohatítak akce o přes hraniční dimenzi. Tím se také rozšíří programové spektrum, stoupne 
atraktivita kulturních akcí o samotného kulturního dědictví baroka, které pak bude považováno 
za společné dědictví. Tím se zvýší „atraktivita kulturního a přírodního dědictví". Mladou 
generaci, která dosud o barokní době mnoho neví, lze oslovit intermediálními informacemi a 
akcemi a přiblížit jí tak tuto kulturně a historicky významnou epochu. Tím se zvýší „atraktivita 
kulturního a přírodního dědictví". Společné zahajovací a závěrečné akte, barokní eventy, 
koncerty projektových orchestrů a doprovodný program se setkají s velkým ohlasem publika. 
Tím se zapíše kulturní dědictví baroka do povědomí veřejnosti. Tím se zvýší „atraktivita 
kulturního a přírodního dědictví"

positiv / pozitivní 

neutrál / neutrální 

neutra! / neutrální
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ZIEL ETZ
Entscheldung des Begleitausschusses zum Projekt / Rozhodnutí Monitorovacího výboru k projektu 153

Erfullung der Kooperationskriterien / Splnění kritérií spolupráce

Die Kriterien Gemeinsame Ausarbeitung und Gemeinsame Durchfuhrung werden ve rpf li chtěn d 
erfullt. / Kritérium Společná příprava a Společná realizace jsou špiněna povinně.
Gemeinsames Personál / Společný personál H
Gemeinsame Finanzierung / Společné financování 0
Projektpartner / Partneři projektu 

Leadpartner i Vedoucí partner LPI
N ame d er G rga msation / Název orga nizace Bava ria Bohemia e .V
Staat / Stát DEUTSCHLAND
Siu aufcerhalb des Programmgebiets / Sídlo mimo dotační území 
Kontaktperson / Kontaktní osoba 
Rechtsform / Právní forma 
Rechtsstatus / Typ prostředků
Projektpartner / Projektový partner PP 2
Name der Qrganísation / Název organizace 
Staat / Stát
Sitz auGerhalb des Programmgebiets / Sídlo mimo dotační území 
Kontaktperson / Kontaktní osoba 
Rechtsform ! Právní forma 
Rechtssialus/Typ prostředků

Projektpartner / Projektový partner PP 3
Name der Orgamsation / Název organizace 
Staat / Stát

nein / ne 
Hans Eibauer 
Verein
přivát / soukromé

Plzeň 201S, zapsaný ústav 
ČESKÁ REPUBLIKA 
nein / ne
Sulženko Sulženko 
Ústav * veřejné prostředky 
offentlich / veřejné

KULTURISTA, spolek pro kulturu a cestovní ruch 
ČESKÁ REPUBLIKA

Sitz auGerhalb des Programmgebiets / Sidlo mimo dotační území 
Kontaktperson / Kontaktní osoba 
Rechtsform / Právní forma 
Rechtsstatus/Typ prostředků

nein / ne 
Jolana Dražská
Spolek - soukromé prostředky 
přivát/ soukromé

Europaische union

H
 Evropská unie

Europáíscher Po nos fiir 
regionale Entwicklung 
Evropský fond pro 
regionální rozvoj

Projektbudget / Rozpočet projektu 

Kostem pian / Rozpočet

LP1 (DE) PP2{CZ) PP3 (CZ) Gesamt / Celkem

Seite/ Strana 6 von / z 10



Entscheidung des Begleitausschusses 'um Projekt / Rozhodnutí Monitorovacího výboru k projektu 153

Europálsche union 
Evropská unie

H
 Europáíscher Fonds fur 

regionale Entwicklung 
Evropský fond pro 
regionální rozvoj

Anwendungder
Personalkostenpauschale / Uplatnění nein / ne 
paušálu na personální náklady

nein / ne nein / ne -

Fe^sonalkosten / Personální náklady 152.593,20 € 64.776,00 € 36.580,00 € 253.949,20 €
Búro- und Ven/valtungsausgaben /
Kancelářské a administrativní výdaje 22.S88,98 € 9.716,40 € 5.487,00 € 38.092,38 €

Reise- und Unterbri ngungskosten /
Náklady na cestování a ubytování 20.950,00 € 4.567,00 € 27.700,00 € 53.217,00 €

Kosten fúr externe Expertise und
Díenstleistungen / Náklady na externí 
odborné poradenství a na služby

184.100,00 € 236.631.OOC 99.945,00 € 520.676.00 €

Ausrustungskosten/Výdaje na 
vybavení 4Z.200.00 € 10.943,00 € 0,00 € 53.143,00 €

Anschaffung und Miete von
Immobilien sowie Baukosten /
Pořízeni a pronájem nemovitostí a 
stavební práce

2.400.00 € 0,00 € 0,00 € 2.400,00 €

Gesamtbudget / Celkové způsobilé 
výdaje 425.1 32,18 € 326.633,40 € 169.712,00 € 921.47/,58 €

Nettoeinnahmen / Čisté příjmy 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Gesamtes fdrderfáhiges Budget/
Celkový způsobilý rozpočet 425.132,18 € 326.633.40 € 169.712,00 € 921.477,58 €

Finanzierungsplan f Finanční plán
LP1 (DE) PP2(CZ) PP3 (CZ) Gesamt/Celkem

Ziel ETZ Mittel (EFRE-Mittd) /
Prostředky Cíle EÚS (prostředky
ERDF)

361.362,35 € 277.638,39 € 144.255,20 € 783.255,94 €

Nationale Kofinanzierung/ Národní 
spolufinancování 63 769,83 € 48.995,01 € 25.456,80 € 138.221,64 €

• Davon óffentliche
Finanzierungsbeitráge / Z 
mho financování z veřejných 
zdrojů

0,00 € 48.995,01 € 8.485,60 € 57.480,61 €

# Davon přiváté
Finanzierungsbeitráge / Z 
toho financování ze 63.769,83 C 0,00 € 16.971,20 € 80.741,03 €
soukromých zdrojů

Seite i Strana 7 von ! z 10



Gesamtes forderfáhiges Budget / 
Celkový způsobilý rozpočet
Fórdersatz / Dotační sazba

Entscheidung d«s Begleřtausschusses 2um Projekt / Rozhodnuti Monitorovacího výboru k arojcUtu 153

425,132,18 € 326.633,40 € 169.712,00 €

85,CO % 85,00 % 85,00 %

Finanzierungsquellen der Partnermittel des Partners / Zdroje financování prostředků partnera PP2 (CZ)
Plzeň 2015, zapsaný ústav Kommunale Mittel / Obecní rozpočet 32.663,34 €
MMR Bundesmittef / Státní rozpočet 16.331,67 €

Finanzierungsquellen der Partnermittel des Pa rtners / Zdroje financování prostředků partnera PP3 (CZ)
KULTURISTA spolek pro kulturu a cestovní ruch Private Mittel / Soukromé zdroje
MMR Bundesmittel / Státní rozpočet

16.971,20 € 
8.485,60 €

Europaische union 
Evropská unie
Europáíscher Fonds fur 
regionale Entwicklung 
Evropský fond pro 
regionální rozvoj

921.477,58 €

Seite / Strana 8 von /110



Europálsctie Union 
Evropská unie

Entscheidung des Begleitausschjsses zum Projekt / Rozhodnut/ Monitorovacího výboru k projektu 153 Europáíscher Fonds fur
I regionale Entwicklung 
I Evropský fond pro 

IHHlHH regionální rozvoj

II. Entscheidung / Rozhodnutí

Entscheidung in der 5, Sitzung des Begleitausschusses am 29.05.2017/
Rozhodnutí Monitorovacího výboru na 5. zasedání dne 29.05.2017: Eingeplant / Naplanovan

Finanzierungsplan / Finanční plán

Zief ETZ Mittel (EFRE-Mittel) / 
Prostředky Cíle EÚS (prostředky 
ERDF)
Nationale Kofinanzierung/ Národní 
spolufinancování

• Davon óffentliche
Finanzierungsbeitráge / Z 
toho financování z veřejných 
zdrojů

• Davon private
Finanzierungsbeitráge / Z 
toho financování ze 
soukromých zdrojů

Gesamtes fórderfáhiges Budget/ 
Celkový způsobilý rozpočet
Fórdersatz / Dotační sazba

LP1 (DE)

361.362,35 € 

63.769,83 €

0,00 €

63.769,83 €

425.132,18 €

85,00 %

PP2 (CZ)

277.638.39 € 

48.995,01 €

48.995,01 €

0,00 €

326.633.40 €

85,00 %

PP3(CZ)

144.255,20 € 

25.456,80 €

8.485,60 €

16.971,20 €

169.712,00 €

85,00 %

Gesamt / Celkem

783.255,94 € 

138.221,64 €

57.480,61 €

80.741,03 €

921.477,58 €

Finanzierungsquellen der Partnermittel des Pa rtners / Zdroje financování prostředků partnera PP2 (CZ)
Plzeň 2015, zapsaný ústav Kommunale Mittel / Obecní rozpočet 32.663,34 €
MMR Bundesmittel / Státní rozpočet 16.331,67 €

Finanzierungsquellen der Partnermittel des Partners / Zdroje financování prostředků partnera PP3 (CZ)
KULTURISTA, spolek pro kulturu a cestovní ruch Private Mittel / Soukr omé zdroje 16.971,20 €
MMR Bundesmittel / Státní rozpočet 8.485,60 €

Seite / Strana 9 von / z 10



Entscbelduhg des Begleitausschusses zum Projekt / Rozhodnutí Monitorovacího výboru k projektu 153

Europáische Union

■
 Evropská unie

Europáíscher Fonds fur 
regionale Entwicklung 
Evropský fond pro 
regionální rozvoj

Vorbehalt / Výhrada 

Erláuterungen / Vysvětlivky

Seite / Strana 10 von / z 10



ZIEL ETZ Europ3ische Union 
Evropská unie

Rahmenvertragzum Projekt t Rámcová smlojva k projektu 153 Europáíscher Fonds fúr
^NjHjg ‘ region ale Entwicklung 

Evropský fbntí pro 
IBh regionální rozvoj

Programm zur grenzubergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Bayern - Tschechische Republik Ziel ETZ 
2014-2020 /
Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 

Rahmenvertragzum Projekt / Rámcová smlouva k projektu 153 

Barockregion Bayern Bohmen Barokní region Čechy Bavorsko

Gegenstand des Vertrags/ Účel smlouvy
(1) Gegenstand des Vertrages ist die Festlegung von Rahmenbedmgungen fur die (1) Účelem smlouvy je stanovení rámcových podmínek pro poskytnutí prostředku EU z
Bereitstelíung von EU-Mrtteln aus dem Programm zur grenzubergreifenden Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS
Zusammenarbeit Freistaat Bayern - Tschechische Republik Ziel ETZ 2014-2020. 2014-2020.
(2) Fur das Projekt / Pro projekt

• Projektnummer/ Číslo projektu: 153
# Projektname / Název projektu: Barockregion Bayern Bohmen Barokní region Čechy Bavorsko

werder ĚU-Mittel gemáft Beschluss des Begleitausschusscs bercitgestellt. jsou dle usnesení Monitorovacího výboru poskytnuty prostředky EU.

Beschluss des Begleitausschusses / Usnesení Monitorovacího výboru

In der 5. Sitzung des Begjeitausscbusses am 29.05.2017 wurde das Projekt w;e folgt Na 5, zasedání Monitorovacího výboru dr.e 29.05.2017 byl výše uvedený projekt
eingepiant: naplánován následovně:

Auflagen; • Podmínky: -

Seite / Strana 1 von / z 4,2. Versíon vom ! 2. verze ze dne 01.06.2016 £ #
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EuropáLscftc Union 
Evropská unie

Rahmsnvertrag zum Projekt / Rámcová smlouva k projektu 153 b) Europáíscher Fortds fQr
n regtonale Entwicklung 
I Evropský fond pro 

I I regionální rozvoj

Finanzierungspian / Finanční plán
LPI PE} PP2 (CZ) PP3 (CZ) Gesamt / Celkem

ZleJ ETZ-Mittel (EFRE-Mittel) /
Prostředky Cíle EÚS 
(prostředky ERDF)

36136235 € 277.638,39 € 144.255,20 4E 783.255,94 €

Nationale Koflnanzierung /
Národní spolufinancování 63.769,83 € 48.995,01 € 25.456,80 € 138,221.64 €

• Davon óffentliche
Rnanzlerungsbeitrá 
ge / Z toho 
financování z 
veřejných zdrojů

0,00 € 48.995,01 € 8.485,60 € 57.480r61 €

• Davon private
Rranzíerungsbeitrá 
ge / 7 toho 63.769.83 € 0,00 € 16.971,20 € 80.741,03 €
financování ze 
soukromých zdrojů

Gesamt es fórderfáhiges
Budget / Celkový způsooilý 425.132,18 € 326.633,40 € 69.712,00 € 921.477,58 €
rozpočet
Tórdersatz / Dotační sazba 85,00 % 85,00 % 85,00 %

Partner/Partner
Partner Im Sin ne von Artíkel 2 Nr. 10 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 ist, wer an Paitner ve smyslu článku 2, bodu 10 Nařízení (EU) č. 1303/2D13 je ten, který
der Eínleitung oder Eínleitung und Durchfuhrung des Projektes verantwortíich odpovědně spolupůsobí při zahájení nebo při zahájení a realizaci projektu,
mitwirkt

Sete / Strana 2 von / z 4. 2. Versi on vom / 2, verze ze dne Ol .36.2016



ZIEL ETZ Europ$i$che Union 
Evropská unte

Rahmenvertrag iwn Projekt / Rámcová smlouva k projektu 1 S3 BBBJQJHH Europáíscher Fonds fur
I regřonate ErRwicklung 
I Evropský fond pro 

I m IbH regionální rozvoj

Artikel 13 der Věrordnung (EU) Nr. 1299/2013 / Článek 13 Nařízení (EU> č. 1299/2013
GemáB Artlkel 13 der Verordnung (EU) Nr. 1299/2013

1. benennen die Partner zusammen einen rederfuhrenden Partner (Leadpartner).
2. Der Leadpartner

a. ersteílt, zusammen mit den anderen Partnern, eine Verelnbarung, die 
Bestlmmungen enthált, die unter anderem dle wirtschaftliche 
Verwaltung der fůr das Vorhaben bereitgestellten Mittel gewáhrleisten, 
sowie Vorkehrungen fur die Wiedereinziehung rechtsgrundlos 
gezahlter Betráge,

b. trágt die Věra ntwo rtu rg fur die Durchfuhrung des gesamten 
Vorhabens,

c. stellt sicher, dass die von den Partnern gemeldeten Ausgaben be: der 
Durchfúhrung des Vorhabens angerallen sind und den Aktivitáten, dle 
van allen Partnern vereinbart wurden. und cfen Dokumenten der 
rechtlichen Mittclbindung cntsprechen,

d. stellt sicher, dass von anderen Partnern gemeldete Ausgaben von 
einem Kontrolleur bzw. mehreren Kontrolíeuren nachgeprúft wurden,

e. stellt sicher, dass die anderen Partner die EU-Beteiligung so sehnali wie 
mbglich und in vullem Umfang erhalten. Der den anderen Partnern zu 
zahlende Betrag wird durch kelnerfei Abzuge, Einbehafte, spáter 
erhobene spezrische Abgaben oder sonstige Abgaben gleřcher 
Wlrkung vernngerL

Dle článku 13 Nařízení (EU) L 1299/2013

1. jmenují partneři společně vedoucího partnera.
2. Vedoucí partner

a. s ostatním1 partnery uzavře dohodu, která obsahuje ustanovení, jež 
mimo jiné zaručují řádné finanční řízení finančních prostředků 
přidělených na projekt, včetně mechanismů pro navracení 
neoprávněně vyplacených Částek,

b. přebírá odpovědnost za zajištěni realizace celého projektu,
c. zajišťuje, že výdaje předkládaná všemi partnery vznikly při 

uskutečňování projektu a odpovídají činnostem dohodnutým mezi 
’/šemí partnery a že Jsou v souladu s dokumenty právního navázání 
prostředků,

d. zajišťuje, že výdaje předkládané ostatními partnery jsou ověřeny 
kontrolorem nebo kontrolory,

e. zejisť, aby ostatní partneři obdrželi celkovou částku příspěvku z fondů 
co nej rychleji a v plné výši. Žádná částka se nesní odečíst ani zadržovat 
a nesmí být vymáhány žádné zvláštní poplatky či jiné poplatky s 
rovnocenným účinkem, které by snížily tyto částic/ určené ostatním 
partnerům.

Artikel 27 der Verordnung (EU) Nr. 1299/2013 / Článek 27 Nařízení (EU) Č. 1299/2013
Gemáfc Artikel 27 Absatz 2 de' verordnung (EU) Nr. 1299/2013

1. werden alle aufgrund von Unregelmáfšigkelten gezahlten Betráge bei dem 
Le ad partner wiedereingezogen.

2. Die Partner erstaiten dem Leadpartnerdie rechtsgrundlos gezahften Betráge.

Dle článku 27 odsr. 2 Nařízení (EU) č. 1299/2013

1. bude každá částka vyplacená v důsledku nesrovnalosti vrácena vedoucím 
partnerem.

2. Partneři splatí vedoucímu partnerovi veškerá neoprávněně vyplacené částky.

Seite / Strana 3 von / z 4,2. Verston vom / 2. verze ze dne 01.06,201 €



Rahmenvertra# zum Projekt / Rámcová smlouva k projektu 153

řuropáisdie Union 
Evropská unie
Europ3ischer fonds fCr 
reglenale Entwicklung 
Evropský fond pro 
regionální rozvoj

Inkrafttreten / Nabytí platnosti
Der Verrrag trrrr erst ín Kraft mit Bekanntgabe eines Zuwendungsbescheides, dem Tato smlouva nabývá platnosti teprve s oznámením vydání rozhodnutí, uzavřením
Abschluss eines Vertrages oder einer gleichwertigen Vereinbarung an alle / mtt alten smlouvy nebo rovnocené dohody všem projektovým partnerům uvedeným níže.
nachfolgend aufgelisteten Projektpartnem.

• Fur / pro f P1 

Bavaria Boiemia e.V,

• Fur/ pro PP2

Plzeň 2015. zapsaný ústav

• Fur / pro PP3

KULTURISTA, spolek pro kultur u a cestovní rtch

□ Der Vertrag andert den am _abgeschlossenen Rahmenvertrag.
Verwaltungsbehórde / Řídící orgán
Bayerisches Staatsministerium fur Wirtsehaft und Medíen, Energie und Technologie / .a 
Bavo/ské státní ministerstvo hospodářství a médi', energie a technologie ~

Ort / Místo, Datum;

Unterschrift / Podp

Leadpartner / Vedoucí partner
Bavaria Bohem, a e.V,

□ Tato smlouva mění Rámcovou smlouvu uzavřenou dne

Ort / Místo, Datum: 

Unterschrift / Podpis.

Seí:s / Strana 4 von / z 4,2. Verš on vom / 2. voze ze dne 01.05.2016
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Podrobný rozpočet Program přeshranlčni spolupráce česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020

3 l Reise-und Unterbíingunas-kosten von Beschaftigten rins
Begu n$l»gten /
Nakiatíy na cestování a ubytováni zaměstnanců příjemce

0 00 4 5S7 CO 0.00 4 567.00

Cestovní náklady zaměstnanci | Keisekosteruier Mitarbeitsr 1 3 21, CO 1321.00 cca 80 výjezdů během 3 let, 5.000 km á 7 <č/km = 5 DPD * 7 = 35 000 Kč - 1 
321 QJR | ca. 8D Fahrten in 3 Jdhren, 5000 km á 7 CZK/km = 5000 fc 7 =
35000 CZK = 1321 EUR

Ubytování zaméstnarců j Unttírkjnftekosten der Mitarbeiter 1 359,CO 1359.00 30 nocí á 1 2D0 Kč = 30 • 1 200 = 36 COC Kř =: 1 359 EUR | 30 Nachta á 1200 
CZK * 3D * 1200 = 3600 = 1353 EUR

Doprava | TransportkoslC'1 1 387,00 1367,00 doprava 2boží a služeb, transport výstavy 50 OOO <č = 1SS7 EUR | “ransport
3 2 bei Jugendprojckten Reise-und Untemnngungskoster Jer 

teil n ?hm de o Jugendlichen / ■
v pnpadě projektů miadeže: néMdCly vustovánía ubytováni
ztúčastněné m/ácíeže

0 00 O.CO 0,00 0.00

0,00 ..
0.00

4. KOSTEN FÚR EXTERN E ^Pťl^ttJN^tílENSTtťlSrtlNGEN /
NÁKLADY NA DCTtRNÍ ODBORNÉ PORADENSTVÍ A SLUŽBY

m 236 631,00 0,00 236 631,00 X

41 StLidien ader Erhetjungen (z B Bewertungen, Strategien, 
Konzeptppp^e. Planungskonzepte. Hanúbucber)/
Siuofe nebo šetření (nap: hodnoceni, strategie, koncepční 
poznámky, konstrukční výkresy, otfručky)

0.00 O.CO 0.00 0.00 X

0.00
0.00

4 2 Beruíliohe Weiterbildung /
Odborná příprava

0.00 O.CO 0.00 0,00 X

o.oo
0,00

43 Ubersetzungen /
Překlady

000 7 169,00 0,00 7 169,00 X

A1.4 Překlady Barokní magazín 1 Úbersetzungen earock-Magazh 5 660,00 5 660.00 300 Normostran (včetně Jazykové korektun/1 á 5CO Kč = 500 * 300 = 150 OOO 
Kč = 5 660 EUR | 300 Normseiten (inkl. Sprachkorrckturcn) á 500 CZK ■ 500 
♦ 30D = 150000 = 5660 E JR

Al.13 =rekiady informačních tabulí | Obersetzunglnfo-Tafeln 1 509.00 1509,00 20 nor m ostrá n včetně koře kt ury á 500 Kč = 40 000 Kč * 1.509 EU R ! 80 
Normseiten ínkl Korrektur i 500 CZK = 40DD0 CZK = 1509 EUR

44 EntwcWung Ánderungen unj AktualiSierungen von ITSy^temon
und Websítes /
Vyvol úpravy a aktualizace systémů informačních technologii a 
internetových stránek

0,00 2 415,00 0,00 2 415..00 X

Doplnění informaci na www.zapadoceskebaroko.cz. I 
Inřormatlonsupclptc o uf wwv.zapoduceskebaroko.cz

2 415,00 2 415.00 programováni 80 hodin á BOD Kč - 30 ‘ 300 = 64 000 Kč = 2.415 EUR | 
Programnierung 80 Srd. & 300 CZK = 80 * 800 = 64000 CZK = 2415 EUR

Q,CO
45 Worbung, KommumkDtion Čftenthrhkertsarbpitoclerlrironration

im zusammennsng mrt emem Projekt oder dem
Kooperatinnsprogramin /
informační, propagační a kotntíriikdČni'aktivito související s 
prjjemm nebo programem spolupráce jako takovým

0.00 65 416,00 0,00 66 418,CO X

A1.4 Distribuce Barokního magazíny 1 Djstribution desBarock- 
Magazins

2 264,00 2 264,CO 300 balfkíi á 200,- Kč (PPL) = 300 * 200 = S3 000 Kč = 2.2€4 EUR ) 300
Pakete a 200 CZK (PPL) = 300 * 200 = 60000 CZK - 2264 EUR
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Podrobují ro2počet 'Ogram přeahranlční spolupráce ce&ká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020

A 1.4 Tisk Barokního magazínu | Druck nes Barook-Magazins 39 533.00 39 533,00 60.000ks, celkem 3x, 200g křída obálka, lOOg křída vnitřní strany, vazba Vl, 
4,SlKč/ks bez DPH = 60 OOO 3 * (4,31 * l.?1 > = 1 047 618 Kč = 39 523 EUR
J 60000 StGck, insE, 3x. 20úg Kneřcepapicr Umschlag, lOOg Kneicepapíer

1 menseIte, Blnduns VI, 4,81 CZK/5tk ohne MwSt* 60000 * 3 * (4,81*1,21}
= 1047618 CZK ^ 3$S33 EUR

Al.S ftoll-upy | Roll-ťps 377.00 377,00 rcllup 5 ks d 2 OOO Kč = 10 OOO Kč =• 377 EUR f Koll-Ups 5 Stk á 2000 CZK- 
10000 CZK = 377 EUR

A1.8 Leták k vystové 7a barokem | Flyer 2ur Ausstel ung 4 226.00 4 226,00 leták / 40 000 ks A2 formát DL A barvy, 2,80 Kč/kus = 112 OOO Kč - 4 226
EUR I Flyer / 40000 Stk A3 Fermat DL 4 Ferban. 2,80CZK/Stk. = 112000 CZK 
= 4226 EUR

Al.S Plakáty f Pískáte 321,00 321.00 Plakáty /1 OOOlcs 42. 8,50Kč/kus = S SCO Kč = 321 EUR PJakate /1000 Srk. 
AZ, 3,50 CZK/Stk. = 3500 CZK = 321 EUR

Al.& Velký bannnr | Grofier Banner 830.00 830,00 velký banner - výrcoa 15 OOO Kč; instalace 7 OOO Kč = 22 ODĎ Kč = R30 EUR |
6miter Banner - Herstellung 15000 CZK; Installatfon 7000 CZK - 22000 C2K = 
830 EUR

Al.S inzerce | Anzolgenschaltung 10 188,00 10 188,00 a) Reklama v rádiu 30 OOO KČ < 3 raky = 90 OOO Kč = 3 396 EUR
b) Irmmw v tisku 40 OOO KČ x 3 raky = 120 OCO Kč - 4 523 EUR
c) Outdoorová reklama 20 OOO Kč a 3 roky = 60 000 Kč =■ 2 254 EUR a) 
Rediowerbung 3000D CZK " 3 Jan re = 9MOO CZ< = 3396 EUR
b) Werbungii>Druckmedien 40000CZK* 3 Jah*e = 120000CZ< = 4523 EUR
0 Outdocr-Werbung 20000 CZK * 3 Jahre = 60000 CZK = 2264 EUR

A1.8 Reklamn'pFp<tm£ty | Werbem tlel 3 774,00 3 77*-,00 2 rínihv průměrná cena 25 Kč/k«, 2 OOO ks každého druhu = 100 OOO Kč = 3 
774 EUR | 2 Sorten, Durchschnfttspreis 25 CZK/Stk., 2000 Stk. pro Sortě = 
100000CZK = 3774 EUR

Al.S Služby PR | PR-f>ien$tleistungen 3 396,00 3 396.03 rDsesíláni-tiskřvyýcb zpráv, komunikace s módil, 3 * 30.000 Kč / rok = SO OOO 
Kč - 3 396 EUR .' Versand von Presseroitteřlungen, Kommurikationmit 
Med.en, 3 * 30000 CZKMahr =■ 90000 CZK = 3396 EUR

A1.8 Corporatc design projektu | Corporate Design <Je$ Piujektes 1509,00 1 509,00 Corpcrate ctesřgn a jeho adaptace na formáty marketingových aktivit 40
UUO Kč = 1509 EUR | Corporate Design und Anwendung beí
Ma rketlnpa kt ivitš ten 40000 CZK = 1509 EUR

4 6 Fmar-zfouchholtung/
Fmančni řízeni

0.00 0,00 0,00 0,00 X

0,00
4 7 DiensUeistungen trr.zjsanimeiihang mitaer organisation unci 

Durchfnhrungvon Verenstaitungen oderSitttnřen tem schl isfllich 
Mieto Cateringund Dolmetsctierdienste}/ Služby ■íouvis^iící s 
pořádáním a reál zacfakcíneDo zasedání (ví etné nájmu, 
stravování nebo tlumočeno

c.oo 122 667,00 0.00 122 067,00 X

AI. 2 Fotografie barokních památek | FotDg'aíien cer Barock- 
Denkmálcr

3019,00 3 019,00 40 lokalit á 2 OOO Kč = 30 OOO Kč = 3 019 fcLR | 40 Ote ě 2000 CZK = 80000 
CZK = 3019 EUR

A 1.4 Redaktor/ka Barokního magazínu | Redakteur/in des Ba rock- 
Mugazins

13 565.00 13 585,00 6 misích i 20.C00 Kč x 3 roky = 3GO.000 = 13.585 EUR 6 Monate á 20000 
CZK x 3 Jahre = 3QQQ0D CZK = 13585 EUR

AI.4 Služby grafika | Graflker-Leistungen 3 373.00 3 373,00 DP 24 Normostran x 700 KČ/NS, 3 roky =■ 24 * 70C * 3= 50 400 Kč = 1 902 
EUR; korektury S OOO Kč, 3 rok/ = 15 UDO Kč =■ 566 EUR; obálka Časopisu 8
OOO Kč, 3 roky = 24 ODD Kc = 905 EUR 1 24 Norroseiten x 700 CZK/VS, 3 Jahn?
= 24 * 710* 3= 504OD CZK = 1902 EUR; Korrekturon 5000 C2K, 3 Jahre = 
15000 CZK = 566 EUR; Umsehlag des Magazřns 8000 CZK, 3 Jahre = 24000
CZK = 905 EUR
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[

A1.15 Náklady nn umělce (zahajovací a závěrečné veěery}
Kasten der Kil nati <y'Atiftakt- unii Abschrussveranstaltungen)

16 981.00 16 951.03 3xl alccs, ISO coc K6 na akci, 450 000 Kč celkem = 16 961 EUR ; 5xl
Aktíonen, 150000 pro Aktion, 45003 CZK irsg. = 16981 EUR

A 1.15 Náklady na doprovodný porobem Barokních večerů |
Rosten des Begieitprcgmmms der Barock-Abende

40 755.00 40 755.03 6 akd ročně, 3 reky, 60 OQb Kč na akci {workshopy taneční, gastronomický a 
s vůněmi a další program) = 5 “ 3 *60 000=1080 DOO <č = 40 755 EUR \ 6 
Aktíonen pro Jahr, S Jahre, 60003 CZK pro Aktion (Tanzworkshcps, 
gastronomlsches urvd wefteros Programm) = 6*3* 60000 = lOSUOOD CZK = 
40755 EUR

Al. 15 Pronájem technického vybavení | Mfete dertechnisnhen 
Ausstatíung

S 151.00 8 151.03 6 akcí ročně, 3 reky, 12 OOO Kč na akci - ozvučení a osvětleni =6*3* 12 300 
= 216 OOO Vč = S 151 EUR | & Aktíonen pro Jahr, 3 Jahre, 12000 CZK pro 
Aktion, Ton und Uckt = 6*3* 12000 = 216000 CZ< = 8151 EUR

Al.15 Astistsnt/ka produkce Barokních večerů I Asslstent/in der 
^roduktlon der BarocK-AJjencle

5 094.00 5 034.03 3 rněbíce v roce a 15 ODD Kč/rréslc, 3 roky = 3 * 15 OOO * 5 = 135 000 Kc = 5 
394 EUR | 3 Monate lm Jah' a 15000 CZK/Monat, 3 Jahre = 3 * 15000 * 3 = 
1350D0 CZK = 5094 EUR

A1.19 Honorář lektorovi za scrrlnář | Honorár fí-r den LeMor 679,00 679.00 6000 K4/den, 1 den rovnu, 5 ruky = 6 000 ~ 1* 3= 18 OOO Kč = 679 EUR |
EO30 CZK/Tag, 1 Tag pro Jahr, 3 Jahre = 6000 • 1 * 3 * 18000 CZK = 679 EUR

A 1.19 Odměna průvodcům rw exkurzích | Honorár fí r die
Exkurs iona-Fů hrer

1132,00 1 132.03 5 000 Kč/místo. 2 místa za rok, 3 roky = 5 COO * 2 * 3 = 30000 KC = 1132
EUR l 5000 CZK/Ort, 2 Orte pro Jahr, 3 Jah'© = 5000 *2*3 = 3QODOaK =
1137EUR

—

A1.22 Pmnňjem tlumočnického zařízení l Miete
Dolmetsclieranlage

566,00 566.00 1O0 headseti iid 1 konferenci v Česku á 150 Kč = 100 * 150 = 15 OOO Kč =
565 EUR | 100 Headsets pro Kapře renz in “schechian ď 150 CZK - 100 * 150 
= 15000 CZK =566 EUR

Al.2? Tlumočnické Služby | DoImct&chcr-DiensIJeistungen 245,00 245.03 6 SQQ/den, 1 fednodůiiní konference = 6 500 Kč = 245 EUR | 650C/Tag, 1 
ganztágliche Konferenz = 6500 CZK = 245 EUR

A 1.22 Občerstvení oro účastníky 1 Verpftegung fůr die Teilnehmer 604.00 604.00 ICO účastníku, 1 konference, 160 Kč/osoba = 1CD * 1 * ICO ■=• 15 000 Kč =
604 EUR 11DD Te-lnehmer, i Konferenr, 16U L'ZK/Pé*SĎn = 100 * 1 * 160 = 
16300 CZK = 6C4 EUR

4cordinátor/ka aktivit s provozovateli památek na CZ a DE území l 
•toerdinator/in der Aktiv tá ten mi rděn Bet re i hern der Denkmalerin 
DE und CZ

22 823.00 22 923.03 extarnl služby, $0h měsíčně á 210 Kč/hod x 12 měsíců x 3 roky =
30*210*12*3 = 604 800 Kč = 22 323 EUR | Externe Cienstleětungen, 8U std. 
Monatlich á 210 CZK/5td. x 12 Morate x 3 Jahre = $0*210"12*3 = 6D4300 
CZK =22823 EUR

A 1.10 výroba mobiliáře pro výstavu | Hcrstsiiungíier MOhel flir dle 
Ausstcllung

b 660.00 5 660.00 150 000 KČ = 5 660 EUR | 1SD0D0 CZK = 5660 EUR

48 Tciinohme. on veranstaitungen (z B Teiinakmegebrihren)/ Účast
na akcích {nap? registrační poplatky)

OOO 1 528,00 0,00 1 528.03 X

Al_8 Propagace na veletrhu ÍTEP | Werbungauf dor ITEP-Messe 1 528,00 1526.03 pronájem místa a zajištění programu; 3 roky á 13 500 Kč = 49 SOU Kč ■= 1523 
EUR ; Mlela der Locatior und Program mo^anisation; 3 Jahre á 13SOC CZK 
= 4QS00 CZK = 1528 EUR

0.03
4 9 RecMsbeiaLuugund Notan afcíeistun^wi techmsche und 

ímanzielle Expertise sonsbge Beratungv und 
^rufLngsrirfinstíeistirngeo /
právní poradenství a notářské služby. Technické a ňnančn/ 
odborné poradenští pne poradenské služby

0.00 0,00 OOO 0.03 X

0.03
ČXŤO

4 10 Nechte am gaiitígon Eigentum /
Práva duševního vlastnictví

6.00 0.00 0,00 0,03 X

0.03
0.03
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411 liber nahrne emer eargscťiatt durch eme 3ank oder ein snderes 
Finanzmetrtut šotem dies aufgrur.d vort Unione- oder nationaien 
Vorsohnften oder m einem vam Bpgieitaosschuss an^enommenen 
Programmpla nun Řsdokument vorgesehriebeň r$t /
Poěky-rnwtf záruk bankou nebo jinou finanční mntítuci, politu? to 
vyžadují umjnínebc vnitrostátní právní předpisy nebo programový 
dokument přijatý monitorovacím výborem

0.00 0.00 0,00 0.00 X

0,00
0.00

4 12 Erfordedichf R&ise- und Unterbnngungskostrn von extemen 
Sachve-stándigen Referenter. Vorsrtzenflen von Sitzungen Lind 
Dienstlcistcm /
jVutrvč cestováni a ubytování externích odborníků, přednášejících, 
osob př*Q$eaa)fctct} zasedáním, poskytovatelů síužeb

0.00 750.00 0,00 755,00 X

Al.19 Autobusové doprava na odporné semináře v regionu | 
Bustrarscort 2U den Fachseminaren in der Region

755.00 755.00 10 DOD Kč/exkurze, 2 exkurze celkem - 20 OOO Kč = 7SS FUR | 10000 
CZK/řxkursion, 2 Exkvrsionen iníg. = 20000 CZK - 755 EUR

0.00
4 13 SonstJge irn Rahrrien des Projekte erforderlir.ha Expertise und 

DrčriSLleiSlurigen/
Jiná specifické odborné poradenství a služby potřebné pro projeti

O.ÓO 35 679.00 0,00 35 679.00 X

Al.10 Scénáře k exposicím a multimédiím Skript zur Aussteiiurg 
und Multimedia

1528.00 1 528,00 scénáře ke 3animacím 13 500 Kč/scénář = 40 500 Kč = l 52S EUR ' Skripte
ZU 3 Amiuiwrungeo 13500 CZK/Skript = 40500 CZK = 152S EUR

Al.10 Poříze ni hudební a vidsonahrávky k výstavé | Anschaffung 
Audio- und Videoaufnahmen zur Ausstellirrig

3 932,00 3 962.00 hudební vidí o k jednotlivým nástrojovým skupinám 105 OOO Kč -■ 3 962 EUR 
: Musikvideo *uder> einzelnen Instrumentergruppen 105000CZK = 3962
EUR

Al.10 Multimedii irf obsah kvýstav | Multirnediaíerlnhaltzur 
AussteVung

22 642,00 22 642,00 inítruktáínfvldeo k architektur®, animace příběhů barokních osobnosti, 
digitální kop e výtvarných dél 600000 Kč = 22 642 EUR | Anleitungsvideo 
zur Architektur, Animiening der Geschlehten von 3arock-P@rsónlichkeiten, 
digitale Kopien der Kunítobjekte 600000 CZK - 22S42 EUR

Al.10 interaktivní prvKy výstavy1 intcraktive Elemente der
AusSteílung

4 528.00 4 528,00 programová ni» vývoj interaktivních prvků výstavy 120 ODO Kč = 4 526 EUR 1 
Program mwung und Entwicklungder intera<tívon Elemente der
Ausstellung 120000 CZK = 4528 EUR

Al.10 služby architekta | Architekten-DlenstlelBtungen 2 254,00 2 264, Ul) návrh výtvarného a prostorového řemení výstavy 60 000 Kč = 2 264 EUR | 
KUnstlerisrher und ráurolřcher Entwurf der Ausstellung 6DDOO CZK = 2261
EUR

Al.10 Poj Stční výstavy | Ausstellungs-veracherunj* 755,00 755,00 20 000 Kč =755 EUR 1 20000 CZK = 755 EUR
5. AOSItÚSTUNGS KOSTEM /

VÝOAJE HA l/VBAVBV#
0,00 1Ď 343,00 0,00 10 943,Sú X

51 Búroausriistung/
Kancelářské vybavení

0 00 OOO 0.00 COO X

o.ool
0,00

52 IT-Herd-und Software /
Harď/varc a aoftiwSro irtfojwočrticf? technologu

0.00 4 52S.OO 0 00 4 523.00 X
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c
Al.10 rnulťimediálni technologie a software pro výstavu | 
Multimediaie Technologie n und Softv/ar fůr dic AussxllUrig

4 526,00 4 523,00 sehzory Kinect, data projektor, software pro multimédia 120 000 Kc = 4 528 
tUK | Kln2ct-Sensa'en, Beamer, Software filr Multimedia 120101 CZK = 
452SEUR

0,00
5 3. Moblfrer und AuastaUung/

Nábytek a vy&avsřtf
OOO 4 523.00 0 00 4 528,00 X

Al.10 Materiál na výrobu mobiliáře výstavy | Materiál ftlr dte
H erstell u n g d er Au sstelíu rgsmft bel

4 526,00 4 528,00 pudla budoucího architektonického návrhu 120 000 Kč= 4 528 E‘JR | Laut 
dem zukunfrigen architektonisehen Entuvurf 120000 CZK = 4528 EUR

O.CO
54 Laborausru stu ng /

Lg bo ratomi vybavení
000 0.00 0.00 0.00 X

oxo
0X0

55 Maschinen und Instrumente/
Sfroye a přístroje

0.00 000 ocó 0,00 y

OXO
__ oxo
55 Wericzouge /

Nástroje neboiarfzenl
O.CO 1 887.00 0 00 1 387X0 X

Al.10 Zvukový systém pro výstavu | Ton$y$tem fiir die Ausstellung 1 887.00 1 687X0 vícekanálový ivu<ovýsysttím pro interaktivri prvek pro barokní hudbu, 
ozvučení projekcí 50 DDO K£ = 1 SS7 EUR • Mehrkanal-Soundsystam filr 
i r»ter aktiva Ela menta der BarockMusk, Verte nuns der Projektion SOODO C7.K 
=1S37EUR

o,co
57 Fahrzeuge (nur m Bayem)/

Vozítka (pouze v Bavorsku)
0.00 0 00 0,00 0X0 X

Q,C0
o,co

53 Sonstigc fardos Projekt ertorderiicbe besondere Ausrmtungen/ 
Jiné spedfíókó vybavenípotřebná pro projekt

0.00 0,00 0,00 Q CO X

0,C0
o.co

9. AftóCHÁFFUNG UPfl> MlETE VON iMMOfiltlEN SOWlE
BAUKOSTEN/
POŘÍZENÍ A PRONÁJEM NEMOVITOSTÍ A STA VESNÍ PRÁCE

t>,00 0,0& 0,00 <1,00 X

5 1 Ausgabor ffl r die Ansctiaffurg von Immubilien und GrundstSckrn /
Pořízení staveb a pozemků

o.oo n.oo OOO 0.00

o.col
0,00

62 Baukoster und weitere ůamit zusammenhangende Kostcry
Výdaje na stavební práce a wrvťieitd n$klaoy

0.00 0.00 0 00 0,00

0,00
0,00

B 3 Kusbmnirciie Micte von immoonren und GruncJstvcken/
Náklady na wonájem stevet a pozemků

0 00 b,oo 000 0.00

0,00
0.00

Str. 6 z celkových 7 stran



Str. 7 2 celkových 7 stran

1

S' ^

■a =»
I g
i ?
1:
O Q
S 3

II

I!
I-I
a w 

i?ro

i i
3 3 
$ E1

S 1
s I

? 03 Š f0 o 
2. * Bbi aa< a
S S
S 1
1 š
5 I

f:A

-i' 52 I2 |
ta a _ _

th s * a
o g> x £ *s. s- s -

SÍ J 3 2*5 ft 5 A WET TI

. I , >
ř I £ %
g' £ 3 -S2 Oj * to 

a £ s! *

i

či
a
1

15 ^

i I lil® I = 2 št^ 9 «g e -8 
1* ^ ** £ I 1 « ^i *• 3n »

C f Z Sl|ii
? 1 ř • f ** s

,Iu!

3
2'
»■3

3C
I I!

lílí

!fÍ|

t Ji ti

2
£





Program pfeshraníční spolupráce 
Česká republika - Svobodný stát Bavorska 
Cíl EÚS 2014-2020

Harmonogram předkládání monitorovacích zpráv a žádostí o platbu Příloha 5. 5

1
Barockregion Bayern Bůhmen / Barokní region Čechy Bavorsko
153
Bavaria Bohemia e.V. BY
Plzeň 2015, zapsaný ústav CZ

limĚSSMĚSM&SĚĚ^^X^ KULTURISTA, spolek pro kulturu a cestovní ruch cz
06.10.2016
0110.2017
30.09.2020

t,:;|ř; I II

!’Bs I;;
| těmito t istegung-
ll^pÍ|ÍimiMÉÍÍ^p|

zprávy pripČR
Anmerfcung 1 Rb^idmka

Í||| H;IĚ&SĚSĚĚ silttliil®
1, 06.10,2016 31.03.2018 laufend / průběžná 30.04.2018
2. 01.04.2018 30.09.2018 laufend / průběžná 30.10.2018
3. 01.10.2018 31.03.2019 laufend i průběžná 30.04.2019
4. 01.04.2019 30.09.2019 laufend l průběžná 30,10.2019
5. 01.10.2019 30.04.2020 laufend / průběžná 30.05.2020
6. 01.05.2020 30.09.2020 abschlieGend / závěrečná 29.112020





Tabulka odvodu

I. STANOVENÍ FINANČNÍCH OPRAV PŘI ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉ HODNOTY A ZAKÁZEK VYŠŠÍ HODNOTY NESPADAJÍCÍCH POD 
PŮSOBNOST ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, OD 01. 10. 2016 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH 
ZAKÁZEK1

Výše finanční opravy

Výše finanční opravy se vypočítá z částky, která byla poskytovatelem dotace poskytnuta v souvislosti s výběrovým řízením, u kterého se porušení pravidla 
vyskytlo.

Při stanovení výše finanční opravy se přihlédne k ROZHODNUTÍ KOMISE C{2013) 9527, ze dne 19. 12. 2013 v platném znění, kterým se stanoví a schvalují 
pokyny ke stanovení finančních oprav, jež má Komise provést u výdajů financovaných Unií v rámci sdíleného řízení v případě nedodržení pravidel pro 
zadávání veřejných zakázek.
Sazby níže uvedené se použijí v případech, kdy ne ni možné přesně vyčíslit finanční důsledky pro danou zakázku.

Závažnost porušení pravidel se posuzuje s ohledem na následující faktory: úroveň hospodářské soutěže, transparentnost a rovné zacházení. Má-li dotčené 
nedodržení pravidel odrazující účinek na potenciální účastníky nebo vede-li toto nedodrženi k zadání zakázky jinému účastníkovi, než kterému měla být 
zadána, je to silný ukazatel, že jde o porušeni závažné.

Je-li porušení pravidel pouze formální povahy bez skutečného nebo potenciálního finančního dopadu, nebude provedena žádná oprava.

Vyskytne-li se v jednom výběrovém řízení více porušení pravidel zde uvedených, sazby oprav se nesčítají, ale zohlední se při rozhodování o sazbě opravy 
(5 %, 10 %, 25 % nebo 100 %) nejzávažnější porušení2. Finanční opravu ve výši 100 % je možné uplatnit v nejzávažnějších případech, kdy porušení 
zvýhodňuje určité účastníky / zájemce nebo kdy se porušení týká podvodu, jak určí příslušný soud nebo správní orgán.

Následující sazby finančních oprav jsou aplikovány pro všechna výběrová řízení vyhlášení od 1. 5. 2017, pokud z právního aktu, na základě kterého jsou 
poskytovány prostředky z EFRR nebo státního rozpočtu ČR, nevyplývá něco jiného.

Oznámení o zakázce a zadávací podmínky
[-75— '!U~« t:•. ------------ .MM iíiStóÉéCií

1 Neuveřejnění nebo neodeslání 
oznámení výběrového řízení

Zakázka byla zadána, antž by bylo uveřejněno nebo 
odesláno oznámení 0 zahájení výběrového řízení dle odst
7.2 1 MP.

100 %, nebo
min 25 %, pokud byla dodržena určitá míra 
uveřejnění

2. Umělé rozdělení předmětu zakázky Předmět zakázky je rozdělen tak, aby došlo ke snížení 
předpokládané hodnoty pod limity stanovené v odst. 6 4. MP 
a jeho zadání proběhlo v mírnějším režimu, než je stanoven 
pro předmět zakázky před jejím rozdělením podle odst 7 2 1 
MP.

100 %, nebo
min 25 %, s ohledem na závažnost porušení

1 Vychází z Metodického pokynu pro oblast zadáváni veřejných zakázek pro programové období 2014-2020 (MMR - NOK)
2 Za jednotlivý případ podle § 44a odst. 4 pistti. b) zákona Z. 218/2000 Sb., se považuje jednotlivé výbérové řízeni, nikoli jednotlivé porušení v dále uvedených tabulkách.

Příloha č. 6
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3. Nedodržení minimální délky lhůty pro 

podání nabídek
Lhůty pro podání nabídek byly kratší než lhůty uvedené 
v odst 7 3 2 Metodického pokynu pro oblast zadávání 
zakázek pro programové období 2014-2020 (dále „MP11).

min 25 %, pokud je délka lhůty kratší 
alespoň o 50 % její délky stanovené MP, 
min 10 %, pokud je délka lhůty kratší 
alespoň o 30 % její délky stanovené MP,
2-5 %, v případě jiného zkrácení lhůty pro 
podání nabídek

4 Nedostatečná doba k opatření 
zadávacích podmínek

Doba k tomu, aby si dodavatelé opatřili zadávací podmínky, 
je příliš krátká a vytváří tak neodůvodněnou překážku pro 
otevření veřejné zakázky hospodářské soutěži (porušení 
odst. 7.2 a 7.3 MP)

min 25 %, je-fi doba, do kdy si dodavatelé 
musí opatřit zadávací podmínky, kratší než
50 % lhůty pro doručení nabídek
min 10 %, je-li doba, do kdy si dodavatelé
musí opatřit zadávací podmínky, kratší než
60 % lhůty pro doručení nabídek
min 5 %, je-li doba, do kdy si dodavatelé
musí opatřit zadávací podmínky, kratší než
80 % lhůty pro doručení nabídek

5. Neuverejnění informací o 
prodloužení lhůty pro podání nabídek

Došlo k prodloužení lhůty pro podáni nabídek, ale toto 
prodloužení nebylo uveřejněno stejným způsobem, jakým 
bylo zahájeno výběrové řízení (porušení odst 7.2 a 7 3 MP)

min 10 %, nebo
mm 5 % s ohledem na závažnost porušení

6. Neuvedení hodnotících kritérií 
v zadávacích podmínkách

Hodnotící kritéria, případně jejich podrobná specifikace 
nejsou uvedeny v zadávacích podmínkách (porušení odst.
7.2.1 písm f) MP)

min. 25 %, nebo
min 10 %, nebo 5 % pokud byla hodnotící 
kriténa v zadávacích podmínkách uvedena, 
ale nedostatečně podrobně popsána

7. Diskriminační kvalifikační požadavky Stanovení diskriminačních kvalifikačních požadavků 
v rozporu s odst 7.2.2 MP.
Například
- Povinnost mít provozovnu nebo zástupce v dané zemi nebo 
regionu;
- Povinnost účastníků mít zkušenosti v dané zemi nebo 
regionu;
- Stanovení kvalifikačních předpokladů, které neodpovídají 
předmětu zadávané veřejné zakázky

min. 25 %, nebo
min. 10 %, nebo 5 % s ohledem na 
závažnost porušení

8. Hodnotící kriténa stanovená 
v rozporu $e zásadami odst 6 1 1

Stanovení hodnotících kritérií, která nevyjadřují vztah užitné 
hodnoty a ceny, tedy v rozporu s odst 8 3 9 MP).

min. 25 %, nebo
min 10 %, nebo 5 % s ohledem na 
závažnost porušení

9 Diskriminační vymezení předmétu 
zakázky

Předmět zakázky je v zadávacích podmínkách vymezen příliš 
konkrétně tak, že není zajištěn rovný přístup k jednotlivým 
dodavatelům, resp někteří dodavatelé jsou takto vymezeným 
předmětem zakázky zvýhodněni (porušení odst 7.2 3 a 7 2.4 
MP).

min 25 %, nebo
min. 10 %, nebo 5 % s ohledem na 
závažnost porušení

10. Nedostatečné vymezení předmětu
zakázky

Předmět zakázky je v zadávacích podmínkách vymezen
nedostatečně tak, že zadávací podmínky neobsahují veškeré 
informace podstatné pro zpracování nabídky (porušení odst
7 21 písm. e) MP)

min 10%, nebo
min 5 % s ohledem na závažnost porušení



Posouzení a hodnocení nabídek-- ---------------- ■—:------ :  

11. Změna kvalifikačních požadavků po 
otevření obálek s nabídkami

Kvalifikační požadavky byly změněny ve fázi posouzení 
kvalifikace, což má vliv na splnění kvalifikace jednotlivými 
dodavateli (nesplnění kvalifikace dodavateli, kteří by ji dle 
zadávacích podmínek splňovali nebo špiněni kvalifikace 
dodavateli, kteří byji dle zadávacích podmínek nesplňovali) 
porušení odst 611 ve spojení s odst 7.2 2 tohoto MP.

min. 25 %, nebo
min. 10 %, nebo 5 % s ohledem na 
závažnost porušení

12. Hodnocení nabídek podle jiných 
kritérií hodnocení, než byla 
uvedena v zadávacích podmínkách

Při hodnoceni nabídek byla použita jiná kritéria hodnocení 
(případně jejich váhy), než byla uvedena v zadávacích 
podmínkách a tato skutečnost měla vliv na výběr nejvhodnéjší 
nabídky porušení odst 6 1 1 ve spojeni s odst 8.3.9 tohoto
MP

min. 25 %. nebo
min. 10 %, nebo 5 % s ohledem na 
závažnost porušení

13. Netransparentní posouzení a/nebo 
hodnocení nabídek

Protokol o posouzení a hodnocení nabídek neexistuje nebo 
neobsahuje všechny náležitosti vyžadované v odst 8 12 MP.

mm. 25 %. nebo
min. 10 %r nebo 5 % s ohledem na 
závažnost porušení

14. Podstatná změna zadávacích 
podmínek

Zadavatel v rámci jednání o nabídkách podstatně změní 
zadávací podmínky v rozporu s odst 7 4 3 MP

min. 25 %, nebo
min 10 %. nebo 5 % s ohledem na 
závažnost porušeni

15. Zvýhodnění některého dodavatele 
nebo některých dodavatelů

V průběhu lhůty pro podání nabídek nebo přt jednání
s dodavatefi jsou některému dodavateli nebo některým 
dodavatelům poskytnuty informace, které nejsou poskytnuty 
jiným Případně je některý dodavatel nebo někteří dodavatelé 
jsou jiným způsobem zvýhodněni a tyto skutečnosti mají vliv / 
mohou mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky (porušení odst 
611 ve spoiení s odst. 7 4 tohoto MP)

min 25 %; nebo
min. 10 %, nebo 5 % s ohledem na 
závažnost porušení

16 Změna nabídky během hodnocení Zadavatel umožní účastníkovi /zájemcř aby upravil svou 
nabídku během hodnocení nabídek (porušení odst 6 1 tohoto 
MP).

min. 25 %, nebo
min. 10 %, nebo 5 % s ohledem na 
závažnost porušení

17. Odmítnutí mimořádně nízkých 
nabídek

Nabídková cena se zdá být mimořádně nízká v poměru 
k výrobkům, stavebním pracím nebo službám, zadavatel však 
tyto nabídky vyřadí, aniž by nejdříve písemně požádal o 
upřesnění záklacfnich prvků nabídky, které považuje za 
důležité (porušení odst 8 3 7 tohoto MP)

min. 25 %, nebo
min 10 % nebo 5 % s ohledem na 
závažnost porušení

18. Střet zájmů Zadání zakázky v rozporu s odst 6 5 MP 100 %

5lnění zakázky
T7>-'v*5>.
19. Podstatná změna smlouvy na 

plnění zakázky
Podstatná změna závazku ze smlouvy ne plnění zakázky 
(definovaná v odst 9.2.1 MP), která by mohla mít vliv na výběr 
nejvhodnější nabídky

100 % z hodnoty dodatečných zakázek 
vyplývajících z podstatné změny smlouvy a 
min 25 % ze smluvní ceny původní zakázky

20 Snížení rozsahu smlouvy na plnění 
zakázky

Snížení rozsahu smlouvy provedením podstatné změny 
smlouvy (definované v odst 9 2 1 MP), které by mohlo mít vliv 
na výběr nejvhodnější nabídky

min 25 % ze smluvní ceny po jejím snížení
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21 Zadání dodatečných stavebních 

prací / služeb (dodávek bez 
důvodu dle MP

Původní zakázka byfa zadána v souladu s MP, aíe dodatečné 
zakázky byly zadány v rozporu s odst 9 2 1 MP

100 % z hodnoty dodatečných zakázek 
min. 25 % v případe, kdy dodatečné zakázky 
nepřekročí 50% hodnoty původní zakázky

22. Zadání dodatečných stavebních 
prací nebo služeb ve vyšším 
rozsahu než 50 % původní zakázky

Původní zakázka byfa zadána v souladu s MP, ale dodatečné 
stavební práce nebo služby byly zadány v objemu vyšším než
50 % původní zakázky, tedy v rozporu s odst 9.2 1 MP

100 % z částky přesahující 50 % ceny 
původní zakázky

Jiné porušení
23 Jiné porušení výše neuvedené Jiné porušeni MP výše neuvedené, které mělo nebo mohlo mít min. 25 %, nebo

vliv na výběr nejvhodnější nabídky min. 1 % s ohledem na závažnost porušení



II. HLAVNÍ DRUHY NESROVNALOSTÍ a ODPOVÍDAJÍCÍ SAZBY FINANČNÍCH OPRAV PODLE ROZHODNUTÍ KOMISE C(2013) 9527 ZE DNE 19. 
12. 2013 V PLATNÉM ZNĚNÍ, KTERÝM SE STANOVÍ A SCHVALUJÍ POKYNY KE STANOVENÍ FINANČNÍCH OPRAV - VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V 
REŽIMU ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, OD 01. 10. 2016 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH 
ZAKÁZEK

1.

Drah nesrovná fosti Použitelné právní předpisy / 
referenční dokument Popía nesrovnalosti Sazb:a opravy

Nezveřejnění oznámení o zakázce Cl. 35 a 58 směrnice 
2004/18/ES.,

ČI. 42 směrnice 2004/17/ES, 
Oddíl 2 1 interpretačního 
sdělení Komise 
č. 2006/C179/02

Oznámení o zakázce nebylo zveřejněno 
v souladu s příslušnými právními předpisy 
(např. zveřejnění v Úředním věstníku)

100%

25 %, pokud zveřejnění 
oznámení o zakázce vyžadují 
směrnice a oznámení o 
zakázce nebylo zveřejněno 
v Úředním věstníku EU, ale 
bylo zveřejněno takovým 
způsobem, aby bylo zajištěno, 
že podnik nacházející se na 
území jiného členského státu 
měí přístup k příslušným 
informacím týkajícím se 
zakázky ještě před tím, než 
byla udělena tak, aby mohl 
podat nabídku nebo dát 
najevo svůj zájem o získání 
této zakázky V praxi to 
znamená, že bud bylo 
oznámení o zakázce 
zveřejněno na vnitrostátní 
úrovni (podle vnitrostátních 
právních předpisů nebo 
pravidel v tomto ohledu), nebo 
byly dodrženy základní normy 
pro zveřejňování oznámení o 
zakázkách. Další podrobnosti 
o těchto normách obsahuje 
oddíl 2.1 interpretačního 
sdělení Komise 
č 2006/C179/02



2 Uměíé rozdělení zakázek na stavební 
práce / služby / dodávky

ČI. 9 odst. 3 směrnice
2004/18/ES,

ČI. 17 odst. 2 směrnice 
2004/17/ES

Předmět stavebních prací nebo navrhovaný 
nákup určitého množství dodávek nebo 
služeb je dále rozdělen, následkem čehož 
se dostane mimo oblast působnosti směrnic, 
takže celý soubor dotčených stavebních 
prací, služeb nebo dodávek není zveřejněn 
v Úředním věstníku EU

100%

25 %, pokud zveřejnění 
oznámení o zakázce vyžadují 
směrnice a oznámení o 
zakázce nebylo zveřejněno 
v Úředním věstníku Evropské 
unie, ale bylo zveřejněno 
takovým způsobem, aby bylo 
zajištěno, že podnik 
nacházející se na území 
jiného členského státu měl 
přistup k příslušným 
informacím týkajícím se 
zakázky ještě před tím, než 
byla udělena tak, aby mohl 
podat nabídku nebo dát 
najevo svůj zájem o získání 
této zakázky V praxi to 
znamená, že buď bylo 
oznámení o zakázce 
zveřejněno na vnitrostátní 
úrovni (podle vnitrostátních 
právních předpisů nebo 
pravidel v tomto ohledu), nebo 
byly dodrženy základní normy 
pro zveřejňováni oznámení o 
zakázkách Další podrobností 
o těchto normách obsahuje 
oddí 12 11 nterpretačn í h o 
sdělení Komise 
č. 2006/C179/02



3. Nedodržení lhůt pro doručení 
nabídek, nebo lhůt pro doručení 
žádostí o účast

Článek 38 směrnice
2004/17/ES, Článek 45 
směrnice 2004/17/ES

Lhůty pro doručení nabídek (nebo doručení 
žádostí o účast) byly kratší než lhůty 
stanovené ve směrnicích

25 %, pokud zkrácení lhůt 
ž 50 %

10 %, pokud krácení lhůt 
£ 30 %

5 % v případě jakéhokoli 
jiného krácení íhůt (tuto sazbu 
opravy lze snížit na 2 % až
5 %, pokud povaha a 
závažnost nedostatku 
neodůvodňuje 5% sazbu 
opravy)

4. Nedostatečná doba k tomu, aby si 
potenciální uchazeči nebo zájemci 
opatřili zadávací dokumentaci

ČI 39 odst. 1 směrnice
2004/18/ES,

ČI 46 odst 1 směrnice 
2004/17/ES

Doba k tomu, aby si potenciální uchazeči 
nebo zájemci opatřili zadávací dokumentaci, 
je příliš krátká, a vytváří tak neodůvodněnou 
překážku pro otevření veřejné zakázky 
hospodářské soutěži

25 %, je-li doba, do kdy sl 
potenciální uchazeči nebo 
zájemci musí opatřit zadávací 
dokumentaci kratší než 50 % 
lhůt pro doručení nabídek 
(v souladu s příslušnými 
předpisy).

Opravy se uplatňují na individuálním 
základě. Při určování výše opravy se 
zohlední případné polehčující faktory 
vztahující se k specifičnosti a složitosti 
zakázky, zejména možná administrativní 
zátěž nebo obtíže s poskytováním zadávací 
dokumentace.

10 %, je-li doba, do kdysi 
potenciální uchazeči nebo 
zájemci musí opatřit zadávací 
dokumentaci kratší než 60 % 
lhůt pro doručení nabídek 
(v souladu s příslušnými 
předpisy).

5 %, je-li doba, do kdy si 
potenciální uchazeči nebo 
zájemci musí opatřit zadávací 
dokumentaci kratší než 80 % 
lhůt pro doručení nabídek 
(v souladu s příslušnými 
předpisy).



5. Nezveřejnění prodloužených lhůt pro 
doručení nabídek, nebo 
prodloužených lhůt pro doručení 
žádostí o účast

Čí. 2 a čl 38 odst 7 směrnice 
2004/18/ES,

Čl. 10 a čl. 45 odst. 9 směrnice 
2004/17/ES

Lhůty pro doručení nabídek (nebo doručení 
žádostí o účast) byly prodlouženy bez 
zveřejnění v souladu s příslušnými právními 
předpisy (tj. zveřejnění v Úředním věstníku 
EU, jestliže se na veřejnou zakázku vztahují 
směrnice).

10%

Oprava může být snížena na
5 % podle závažnosti dané 
nesrovnalosti.

6. Případy, které neodůvodňují použití 
vyjednávacího řízení s předchozím 
zveřejněním oznámení o zakázce

Čl. 30 odst. 1 směrnice
2004/18/ES

Zadavatel zadává veřejnou zakázku ve 
vyjednávacím řízení po zveřejnění oznámení 
o zakázce, ale takový postup není podle 
příslušných ustanovení odůvodněný

25%

Oprava může být snížena na 
10%, nebo 5 % podle 
závažnosti dané 
nesrovnalosti.

7. Zvláště u zadávání zakázek v oblasti 
obrany a bezpečnosti, na něž se 
vztahuje směrnice 2009/81/ES, 
nedostatečně zdůvodněné 
nezveřejnění oznámení o zakázce

Směrnice 2009/81/ES Zadavatel zadává veřejnou zakázku 
v oblasti obrany a bezpečnosti 
prostřednictvím soutěžního dialogu nebo 
vyjednávacího řízení bez zveřejnění 
oznámení o zakázce, ovšem okolnosti 
použití takového řízení neodůvodňují.

100%

Oprava může být snížena na
25 %, 10 %, nebo 5 % podle 
závažnosti dané nesrovnalosti

8. Neuvedení kritérií pro výběr 
v oznámení o zakázce, a/nebo kriténí 
pro zadání zakázky (a jejich váhu) 
v oznámení o zakázce nebo 
v zadávací dokumentaci

Články 36; 44, 45 až 50 a 53
směrnice 2004/18/ES a její 
přílohy VII A {oznámení o 
veřejné zakázce: body 17 a 23) 
a VII B {oznámení o koncesi na 
stavební práce: bod 5).

Články 42, 54 a 55 a příloha
XIII směrnice 2004/17/ES

Oznámení o zakázce nestanoví kritéria pro 
výběr a/nebo pokud ani oznámení o 
zakázce, ani zadávací podmínky nepopisují 
dostatečně podrobně kritéria pro zadání 
zakázky a jejich váhu

25%

Oprava může být snížena na
10 %; nebo 5 %, jestliže byla 
kritéria pro výběr nebo kritéria 
pro zadání zakázky uvedena 
v oznámení o zakázce (nebo 
v zadávacích podmínkách, 
pokud jde o kritéria pro zadání 
zakázky), avšak nikoli 
dostatečně podrobně

9 Protiprávní a/nebo diskriminační 
kritéria pro výběr a/nebo kritéria pro 
zadání zakázky stanovená 
v oznámení o zakázce nebo 
v zadávací dokumentaci

Čl 45 až 50 a 53 směrnice
2004/18/ES

Čl. 54 a 55 směrnice
2004/17/ES

Případy, kdy byly hospodářské subjekty 
odrazeny od podání nabídky v důsledku 
nezákonných kritérii pro výběr a/nebo kritérií 
pro zadání zakázky stanovených 
v oznámení o zakázce nebo v zadávací 
dokumentaci. Například povinnost již mít 
provozovnu nebo zástupce v zemi nebo 
regionu, již nabyté zkušenosti uchazečů 
v dané zemi nebo regionu

25%

Oprava může být snížena na
10 %, nebo 5 % podle 
závažnosti dané 
nesrovnalosti



10. Kritéria pro výběr se nevztahují 
k předmětu zakázky a nejsou mu 
úměrná

ČI 44 odst 2 směrnice 
2004/18/ES

Čl. 54 odst. 2 směrnice 
2004/17/ES

Pokud lze doložit, že minimální úrovně 
způsobilosti pro konkrétní zakázku se 
nevztahují k jejímu předmětu a nejsou mu 
úměrná, a není tedy pro zájemce zajištěn 
rovný přístup, nebo to má za následek 
vytváření neodůvodněných překážek pro 
otevření veřejné zakázky hospodářské 
soutěži.

25%

Oprava může být snížena na
10 %, nebo 5 % podle 
závažnosti dané 
nesrovnalosti.

11. Disknminačnř technické specifikace Čl 23 odst. 2 směrnice
2004/18/ES

ČI 34 odst. 2 směrnice 
2004/17/ES

Stanovení technických norem, které jsou 
příliš specifické, a není tedy pro zájemce 
zajištěn rovný přístup, nebo to má za 
následek vytváření neodůvodněných 
překážek pro otevření veřejné zakázky 
hospodářské soutěži

25%

Oprava může být snížena na 
10%, nebo 5% podle 
závažnosti dané 
nesrovnalosti.

12. Nedostatečná definice předmětu 
zakázky

Číánek 2 směrnice 2004/18/ES

Článek 10 směrnice
2004/17/ES

Věci C-340/02 (Komise 
v Francie) a C-299/08 (Komise 
v Francie)

Popis v oznámení o zakázce nebo 
v zadávacích podmínkách nestačí 
potenciálním uchazečům / zájemcům 
k určení předmětu zakázky

10%

Oprava může být snížena na
5 % podle závažnosti dané 
nesrovnalosti

V případě, že provedené 
práce nebyly zveřejněny, se 
na odpovídající částku uplatní 
oprava ve výši 100 %

Hodnocení nabídek

13 Změna kritérií pro výběr po otevření Čl 2 a čl. 44 odst. 1 směrnice Kritéria pro výběr byla upravena během fáze 25 %
nabídek, jež vede k nesprávnému 2004/18/ES výběru, což vedlo k přijetí uchazečů, kteří by
přijetí uchazečů.

Čl. 10a čl. 54 odst. 2 směrnice
podle kritérií pro výběr, jež byla zveřejněna, Oprava může být snížena na
přijati nebyli. 10 %, nebo 5 % podle

2004/17/ES závažnosti dané 
nesrovnalosti.



14. Změna kritérií pro výběr po otevření 
nabídek, jež vede k nesprávnému 
odmítnutí uchazečů

čl. 2 a čl. 44 odst. 1 směrnice 
2004/18/ES

ČI 10 a čl. 54 odst. 2 směrnice 
2004/17/ES

Kritéria pro výběr byla upravena během fáze 
výběru, což vedlo k odmítnutí uchazečů, 
kteří by podle kritérií pro výběr, jež byla 
zveřejněna, byli přijati.

25%

Oprava může být snížena na
10 %, nebo 5 % podle 
závažnosti dané 
nesrovnalosti.

15. Hodnocení uchazečů / zájemců podle
nezákonných kritérii pro výběr nebo 
zadání zakázky

ČI. 53 směrnice 2004/18/ES

ČI 55 směrnice 2004/17/ES

V průběhu hodnocení uchazečů / zájemců 
byla kritéria pro výběr použita jako kritéria 
pro zadání zakázky, nebo se nepostupovalo 
podle kritérií pro zadání zakázky (nebo 
příslušných dílčích kritérií nebo vah) 
uvedených v oznámení o zakázce nebo 
zadávacích podmínkách, což vedlo k použití 
nezákonných kriténí pro výběr nebo zadání 
zakázky

25 %

Oprava může být snížena na
10 %, nebo 5 % podle 
závažnosti dané 
nesrovnalosti

16. Nedostatek transparentnosti nebo 
rovného zacházení pří hodnocení

ČI 2 a 43 směrnice 2004/18/ES

ČI 10 směrnice 2D04/17/ES

Auditní stopa týkající se zejména bodového 
hodnocení uděleného každé nabídce je 
nejasná / neodůvodněná / nedostatečně 
transparentní nebo vůbec neexistuje a/nebo 
hodnotící zpráva neexistuje nebo 
neobsahuje všechny prvky požadované 
příslušnými předpisy.

25%

Oprava může být snížena ra
10 %, nebo 5 % podle 
závažnosti dané 
nesrovnalosti

17 Změna nabídky během hodnocení Čl. 2 směrnice 2004/18/ES

ČI 10 směrnice 2004/17/ES

Zadavatel umožní uchazeči / zájemci, aby 
upravil svou nabídku během hodnocení 
nabídek.

25%

Oprava může být snížena na
10 %, nebo 5 % podle 
závažnosti dané 
nesrovnalosti.

18. Jednání během řízení o udělení 
zakázky

Čl. 2 směrnice 2004/18/ES

Čl. 10 směrnice 2004/17/ES

V rámci otevřeného nebo zúženého řízení 
zadavatel během fáze hodnocení jedná 
s účastníky nabídkového řízení, což vede 
k významné změně původních podmínek 
uvedených v oznámeni o zakázce nebo 
zadávacích podmínkách

25%

Oprava může být snížena na
10 %, nebo 5 % podle 
závažnosti dané 
nesrovnalosti.



19 Vyjednávači řízení s předchozím 
zveřejněním oznámení o zakázce se 
zásadními změnami podmínek 
uvedených v oznámení o zakázce 
nebo zadávacích podmínkách

Čl. 30 směrnice 2004/18/ES V rámcf vyjednávacího řízení s předchozím 
zveřejněním oznámení o zakázce se 
původní podmínky zakázky podstatně mění, 
což odůvodňuje zveřejnění nového 
nabídkového řízení

25%

Oprava může být snížena na
10 %, nebo 5 % podle 
závažnosti dané 
nesrovnalosti

20. Odmítnuti mimořádně nízkých 
nabídek

Čl. 55 směrnice 2004/18/ES

Čl. 57 směrnice 2004/17/ES

Nabídky se 2dají být mimořádně nízké 
v poměru k výrobkům, stavebním pracím 
nebo službám, zadavatel však tyto nabídky 
odmítne, aniž by nejdříve písemně požádal 
o upřesnění základních prvků nabídky, které 
považuje za důležité

25 %

21 Střet zájmů ČI 2 směrnice 2004/18/ES

ČI 10 směrnice 2004/17/ES

Zjistí-Ji příslušný soudní nebo správní orgán7 
že došlo ke střetu zájmů, a to bud u 
příjemce příspěvku poskytovaného Unií, 
nebo u zadavatele

100%

Realizace zakázky
22 Podstatná změna prvků zakázky 

uvedených v oznámení o zakázce 
nebo zadávacích podmínkách

ČI 2 směrnice 2004/18/ES

Čl. 10 směrnice 2004/17/ES

Judikatura. Věc C-496/99 P,
CAS Succhi dí frutta SpA, Sb 
Rozh. 2004, s. 1-3801, body
116 a 118, Věc C-340/02, 
Komise v. Francie, Sb Rozh 
2004, s. I-9845, Věc C-91/08 
Wall AG Sb Rozh 2010, 
s. 1-2815

Základní prvky zadání zakázky mimo jiné 
zahrnují cenu, povahu prací, lhůtu pro 
dokončení, platební podmínky a použité 
materiály Pokud jde o to, co představuje 
základní prvek, je vždy nezbytné provést 
analýzu na základě posouzení jednotlivých 
případů.

25 % výše zakázky plus výše 
dodatečné částky zakázky 
vyplývající z podstatných 
změn prvků zakázky

23. Omezení rozsahu zakázky Čl. 2 směrnice 2004/18/ES

Čl. 10 směrnice 2004/17/ES

Zakázka byla zadána v souladu se 
směrnicemi, ale následovalo omezení jejího 
rozsahu.

Hodnota omezení rozsahu 
plus 25 % celkové hodnoty 
konečného rozsahu (pouze je
li uvedené omezení rozsahu 
zakázky významné)



24. Zadávání zakázek na dodatečné
stavební práce / služby / dodávky 
{pokud takové zdání představuje 
významnou změnu původ ní dl 
podmínek zakázky) bez hospodářské 
soutěže, aniž je splněna jedna 
z následujících podmínek - krajní 
naléhavost způsobená 
nepředvídatelnými událostmi, 
nepředvídaná okolnost pro dodatečné 
stavební práce, služby, dodávky.

Cl 31 odst 1 písm c) a odst 4 
a) směrnice 2004/18/ES

Hlavní zakázka byla zadána v souladu 
s příslušnými předpisy., ale následovalo 
zadání jedné nebo více zakázek na 
dodatečné stavební práce / služby / dodávky 
{ať už formalízované písemnou formou, či 
nikolř) v rozporu s ustanoveními uvedených 
směrnic, jmenovitě s ustanoveními týkajícími 
se vyjednávacího řízení bez uveřejnění 
z důvodů krajní naléhavosti způsobené 
nepředvídatelnými událostmi nebo zadání 
dodatečných dodávek, stavebních prací 
nebo služeb

100 % hodnoty doplňkových 
zakázek

Pokud celková hodnota 
dodatečných stavebních 
prací / služeb / dodávek {ať už 
formalizovaná písemnou 
formou, či nikoli) zadaná 
v rozporu s ustanoveními 
směrnic nepřesahuje prahové 
hodnoty stanovené v těchto 
směrnicích a 50 % hodnoty 
původní zakázky, může být 
oprava snížena na 25 %

25. Dodatečné práce nebo služby 
překračující limit stanovený 
v příslušných ustanoveních

Čl 31 odst 4 písm a) poslední
pododstavec směrnice 
2004/18/ES

Hlavní zakázka byla zadána v souladu 
s ustanoveními směrnic, ale následovalo 
zadání jedné nebo více doplňkových 
zakázek, které překračují hodnotu původní 
zakázky o více než 50 %

100 % částky přesahující
50 % hodnoty původní 
zakázky



III. PŘEHLED SANKCÍ ZA PORUŠENÍ PRAVIDEL PUBLICITY

Splnění povinnosti příjemců dle čl. 2 2 Přílohy XII 
Nařízení EU 1303/2013 a povinností stanovených ŘO 
na výstupech projektu (publikace, mapy,..,) 
vlajka EU, texty Evropská ume, Evropský fond pro 
regionální rozvoj: logo programu

úplně chybi napomenutí 5

sankce v % výdaje na 
pořízení výstupu

je nekompletní napomenutí 3

je nepředpisové* napomenutí 1

Splnění povinností příjemců dle čl 2 2. Přílohy XII
Nařízení EU 1303/2013 a povinností stanovených ŘO 
na nosičích publicity (plakáty, pozvánky,...) 
vlajka EU, texty Evropská unie, Evropský fond pro 
regionální rozvoj, logo programu

úplně chybí napomenutí 50

sankce v % výdaje na 
pořízení nosiče 

publicity
je nekompletní napomenutí 25

je nepředpisové *
_______________

napomenutí 15

Splnění povinností příjemců dle čí 2.2, Přílohy XII
Nařízení EU 1303/2013 a povinností stanovených ŘO 
na propagačních předmětech 
vlajka EU, texty Evropská unie, Evropský fond pro 
regionální rozvoj, logo programu

úplně chybi napomenuti 100

sankce v % výdaje na 
pořízení propagačního 

předmětu
je nekompletní napomenutí 50

je nepředpisové* napomenutí 25

* Provedení neodpovídá Kap. II Technické vlastnosti informačních a komunikačních opatřeni k operacím a pokyny pro vytvořeni znaku unie a vymezení 
standardních barev Prováděcího nařízení EK č. 821/2014 a Příloze II Grafické normy pro vytvoření znaku Unie a vymezení barev Prováděcího nařízeni EK 
č, 821/2014

Výpočet sankce: při porušení více povinností se sankce nesčítaji, stanoví se sankce za nejzávažnější porušení povinností (v tabulce nejvyšší sankce).




